

# Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

## Wydział Zamówień Publicznych

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 10, fax: 81 466 5701  
e-mail: [zamowienia@zdm.lublin.eu](mailto:zamowienia@zdm.lublin.eu), [www.zdm.bip.lublin.eu](http://www.zdm.bip.lublin.eu)

ZP-PS.221.1.24.2017

Lublin, dnia 09.06.2017 r.

### << DO ZAINTERESOWANYCH >>

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę ul. A. Grygowej w Lublinie na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową wiaduktów i łącznicy do ul. M. Rataja. Zadanie stanowi część projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski.

Uprzejmie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

1. Zgodnie z Państwa odpowiedziami, pytanie nr 49, ilość obrzeży do ustawienia w poz. 119 kosztorysu ofertowego branży drogowej powinna wynosić 2 200 m. W zmodyfikowanym załączonym kosztorysie pozostało jednak 22 000 m. Zwracamy się z prośbą o poprawienie ilości na poprawną

#### Odpowiedź:

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 7 do SIWZ – kosztorysu ofertowego branży drogowej.

W załączeniu poprawiony, aktualnie obowiązujący kosztorys ofertowy dot. branży drogowej.

Jednocześnie Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje:

#### 1. zmiany zapisów pkt 17.3.1.SIWZ.

##### W pkt. 17.3.1 SIWZ jest:

- 17.3. Skrócenie terminu realizacji – waga kryterium 5 %.
  - 17.3.1. W powyższym kryterium oceniany będzie podany datą (DD/MM/RRRR) termin, do upływu którego wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotowe zamówienie. Wykonawca w tym kryterium może otrzymać **maksymalnie 3 punkty.** (...)

##### W pkt. 17.3.1 SIWZ poprawiono na:

- 17.3. Skrócenie terminu realizacji – waga kryterium 5 %.
  - 17.3.1. W powyższym kryterium oceniany będzie podany datą (DD/MM/RRRR) termin, do upływu którego wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotowe zamówienie. Wykonawca w tym kryterium może otrzymać **maksymalnie 5 punktów.** (...)

#### 2. zmiany odpowiedzi na zapytanie nr 152 z dnia 06.06.2017 r.:

152. Czy Zamawiający dopuszcza realizację wiaduktu I oraz wiaduktu II w systemie jednoetapowym z pominięciem realizacji połówkowej?

##### Odpowiedź jest:

Zamawiający informuje, że **nie dopuszcza realizacji** wiaduktu I i wiaduktu II w systemie jednoetapowym.

##### Odpowiedź poprawiono na:

Zamawiający informuje, że **dopuszcza realizację** wiaduktu I i wiaduktu II w systemie jednoetapowym, **z pominięciem realizacji połówkowej.**

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Przygotowania Inwestycji

*mgr inż. Mirosław Łuciuk* Strona 1 z 1