
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy 

 a)  ul. Szmaragdowej w osiedlu Widok w Lublinie związanej z wykonaniem 
miejsc parkingowych, wymianą: krawężników i obrzeży na nowe, istniejącej  
nawierzchni chodników na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej oraz z 
poszerzeniem istniejącego chodnika kosztem pasa zieleni;
 b)  ul. Bursztynowej w osiedlu Widok w Lublinie związanej z wykonaniem 
miejsc parkingowych; oraz pełnienie nadzorów autorskich”
 - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego III  

  

Zamawiający: 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 

Adres: 
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin 

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwa zamówienia:
Zaprojektowanie i wykonanie  przebudowy ul.  Szmaragdowej i ul.  Bursztynowej w 
osiedlu Widok w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich 

Kod zamówienia według CPV: 
45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233300-2 – Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją
77310000-6 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Autor opracowania:
Elżbieta Ważna

Zatwierdził:
Stanisław Wydrych
Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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Zawartość opracowania: 

CZĘŚĆ OPISOWA:
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
    1.1. Przedmiot zamówienia.
    1.2. Zakres przedmiotu zamówienia.
    1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
    1.4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia.
    1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
    2.1. Wymagania do dokumentacji.
    2.2. Wymagania do realizacji.
    2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.
    2.4. Wymagania szczegółowe.

3. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA:
1. Uwagi ogólne.
 2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z zaprojektowaniem   
    i realizacją przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ OPISOWA
Program funkcjonalno- użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej 
oferty na wykonanie robót budowlanych w  ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno - użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
-  przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych,
-  przygotowania oferty przez Wykonawcę,
-  zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej, robót budowlanych i nadzoru
   autorskiego.

1.   OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy: ul. Szmaragdowej w osiedlu Widok polegającej 
na budowie miejsc parkingowych, wymianie istniejącej nawierzchni chodników,  krawęż-
ników i obrzeży na nowe, a także poszerzeniu istniejącego chodnika oraz ul. Bursztynowej  
w osiedlu Widok w Lublinie, polegającej na budowie miejsc parkingowych, oraz pełnienie 
nadzorów autorskich. 
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1. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1)  sporządzenie  dokumentacji  projektowej  w  oparciu  o  program  funkcjonalno  – 
użytkowy: 
a) sporządzenie projektu wykonawczego branży drogowej  wraz z informacją BIOZ,  
zgodnie z umową,  przepisami  techniczno – budowlanymi,   normami i  wytycznymi  w 
tym zakresie – 3 egz., 
b) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas 
trwania robót – 3 egz.,
c)  opracowanie  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych  sporządzonej  na  podstawie  wydawanych  przez  GDDKiA  ogólnych 
specyfikacji  technicznych na wykonanie i  odbiór wszystkich realizowanych robót – 2 
egz.,
2) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, 
*.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD, 
3)  przygotowanie  dokumentów  niezbędnych  do  pozyskania  wszelkich  decyzji 
administracyjnych związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia,
4) uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodności z programem 
funkcjonalno – użytkowym;
5) opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych;
6)  wykonanie robót budowlanych  zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 
specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  zasadami  wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp:
a) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę,
b) wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
c) wykonanie robót ziemnych,
d) wymiana krawężników na nowe,
e) wymiana obrzeży na nowe,
f) wykonanie podbudowy pod chodniki i miejsca  postojowe,
g)  wykonanie  niezbędnych  zabezpieczeń  istniejącej  infrastruktury  technicznej 
zlokalizowanej w obszarze realizowanej inwestycji,
h) wymiana istniejącej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych na kostkę brukową 
betonową, 
i) wykonanie nawierzchni poszerzonego chodnika z kostki brukowej betonowej, 
j) wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej,
k) usunięcie istniejącego żywopłotu,
l) wykonanie nasadzeń kompensacyjnych,
ł) uzupełnienie informacji na istniejących znakach drogowych dotyczących parkowania po 
wybudowaniu nowych miejsc,
m) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników 
i terenów zielonych, przylegających do miejsc  prowadzenia robót,
n) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nośniku 
CD oraz w formie papierowej,
o)  przeprowadzenie wymaganych  badań i  pomiarów kontrolnych  zgodnie  z  wymogami 
STWiORB, wyniki badań do akceptacji przez inspektora nadzoru,
p) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, 
który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę 
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót 
zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów,  wyniki  badań 
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laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne 
Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, dziennik budowy, rozliczenie 
finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych 
kierowników  robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z  przepisami  oraz  niezbędne 
dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania,
r) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.
7) sprawowanie nadzoru autorskiego:
a)  wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w  art.  20  ust.  1  pkt  4 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( j.t.  Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. 
zm.),
b)  wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,
d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f)  wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na 
każde wezwanie Zamawiającego,
g) bieżące monitorowanie realizowanych robót  budowlanych i  przybywanie na teren 
budowy  bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie,  
celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji  robót wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić  w   terminie  2  dni  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym 
umówionym z Zamawiającym terminie); 
 
1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
1.3.1.   Ulica Szmaragdowa  
►)  parametry obiektu:
      a/ kategoria drogi: wewnętrzna 
      b/ klasa techniczna drogi: D - dojazdowa
      c/ powierzchnia istniejącego chodnika o nawierzchni z płytek chodnikowych do
          remontu: ok. 84 m²
      d/ powierzchnia istniejącego chodnika o nawierzchni z płytek chodnikowych do 
          przebudowy: ok. 87 m²
      e/ powierzchnia poszerzenia istniejącego chodnika: ok. 79 m²
      f/ powierzchnia istniejącego zjazdu z płytek chodnikowych do śmietnika do remontu: 
         ok. 16 m²
      g/ powierzchnia zatok parkingowych: ok. 335 m²
      h/ powierzchnia parkingu wydzielonego: ok. 188 m²
      i/ krawężnik z oporem 15x30, krawężnik najazdowy 15x22 : ok. 147 mb   
      j/ obrzeże betonowe 6x20: ok. 73 mb
      k/ żywopłot do usunięcia: 50 m²
      l/ nasadzenia kompensacyjne:140 szt sadzonek I klasy krzewów ozdobnych liściastych
►) zakres robót:
      a/    zaprojektowanie i   przebudowa chodnika na odcinku od słupa oświetleniowego do  
           wysokości śmietnika
           – działka nr ewidencyjny 14/1 (obr. 27, ark. 3) będąca własnością Gminy Lublin
    →  a1/ przebudowa istniejącego chodnika:
               * wymiana zniszczonej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych na kostkę -
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                 brukową betonową gr. 8 cm; wykonanie wzmocnionej konstrukcji
                        – długość – ok. 37 m, szerokość – ok. 2,31 m
                        – powierzchnia – ok. 87 m²
                * wymiana krawężników na nowe 
                   zastosować krawężniki najazdowe
                        –  długość – ok. 37 m;
    →  a2/ poszerzenie istniejącego chodnika  w granicy pasa drogowego kosztem pasa
               zieleni:
                * wykonanie wzmocnionej konstrukcji, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
                  betonowej gr. 8 cm
                         –  długość – ok. 37 m, szerokość – ok. 2,1 m
                         – powierzchnia –  ok. 79 m² 
                * wymiana obrzeży na nowe
                         –  długość – ok. 37 m;
      b/   zaprojektowanie i remont chodnika na odcinku od wysokości śmietnika do   
          wysokości dębu:
          – działka nr ewidencyjny 14/1 (obr. 27, ark. 3) będąca własnością Gminy Lublin
         * wymiana zniszczonej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych na nawierzchnię
            z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, wykonanie nowej podbudowy: 
                         –  długość – ok. 36 m, szerokość – ok. 2,31 m
                         – powierzchnia –  ok. 84 m² 
                * wymiana krawężników na nowe:
                         –  długość – ok. 36 m
                * wymiana obrzeży na nowe:
                         –  długość – ok. 36 m
      c/   remont zjazdu do śmietnika:  
         – działka nr ewidencyjny 14/1 (obr. 27, ark. 3)  
         * wymiana zniszczonej nawierzchni zjazdu z płytek chodnikowych na nawierzchnię
            z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, wykonanie nowej podbudowy: 
                         –  długość – ok. 4,5 m, szerokość – ok. 3,5 m
                         – powierzchnia –  ok. 16 m² 
                * wymiana krawężników na nowe:
                         –  długość – ok. 4,5 m 
      d/   zaprojektowanie i wykonanie zatok parkingowych na miejsca postojowe prostopadłe  
          wzdłuż budynku nr 34 w miejscu istniejącego pasa zieleni, naprzeciw istniejącego
          parkingu:
          – działka nr ewidencyjny 56/9 (obr. 30, ark. 10) będąca własnością Gminy Lublin, w
             zarządzie ZDiM
        * wykonanie konstrukcji, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
                         –  długość – ok. 52,5 m, szerokość – 5,0 m
                         – ilość miejsc – 21 szt.
                         – powierzchnia –  ok. 262,5 m² 
                * demontaż obrzeży 
                         –  długość – ok. 53 m;
                * demontaż i ponowny montaż krawężników
                         –  długość – ok. 53 m;
      e/   zaprojektowanie i wykonanie zatoki parkingowej na miejsca postojowe równoległe  
          naprzeciw budynku nr 24 w miejscu istniejącego chodnika:
           – działka nr ewidencyjny 14/2 (obr. 27, ark. 3) będąca własnością Gminy Lublin
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            * wymiana nawierzchni z płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki brukowej
              betonowej gr. 8 cm, wykonanie nowej podbudowy: 
                         –  długość – ok. 29 m, szerokość – ok. 2,5 m
                         –  ilość miejsc – 4 szt. 
                         – powierzchnia –  ok. 72,50 m² 
             * wymiana krawężników na nowe:
                         –  długość – ok. 29 m
      f/ wykonanie parkingu wydzielonego w pobliżu budynku nr 36  (poszerzenie istniejące-
         go placu do granicy skarpy)
          – działka nr ewidencyjny 14/4 (obr. 27, ark. 3) będąca własnością Gminy Lublin
            * wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. gr. 8 cm, wykonanie podbudowy: 
                         –  długość – ok. 15 m, szerokość – ok. 12,5 m
                         – ilość miejsc – 10 szt. 
                         – powierzchnia –  ok. 188 m² 
            * montaż krawężników:
                         –  długość – ok. 40 m
      g/ wycinka żywopłotu i nasadzenia 
          – działka nr ewidencyjny 56/9 ( obr. 30, ark. 10), będąca własnością Gminy Lublin w
             zarządzie ZDiM
            * wycinka żywopłotu: 
                         – powierzchnia –  ok. 63 m² 
            * nasadzenia rekompensacyjne w postaci krzewów ozdobnych liściastych:
                         – ilość – ok. 20 szt.
      h/ zabezpieczenie kabli energetycznych tulejami dwudzielnymi
           –  długość – ok. 124 m

1.3.2.   Ulica Bursztynowa  
►)  parametry obiektu:
      a/ kategoria drogi: gminna nr 106873L 
      b/ klasa techniczna drogi: L - lokalna
      c/ powierzchnia zatok parkingowych: ok. 172,50 m²
      d/ krawężnik 20x30 do demontażu i ponownego montażu: ok. 77 mb   
      e/ krawężnik 20x30 na skosy: ok. 18 m
►) zakres robót:
      a/   zaprojektowanie i wykonanie zatok parkingowych na miejsca postojowe równoległe  
          naprzeciw kościoła w miejscu istniejącego trawnika:
           – działka nr ewidencyjny 3/31 ( obr. 27, ark. 8), będąca własnością Gminy Lublin w
              zarządzie ZDiM
            * wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. gr. 8 cm, wykonanie podbudowy: 
                         –  długość – ok. 23 m, szerokość – ok. 2,5 m
                         – powierzchnia –  ok. 52 m² 
            * demontaż i ponowny montaż krawężników:
                         –  długość – ok. 23 m 
            * montaż krawężników na skosach:
                         –  długość – ok. 6 m
      b/   zaprojektowanie i wykonanie zatok parkingowych na miejsca postojowe równoległe  
          naprzeciw budynku nr 18 w miejscu istniejącego trawnika:
           – działka nr ewidencyjny 3/31 ( obr. 27, ark. 8), będąca własnością Gminy Lublin w
              zarządzie ZDiM
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            * wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. gr. 8 cm, wykonanie podbudowy: 
                         –  długość –  30 + 24 = ok. 54 m, szerokość – ok. 2,5 m
                         – powierzchnia –  ok. 122 m² 
            * demontaż i ponowny montaż krawężników:
                         –  długość – ok. 54 m 
            * montaż krawężników na skosach:
                         –  długość – ok. 12 m 
      c/ zabezpieczenie kabli energetycznych tulejami dwudzielnymi
           –  długość – ok. 78 m

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
 Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 

realizacji  i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący 
się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− opracowania i  uzgodnienia dokumentacji,  zgodnie z umową, przepisami techniczno- 

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót,
− wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu,
–   zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu 
     robót przez uprawnionego geodetę,
–   sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną
     w formacie gis/cad i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
 Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o 
obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie  i 
potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:

1) ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.  U.  z  2016 r.  poz.  290,  z 
późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016. poz. 1440
z późn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 
128 z późn. zm.),

4) Rozporządzenia Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 
25 kwietnia  2012  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu 
budowlanego (Dz. U. 2012 r. poz 462 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389),

6) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),
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8) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz 
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na 
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr  
170, poz. 1393 z późn. zm.),

10)Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

11)Ustawy  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z 
późn. zm.), 

12)Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.). 

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe
 Zamawiane  roboty  mają  zapewnić  poprawę  bezpieczeństwa  ruchu  i  komfortu 

poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkańców miasta Lublin.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJ  Ą  CEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU   
ZAMÓWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji.
Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty związane 

z przebudową ul. Szmaragdowej i ul. Bursztynowej, w osiedlu Widok w Lublinie  powinna 
składać  się  z  następujących  branżowych  projektów  wykonawczych  oraz  innych 
opracowań:
a/  branża drogowa,
b/  branża  inżynierii ruchu (projekt czasowej organizacji ruchu),
c/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
d/ informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W  projekcie  drogowym  należy  przewidzieć  sposób  ewentualnego  niezbędnego 
zabezpieczenia  istniejącej  infrastruktury  technicznej  zlokalizowanej  w  obszarze 
przedmiotowej inwestycji oraz dostosowaniu informacji na istniejących znakach drogowych 
dotyczących parkowania do sytuacji po wybudowaniu nowych miejsc postojowych. Należy 
przewidzieć  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących  z  uwzględnieniem 
napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników,  zjazdów,  obrzeży  i 
krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

Opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi  końcowemu.  Odbiór  końcowy 
polega  na  finalnej  ocenie  kompletnego  opracowania  projektowego  zgodnego  z 
Programem funkcjonalno – użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez  Wykonawcę 
u  Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem,  że  pokwitowanie  to  nie  stanowi  potwierdzenia 
dokonania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.
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Zamawiający  w  terminie  7  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej 
dokumentacji  z  zakresem umowy i  sporządzi  protokół  zdawczo – odbiorczy,  w którym 
potwierdzi dokonanie końcowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, 
opinii  i  innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia 
lub  wymaganych  w  obowiązujących  na  dzień  przekazania  przepisach,  Zamawiający 
zażąda  ich  uzupełnienia,  bez  podpisania  protokołu  odbioru  oraz  wyznaczy  termin 
uzupełnienia braków. 

Datę  wskazaną  w  pokwitowaniu  przekazania,  traktuje  się  jako  datę  wykonania 
dokumentacji  projektowej,  o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez 
Zamawiającego  postanowieniami  protokołu   zdawczo  –  odbiorczego,  o  którym  mowa 
powyżej.

Do  projektu  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań  dokumentacji  oraz pisemne 
oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem  zamówienia jest wykonana zgodnie 
z umową,  jest  kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Brak  oświadczenia,  o  którym  mowa  powyżej  skutkować  będzie  nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy. 

Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad 
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

2.2. Wymagania do realizacji 
 Zamawiający wymaga, aby roboty drogowe związane z przebudową ul. Szmaragdowej i ul. 

Bursztynowej w osiedlu Widok w Lublinie  miały trwałość  co najmniej 10 lat.

2.2.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
W czasie wykonywania robót należy zapewnić przejezdność ulic.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 

działalności w zakresie:
a/  organizacji robót budowlanych,
b/  zabezpieczenia interesów osób trzecich,
c/  ochrony środowiska,
d/  warunków bezpieczeństwa pracy,
e/  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych,  mają 
spełniać wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów 
o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje 
bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

►) Kontroli Zamawiającego będą w  szczególności poddane:
–  rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem    
    do realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-
    –użytkowym oraz warunkami umowy,
–  stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  - w  odniesieniu  do  dokumentów 
potwierdzających  ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi 
zawartymi w specyfikacjach technicznych,
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–    sposób  wykonania  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  zgodności  wykonania  z 
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy.
►) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
− odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
− odbiór końcowy,
− odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.
►) Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
− użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy drogi 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
− jakość wykonania robót,
− poprawność połączeń wbudowanych elementów.

Zamawiający  ustanawia  ryczałtowe  wynagrodzenie  dla  Wykonawcy.  Wykonawca 
musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  według  programu  funkcjonalno- 
użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji wykonawczej. Szczegółowe 
rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy 
i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do 
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi 
zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich, 
ochrony  środowiska,  tymczasowa  organizacja  ruchu  na  czas  wykonywania  robót, 
spełnienie warunków bezpieczeństwa i  higieny pracy,  warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu 
robót od następstw związanych z budową itp. 

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  zamawiającemu  dokumentację 
budowy oraz inwentaryzację powykonawczą w formacie gis/cad na nośniku CD oraz w 
formie papierowej.

2.2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.2.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

na  terenie  przewidzianym  pod  roboty  związane  z  przebudową  ul.  Szmaragdowej  i  ul. 
Bursztynowej w osiedlu Widok w Lublinie.

Miejsca  wywózki  ziemi  z  wykopów  oraz  miejsce  składowania  materiałów 
pochodzących  z  rozbiórki  nawierzchni  i  ich  obwiedni   (nadające  się  do  ponownego 
wykorzystania) oraz możliwości urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe 
uwarunkowania  wykonania  robót,  Wykonawca  uzgodni  z  Zarządem Dróg  i  Mostów w 
Lublinie.

Odpady  oraz  ziemię  należy  zagospodarować  we  własnym  zakresie.  Materiały 
rozbiórkowe  nadające  się  się  do  ponownego  wykorzystania  pozostających  własnością 
Zamawiającego.

Usunięcie  lub  przesadzenie  drzew i  krzewów,  kolidujących  z  wykonaniem robót 
należy przeprowadzić po okresie lęgowym tj. w okresie od  1 września do 28 lutego. W 
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przypadku  konieczności  usunięcia  drzew  w  innym  okresie,  konieczne  jest  uzyskanie 
pozytywnej pisemnej opinii ornitologa.  
2.2.2.2. W odniesieniu do architektury

W zakresie robót budowlanych planuje się wymianę: zniszczonych krawężników i 
obrzeży  na  nowe,  podbudowy  chodników  na  nową,  nawierzchni  chodników  z  płytek 
chodnikowych  na  nawierzchnię  z  kostki  brukowej  betonowej,  oraz  budowę  miejsc 
parkingowych  w zatokach i  na parkingu wydzielonym o nawierzchni  z  kostki  brukowej 
betonowej, poszerzenie istniejącego chodnika i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej.  Należy  dokonać  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących  z 
uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników, 
zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.
2.2.2.3. W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 
obowiązujących  norm.  Elementy  konstrukcji  winny  być  zrealizowane  zgodnie  z 
wymaganiami obowiązujących norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w 
projekcie  wykonawczym,  takich  jak:  profil  podłużny  i  przekroje  poprzeczne,  przekrój 
normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego.
Wykonane roboty winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r. (j.t.  Dz. U. z 2016 r. poz. 124) „w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 
W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe,
− równość podłużna,
− równość poprzeczna,
− spadki poprzeczne.
Na dojściach do przejść dla pieszych montować opornik wtopiony na wysokości  jezdni 
oraz  zastosować jako element ostrzegawczy kostkę lub płytę drogową z wypustkami.  
►) Konstrukcja nawierzchni zatok parkingowych i parkingu wydzielonego
        8 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej
        3 cm – warstwa podsypki grysowej 2/8 mm,
      20 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z piasku stabilizowanego cementem 
                  (wytworzony w betoniarce),  Rm=5,0 MPa 
      15 cm – warstwa podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego cementem
                   (wytworzony w betoniarce),  Rm=2,5 MPa .
►) Konstrukcja wzmocniona nawierzchni chodnika:
       8 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej
       4 cm – warstwa podsypki grysowej 2/8 mm,
     10 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z piasku stabilizowanego cementem 
                  (wytworzony w betoniarce),  Rm=5,0 MPa 
     15 cm – warstwa podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego cementem
                   (wytworzony w betoniarce),  Rm=2,5 MPa ,
►) Konstrukcja nawierzchni chodnika 
       6 cm – betonowa kostka brukowa 
       4 cm – podsypka grysowa 2/5
     15 cm – warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa  
 
2.2.2.4. W odniesieniu do organizacji ruchu

Należy  przewidzieć  dostosowanie  istniejących  znaków  drogowych  dotyczących 
parkowania do sytuacji po wybudowaniu nowych miejsc parkingowych. 
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Należy  wykonać  i  uzgodnić projekt  tymczasowej  organizacji  ruchu  na  czas 
prowadzenia  robót  oraz  oznakować  roboty  zgodnie  z  tymi  projektem.  Zamawiający 
wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  najmniejsze 
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.  

2.2.2.5. W odniesieniu do instalacji uzbrojenia podziemnego
 Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o 

przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem z podaniem osoby 
odpowiedzialnej  za  prowadzenie  inwestycji  oraz  kontaktem  telefonicznym.  Wszystkie 
prace  prowadzone  na  sieciach  lub  urządzeniach  należy  prowadzić  pod  nadzorem 
uprawnionych przedstawicieli oraz uzyskać od nich odbiór końcowy po zakończeniu robót.

Przewiduje się powierzchniowe odwodnienie wykonywanych parkingów i chodników 
ze spływem do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Przewiduje się dokonanie regulacji istniejącego uzbrojenia naziemnego i urządzeń 
podziemnych  znajdujących  się  w  nawierzchni  przebudowywanej  jezdni,  oraz  wymiany 
istniejących włazów studni kanalizacyjnych na typ ciężki (40 ton), w sytuacji, gdy takie nie 
zostały zastosowane.

Przewiduje się ułożenie rur ochronnych dwudzielnych na całej długości istniejącego
kabla  oświetleniowego  i  zasilającego  zlokalizowanych  pod  planowanymi  zatokami 
parkingowymi, w celu ich zabezpieczenia. 
Przykładowo:
– włazy kanałowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu dróg – UMWGK + MPWiK,
– włazy kanałowe i skrzynki zaworów na instalacjach kanalizacyjnych i wodociągowych – 

MPWiK,
– włazy kanałowe na instalacjach ciepłowniczych umieszczonych w drogach – LPEC,
– zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych – PGE Dystrybucja S.A.,
– pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci  teleinformatycznych – Orange, Netia, 

Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne,
– skrzynki zaworów na instalacjach gazowych - Zakład Gazowniczy Lublin.

2.2.2.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu
Należy przewidzieć wycinkę żywopłotu rosnącego wzdłuż ul. Szmaragdowej w 

miejscu przewidzianym pod zatoki parkingowe w ilości ok 50 m2 oraz wykonanie nasadzeń 
rekompensacyjnych w ilości 140 szt krzewów ozdobnych w formie żywopłotu w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego.
Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego:

Krzewy (sadzonki I klasy):
Krzewy winny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego 
dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
-5 pędów o wysokości  części  nadziemnej minimum 1/3 wysokości  typowej  dla danego 
gatunku,
-pędy równomiernie rozmieszczone,
-pąki szczytowe wyraźnie uformowane,
-bryła  korzeniowa  w  pojemnikach  typu  C3  lub  większych,  w  zależności  od  wzrostu 
poszczególnych
gatunków, prawidłowo uformowana, przerośnięta i nieuszkodzona.

Wady niedopuszczalne dla materiału roślinnego:
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–uszkodzenia mechaniczne roślin,
–odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
–ślady żerowania szkodników,
–oznaki chorobowe,
–zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych,
–martwice i pęknięcia kory,
–uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
–uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.

Przy sadzeniu roślin należy zastosować hydrożel - jeden z rodzajów dostępnych na 
rynku zgodnie z zaleceniem producenta.

Przed  wykonaniem nasadzeń  w  miejscu  zakładanego  żywopłotu  należy  usunąć 
darń. Nasadzenia wykonywać z zastosowaniem agrotkaniny o gramaturze przynajmniej 
100.  Do  ściółkowania  należy  użyć  kory  przekompostowanej  roślin  iglastych.  Warstwę 
minimum 5 cm rozścielić na powierzchni  rabat lub wypełnić  uformowaną wokół  rośliny 
misę.

Należy  przewidzieć  konieczność  odtworzenia  trawników  na  całym  terenie 
prowadzonej inwestycji w miejscach ich zdegradowania podczas prowadzenia robót oraz 
wskazanych przez inspektora.

1. Trawniki  należy  zakładać  zgodnie  ze  sztuką  ogrodniczą,  stosując  mieszanki 
trawnikowe, odporne na ciężkie warunki miejskie, o drobnym i gęstym ukorzenieniu, 
dostosowane do warunków panujących w danym środowisku – odmiany mieszanek 
dywanowych.

2. Nie dopuszcza się stosowania mieszanek pastewnych.
3. Na terenie płaskim ilość nasion na 100m² powinna wynosić 1–4kg, na skarpach – 

pow. 4kg.
4. Teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni 

drzew, części nadziemnych i podziemnych chwastów.
5. Teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników lub jezdni ok 15 cm – jest 

to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):
- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta 
przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie 
może być ona zagruzowana, przerośnięta korzeniami, wyjałowiona, zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie.
- nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien
się wahać w granicach 5.5 – 6.5 pH.

6. Przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm nad gruntem, 
teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a 
ziemia urodzajna rozsypana równomiernie. Przed i po siewie nasion ziemię należy 
zwałować.

7. Należy przewidzieć pierwsze koszenie założonych trawników gdy trawa osiągnie 
wysokość ok 10cm.

8. Trawnik  nie  może  być  zachwaszczony,  w  przypadku  stwierdzenia  obecności 
chwastów należy dokonać odchwaszczenia trawnika.

9. W przypadku wszystkich nasadzeń należy przewidzieć pielęgnację oraz gwarancję 
na okres przynajmniej 36 miesięcy.   
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3.  S  ZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC  
Wszystkie rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym 
są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji 
projektowej. Szczegółowe rozwiązania projektowe, wpływające na zwiększenie ilości robót 
stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1.0. UWAGI OGÓLNE
1.1. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na
       terenie przewidzianym pod roboty związane przebudową ul. Szmaragdowej i ul.
       Bursztynowej, polegającą na budowie zatok parkingowych, wzmocnieniu konstrukcji
       odcinka istniejącego chodnika i poszerzeniu go, oraz remoncie pozostałego odcinka
      chodnika, wraz z wymianą krawężników, obrzeży i nawierzchni na nowe. ( dz. nr ewid.:
     14/1, 14/2, 14/4 - obr. 27, ark. 3;  56/9 - obr. 30, ark. 10;  3/31 - obr. 27, ark. 8) 
1.2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania
      ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn.zm) i innych ustaw 

oraz  rozporządzeń,  obowiązujących  norm,  zasad  wiedzy  technicznej  i  sztuki  
budowlanej.

1.3. Wykonawca zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień
       publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 
1.4.Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być
       konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia, gdyż wyklucza się 
       możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy związanego z błędnym
       skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego
       wykonania umowy.  
1.5.Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie, a po zakończeniu 
      robót przywróci jego teren do stanu pierwotnego.

2.0.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i  uwarunkowania zwi  ą  zane z zaprojektowa-  
niem i wykonaniem   przebudowy:   
a) ul. Szmaragdowej w osiedlu Widok w Lublinie polegającej na wykonaniu miejsc 
postojowych prostopadłych w zatokach parkingowych i na parkingu wydzielonym, 
wymianie: krawężników i obrzeży na nowe, istniejącej nawierzchni chodników na 
nawierzchnię  z  kostki  brukowej  betonowej  oraz  na  poszerzeniu  istniejącego 
chodnika kosztem pasa zieleni;
b) ul. Bursztynowej w osiedlu Widok w Lublinie polegającej na wykonaniu miejsc 
postojowych równoległych w zatokach parkingowych; 
Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone  w 
budżecie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie na rok 2017 r. zostały obliczone na podstawie 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

2.1. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia  
Cena oferty powinna zawierać:

1) koszty  związane  z  wykonaniem,  uzgodnieniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 
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oparciu  o program  funkcjonalno  –  użytkowy,  przepisy  techniczno  –  budowlane, 
normy i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
3) koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w szczególności:  zagospodarowania, 

zabezpieczenia  i  oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza 
budowy,  podłączenia  i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej  ,  telefonów,  dozoru 
budowy) oraz koszty robót tymczasowych,

4) koszty  związane  z  uzyskaniem  wszelkich  uzgodnień  i  pozwoleń  na  wywóz 
nieczystości stałych i płynnych, oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzenie wód 
gruntowych  i  opadowych  z  całego  terenu  budowy,  oraz  miejsc  związanych  z 
prowadzeniem  robót,  w  sposób  zabezpieczający  roboty  oraz  otoczenie  przed 
uszkodzeniem,

5) koszty  opracowania  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  wraz  z  oznakowaniem 
robót zgodnie z tym projektem, 

6) koszty  utrzymania  pasa  drogowego  w okresie  realizacji  robót,  w  tym  koszenie, 
uzupełnianie  ubytków  w  nawierzchni  i  innych  niezbędnych  wskazanych  przez 
inspektora nadzoru,

7) koszty obsługi geodezyjnej,
8) koszty inwentaryzacji  powykonawczej  – wersja  elektroniczna w formacie gis/cad 

dostarczona na nośniku CD oraz w wersja papierowa,
9) koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót,  określone  w 

programie  funkcjonalno–użytkowym,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru 
robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,

10) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
11) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych 

przez  Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadających  się  do 
ponownego  wykorzystania,  które  pozostają  własnością  Zamawiającego,  na 
wskazane składowisko na odległość do 10 km,

12) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 
betonowego  i  materiałów  rozbiórkowych  nie  nadających  się  do  ponownego 
wykorzystania – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

13) koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie  z 
przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 

14) koszty usunięcia żywopłotu kolidującego z realizacją planowanego zadania,
15) koszty nasadzeń kompensacyjnych, 
16) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
17) koszty ubezpieczenia budowy,
18) podatek VAT w wysokości 23%.

Zamawiający wymaga, aby  Wykonawca  opracował  i  przedłożył  do  oceny 
propozycję rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi  swoje uwagi  do 
proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 
Wykonawca  opracuje  projekt  wykonawczy  w  3  egzemplarzach  planowanego 
zamierzenia budowlanego. 

Załączniki:
Załącznik nr 1 – mapy w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robót – 1a – 1e – 5 szt.  
Załącznik nr 2 – wypis z ewidencji gruntów – 2a – 2b – 2 szt.  
Załącznik nr 3 – mapa ewidencyjna – 3a – 3b – 2 szt. 
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