PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

dla robét polegajacych na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy
a) ul. Szmaragdowej w osiedlu Widok w Lublinie zwiazanej z wykonaniem
miejsc parkingowych, wymiang: kraweznikow i obrzezy na nowe, istniejgcej
nawierzchni chodnikéw na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej oraz z
poszerzeniem istniejgcego chodnika kosztem pasa zieleni;
b) ul. Bursztynowej w osiedlu Widok w Lublinie zwigzanej z wykonaniem
miejsc parkingowych; oraz petnienie nadzoréw autorskich”
- realizacja w ramach budzetu obywatelskiego Il

Zamawiajacy:.
Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

Adres:
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwa zamowienia:
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Szmaragdowej i ul. Bursztynowej w
osiedlu Widok w Lublinie oraz petnienie nadzoréw autorskich

Kod zamdwienia wedtug CPV:-

45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233300-2 — Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 — Nadzor nad projektem i dokumentacjg

77310000-6 — Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendéw zielonych

Autor opracowania:
Elzbieta Wazna

Zatwierdzit:

Stanistaw Wydrych

Zastepca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
Zarzgdu Drég i Mostow w Lublinie
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ZawartoS¢ opracowania:

CZESC OPISOWA:
1. Opis 0golny przedmiotu zamdwienia.
1.1. Przedmiot zamowienia.
1.2. Zakres przedmiotu zamdwienia.
1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu.
1.4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia.
1.5. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
2.1. Wymagania do dokumentaciji.
2.2. Wymagania do realizacji.
2.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robaot.
2.4. Wymagania szczegotowe.

3. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

CZESC INFORMACYJNA:

1. Uwagi ogolne.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z zaprojektowaniem
i realizacjg przedmiotu zaméwienia

CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno- uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejsze;j
oferty na wykonanie rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno - uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

- przygotowania oferty przez Wykonawce,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentaciji technicznej, robét budowlanych i nadzoru
autorskiego.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiotem zaméwienia jest:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy: ul. Szmaragdowej w osiedlu Widok polegajgcej
na budowie miejsc parkingowych, wymianie istniejgcej nawierzchni chodnikéow, krawez-
nikdw i obrzezy na nowe, a takze poszerzeniu istniejgcego chodnika oraz ul. Bursztynowe;j
w osiedlu Widok w Lublinie, polegajgcej na budowie miejsc parkingowych, oraz petnienie
nadzordéw autorskich.
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1. 2. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuije:

1) sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno —
uzytkowy:

a) sporzadzenie projektu wykonawczego branzy drogowej wraz z informacjg BIOZ,
zgodnie z umowag, przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi w
tym zakresie — 3 egz.,

b) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas
trwania robét — 3 egz.,

c) opracowanie szczegoétowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych sporzgdzonej na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogolnych
specyfikacji technicznych na wykonanie i odbiér wszystkich realizowanych robot — 2
egz.,

2) przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
*.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na nos$niku CD,

3) przygotowanie dokumentéw niezbednych do pozyskania wszelkich decyzji
administracyjnych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamédwienia,

4) uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno — uzytkowym;

5) opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego robét budowlanych;

6) wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp:

a) wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

b) wykonanie robét przygotowawczych i rozbiérkowych,

c) wykonanie robot ziemnych,

d) wymiana kraweznikow na nowe,

€) wymiana obrzezy na nowe,

f) wykonanie podbudowy pod chodniki i miejsca postojowe,

g) wykonanie niezbednych zabezpieczeh istniejgcej infrastruktury technicznej
Zlokalizowanej w obszarze realizowanej inwestyciji,

h) wymiana istniejgcej nawierzchni chodnika z ptytek chodnikowych na kostke brukowg
betonowa,

i) wykonanie nawierzchni poszerzonego chodnika z kostki brukowej betonowej,

j) wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej,

k) usuniecie istniejgcego zywoptotu,

I) wykonanie nasadzenh kompensacyjnych,

) uzupetnienie informacji na istniejgcych znakach drogowych dotyczacych parkowania po
wybudowaniu nowych miejsc,

m) uporzgdkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robét z odtworzeniem trawnikow
i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robaot,

n) sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nosniku
CD oraz w formie papierowe;j,

0) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB, wyniki badan do akceptacji przez inspektora nadzoru,

p) przygotowanie rozliczenia korncowego i sporzgdzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementow rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowg, protokodt przekazania terenu budowy, protokoty odbioru roboét
zakrywanych, badania materiatdw, recepty, wyniki pomiarow, wyniki badanh
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laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, dziennik budowy, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdét, oswiadczenie uprawnionych
kierownikow robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbedne
dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania,

r) przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

7) sprawowanie nadzoru autorskiego:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okres$lonych w art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pdzn.
zm.),

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

c) uzupetnianie szczegotdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,

g) biezgce monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym
umowionym z Zamawiajgcym terminie);

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu
1.3.1. Ulica Szmaragdowa
» ) parametry obiektu:
a/ kategoria drogi: wewnetrzna
b/ klasa techniczna drogi: D - dojazdowa
¢/ powierzchnia istniejgcego chodnika o nawierzchni z ptytek chodnikowych do
remontu: ok. 84 m?
d/ powierzchnia istniejgcego chodnika o nawierzchni z ptytek chodnikowych do
przebudowy: ok. 87 m?
e/ powierzchnia poszerzenia istniejgcego chodnika: ok. 79 m?
f/ powierzchnia istniejgcego zjazdu z ptytek chodnikowych do smietnika do remontu:
ok. 16 m?
g/ powierzchnia zatok parkingowych: ok. 335 m?
h/ powierzchnia parkingu wydzielonego: ok. 188 m?
i/ kraweznik z oporem 15x30, kraweznik najazdowy 15x22 : ok. 147 mb
j/ obrzeze betonowe 6x20: ok. 73 mb
k/ zywoptot do usuniecia: 50 m?
I/ nasadzenia kompensacyjne:140 szt sadzonek | klasy krzewéw ozdobnych lisciastych
» ) zakres robot:
a/ zaprojektowanie i przebudowa chodnika na odcinku od stupa oswietleniowego do
wysokosci Smietnika
— dziatka nr ewidencyjny 14/1 (obr. 27, ark. 3) bedgca wtasnoscig Gminy Lublin
— a1/ przebudowa istniejgcego chodnika:
* wymiana zniszczonej nawierzchni chodnika z ptytek chodnikowych na kostke -
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brukowg betonowg gr. 8 cm; wykonanie wzmocnionej konstrukciji
— dtugos¢ — ok. 37 m, szerokos¢ — ok. 2,31 m
— powierzchnia — ok. 87 m?
* wymiana kraweznikow na nowe
zastosowac krawezniki najazdowe
— dtugos¢ — ok. 37 m;
— a2/ poszerzenie istniejgcego chodnika w granicy pasa drogowego kosztem pasa
zieleni:
* wykonanie wzmocnionej konstrukcji, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm
— dtugos¢ — ok. 37 m, szerokos¢ — ok. 2,1 m
— powierzchnia — ok. 79 m?
* wymiana obrzezy na nowe
— dtugosé — ok. 37 m;
b/ zaprojektowanie i remont chodnika na odcinku od wysokosci $mietnika do
wysokosci debu:
— dziatka nr ewidencyjny 14/1 (obr. 27, ark. 3) bedgca wtasnoscig Gminy Lublin
* wymiana zniszczonej nawierzchni chodnika z ptytek chodnikowych na nawierzchnie
z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, wykonanie nowej podbudowy:
— dtugos¢ — ok. 36 m, szeroko$¢ — ok. 2,31 m
— powierzchnia — ok. 84 m?
* wymiana kraweznikow na nowe:
— dtugos¢ — ok. 36 m
* wymiana obrzezy na nowe:
— dtugos¢ — ok. 36 m
c/ remont zjazdu do Smietnika:
— dziatka nr ewidencyjny 14/1 (obr. 27, ark. 3)
* wymiana zniszczonej nawierzchni zjazdu z ptytek chodnikowych na nawierzchnie
z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, wykonanie nowej podbudowy:
— dtugos¢ — ok. 4,5 m, szeroko$¢ — ok. 3,5 m
— powierzchnia — ok. 16 m?
* wymiana kraweznikow na nowe:
— dilugosé — ok. 4,5 m
d/ zaprojektowanie i wykonanie zatok parkingowych na miejsca postojowe prostopadte
wzdtuz budynku nr 34 w miejscu istniejgcego pasa zieleni, naprzeciw istniejgcego
parkingu:
— dziatka nr ewidencyjny 56/9 (obr. 30, ark. 10) bedgca wtasnoscig Gminy Lublin, w
zarzadzie ZDiM
* wykonanie konstrukcji, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
— dtugos¢ — ok. 52,5 m, szerokos¢ — 5,0 m
— ilo$¢ miejsc — 21 szt.
— powierzchnia — ok. 262,5 m?
* demontaz obrzezy
— dtugos¢ — ok. 53 m;
* demontaz i ponowny montaz kraweznikow
— dtugos¢ — ok. 53 m;
e/ zaprojektowanie i wykonanie zatoki parkingowej na miejsca postojowe rownolegte
naprzeciw budynku nr 24 w miejscu istniejacego chodnika:
— dziatka nr ewidencyjny 14/2 (obr. 27, ark. 3) bedgca wtasnoscig Gminy Lublin
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* wymiana nawierzchni z ptytek chodnikowych na nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm, wykonanie nowej podbudowy:
— dtugos¢ — ok. 29 m, szerokos¢ — ok. 2,5 m
— ilos¢ miejsc — 4 szt.
— powierzchnia — ok. 72,50 m?
* wymiana kraweznikow na nowe:
— dhlugos¢ — ok. 29 m
f/ wykonanie parkingu wydzielonego w poblizu budynku nr 36 (poszerzenie istniejgce-
go placu do granicy skarpy)
— dziatka nr ewidencyjny 14/4 (obr. 27, ark. 3) bedgca wtasnoscig Gminy Lublin
* wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. gr. 8 cm, wykonanie podbudowy:
— dtugos¢ — ok. 15 m, szeroko$¢ — ok. 12,5 m
— ilo$¢ miejsc — 10 szt.
— powierzchnia — ok. 188 m?
* montaz kraweznikow:
— dtugos¢ — ok. 40 m
g/ wycinka zywoptotu i nasadzenia
— dziatka nr ewidencyjny 56/9 ( obr. 30, ark. 10), bedgca wtasnoscig Gminy Lublin w
zarzgdzie ZDiM
* wycinka zywoptotu:
— powierzchnia — ok. 63 m?
* nasadzenia rekompensacyjne w postaci krzewow ozdobnych lisciastych:
—ilos¢ — ok. 20 szt.
h/ zabezpieczenie kabli energetycznych tulejami dwudzielnymi
— dtugos¢ — ok. 124 m

1.3.2. Ulica Bursztynowa
» ) parametry obiektu:
a/ kategoria drogi: gminna nr 106873L
b/ klasa techniczna drogi: L - lokalna
c/ powierzchnia zatok parkingowych: ok. 172,50 m?
d/ kraweznik 20x30 do demontazu i ponownego montazu: ok. 77 mb
e/ kraweznik 20x30 na skosy: ok. 18 m
» ) zakres robot:
al zaprojektowanie i wykonanie zatok parkingowych na miejsca postojowe réwnolegte
naprzeciw kosciota w miejscu istniejgcego trawnika:
— dziatka nr ewidencyjny 3/31 ( obr. 27, ark. 8), bedgca wtasno$cig Gminy Lublin w
zarzgdzie ZDiM
* wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. gr. 8 cm, wykonanie podbudowy:
— dtugos¢ — ok. 23 m, szerokosS¢ — ok. 2,5 m
— powierzchnia — ok. 52 m?
* demontaz i ponowny montaz kraweznikow:
— dtugos¢ — ok. 23 m
* montaz kraweznikdéw na skosach:
— dlugosé — ok. 6 m
b/ zaprojektowanie i wykonanie zatok parkingowych na miejsca postojowe réwnolegte
naprzeciw budynku nr 18 w miejscu istniejgcego trawnika:
— dziatka nr ewidencyjny 3/31 ( obr. 27, ark. 8), bedgca wtasnoscig Gminy Lublin w
zarzgdzie ZDiM

Program funkcjonalno - uzytkowy —

ZP-P5.221.1.36.2017 zal. nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy

Strona 6 z 15




* wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. gr. 8 cm, wykonanie podbudowy:
— dtugos¢ — 30 + 24 = ok. 54 m, szerokos¢ — ok. 2,5 m
— powierzchnia — ok. 122 m?

* demontaz i ponowny montaz kraweznikow:
— dtlugos¢ — ok. 54 m

* montaz kraweznikow na skosach:
— dhlugos¢ —ok. 12 m

c/ zabezpieczenie kabli energetycznych tulejami dwudzielnymi
— dtugos¢é — ok. 78 m

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania,

realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujgcy
sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot,

wykonania i uzgodnienia czasowej organizaciji ruchu,

zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po wytyczeniu

robét przez uprawnionego geodete,

sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng

w formacie gis/cad i dostarczenia jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.
Realizacja powyzszego zakresu zamodwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o

obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjal wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

ZP-PS.221.1.36.2017

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z
pdzn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016. poz. 1440
z pdzn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.
128 z p6zn. zm.),

4) Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 r. poz 462 z p6zn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(.t. Dz. U.z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),
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8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
170, poz. 1393 z pézn. zm.),

10)Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

11)Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z
pozn. zm.),

12)Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735, z pézn. zm.).

1.5. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Zamawiane roboty majg zapewni¢ poprawe bezpieczenstwa ruchu i komfortu
poruszania sie oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkancéw miasta Lublin.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji.

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej bedg realizowane roboty zwigzane
z przebudowg ul. Szmaragdowej i ul. Bursztynowej, w osiedlu Widok w Lublinie powinna
sktada¢ sie z nastepujgcych branzowych projektow wykonawczych oraz innych
opracowan:

a/ branza drogowa,

b/ branza inzynierii ruchu (projekt czasowej organizaciji ruchu),
c/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

d/ informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W projekcie drogowym nalezy przewidzie¢ sposéb ewentualnego niezbednego
zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w obszarze
przedmiotowej inwestycji oraz dostosowaniu informacji na istniejgcych znakach drogowych
dotyczacych parkowania do sytuacji po wybudowaniu nowych miejsc postojowych. Nalezy
przewidzie¢ witgczenia elementow remontowanych do istniejgcych z uwzglednieniem
napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw, obrzezy i
kraweznikow, czy innych elementow architektonicznych.

Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koncowemu. Odbiér koncowy
polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego z
Programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.
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Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej
dokumentacji z zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktorym
potwierdzi dokonanie koncowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentow, uzgodnien,
opinii i innych elementow opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia
lub wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy
zazagda ich uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin
uzupetnienia brakow.

Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania
dokumentacji projektowej, o ile prawidtowosc jej wykonania zostata potwierdzona przez
Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego, o ktérym mowa
powyze;.

Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja bedgca przedmiotem zamodwienia jest wykonana zgodnie
zumowg, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé oraz zgodna
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Brak oswiadczenia, o ktorym mowa powyzej skutkowaé bedzie nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy.

Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

2.2. Wymagania do realizacji
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty drogowe zwigzane z przebudowg ul. Szmaragdowej i ul.
Bursztynowej w osiedlu Widok w Lublinie miaty trwato$¢ co najmniej 10 lat.

2.2.1. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

W czasie wykonywania robét nalezy zapewni¢ przejezdnosc ulic.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

a/ organizacji rob6t budowlanych,

b/ zabezpieczenia interesdw osob trzecich,

c/ ochrony srodowiska,

d/ warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e/ warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania odpowiednich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje
biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

» ) Kontroli Zamawiajgcego bedg w _szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
—uzytkowym oraz warunkami umowy,

— stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow

potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi

zawartymi w specyfikacjach technicznych,
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— sposéb wykonania robét budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.

» ) Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

— odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

— odbidr koncowy,

— odbiory gwarancyjne w okresie gwaranciji.

» ) Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy drogi
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

— jakos¢ wykonania robat,

— poprawnosc¢ potgczen wbudowanych elementow.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wykonawca
musi liczyé sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i iloSci wedtlug programu funkcjonalno-
uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji wykonawczej. Szczegotowe
rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy
i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia. Do robdt tymczasowych bedg miedzy innymi
zaliczone: organizacja robdt budowlanych, zabezpieczenia interesOw o0soOb trzecich,
ochrony $rodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot,
spetnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenhstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia terenu
robot od nastepstw zwigzanych z budowsg itp.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje
budowy oraz inwentaryzacje powykonawczg w formacie gis/cad na nosniku CD oraz w
formie papierowe.

2.2.2. Wymagania szczegobtowe

2.2.2.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (roboét)

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
na terenie przewidzianym pod roboty zwigzane z przebudowg ul. Szmaragdowej i ul.
Bursztynowej w osiedlu Widok w Lublinie.

Miejsca wywodzki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materiatow
pochodzgcych z rozbiorki nawierzchni i ich obwiedni (nadajgce sie do ponownego
wykorzystania) oraz mozliwos$ci urzgdzenia czasowych placéw budowy i inne szczegotowe
uwarunkowania wykonania robdt, Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drog i Mostow w
Lublinie.

Odpady oraz ziemie nalezy zagospodarowa¢ we witasnym zakresie. Materiaty
rozbiérkowe nadajgce sie sie do ponownego wykorzystania pozostajgcych wtasnoscig
Zamawiajgcego.

Usuniecie lub przesadzenie drzew i krzewow, kolidujgcych z wykonaniem robdét
nalezy przeprowadzi¢ po okresie legowym tj. w okresie od 1 wrzesnia do 28 lutego. W
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przypadku koniecznosci usuniecia drzew w innym okresie, konieczne jest uzyskanie
pozytywnej pisemnej opinii ornitologa.
2.2.2.2. W odniesieniu do architektury
W zakresie robét budowlanych planuje sie wymiane: zniszczonych kraweznikow i
obrzezy na nowe, podbudowy chodnikdbw na nowa, nawierzchni chodnikow z ptytek
chodnikowych na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, oraz budowe miejsc
parkingowych w zatokach i na parkingu wydzielonym o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej, poszerzenie istniejgcego chodnika i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej. Nalezy dokona¢ wigczenia elementéw remontowanych do istniejgcych z
uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikow,
Zjazdow, obrzezy i kraweznikow, czy innych elementow architektonicznych.
2.2.2.3. W odniesieniu do konstrukcji
Zamawiajgcy wymaga wykonania robét w taki sposdb, by spetniac wymagania
obowigzujagcych norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych norm i spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w
projekcie wykonawczym, takich jak: profil podtuzny i przekroje poprzeczne, przekroj
normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.
Wykonane roboty winny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124) ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.
W szczegdlnosci winny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:
— rzedne wysokosciowe,
— réwnos¢ podtuzna,
— réwnosc¢ poprzeczna,
— spadki poprzeczne.
Na dojsciach do przejs¢ dla pieszych montowac¢ opornik wtopiony na wysokosci jezdni
oraz zastosowac jako element ostrzegawczy kostke lub ptyte drogowg z wypustkami.
» ) Konstrukcja nawierzchni zatok parkingowych i parkingu wydzielonego
8 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej
3 cm — warstwa podsypki grysowej 2/8 mm,
20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z piasku stabilizowanego cementem
(wytworzony w betoniarce), Rm=5,0 MPa
15 cm — warstwa podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego cementem
(wytworzony w betoniarce), Rm=2,5 MPa .
» ) Konstrukcja wzmocniona nawierzchni chodnika:
8 cm — warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej
4 cm — warstwa podsypki grysowej 2/8 mm,
10 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z piasku stabilizowanego cementem
(wytworzony w betoniarce), Rm=5,0 MPa
15 cm — warstwa podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego cementem
(wytworzony w betoniarce), Rm=2,5 MPa ,
» ) Konstrukcja nawierzchni chodnika
6 cm — betonowa kostka brukowa
4 cm — podsypka grysowa 2/5
15 cm — warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa

2.2.2.4. W odniesieniu do organizacji ruchu
Nalezy przewidzie¢ dostosowanie istniejgcych znakéw drogowych dotyczgcych
parkowania do sytuacji po wybudowaniu nowych miejsc parkingowych.
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Nalezy wykonaé¢ i uzgodni¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét oraz oznakowac roboty zgodnie z tymi projektem. Zamawiajgcy
wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

2.2.2.5. W odniesieniu do instalacji uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcow sieci o
przystgpieniu do wykonywania robét na 7 dni przed ich rozpoczeciem z podaniem osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie inwestycji oraz kontaktem telefonicznym. Wszystkie
prace prowadzone na sieciach lub urzgdzeniach nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionych przedstawicieli oraz uzyska¢ od nich odbidr koncowy po zakonczeniu robot.

Przewiduje sie powierzchniowe odwodnienie wykonywanych parkingéw i chodnikéw
ze sptywem do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Przewiduje sie dokonanie regulacji istniejgcego uzbrojenia naziemnego i urzgdzen
podziemnych znajdujgcych sie w nawierzchni przebudowywanej jezdni, oraz wymiany
istniejgcych wlazow studni kanalizacyjnych na typ ciezki (40 ton), w sytuacji, gdy takie nie
zostaty zastosowane.

Przewiduje sie utozenie rur ochronnych dwudzielnych na catej dtugosci istniejgcego
kabla os$wietleniowego i zasilajgcego zlokalizowanych pod planowanymi zatokami
parkingowymi, w celu ich zabezpieczenia.

Przyktadowo:

- wiazy kanatowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu drég — UMWGK + MPWIK,

- wiazy kanatowe i skrzynki zaworow na instalacjach kanalizacyjnych i wodociggowych —
MPWiIK,

- wilazy kanatowe na instalacjach cieptowniczych umieszczonych w drogach — LPEC,

- zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych — PGE Dystrybucja S.A.,

- pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych — Orange, Netia,
Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne,

- skrzynki zaworéw na instalacjach gazowych - Zaktad Gazowniczy Lublin.

2.2.2.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Nalezy przewidzie¢ wycinke zywoptotu rosngcego wzdtuz ul. Szmaragdowej w
miejscu przewidzianym pod zatoki parkingowe w ilosci ok 50 m? oraz wykonanie nasadzen
rekompensacyjnych w ilosci 140 szt krzewdéw ozdobnych w formie zywoptotu w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego.
Wymagania dotyczgce materiatu szkotkarskiego:

Krzewy (sadzonki | klasy):

Krzewy winny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

-5 peddéw o wysokosci czesci nadziemnej minimum 1/3 wysokos$ci typowej dla danego
gatunku,

-pedy rownomiernie rozmieszczone,

-paki szczytowe wyraznie uformowane,

-bryta korzeniowa w pojemnikach typu C3 lub wiekszych, w zaleznosci od wzrostu
poszczegolnych

gatunkow, prawidtowo uformowana, przerosnieta i nieuszkodzona.

Wady niedopuszczalne dla materiatu roslinnego:

Program funkcjonalno - uzytkowy —

zal. nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy Strona 12z 15

ZP-PS.221.1.36.2017




—uszkodzenia mechaniczne roslin,

—odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

—slady zerowania szkodnikow,

—oznaki chorobowe,

—zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
—martwice i pekniecia kory,

—uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

—uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j.

Przy sadzeniu roslin nalezy zastosowac hydrozel - jeden z rodzajéw dostepnych na
rynku zgodnie z zaleceniem producenta.

Przed wykonaniem nasadzen w miejscu zaktadanego zywoptotu nalezy usungé
darn. Nasadzenia wykonywacC z zastosowaniem agrotkaniny o gramaturze przynajmniej
100. Do sciotkowania nalezy uzyC kory przekompostowanej roslin iglastych. Warstwe
minimum 5 cm rozscieli¢ na powierzchni rabat lub wypetni¢ uformowang wokoét rosliny
mise.

Nalezy przewidzieC konieczno$¢ odtworzenia trawnikdbw na catym terenie
prowadzonej inwestycji w miejscach ich zdegradowania podczas prowadzenia robét oraz
wskazanych przez inspektora.

1. Trawniki nalezy zaktadaC¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg, stosujgc mieszanki
trawnikowe, odporne na ciezkie warunki miejskie, o drobnym i gestym ukorzenieniu,
dostosowane do warunkéw panujgcych w danym $rodowisku — odmiany mieszanek
dywanowych.

2. Nie dopuszcza sie stosowania mieszanek pastewnych.

3. Na terenie ptaskim ilos¢ nasion na 100m? powinna wynosi¢ 1-4kg, na skarpach —
pow. 4kg.

4. Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew, czesci nadziemnych i podziemnych chwastow.

5. Teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw lub jezdni ok 15 cm — jest
to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):

- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) — powinna by¢ ona zdjeta

przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie

moze by¢é ona zagruzowana, przero$nieta korzeniami, wyjatowiona, zasolona lub

zanieczyszczona chemicznie.

- nie dopuszcza sie stosowania ziemi zbyt zwieztej lub zbyt luznej, odczyn powinien

sie wahac¢ w granicach 5.5 — 6.5 pH.

6. Przy zaktadaniu trawnikéw kraweznik powinien znajdowac sie 2-3 cm nad gruntem,
teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyrownany i splantowany, a
ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie. Przed i po siewie nasion ziemie nalezy
zwatowac.

7. Nalezy przewidzieC pierwsze koszenie zatozonych trawnikow gdy trawa osiggnie
wysokosc ok 10cm.

8. Trawnik nie moze by¢ zachwaszczony, w przypadku stwierdzenia obecnosci
chwastow nalezy dokonac¢ odchwaszczenia trawnika.

9. W przypadku wszystkich nasadzeh nalezy przewidzie¢ pielegnacje oraz gwarancje
na okres przynajmniej 36 miesiecy.
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3. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robot i iloSci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym
sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowej. Szczegdtowe rozwigzania projektowe, wptywajgce na zwiekszenie ilosci robot
stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

CZESC INFORMACYJNA

1.0._ UWAGI OGOLNE
1.1. Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane na
terenie przewidzianym pod roboty zwigzane przebudowg ul. Szmaragdowej i ul.
Bursztynowej, polegajacg na budowie zatok parkingowych, wzmocnieniu konstrukcji
odcinka istniejgcego chodnika i poszerzeniu go, oraz remoncie pozostatego odcinka
chodnika, wraz z wymiang kraweznikdéw, obrzezy i nawierzchni na nowe. ( dz. nr ewid.:
14/1, 14/2, 14/4 - obr. 27, ark. 3; 56/9 - obr. 30, ark. 10; 3/31 - obr. 27, ark. 8)
1.2. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z p6Zzn.zm) i innych ustaw
oraz rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.
1.3. Wykonawca zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo zamdwien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z p6zn. zm.).
1.4.Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢
konieczne do prawidtowej wyceny wartosci zaméwienia, gdyz wyklucza sie
mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy.
1.5.Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we witasnym zakresie, a po zakonczeniu
robét przywrdéci jego teren do stanu pierwotnego.

2.0.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z zaprojektowa-
niem i wykonaniem przebudowy:

a) ul. Szmaragdowej w osiedlu Widok w Lublinie polegajacej na wykonaniu miejsc
postojowych prostopadiych w zatokach parkingowych i na parkingu wydzielonym,
wymianie: kraweznikéw i obrzezy na nowe, istniejagcej nawierzchni chodnikéw na
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej oraz na poszerzeniu istniejagcego
chodnika kosztem pasa zieleni;

b) ul. Bursztynowej w osiedlu Widok w Lublinie polegajacej na wykonaniu miejsc
postojowych réwnolegtych w zatokach parkingowych:;

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaty zabezpieczone w
budzecie Zarzgdu Drég i Mostow w Lublinie na rok 2017 r. zostaty obliczone na podstawie
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

2.1. Zakres prac do wykonania w ramach zaméwienia
Cena oferty powinna zawierac:
1) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w
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oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane,
normy i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,

3) koszty wszelkich robét przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza
budowy, podtgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej , telefonéw, dozoru
budowy) oraz koszty robot tymczasowych,

4) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnieh i pozwolen na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych, oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych z catego terenu budowy, oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robot, w sposdb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

5) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robét zgodnie z tym projektem,

6) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji rob6t, w tym koszenie,
uzupetnianie ubytkow w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych przez
inspektora nadzoru,

7) koszty obstugi geodezyjnej,

8) koszty inwentaryzacji powykonawczej — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nosniku CD oraz w wersja papierowa,

9) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone w
programie funkcjonalno—uzytkowym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

10) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

11) koszty transportu materiatéw rozbidrkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdwienia, nadajgcych sie do
ponownego wykorzystania, ktore pozostajg witasnoscia Zamawiajgcego, na
wskazane sktadowisko na odlegto$¢ do 10 km,

12) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatdbw rozbiorkowych nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

13) koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z
przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

14) koszty usuniecia zywoptotu kolidujgcego z realizacjg planowanego zadania,

15) koszty nasadzen kompensacyjnych,

16) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

17) koszty ubezpieczenia budowy,

18) podatek VAT w wysokosci 23%.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat i przedtozyt do oceny

propozycje rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.
Wykonawca opracuje projekt wykonawczy w 3 egzemplarzach planowanego
zamierzenia budowlanego.

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 — mapy w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robot — 1a — 1e — 5 szt.

Zatgcznik nr 2 — wypis z ewidencji gruntow — 2a — 2b — 2 szt.
Zatgcznik nr 3 — mapa ewidencyjna — 3a — 3b — 2 szt.
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