
Załącznik nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy

Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J

20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:
Zaprojektowanie i wykonanie chodnika od ul. Zbożowej do 
ul. Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej osiedle Botanik 
z ul. Zbożową  w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamówienia według CPV: 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Autor opracowania:
Ewa Kulik

Zatwierdził:
Stanisław Wydrych
Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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    1.1. Przedmiot zamówienia.
    1.2. Zakres przedmiotu zamówienia.
    1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
    1.4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia.
    1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
    2.1. Wymagania do dokumentacji.
    2.2. Wymagania do realizacji.
    2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.
    2.4. Wymagania szczegółowe.

3. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA:
1. Uwagi ogólne.
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z zaprojektowaniem 
i realizacją przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ OPISOWA
Program funkcjonalno- użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej 
oferty na wykonanie robót budowlanych w  ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno - użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
-  przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych,
-  przygotowania oferty przez Wykonawcę,
-  zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej, robót budowlanych i nadzoru
   autorskiego.

1.   OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Zaprojektowanie  i  wykonanie  chodnika  od  ul.  Zbożowej  do  ul.  Świerkowej  i  ścieżki 
rowerowej  łączącej  osiedle  Botanik  z  ul.  Zbożową  w  Lublinie  oraz  pełnienie  nadzoru 
autorskiego.

1. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1)  Sporządzenie  dokumentacji  projektowej  w  oparciu  o  program  funkcjonalno  – 
użytkowy:
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a)  opracowanie  projektu  budowlano-wykonawczego  branży  drogowej  wraz  z 
informacją  BIOZ,  sporządzonego  na  mapie  do  celów  projektowych  w  skali  1:500,  
zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi w tym 
zakresie – 4 egz.,
b)  opracowanie  projektu  branży  zieleń,  uwzględniającego  konieczne  do  wykonania 
wycinki drzew i krzewów i nasadzenia rekompensacyjne – 3 egz.,
c) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu – 4 egz.,
d)  wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas 
trwania robót – 3 egz.,
e)  opracowanie  specyfikacji  technicznych  wykonania  i odbioru  robót  budowlanych 
sporządzonych  na  podstawie  wydawanych  przez  GDDKiA  ogólnych  specyfikacji 
technicznych na wykonanie i odbiór wszystkich realizowanych robót – 2 egz.
2) Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, 
*.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD.
3) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do pozyskania przez inwestora wszelkich 
decyzji administracyjnych związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia 
(np. pozwolenie na budowę, pozwolenie na wycinkę).
4)  Uzyskanie  akceptacji  opracowanej  dokumentacji  w  zakresie  zgodności  z 
programem funkcjonalno – użytkowym.
5) Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych  zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 
specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp:
a) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę,
b) wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
c) rozebranie tymczasowego zjazdu ze ścieżki rowerowej na jezdnię z kostki brukowej 
w ulicy Sławinkowskiej,
d) usunięcie ogrodzenia z siatki na działce 4/1 przy ul. Sławinkowskiej 29a,
e) usunięcie kolidujących drzew i krzewów,
f) wykonanie robót ziemnych,
g)  wykonanie  ewentualnych,  niezbędnych  zabezpieczeń  istniejącej  infrastruktury 
technicznej zlokalizowanej w obszarze realizowanej inwestycji,
h) regulacja wysokościowa istniejących krawężników,
i) regulacja wysokościowa istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów,
j) w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych przebudowa istniejących chodników,
k) wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej, 
l) wykonanie ścieżek rowerowych z masy asfaltowej,
ł) wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu,
m) wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych,
n) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników 
i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót,
o)  przeprowadzenie wymaganych  badań i  pomiarów kontrolnych  zgodnie  z  wymogami 
STWiORB.
7)  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad  i 
dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
8)  Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i  sporządzenia operatu kolaudacyjnego, 
który  ma  zawierać:  dziennik  budowy,  ofertę,  umowę,  umowy  z  ewentualnymi 
podwykonawcami  i  dalszymi  podwykonawcami,  protokół  przekazania  terenu  budowy, 
protokoły  odbioru  robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów: 
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wyniki  badań  laboratoryjnych,  terenowych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty, 
sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą, 
rozliczenie finansowe, kosztorys powykonawczy, oświadczenie uprawnionych kierowników 
robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbędne dokumenty do 
przekazania obiektu do użytkowania.
9) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.
10) Sprawowanie nadzoru autorskiego:
a)  wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w  art.  20  ust.  1  pkt  4 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. 
zm.), 
b)  wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,
d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f)  wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na 
każde wezwanie Zamawiającego,
g) bieżące monitorowanie realizowanych robót  budowlanych i  przybywanie na teren 
budowy  bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie,  
celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji  robót wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić  w  terminie  2  dni  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym 
umówionym z Zamawiającym terminie); 
 
1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej – 28 m²
- rozebranie obrzeży 6x20 cm – 41 mb
- rozebranie krawężników betonowych 15x30 – 16 mb
- rozebranie ogrodzenia z siatki i słupków – 90 mb
– łączna długość planowanych ścieżek rowerowych: ok. 771 mb
– szerokość planowanych ścieżek rowerowych: 2,0 m
– powierzchnia nawierzchni ścieżek z masy bitumicznej ok: 1 542 m2

– łączna długość planowanych nowych chodników ok. 210 mb
– szerokość planowanych nowych chodników: 1,5 m
– powierzchnia nowych chodników z kostki brukowej do wykonania: ok 315 m2

– powierzchnia poszerzenia istniejącego chodnika: ok. 26 m²
- ustawienie obrzeży 8x30 cm na ławie betonowej: 1 342 mb
- ułożenie krawężników betonowych na płask 15x30cm na ławie betonowej – 197 mb
- ustawienie obrzeży 6x20 cm na podsypce cem. - piaskowej: 248 mb
- ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem: 8,0 mb
- ustawienie opornika betonowego 12x24 cm na ławie betonowej z oporem: 8,0 mb
- oznakowanie poziome nawierzchni ścieżek rowerowych cienkowarstwowe: ok.20,50 m²
- oznakowanie poziome nawierzchni przejścia pieszo rowerowego: kpl
- oznakowanie pionowe ścieżek i przejścia pieszo rowerowego: kpl
- usuniecie drzew kolidujących z projektowaną ścieżką,
- oczyszczenie terenu ogrodzonej obecnie działki 4/1 z drzew i krzewów w niezbędnym 
zakresie,
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- wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych: sadzonki I klasy drzew i krzewów ozdobnych 
liściastych.

Uwaga:
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i  ilości robót przedstawionych 
powyżej  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  uzupełnieniu  lub  zmianie  po 
opracowaniu  dokumentacji  projektowej.  Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na 
zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko  wykonawcy  i  nie  będą  traktowane  jako  roboty 
dodatkowe.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
 Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 

realizacji  i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący 
się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− opracowania i  uzgodnienia dokumentacji  projektowej,  zgodnie z umową, przepisami 

techniczno- budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót,
− wykonania i uzgodnienia stałej oraz czasowej organizacji ruchu,
–   zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu 
     robót przez uprawnionego geodetę,
–   sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną
     w formacie gis/cad i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
 Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o 
obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie  i 
potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
1) Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  290,  z 

późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016. poz. 1440 z 

późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 

z późn. zm.),
4) Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 2012 r. poz 462 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określania 
metod  i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (j.t.  
Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca 1999 r. 
w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i  ich 
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),
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8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i  warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, 
poz. 1393 z późn. zm.),

10) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

11) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.), 

12) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.). 

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe
 Zamawiane  roboty  mają  zapewnić  poprawę  bezpieczeństwa  ruchu  i  komfortu 

poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkańców miasta Lublin.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJ  Ą  CEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU   
ZAMÓWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji.
Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty związane 

z  wykonaniem  chodnika od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej 
osiedle  Botanik  z  ul.  Zbożową  w  Lublinie, powinna  składać  się  z  następujących 
branżowych projektów oraz innych opracowań:
a/  branża drogowa z informacją BIOZ,
b/  branża zieleń,
c/ branża inżynierii ruchu (projekt stałej i czasowej organizacji ruchu),
d/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

W  projekcie  budowlano  –  wykonawczym  branży  drogowej  należy  przewidzieć 
sposób ewentualnego niezbędnego zabezpieczenia istniejącej  infrastruktury technicznej 
zlokalizowanej  w  obszarze  przedmiotowej  inwestycji.  Należy  przewidzieć  włączenia 
elementów  wykonywanych  do  istniejących  z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych 
istniejących nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych 
elementów architektonicznych.

Opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi  końcowemu.  Odbiór  końcowy 
polega  na  finalnej  ocenie  kompletnego  opracowania  projektowego  zgodnego  z 
Programem funkcjonalno – użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez  Wykonawcę 
u  Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem,  że  pokwitowanie  to  nie  stanowi  potwierdzenia 
dokonania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

Zamawiający  w  terminie  7  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej 
dokumentacji  z  zakresem umowy i  sporządzi  protokół  zdawczo – odbiorczy,  w którym 
potwierdzi dokonanie końcowego odbioru prac projektowych.
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W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, 
opinii  i  innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia 
lub  wymaganych  w  obowiązujących  na  dzień  przekazania  przepisach,  Zamawiający 
zażąda  ich  uzupełnienia,  bez  podpisania  protokołu  odbioru  oraz  wyznaczy  termin 
uzupełnienia braków. 

Datę  wskazaną  w  pokwitowaniu  przekazania,  traktuje  się  jako  datę  wykonania 
dokumentacji  projektowej,  o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez 
Zamawiającego  postanowieniami  protokołu   zdawczo  –  odbiorczego,  o  którym  mowa 
powyżej.

Do  projektu  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań  dokumentacji  oraz pisemne 
oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia jest wykonana zgodnie 
z umową,  jest  kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Brak  oświadczenia,  o  którym  mowa  powyżej  skutkować  będzie  nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy. 

Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad 
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

2.2. Wymagania do realizacji 
 Zamawiający wymaga,  aby roboty drogowe związane z  wykonaniem  chodnika od ul. 

Zbożowej do ul. Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej osiedle Botanik z ul. Zbożową w Lublinie 
miały trwałość  co najmniej 10 lat.

2.2.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
W czasie wykonywania robót należy zapewnić przejezdność ulic.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 

działalności w zakresie:
a/  organizacji robót budowlanych,
b/  zabezpieczenia interesów osób trzecich,
c/  ochrony środowiska,
d/  warunków bezpieczeństwa pracy,
e/  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych,  mają 
spełniać wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów 
o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje 
bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

►) Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
–   rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  budowlano  -  wykonawczym  przed 
złożeniem  wniosku  o  pozwolenie  na  budowę  oraz  rozpoczęciem  realizacji  robót 
budowlanych  – w aspekcie  ich  zgodności  z  programem funkcjonalno–użytkowym  oraz 
warunkami umowy,
–  stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  - w  odniesieniu  do  dokumentów 
potwierdzających  ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi 
zawartymi w specyfikacjach technicznych,
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–    sposób  wykonania  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  zgodności  wykonania  z 
projektem i specyfikacją techniczną.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy.
►) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
− odbiór końcowy,
− odbiór gwarancyjny.
►) Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
− użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy drogi 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
− jakość wykonania robót,
− poprawność połączeń wbudowanych elementów,
− utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy podczas wykonywania robót.

Zamawiający  ustanawia  ryczałtowe  wynagrodzenie  dla  Wykonawcy.  Wykonawca 
musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  według  programu  funkcjonalno- 
użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe 
rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy 
i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do 
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi 
zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich, 
ochrony  środowiska,  tymczasowa  organizacja  ruchu  na  czas  wykonywania  robót, 
spełnienie warunków bezpieczeństwa i  higieny pracy,  warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu 
robót od następstw związanych z budową itp. 

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  zamawiającemu  dokumentację 
budowy oraz inwentaryzację powykonawczą w formacie gis/cad na nośniku CD oraz w 
formie papierowej.

2.2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.2.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

na terenie przewidzianym pod roboty związane z wykonaniem chodnika od ul. Zbożowej 
do ul. Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej osiedle Botanik z ul. Zbożową w Lublinie.

Miejsca  wywózki  ziemi  z  wykopów  oraz  miejsce  składowania  materiałów 
pochodzących  z  rozbiórki  nawierzchni  i  ich  obwiedni  (nadające  się  do  ponownego 
wykorzystania) oraz możliwości urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe 
uwarunkowania  wykonania  robót,  Wykonawca  uzgodni  z  Zarządem Dróg  i  Mostów w 
Lublinie.

Odpady  oraz  ziemię  należy  zagospodarować  we  własnym  zakresie.  Materiały 
rozbiórkowe  nadające  się  do  ponownego  wykorzystania  pozostają  własnością 
Zamawiającego.

Usunięcie drzew i krzewów, kolidujących z wykonaniem robót należy przeprowadzić 
po okresie lęgowym tj. w okresie od 1 września do 28 lutego. W przypadku konieczności 
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usunięcia drzew w innym okresie, konieczne jest uzyskanie pozytywnej  pisemnej opinii 
ornitologa.

2.2.2.2. W odniesieniu do architektury
W  zakresie  robót  budowlanych  planuje  się wykonanie  ścieżek  rowerowych  o 

szerokości  2m  o  nawierzchni  asfaltowej,  stanowiących  kontynuację  istniejącej 
infrastruktury rowerowej w rejonie ulicy Sławinkowskiej. 
W  zależności  od  przyjętych  rozwiązań  projektowych,  przewiduje  się  ewentualną 
przebudowę  oraz  regulację  wysokościową  chodników przecinających  się  z  planowaną 
ścieżką rowerową. Na odcinku od ulicy Zbożowej do ul. Świerkowej, wzdłuż ogrodzenia 
kościoła i  placu zabaw w kierunku szkoły,  należy wykonać nowy chodnik o szerokości 
1,5m z betonowej kostki brukowej przyległy do planowanej ścieżki rowerowej.
Przewiduje  się  powierzchniowe  odwodnienie  wykonywanych  ścieżek  rowerowych  i 
chodników

2.2.2.3. W odniesieniu do konstrukcji
Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 

obowiązujących  norm.  Elementy  konstrukcji  winny  być  zrealizowane  zgodnie  z 
wymaganiami obowiązujących norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w 
dokumentacji  projektowej,  takich  jak:  profil  podłużny  i  przekroje  poprzeczne,  przekrój 
normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego.
Wykonane roboty winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r. (j.t.  Dz. U. z 2016 r. poz. 124) „w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 
W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe,
− równość podłużna,
− równość poprzeczna,
− spadki poprzeczne.

►) Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej:
• 3 cm - warstwa ścieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie 

asfaltowe  na  drogach  publicznych).  Należy  zastosować  kruszywo  łamane, 
granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek I,

• 3 cm - warstwa wiążąca z  AC 11 W PMB 25/55-60  wg WT-2:2014 (nawierzchnie 
asfaltowe  na  drogach  publicznych).  Należy  zastosować  kruszywo  łamane, 
granulowane, ze skał magmowych, klasa I, gatunek I,

• 10 cm -  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (0-31,5)  stabilizowanego 
mechanicznie,

• 15 cm - piasek stabilizowany cementem  o Rm= 2,5MPa,

►) Pozostałe wymagania odnośnie ścieżki   rowerowej:  
• należy  wykonać  skropienie  emulsją  asfaltową  w ilości  0,5kg/m2   oraz  pomiędzy 

wykonaniem poszczególnych warstw 0,3kg/m2

• krawędzie betonu asfaltowego muszą być zagęszczone oraz uszczelnione
• obramowanie ścieżki od strony trawnika będą stanowiły obrzeża betonowe 8x30cm 

na ławie betonowej z oporem C8/10,
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• w miejscu gdzie planowana ścieżka styka się z nowo projektowanym chodnikiem 
należy  przewidzieć  ułożenie  krawężnika  15x30cm  na  płask  na  podsypce 
cementowo- piaskowej i ławie betonowej C8/10,

• należy przewidzieć  rozbiórkę  istniejącej  tymczasowej  ścieżki  rowerowej  z  kostki 
brukowej w ulicy Sławinkowskiej.

►) Konstrukcja nawierzchni chodnika 
• 6 cm – betonowa kostka brukowa 
• 3 cm – podsypka z grysu 2/5mm
• 10 cm – warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa  

►) Pozostałe wymagania odnośnie chodników  :  
• Nawierzchnię z kostki  brukowej przewidzianej do regulacji  wysokościowej  należy 

rozebrać  w  niezbędnym  zakresie  (pozwalającym  na  swobodny  spływ  wód 
opadowych w kierunku jezdni oraz zapewniającym równość podłużną
i poprzeczną), materiał  przesortować i oczyścić a następnie ułożyć ponownie na 
nowej podsypce cementowo-piaskowej.

• Obramowanie nawierzchni chodnika powinno być wykonane z obrzeży betonowych 
o  przekroju  6x20  cm w kolorze  szarym,  ustawionych  na  podsypce  cementowo-
piaskowej.  Obrzeże  należy  ustawić  bez  wypuszczania  ponad  płaszczyznę 
nawierzchni chodnika, fazą w stronę trawnika.

• Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy ustalić z inspektorem wzór 
(deseń) nawierzchni.

• Przy przejściu pieszo - rowerowym (wzdłuż przejścia, równolegle do krawężnika) 
należy  zastosować  podwójny  rząd  płyt  ostrzegawczych  z  wypustami.  Należy 
zastosować płyty  betonowe, koloru żółtego o wymiarach 35x35x5 cm. Rząd płyt 
należy zaprojektować i wykonać jako oddalony od krawężnika o 20cm.

2.2.2.4. W odniesieniu do organizacji ruchu
Oznakowanie wykonać zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej i 

czasowej organizacji ruchu.
Wszystkie elementy oznakowania zawarte w opracowaniu powinny spełniać wymagania 
zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i 
Administracji  z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych,  oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

2.2.2.5. W odniesieniu do instalacji uzbrojenia podziemnego
 Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o 

przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem z podaniem osoby 
odpowiedzialnej  za  prowadzenie  inwestycji  oraz  kontaktem  telefonicznym.  Wszystkie 
prace  prowadzone  na  sieciach  lub  urządzeniach  należy  prowadzić  pod  nadzorem 
uprawnionych przedstawicieli oraz uzyskać od nich odbiór końcowy po zakończeniu robót.
Przykładowo:
– włazy kanałowe i skrzynki zaworów na instalacjach kanalizacyjnych i wodociągowych – 

MPWiK,
– włazy kanałowe na instalacjach ciepłowniczych umieszczonych w drogach – LPEC,
– zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych – PGE Dystrybucja S.A.,
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– pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci  teleinformatycznych – Orange, Netia, 
Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne,

– skrzynki zaworów na instalacjach gazowych - Zakład Gazowniczy Lublin.

2.2.2.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu
Należy przewidzieć usunięcie ogrodzenia działki 4/1 wykonanego z siatki i słupków. 

Należy przewidzieć wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną budową ścieżek 
rowerowych i chodników oraz wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych.

Należy  przewidzieć  konieczność  odtworzenia  trawników  na  całym  terenie 
prowadzonej inwestycji w miejscach ich zdegradowania podczas prowadzenia robót oraz 
wskazanych przez inspektora.

1. Trawniki  należy  zakładać  zgodnie  ze  sztuką  ogrodniczą,  stosując  mieszanki 
trawnikowe, odporne na ciężkie warunki miejskie, o drobnym i gęstym ukorzenieniu, 
dostosowane do warunków panujących w danym środowisku – odmiany mieszanek 
dywanowych.

2. Nie dopuszcza się stosowania mieszanek pastewnych.
3. Na terenie płaskim ilość nasion na 100m² powinna wynosić 1–4kg, na skarpach – 

pow. 4kg.
4. Teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni 

drzew, części nadziemnych i podziemnych chwastów.
5. W przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta 

przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
6. W przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie 

może być ona zagruzowana, przerośnięta korzeniami, wyjałowiona, zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie.

7. Nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien
się wahać w granicach 5.5 – 6.5 pH.

8. Teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a 
ziemia urodzajna rozsypana równomiernie. Przed i po siewie nasion ziemię należy 
zwałować.

9. Należy przewidzieć pierwsze koszenie założonych trawników gdy trawa osiągnie 
wysokość ok 10cm.

10.Trawnik  nie  może  być  zachwaszczony,  w  przypadku  stwierdzenia  obecności 
chwastów należy dokonać odchwaszczenia trawnika.

11.W przypadku wszystkich nasadzeń należy przewidzieć pielęgnację oraz gwarancję 
na okres przynajmniej 36 miesięcy.

3.  S  ZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC  
Wszystkie  rodzaje  robót  i  ilości  określone  w  niniejszym  programie  funkcjonalno 
-użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu kompletnej 
dokumentacji  projektowej.  Szczegółowe  rozwiązania  projektowe,  wpływające  na 
zwiększenie ilości robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty 
dodatkowe.
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.    UWAGI OGÓLNE
1.1. Zamawiający  posiada  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele 

budowlane  na  terenie  przewidzianym  pod  roboty  związane  z  zaprojektowaniem  i 
wykonaniem chodnika od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej 
osiedle Botanik z ul. Zbożową w Lublinie.

◦ dz. nr ewid.: 459/3, obr.31, ark.5, dz. 21/1, 20/3 i 20/5, obr. 31, ark. 4; dz. 3/1 , 
obr. 31, ark. 3; dz. 2, obr. 31, ark. 1 – stanowią pas drogowy drogi powiatowej nr  
2392L ulicy Sławinkowskiej, o klasie technicznej Z, będącej własnością miasta Lublin,  
zarządzanej przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.

◦ dz. nr ewid. 4/1 obr.31, ark.3 – stanowi przyszły pas drogowy drogi powiatowej  
nr  2392L ulicy Sławinkowskiej,  o  klasie  technicznej  Z,  będącej  własnością Gminy  
Lublin,

◦ dz. nr ewid: 1/14 i 1/17, obr.31, ark.1 – działki budowlane będące własnością  
Gminy Lublin.

◦ dz.  nr ewid.:  296,  obr.31, ark.1 – stanowiąca pas drogowy drogi  powiatowej  
ulicy Zbożowej, o klasie technicznej Z, będącej własnością Gminy Lublin, zarządzanej  
przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.

1.2.  Wykonawca  zobowiązany stosować  reguły wynikające z  ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

2.  D  odatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z   
zaprojektowaniem i realizacją przedmiotu zamówienia  .  

2.1.  Środki  finansowe na wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone w 
budżecie Zarządu Dróg i  Mostów w Lublinie na rok 2017 r  i  zostały obliczone na 
podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania 
planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
130, poz. 1389).

2.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował i przedłożył do oceny propozycję 
rozwiązań zamierzenia  budowlanego.  Zamawiający  zgłosi  swoje  uwagi  do 
proponowanych  rozwiązań  i  wyda  zalecenia  do  uwzględnienia  w  projekcie 
budowlano- wykonawczym.

2.3.  Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca 
zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić  do stanu pierwotnego teren 
zaplecza budowy.

2.4.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca utrzymywał ład i porządek przez cały okres 
trwania budowy tj. na bieżąco usuwał z terenu budowy nieczystości stałe i płynne, np. 
opakowania,  palety,  ziemia,  gruz  i  materiały  z  demontażu  nie  nadające  się  do 
ponownego wbudowania.

2.5.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą  być 
konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia, gdyż wyklucza się możliwości 
zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy związanego z błędnym skalkulowaniem ceny 
lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

2.6. Cena oferty powinna zawierać:
1) koszty  związane  z  wykonaniem,  uzgodnieniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 
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oparciu  o program  funkcjonalno  –  użytkowy,  przepisy  techniczno  –  budowlane, 
normy i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
3) koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w szczególności:  zagospodarowania, 

zabezpieczenia  i  oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza 
budowy,  podłączenia  i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej  ,  telefonów,  dozoru 
budowy) oraz koszty robót tymczasowych,

4) koszty  opracowania  projektu  stałej  oraz  czasowej  organizacji  ruchu  wraz  z 
oznakowaniem robót zgodnie z tym projektem,

5) koszty  utrzymania  pasa  drogowego  w okresie  realizacji  robót,  w  tym  koszenie, 
uzupełnianie  ubytków  w  nawierzchni  i  innych  niezbędnych  wskazanych  przez 
inspektora nadzoru,

6) koszty obsługi geodezyjnej,
7) koszty inwentaryzacji  powykonawczej  – wersja  elektroniczna w formacie gis/cad 

dostarczona na nośniku CD oraz w wersja papierowa,
8) koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót,  określone  w 

programie funkcjonalno–użytkowym oraz w obowiązujących przepisach,
9) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
10) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych 

przez  Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadających  się  do 
ponownego  wykorzystania,  które  pozostają  własnością  Zamawiającego,  na 
wskazane składowisko na odległość do 10 km,

11) koszty  związane  z  uzyskaniem  wszelkich  uzgodnień  i  pozwoleń  na  wywóz 
nieczystości stałych i płynnych, oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzenie wód 
gruntowych  i  opadowych  z  całego  terenu  budowy,  oraz  miejsc  związanych  z 
prowadzeniem  robót,  w  sposób  zabezpieczający  roboty  oraz  otoczenie  przed 
uszkodzeniem,

12) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 
betonowego  i  materiałów  rozbiórkowych  nie  nadających  się  do  ponownego 
wykorzystania – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

13) koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie  z 
przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 

14) koszty usunięcia ogrodzenia i kolidujących drzew i krzewów,
15) koszty nasadzeń kompensacyjnych, 
16) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
17) koszty ubezpieczenia budowy,
18) podatek VAT w wysokości 23%.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – mapa zasadnicza w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robót
Załącznik nr 2 – mapa ewidencyjna w skali 1:1000
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