Zatgcznik nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy
Zamawiajacy. Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

Adres: ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Zaprojektowanie i wykonanie chodnika od ul. Zbozowej do

ul. Swierkowej i $ciezki rowerowej taczacej osiedle Botanik

z ul. Zbozowa w Lublinie oraz petnienie nadzoru autorskiego.

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamdwienia wedtug CPV-

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

Autor opracowania:
Ewa Kulik

Zatwierdzit:

Stanistaw Wydrych

Zastepca Dyrektora ds. Realizacji Inwestyciji
Zarzgdu Drég i Mostow w Lublinie
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Zawarto$¢ opracowania:

CZESC OPISOWA:
1. Opis 0golny przedmiotu zamdwienia.
1.1. Przedmiot zamowienia.
1.2. Zakres przedmiotu zamdwienia.
1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu.
1.4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia.
1.5. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
2.1. Wymagania do dokumentaciji.
2.2. Wymagania do realizacji.
2.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robaot.
2.4. Wymagania szczegotowe.

3. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

CZESC INFORMACYJNA:

1. Uwagi ogolne.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z zaprojektowaniem
i realizacjg przedmiotu zamdwienia

CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno- uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejsze;j
oferty na wykonanie robo6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno - uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamodwien
publicznych,

- przygotowania oferty przez Wykonawce,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentaciji technicznej, robét budowlanych i nadzoru
autorskiego.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiotem zaméwienia jest:

Zaprojektowanie i wykonanie chodnika od ul. Zbozowej do ul. Swierkowej i $ciezki
rowerowej tgczgcej osiedle Botanik z ul. Zbozowg w Lublinie oraz petnienie nadzoru
autorskiego.

1. 2. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuije:

1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno —
uzytkowy:
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a) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego branzy drogowej wraz z
informacjg BIOZ, sporzgdzonego na mapie do celéw projektowych w skali 1:500,
zgodnie z umowa, przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi w tym
zakresie — 4 egz.,

b) opracowanie projektu branzy zielen, uwzgledniajgcego konieczne do wykonania
wycinki drzew i krzewow i nasadzenia rekompensacyjne — 3 egz.,

c) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu — 4 egz.,

d) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas
trwania robét — 3 egz.,

e) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
sporzgdzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji
technicznych na wykonanie i odbior wszystkich realizowanych rob6t — 2 egz.

2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
*.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na no$niku CD.

3) Przygotowanie dokumentéw niezbednych do pozyskania przez inwestora wszelkich
decyzji administracyjnych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdwienia

(np. pozwolenie na budowe, pozwolenie na wycinke).

4) Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci z
programem funkcjonalno — uzytkowym.

5) Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robot budowlanych.

6) Wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp:

a) wytyczenie robét przez uprawnionego geodete,

b) wykonanie robét przygotowawczych i rozbiérkowych,

c) rozebranie tymczasowego zjazdu ze $ciezki rowerowej na jezdnie z kostki brukowej
w ulicy Stawinkowskiej,

d) usuniecie ogrodzenia z siatki na dziatce 4/1 przy ul. Stawinkowskiej 29a,

e) usuniecie kolidujgcych drzew i krzewow,

f) wykonanie robot ziemnych,

g) wykonanie ewentualnych, niezbednych zabezpieczen istniejgcej infrastruktury
technicznej zlokalizowanej w obszarze realizowanej inwestycji,

h) regulacja wysokosciowa istniejgcych kraweznikow,

i) regulacja wysokosciowa istniejgcej nawierzchni chodnikéw i zjazdéw,

j) w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych przebudowa istniejgcych chodnikéw,
k) wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej,

I) wykonanie sciezek rowerowych z masy asfaltowej,

) wykonanie oznakowania statej organizacji ruchu,

m) wykonanie nasadzen rekompensacyjnych,

n) uporzgdkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robo6t z odtworzeniem trawnikow
i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robot,

0) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB.

7) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i
dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

8) Przygotowanie rozliczenia koncowego robét i sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawieraé: dziennik budowy, oferte, umowe, umowy 2z ewentualnymi
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, protokdt przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robdt zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiarow:
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wyniki badan laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
rozliczenie finansowe, kosztorys powykonawczy, oswiadczenie uprawnionych kierownikow
robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbedne dokumenty do
przekazania obiektu do uzytkowania.

9) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

10) Sprawowanie nadzoru autorskiego:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okres$lonych w art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pozn.
zm.),

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

c) uzupetnianie szczegotdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,

g) biezgce monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym
umowionym z Zamawiajgcym terminie);

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu

- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej — 28 m?

- rozebranie obrzezy 6x20 cm — 41 mb

- rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 — 16 mb

- rozebranie ogrodzenia z siatki i stupkéw — 90 mb

- fgczna dtugo$¢ planowanych Sciezek rowerowych: ok. 771 mb

- szerokos¢ planowanych sciezek rowerowych: 2,0 m

- powierzchnia nawierzchni $ciezek z masy bitumicznej ok: 1 542 m?

- tgczna dtugosc¢ planowanych nowych chodnikéw ok. 210 mb

- szerokos¢ planowanych nowych chodnikéw: 1,5 m

- powierzchnia nowych chodnikéw z kostki brukowej do wykonania: ok 315 m?

- powierzchnia poszerzenia istniejgcego chodnika: ok. 26 m?

- ustawienie obrzezy 8x30 cm na fawie betonowej: 1 342 mb

- utozenie kraweznikow betonowych na ptask 15x30cm na fawie betonowej — 197 mb

- ustawienie obrzezy 6x20 cm na podsypce cem. - piaskowej: 248 mb

- ustawienie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na tawie betonowej z oporem: 8,0 mb
- ustawienie opornika betonowego 12x24 cm na tawie betonowej z oporem: 8,0 mb

- oznakowanie poziome nawierzchni sciezek rowerowych cienkowarstwowe: ok.20,50 m?
- oznakowanie poziome nawierzchni przejscia pieszo rowerowego: kpl

- oznakowanie pionowe $ciezek i przejscia pieszo rowerowego: kpl

- usuniecie drzew kolidujgcych z projektowang sciezka,

- oczyszczenie terenu ogrodzonej obecnie dziatki 4/1 z drzew i krzewdw w niezbednym
zakresie,
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- wykonanie nasadzen rekompensacyjnych: sadzonki | klasy drzew i krzewdw ozdobnych
lisciastych.

Uwaga:
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robé6t przedstawionych

powyzej sa ilosciami szacunkowymi i moga ulec uzupetnieniu lub zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdétowe rozwigzania wpltywajgce na
zwiekszenie robdt stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania,
realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujgcy
sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

— opracowania i uzgodnienia dokumentacji projektowej, zgodnie z umowg, przepisami
techniczno- budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot,

— wykonania i uzgodnienia statej oraz czasowej organizacji ruchu,

— 2zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
w formacie gis/cad i dostarczenia jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

Realizacja powyzszego zakresu zamodwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o

obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i

potencjal wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu

zawodowym.

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z
pozn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016. poz. 1440 z
pozn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128
z pdzn. zm.),

4) Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. poz 462 z p6zn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (j.t.
Dz. U.z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),
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8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170,
poz. 1393 z pdzn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

11) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z p6zn. zm.),

12) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.).

1.5. Ogodlne witasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Zamawiane roboty majg zapewni¢ poprawe bezpieczenstwa ruchu i komfortu
poruszania sie oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkancow miasta Lublin.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji.

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej bedg realizowane roboty zwigzane
z wykonaniem chodnika od ul. Zbozowej do ul. Swierkowej i $ciezki rowerowej tgczacej
osiedle Botanik z ul. Zbozowg w Lublinie, powinna sktada¢ sie z nastepujgcych
branzowych projektéw oraz innych opracowan:

a/ branza drogowa z informacjg BIOZ,

b/ branza zielen,

c/ branza inzynierii ruchu (projekt statej i czasowej organizacji ruchu),
d/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

W projekcie budowlano — wykonawczym branzy drogowej nalezy przewidzie¢
sposob ewentualnego niezbednego zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury techniczne;j
Zlokalizowanej w obszarze przedmiotowej inwestycji. Nalezy przewidzie¢ wigczenia
elementow wykonywanych do istniejgcych z uwzglednieniem napraw czgstkowych
istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw, obrzezy i kraweznikow, czy innych
elementow architektonicznych.

Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koncowemu. Odbiér koncowy
polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego z
Programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej
dokumentacji z zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktorym
potwierdzi dokonanie koncowego odbioru prac projektowych.
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W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentow, uzgodnien,
opinii i innych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamdwienia
lub wymaganych w obowigzujgcych na dzieh przekazania przepisach, Zamawiajgcy
zazgda ich uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin
uzupetnienia brakow.

Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania
dokumentacji projektowej, o ile prawidtowosc jej wykonania zostata potwierdzona przez
Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego, o ktérym mowa
powyze;.

Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja bedgca przedmiotem zamowienia jest wykonana zgodnie
zumowa, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Brak os$wiadczenia, o ktérym mowa powyzej skutkowaC bedzie nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy.

Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

2.2. Wymagania do realizacji

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty drogowe zwigzane z wykonaniem chodnika od ul.
Zbozowej do ul. Swierkowej i $ciezki rowerowej faczacej osiedle Botanik z ul. Zbozowg w Lublinie
miaty trwatoS¢ co najmniej 10 lat.

2.2.1. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w spos6b powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

W czasie wykonywania robét nalezy zapewni¢ przejezdnosc ulic.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

a/ organizacji rob6t budowlanych,

b/ zabezpieczenia interesdw osob trzecich,

c/ ochrony srodowiska,

d/ warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e/ warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania odpowiednich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje
biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

» ) Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlano - wykonawczym przed
ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe oraz rozpoczeciem realizacji robot
budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno—uzytkowym oraz
warunkami umowy,

— stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,
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— sposéb wykonania robét budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektem i specyfikacjg techniczna.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.

» ) Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

— odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

— odbidr koncowy,

— odbidr gwarancyjny.

» ) Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy drogi
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,

— jakos¢ wykonania robat,

— poprawnosc¢ potgczen wbudowanych elementow,

— utrzymanie fadu i porzgdku na terenie budowy podczas wykonywania robot.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wykonawca
musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje roboét i ilosci wedtug programu funkcjonalno-
uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegotowe
rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy
i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia. Do robodt tymczasowych bedg miedzy innymi
zaliczone: organizacja robdét budowlanych, zabezpieczenia interesow o0sob trzecich,
ochrony srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robdt,
spetnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia terenu
robot od nastepstw zwigzanych z budows itp.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje
budowy oraz inwentaryzacje powykonawczg w formacie gis/cad na nosniku CD oraz w
formie papierowe.

2.2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.2.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (robét)

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
na terenie przewidzianym pod roboty zwigzane z wykonaniem chodnika od ul. Zbozowej
do ul. Swierkowej i $ciezki rowerowej tgczacej osiedle Botanik z ul. Zbozowg w Lublinie.

Miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materiatow
pochodzgcych z rozbiorki nawierzchni i ich obwiedni (nadajgce sie do ponownego
wykorzystania) oraz mozliwosci urzagdzenia czasowych placéw budowy i inne szczegdétowe
uwarunkowania wykonania robot, Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drog i Mostow w
Lublinie.

Odpady oraz ziemie nalezy zagospodarowa¢ we witasnym zakresie. Materiaty
rozbiorkowe nadajgce sie do ponownego wykorzystania pozostajg wilasnoscig
Zamawiajgcego.

Usuniecie drzew i krzewow, kolidujgcych z wykonaniem robot nalezy przeprowadzi¢
po okresie legowym tj. w okresie od 1 wrzesnia do 28 lutego. W przypadku koniecznosci
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usuniecia drzew w innym okresie, konieczne jest uzyskanie pozytywnej pisemnej opinii
ornitologa.

2.2.2.2. W odniesieniu do architektury

W zakresie robot budowlanych planuje sie wykonanie Sciezek rowerowych o
szerokosci 2m o nawierzchni asfaltowej, stanowigcych kontynuacje istniejgcej
infrastruktury rowerowej w rejonie ulicy Stawinkowskiej.
W zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych, przewiduje sie ewentualng
przebudowe oraz regulacje wysokosciowg chodnikdw przecinajgcych sie z planowang
$ciezkg rowerowa. Na odcinku od ulicy Zbozowej do ul. Swierkowej, wzdtuz ogrodzenia
kosciota i placu zabaw w kierunku szkoty, nalezy wykona¢ nowy chodnik o szerokosci
1,5m z betonowej kostki brukowej przylegty do planowanej Sciezki rowerowej.
Przewiduje sie powierzchniowe odwodnienie wykonywanych sciezek rowerowych i
chodnikéw

2.2.2.3. W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajgcy wymaga wykonania robét w taki sposdb, by spetniac wymagania
obowigzujgcych norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych norm i spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w
dokumentacji projektowej, takich jak: profil podtuzny i przekroje poprzeczne, przekroj
normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.
Wykonane roboty winny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124) ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.
W szczegdlnosci winny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:
— rzedne wysokosciowe,
— réwnos¢ podtuzna,
— réwnosc¢ poprzeczna,
— spadki poprzeczne.

» ) Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej:

- 3 cm - warstwa Scieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowaé kruszywo famane,
granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek |,

3 cm - warstwa wigzaca z AC 11 W PMB 25/55-60 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowaé¢ kruszywo ftamane,
granulowane, ze skat magmowych, klasa |, gatunek I,

10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (0-31,5) stabilizowanego
mechanicznie,

15 cm - piasek stabilizowany cementem o Rm= 2,5MPa,

» ) Pozostate wymagania odnosnie Sciezki rowerowej:
nalezy wykonaé skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m? oraz pomiedzy
wykonaniem poszczegdlnych warstw 0,3kg/m?
krawedzie betonu asfaltowego muszg by¢ zageszczone oraz uszczelnione
obramowanie $ciezki od strony trawnika bedg stanowity obrzeza betonowe 8x30cm
na tawie betonowej z oporem C8/10,
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w miejscu gdzie planowana Sciezka styka sie z nowo projektowanym chodnikiem
nalezy przewidzie¢ utozenie kraweznika 15x30cm na ptask na podsypce
cementowo- piaskowej i tawie betonowej C8/10,

nalezy przewidzie¢ rozbiorke istniejgcej tymczasowej sciezki rowerowej z kostki
brukowej w ulicy Stawinkowskie;.

» ) Konstrukcja nawierzchni chodnika
6 cm — betonowa kostka brukowa
3 cm — podsypka z grysu 2/5mm
10 cm — warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa

» ) Pozostate wymagania odnosnie chodnikéw:

- Nawierzchnie z kostki brukowej przewidzianej do regulacji wysokosciowej nalezy
rozebra¢é w niezbednym zakresie (pozwalajagcym na swobodny sptyw wod
opadowych w kierunku jezdni oraz zapewniajgcym rownosc¢ podtuzng
i poprzeczng), materiat przesortowac i oczysci¢ a nastepnie utozy¢ ponownie na
nowej podsypce cementowo-piaskowe;.

Obramowanie nawierzchni chodnika powinno by¢ wykonane z obrzezy betonowych
o0 przekroju 6x20 cm w kolorze szarym, ustawionych na podsypce cementowo-
piaskowej. Obrzeze nalezy ustawi¢ bez wypuszczania ponad ptaszczyzne
nawierzchni chodnika, fazg w strone trawnika.

Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni nalezy ustali¢ z inspektorem wzér
(desen) nawierzchni.

Przy przejsciu pieszo - rowerowym (wzdtuz przejscia, réwnolegle do kraweznika)
nalezy zastosowacC podwojny rzad ptyt ostrzegawczych z wypustami. Nalezy
zastosowaé ptyty betonowe, koloru zéttego o wymiarach 35x35x5 cm. Rzad piyt
nalezy zaprojektowac i wykonac jako oddalony od kraweznika o 20cm.

2.2.2.4. W odniesieniu do organizacji ruchu

Oznakowanie wykona¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem statej i
czasowej organizacji ruchu.
Wszystkie elementy oznakowania zawarte w opracowaniu powinny spetniaC wymagania
zawarte w Rozporzgdzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych, oraz w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach.

2.2.2.5. W odniesieniu do instalacji uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcéw sieci o
przystgpieniu do wykonywania robét na 7 dni przed ich rozpoczeciem z podaniem osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie inwestycji oraz kontaktem telefonicznym. Wszystkie
prace prowadzone na sieciach lub urzadzeniach nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionych przedstawicieli oraz uzyskac od nich odbiér kohcowy po zakonhczeniu robaot.
Przyktadowo:
- wilazy kanatowe i skrzynki zawordéw na instalacjach kanalizacyjnych i wodociggowych —

MPWiIK,

- wilazy kanatowe na instalacjach cieptowniczych umieszczonych w drogach — LPEC,
- zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych — PGE Dystrybucja S.A.,
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- pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych — Orange, Netia,
Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne,
- skrzynki zaworéw na instalacjach gazowych - Zaktad Gazowniczy Lublin.

2.2.2.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Nalezy przewidzie¢ usuniecie ogrodzenia dziatki 4/1 wykonanego z siatki i stupkow.
Nalezy przewidzie¢ wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z planowang budowg sSciezek
rowerowych i chodnikow oraz wykonanie nasadzen rekompensacyjnych.

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ odtworzenia trawnikbw na catym terenie
prowadzonej inwestycji w miejscach ich zdegradowania podczas prowadzenia robét oraz
wskazanych przez inspektora.

1. Trawniki nalezy zaktada¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg, stosujgc mieszanki
trawnikowe, odporne na ciezkie warunki miejskie, o drobnym i gestym ukorzenieniu,
dostosowane do warunkow panujgcych w danym $rodowisku — odmiany mieszanek
dywanowych.

Nie dopuszcza sie stosowania mieszanek pastewnych.

Na terenie ptaskim ilo§¢ nasion na 100m? powinna wynosi¢ 1-4kg, na skarpach —

pow. 4kg.

4. Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew, czesci nadziemnych i podziemnych chwastow.

5. W przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) — powinna by¢ ona zdjeta
przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

6. W przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie
moze by¢é ona zagruzowana, przero$nieta korzeniami, wyjatowiona, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

7. Nie dopuszcza sie stosowania ziemi zbyt zwieztej lub zbyt luZznej, odczyn powinien
sie wahac¢ w granicach 5.5 - 6.5 pH.

8. Teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany, a
ziemia urodzajna rozsypana réwnomiernie. Przed i po siewie nasion ziemie nalezy
zwatowac.

9. Nalezy przewidzieC pierwsze koszenie zatozonych trawnikéw gdy trawa osiggnie
wysokos¢ ok 10cm.

10.Trawnik nie moze byC zachwaszczony, w przypadku stwierdzenia obecnosci
chwastow nalezy dokona¢ odchwaszczenia trawnika.

11.W przypadku wszystkich nasadzen nalezy przewidzie¢ pielegnacje oraz gwarancje
na okres przynajmniej 36 miesiecy.

w N

3. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno
-uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej
dokumentacji projektowej. Szczegdétowe rozwigzania projektowe, wplywajgce na
zwiekszenie ilosci robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe.
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1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

CZESC INFORMACYJNA

UWAGI OGOLNE

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane na terenie przewidzianym pod roboty zwigzane z zaprojektowaniem i
wykonaniem chodnika od ul. Zbozowej do ul. Swierkowej i $ciezki rowerowej tgczacej
osiedle Botanik z ul. Zbozowg w Lublinie.

dz. nr ewid.: 459/3, obr.31, ark.5, dz. 21/1, 20/3 i 20/5, obr. 31, ark. 4; dz. 3/1,
obr. 31, ark. 3; dz. 2, obr. 31, ark. 1 — stanowig pas drogowy drogi powiatowej nr
2392L ulicy Stawinkowskiej, o klasie technicznej Z, bedgcej wtasnoscig miasta Lublin,
zarzgdzanej przez Zarzgd Drog i Mostow w Lublinie.

dz. nr ewid. 4/1 obr.31, ark.3 — stanowi przyszty pas drogowy drogi powiatowej
nr 2392L ulicy Stawinkowskiej, o klasie technicznej Z, bedgcej wtasnoscig Gminy
Lublin,

dz. nr ewid: 1/14 i 1/17, obr.31, ark.1 — dziatki budowlane bedgce wfasnoscig
Gminy Lublin.

dz. nr ewid.: 296, obr.31, ark.1 — stanowigca pas drogowy drogi powiatowej
ulicy Zbozowej, o klasie technicznej Z, bedgcej witasnoscig Gminy Lublin, zarzgdzanej
przez Zarzad Drog i Mostow w Lublinie.

Wykonawca zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo zamdéwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.).

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z

zaprojektowaniem i realizacja przedmiotu zamoéwienia.

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia zostaly zabezpieczone w
budzecie Zarzgdu Drég i Mostoéw w Lublinie na rok 2017 r i zostaty obliczone na
podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr
130, poz. 1389).

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat i przedtozyt do oceny propozycje
rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda =zalecenia do uwzglednienia w projekcie
budowlano- wykonawczym.

Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wilasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywrocic do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca utrzymywat tad i porzadek przez caty okres
trwania budowy tj. na biezgco usuwat z terenu budowy nieczystosci state i ptynne, np.
opakowania, palety, ziemia, gruz i materiaty z demontazu nie nadajgce sie do
ponownego wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogag byc¢
konieczne do prawidtowej wyceny wartosci zamowienia, gdyz wyklucza sie mozliwosci
zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny
lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

1) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji

ZP-PS.221.1.37.2017

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w
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oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane,
normy i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,

3) koszty wszelkich robét przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza
budowy, podtgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej , telefonéw, dozoru
budowy) oraz koszty robot tymczasowych,

4) koszty opracowania projektu statej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robot zgodnie z tym projektem,

5) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robét, w tym koszenie,
uzupetnianie ubytkbw w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych przez
inspektora nadzoru,

6) koszty obstugi geodezyjnej,

7) koszty inwentaryzacji powykonawczej — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nosniku CD oraz w wersja papierowa,

8) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone w
programie funkcjonalno—uzytkowym oraz w obowigzujgcych przepisach,

9) Kkoszty sprawowania nadzoru autorskiego,

10) koszty transportu materiatéw rozbidrkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdwienia, nadajgcych sie do
ponownego wykorzystania, ktore pozostajg witasnoscia Zamawiajgcego, na
wskazane sktadowisko na odlegto$¢ do 10 km,

11) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz
nieczystosci statych i ptynnych, oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych z catego terenu budowy, oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robdt, w sposdb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

12) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatdw rozbidérkowych nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

13) koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tagcznie z
przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

14) koszty usuniecia ogrodzenia i kolidujgcych drzew i krzewoéw,

15) koszty nasadzen kompensacyjnych,

16) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranciji i rekojmi za wady,

17) koszty ubezpieczenia budowy,

18) podatek VAT w wysokosci 23%.

S— N N N

Zataczniki:
Zatgcznik nr 1 — mapa zasadnicza w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robét

Zatgcznik nr 2 — mapa ewidencyjna w skali 1:1000
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