Zatgcznik nr 1 do SIWZ
Zatgcznik nr 1 do umowy nr ..................

Zamawiajgcy: Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13 J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:
Zaprojektowanie i budowa odcinka drogi publicznej — ul. Tarasowej w Lublinie,
od skrzyzowania z drogg wewnetrzng do skrzyzowania z ul. Relaksowg
i sprawowaniem nadzoru autorskiego

Tryb udzielenia zamoéwienia:
Postepowanie zastanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zaméwienia wedtug CPV.
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog.

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacja.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drdg.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow.

45231400-9 Roboty w zakresie budowy linii energetycznych.

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i $ciezek ruchu pieszego.

45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego.

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.
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CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 z p6zn. zm.).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty na wykonanie robo6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien

publicznych,

przygotowania oferty Wykonawcy,

zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i budowa odcinka drogi publicznej —
ul. Tarasowej w Lublinie, od skrzyzowania z drogg wewnetrzng do skrzyzowania
z ul. Relaksowg, budowg oswietlenia ulicznego, odwodnienia ulicy, budowg ciggow
pieszych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Orientacyjny zakres przedmiotowego zadania przedstawiono na zatgczonym planie
orientacyjnym — zat. nr 6.

Budowa odcinka drogi publicznej — ul. Tarasowej w Lublinie, od skrzyzowania z drogg
wewnetrzng do skrzyzowania z ul. Relaksowg przewidziana jest do realizacji w systemie
,Zaprojektuj i wybuduj” i sktada sie z dwdch czesci:

a. sporzadzenie dokumentacji projektowej
b. wykonanie robot budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

1.1. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

1.1.1. Sporzgdzenie dokumentacji w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy:

1) Wykonanie ,koncepcji” — propozycji rozwigzah geometrycznych wraz z zasadniczymi
elementami statej organizacji ruchu w ilosci 4 egzemplarzy zawierajgcej: materiat
opisowy (opis techniczny) z opracowaniami ruchowymi i wyznaczeniem kategorii
obcigzenia ruchem oraz materiat graficzny (plan orientacyjny, plan sytuacyjny, profile
podtuzne, przekroje normalne, ocene stanu technicznego istniejgcej konstrukcji
nawierzchni ulic, projektowane konstrukcje nawierzchni, lokalizacje stupow
oswietleniowych.

Koncepcje wykona¢ na mapie zasadniczej, sporzgdzonej po zinwentaryzowaniu
stanu istniejgcego z uwzglednieniem stanu prawnego dziatek przylegtych do pasa
drogowego zweryfikowanej i podpisanej przez uprawnionego geodete.

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji” - rozwigzan
geometrycznych przedmiotowej ulicy, zawierajgcej ww. materiaty i uzyskaniu pozytywnej
opinii, wystgpi o wydanie warunkéw branzowych, na zabezpieczenie lub usuniecie kolizji
istniejacego uzbrojenia terenu kolidujgcego z przebudowg ulicy do stosownych
zarzadcow sieci (wraz z zatgcznikiem graficznym okreslajgcym zakres przebudowy).

W trakcie opracowywania ,koncepcji’ Wykonawca zleci na wiasny koszt
wykonanie monitoringu TV istniejgcych odcinkow kanalizacji deszczowej wraz
z przykanalikami do istniejagcych wpustow ulicznych, zlokalizowanych w obszarze
objetym przedmiotem zamdwienia, wraz z ewentualnym jej oczyszczeniem
i opracowaniem oceny stanu technicznego (2 egz.) przez konstruktora.
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2) Woykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

a) Wymagania dla mapy do celéw projektowych:

o Skala mapy 1:500

e Mape nalezy opracowa¢ w wersji numerycznej 2D w formacie danych
odpowiadajgcych standardom srodowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub
*.dwg — 1 egz. (CD)

o Oprécz wersji numerycznej nalezy sporzadzi¢ mape na materiale papierowym wraz
z wymaganymi klauzulami. Mapy te nalezy przekaza¢ w teczkach wigzanych
z naklejong kartg tytutowg ztozone do formatu A4 — 2 egz.

b) wykonanie dokumentacji zawierajgcej materiaty opisowo-graficzne podziatu

nieruchomosci i czasowego korzystania z nieruchomosci obejmujgce: mape sytuacyjng,

linie rozgraniczajgce (granice pasa drogowego), wspotrzedne punktéw zatamania linii

rozgraniczajgcych, punktéw charakterystycznych ulic i obiektéw inzynierskich, wymiary

i powierzchnie zajetej pod inwestycje nieruchomosci - 5 egz.

W/w dokumentacja powinna posiada¢ poswiadczenie o wpisie do ewidencji materiatéw

do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3) Woykonanie projektéw budowlanych branzy: drogowej, sanitarnej (odwodnienie ulicy),
elektrycznej (budowa oswietlenia ulicznego) oraz zabezpieczenia lub usuniecia kolizji
istniejacych sieci infrastruktury technicznej z projektowanym uktadem drogowym —
po 6 egz.

4) Wykonanie projektow wykonawczych branzy: drogowej, sanitarnej (m.in. odwodnienie

ulicy), elektrycznej (budowa oswietlenia ulicznego) oraz zabezpieczenia lub usunigcia

kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej z projektowanym uktadem drogowym —
po 5 egz.

Wykonanie projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem — 5 egz.

Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz zatwierdzeniem — 5 egz.

Wykonanie projektéw branzy konstrukcyjnej — 6 egz.

Wykonanie projektu branzy ,zielen” zawierajgcego m.in. opracowanie dokumentaciji

dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewow oraz projektu nowych

nasadzen — po 6 egz. W projekcie branzy ,zielen” Wykonawca uwzgledni wymagania
zawarte w warunkach do opracowania dokumentacji w zakresie branzy ,zielen”

wydanych przez Zarzad Drog i Mostow w Lublinie — zatgcznik nr 4.

9) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanatu technologicznego jezeli
w ramach inwestycji wyniknie obowiazek budowy kanatu technologicznego -
po 6 egz.

10) Wykonanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej

z branz — po 6 egz.

.2. Wykonanie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej — 3 egz.

.3. Wykonanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych (dotyczy wszystkich branz) — po 5 egz.

1.1.4. Sporzadzenie przedmiarow robot (dla kazdej branzy odrebnie) spetniajgcych
nastepujgce wymagania: w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym jest wypetnienie
kolumny z odpowiednim numerem szczegoétowe] specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét. Przedmiary robot winny zawiera¢ szczegétowe wyliczenie ilosci robdt —
po 4 egz.

1.1.5. Wykonanie dokumentaciji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejgcego

stanu zagospodarowania terenu objetego inwestycjg.

Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji projektowe;.

Pozyskanie niezbednych uzgodnien projektow budowlanych i projektow

wykonawczych z Zamawiajgcym, uzytkownikami i wiascicielami infrastruktury
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1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

technicznej, wraz z rozwigzaniem wystepujgcych kolizji, zaopiniowanie usytuowania
sieci w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji
Urzedu Miasta Lublin, oraz innych niezbednych uzgodnien (w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan projektowych) w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowe;.

Przygotowanie materiatow niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z wypetnionym wnioskiem — po

5 egz.

W/w opracowania nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu réwniez w wersji elektroniczne;j
edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.xls, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf, jak réwniez
w formacie *.pdf, na nosniku CD/DVD. Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢
przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy (w przypadku gdy rozmiar pliku
przekracza 50 MB nalezy plik podzieli¢ na czesci) ponadto dokumentacja w wers;ji
elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wersji papierowe;j tj. zawierac
zachowang kolejnos¢ stron, oraz niezbedne opinie uzgodnienia. Przedmiary nalezy
przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie kosztorysowym
NORMA (format *.ath) — 2 egz.

Wykonanie robét budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowe;j:

opracowanie harmonogramu realizacji prac,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu
zagospodarowania terenu przebudowy ulicy oraz czasowej organizacji ruchu,
zapewnienie obstugi geodezyjnej robot,

wykonanie robot budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyzszych
projektow, po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete,

przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robot,

uporzgdkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robdt oraz
odtworzenie trawnikow i terenow zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia
robét drogowych,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad na
nosniku CD/DVD i w formie papierowej - zatwierdzonej we wtasciwym osrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarow ilosci zrealizowanych
robot,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami
SST,

10) przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzadzenia w 3 egz. operatu

kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw
rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokot przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu, badania
materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci materiatow, aprobaty, badania typu mieszanki mineralno—asfaltowej,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
w formie gis/cad i wersji papierowej - zatwierdzong we wiasciwym osrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, dziennik budowy, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru robot, oswiadczenie uprawnionych kierownikow
rob6t o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbedne do
przekazania obiektu do uzytkowania,
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11) wykonanie monitoringu budowanych, przebudowywanych i remontowanych

odcinkow kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, zgodnie z wytycznymi
dysponentdw sieci oraz wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem przed uptywem
okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy,

12) przekazanie zrealizowanych robét Zarzgdcy drogi oraz wtasciwym dysponentom.

1.1.11.

6)
7)
1.1.12.

Sprawowanie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg robdt
budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowigcg przedmiot
niniejszego zamowienia w zakresie obejmujgcym:

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn.
zm.),

czynnosci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji robdt
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowej decyzji
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych,

dokonywanie wpisow do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017 r., poz.1332 z p6zn. zm.) oraz
zgodnie z § 9, ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z2002r., nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.),

biezgce monitorowanie realizowanych robé6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub
w innym umdéwionym z Zamawiajgcym terminie),

Scistg wspodtprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
Przygotowanie dokumentoéw zwigzanych z oddaniem realizowanej inwestycji

w uzytkowanie.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu:

Podstawowe parametry techniczne ul. Tarasowe;j :
- kategoria drogi: - gminna
klasa techniczna drogi: - D (dojazdowa)
dtugosc¢ odcinka objetego
przedmiotem zamdwienia: - ok. 70 m

ilos¢ jezdni: -1

ilo$¢ pasow ruchu: -2

szerokosc jezdni: -6,0m

szerokos¢ w liniach

rozgraniczajgcych: - zmienna od ok. 23,0 m do 25,0 m

Podstawowe parametry techniczne ul. Relaksowe;:
- kategoria drogi: - gminna
klasa techniczna drogi: - L (lokalna)
dtugos$¢ odcinka objetego
przedmiotem zamdwienia: - ok. 35 m
ilos¢ jezdni: -1
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ilos$¢ pasow ruchu: -2

szerokos¢ jezdni: -6,0m
szerokosc¢ w liniach
rozgraniczajgcych: - zmienna od ok. 14,0 m do 15,0 m

Dla potrzeb oszacowania kosztéw robdt, zamawiajgcy przekazuje mape sytuacyjno-
wysokosciowg w skali 1:500 z zaznaczonym orientacyjnym zakresem planowanych robét -
zatgcznik nr 7 programu funkcjonalno — uzytkowego.

Szczegotowe rozwigzania projektowe wptywajgce na zwiekszenie roboét stanowia
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.3.Materiaty wyjsciowe:

Wykonawca pozyska we witasnym zakresie: dokumentacje ustalajgcg geotechniczne
warunki posadowienia obiektu budowlanego, informacje techniczne dotyczgce grubosci
i stanu technicznego istniejgcych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych,
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w niezbednym
zakresie, niezbedne warunki techniczne i uzgodnienia branzowe na zabezpieczenie lub
usuniecie kolizji istniejgcej infrastruktury technicznej z projektowanym ukladem
drogowym oraz wykona pomiary natezenia ruchu drogowego oraz prognozy ruchu dla
okreslenia kategorii ruchu objetej inwestycja.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Ulica Tarasowa potozona jest na terenie Dzielnicy Stawin. Urzgdzona czesc¢ ulicy
posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokosci jezdni ok. 6,0 m ograniczong
obustronnie kraweznikiem. Wzdtuz ulicy zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna. Ul. Tarasowg prowadzony jest ruch lokalny. Szerokos¢ pasa drogowego ulicy
jest zmienna i wynosi od ok. 23,0 m do 25,0 m. Na odcinku objetym opracowaniem, od strony
wschodniej zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;,
bezposrednio przylegty lub oddzielony od jezdni zielehcem, a takze zatoki postojowe
o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

Ul. Relaksowa posiada nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o szerokosci jezdni
ok. 6,0 m ograniczong obustronnie kraweznikiem. Wzdtuz ulicy zlokalizowana jest zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna. Szerokos¢ pasa drogowego ulicy jest zmienna i wynosi od ok.
14,0 m do 15,0 m. Na odcinku objetym opracowaniem, usytuowane sg obustronne chodniki
0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej, bezposrednio przylegte do jezdni.

W rejonie planowanych robét zlokalizowane sg podziemne sieci infrastruktury
technicznej tj: sie¢ energetyczna, oswietlenie uliczne, sieC teletechniczna, wodocigg
gazociag, kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania,
realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw przedmiotu zamodwienia.
Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

— opracowanie koncepcji - propozycji rozwigzan geometrycznych wraz z zasadniczymi
elementami statej organizacji ruchu,

— wykonania monitoringu TV istniejgcych przykanalikow i sieci KD wraz z ewentualnym jej
oczyszczeniem i opracowaniem oceny stanu technicznego przez konstruktora,

— opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych,

— wykonania i zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,
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wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,

wykonanie projektéw branzy konstrukcyjnej,

wykonania projektu budowy kanatu technologicznego, jezeli w ramach inwestycji wyniknie

obowigzek budowy kanatu technologicznego,

opracowania informacji BiOZ dla kazdej z branz,

wykonania projektu branzy ,zielen” zawierajgcego m.in. opracowanie dokumentacji

dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewow oraz projektu nowych

nasadzen ,scian” kompozycji zieleni. W projekcie branzy ,zielen” Wykonawca uwzgledni

wymagania zawarte w warunkach do opracowania dokumentacji w zakresie branzy

,zielen” wydanych przez Zarzad Drég i Mostow w Lublinie (zatgcznik nr 4),

uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentaciji projektowej,

sprawowanie nadzoru autorskiego,

zrealizowania robo6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu

robét przez uprawnionego geodete,

sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng.
Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu

0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

1.5. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Budowa ulicy ma na celu usprawnienie warunkéw ruchu lokalnego, skrocenie czasu

dojazdu do budynkéw mieszkalnych oraz wyjazdu z osiedla, poprawe bezpieczenstwa
i warunkéw ruchu drogowego oraz jakosci i estetyki przestrzeni publicznej w tym rejonie
miasta.

2.

Wymagania zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia:

2.1.Wymagania do dokumentacji.
2.1.1. Dokumentacja _projektowa, na podstawie ktoérej beda realizowane roboty

zwigzane z przebudowg ulicy powinna sktada¢ sie z nastepujacych opracowan
i projektow:

branza drogowa,

branza drogowa — inzynieria ruchu (projekt statej i czasowej organizacji ruchu),
branza sanitarna — m.in. odwodnienie ulicy,

branza elektryczna — (budowa oswietlenia ulicznego)

w przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym — projekt zabezpieczenia
lub usuniecia kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej z planowanym
zamierzeniem budowlanym,

6) projektu branzy ,zieleR” zawierajgcego m.in. opracowanie dokumentaciji
dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewow oraz projektu nowych
nasadzen,

7) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,

8) informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z branz osobno,

9) przedmiary robot (dla kazdej branzy odrebnie),

10) harmonogram realizacji prac,

11) wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentaciji projektowej.

CURSCA A

2.1.2. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana:

ZP-PS.221.1.12.2018
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c)

2)

21.3.

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

e)

f)

Na numerycznej mapie zasadniczej w skali 1:500 do celow projektowych:

Mape nalezy opracowa¢ w wersji numerycznej 2D w formacie danych
odpowiadajgcych standardom s$rodowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf
lub *.dwg — 1 egz. (CD),

Oprocz wersji numerycznej nalezy sporzadzi¢ mape na materiale papierowym wraz
z wymaganymi klauzulami. Mapy te nalezy przekazaC w teczkach wigzanych
z naklejong kartg tytutowg ztozone do formatu A4 — 2 egz.,

Prace geodezyjne obejmujg dokonanie wywiadu branzowego dotyczgcego sieci
podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodnej,
kanalizacyjnej i innych w zaleznosci od potrzeb),

Na podstawie wlasnych pomiarow sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementéw dokumentac;ji.

Dokumentacja projektowa dla budowy obiektéw drogowych powinna zawierag:

geometrie trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokosci drogi, skrzyzowan
i zjazdow w terenie),

przekroje podiuzne drogi (rzedne istniejgce max. co 20 m, w razie potrzeby
zagescic),

przekroje normalne oraz szczegoty konstrukcyjne,

przekroje poprzeczne istniejgcego terenu (nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
charakterystycznych),

plany warstwicowe skrzyzowan,

dodatkowe pomiary niwelacyjne punktow charakterystycznych (np. terenu
przylegtego na zjazdach do posesji i wejs¢ do budynkow),

inwentaryzacja: chodnikéw, urzgdzen odwadniajgcych, oznakowania poziomego
i pionowego, urzgdzen technicznych drogi (bariery, ptotki, urzgdzehn matej architektury)
oraz infrastruktury,

badania geotechniczne podfoza gruntowego - dla robdét drogowych wraz z opinig
geotechniczng,

pomiary ruchu wraz z prognozg (ze strukturg rodzajowg i kierunkowa).

. Szata graficzna:

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia

nastepujgce wymagania:

zapewnia czytelnos¢, przejrzystos¢ i jednoznacznosc tresci,

czesc¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej bedzie

spis tresci,

rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego:

e kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe
i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego,

e szata graficzna i uktad projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania
rozporzgdzenia [6].

ponadto wymaga sie aby:

e Cczesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego edytora tekstow
w formatach ogolnie stosowanych tj. *.doc, *.odt, *.rtf jak rowniez w formacie
*.pdf,

e oObliczenia ilosci podstawowych robot byly wykonane za pomocg arkusza
kalkulacyjnego
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2)

w formatach *.xls, *.ods jak rowniez w formacie *.pdf,
e czesC rysunkowa byla wykonana komputerowo w formacie pozwalajgcym
na otwarcie pliku w programie AutoCAD tj. *.dwg, *.dxf.
Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru ostatecznego Wykonawca
przedstawi do akceptacji proponowany spis teczek i o0golng szate graficzng
opracowan projektowych.
Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki z rgczkg — kazda teczka powinna
stanowi¢ kompletny projekt budowlany lub wykonawczy.
Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana 3 razy: na wierzchu teczki,
w Srodku i na grzbiecie.
Teczki powinny by¢é wytrzymate (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty).
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci przekazania i pozniejszego odbioru
dokumentacji w pudtach kartonowych.
Cato$¢ opracowania dodatkowo zostanie przekazana Zamawiajgcemu z zapisem
na CD/DVD (wersja edytowalna oraz wersja PDF).

2.2. Wymagania do realizacji przedmiotu zaméwienia:

10)
11)
12)

13)
14)

15)

Realizacja przedmiotu zamowienia, dotyczgcego budowy ul. Tarasowej obejmuje:

Budowe przedtuzenia ul. Tarasowej do ul. Relaksowej

Budowe nowych chodnikdw.

Regulacje wysokosciowg nawierzchni istniejgcych chodnikow i zjazdéw w dowigzaniu
do projektowanej niwelety ulicy wraz z zapewnieniem odptywu wdéd opadowych —
w niezbednym zakresie.

Wymiane na nowe wszystkich istniejgcych kraweznikow, obrzezy i obramowan, ptyt
chodnikowych.

Wycinke drzew i krzewow w zakresie niezbednym dla realizacji przedmiotu
zamowienia.

Rozbiérke elementéw betonowych kolidujgcych z planowanym uktadem drogowym.
Budowe oswietlenia ulicznego.

Budowe odwodnienia ulicy wraz z wymiang istniejgcych studzienek sSciekowych
I wpustow kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami — jezeli wykonany monitoring
TV wykaze uszkodzenia istniejgcych przykanalikéw. W studzienkach $ciekowych
nalezy zastosowac krgg denny z komorg osadnika, oraz nowe wpusty zeliwne klasy
D400 zamykane na rygle posadowione na pierscieniach odcigzajgcych. Dopuszcza
sie ewentualng budowe nowych i zmiane Ilokalizacji istniejgcych studzienek
Sciekowych ~w nawigzaniu do projektowanego rozwigzania sytuacyjno-
wysokosciowego ulicy.

Wymiane wszystkich wlazéw kanatowych KD na wtazy z zamknigciem ryglowym,
uszkodzonych lub niespetniajgcych warunku nosnosci (dla klasy obcigzenia D400)
ptyt stropowych oraz uszkodzonych kregéw betonowych studni rewizyjnych
kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych w jezdni ulicy.

Zabezpieczenie lub usuniecie ewentualnych kolizji projektowanego zamierzenia
budowlanego z istniejgcg infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu.

Regulacje wysokosciowg elementéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego.

Wykonanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego wraz z ewentualnym
montazem urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

Rekultywacje trawnikdw w niezbednym zakresie.

Wykonanie nasadzen drzew, krzewdw (na terenie bedgcym w zarzgdzie Zarzadu
Drog i Mostéw w Lublinie).

Uporzgdkowanie terenu inwestycji.
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2.2.2. 0Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét

1)  Warunki w odniesieniu do wykonania robot:

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdét w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym w zawartej
umowie, przy zapewnieniu wiasdciwej jakosci robot. Zaleca sie wykonywanie robdt,
szczegolnie bitumicznych, w systemie tzw. wydtuzonego dnia pracy dla zapewnienia
wiasciwej jakosci robdt bitumicznych. Roboty te zaleca sie realizowaé w porze wystepowania
mniejszego natezenia ruchu drogowego.

Zamawiajgcy wymaga wykonania robdét w taki sposéb, by spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych norm.

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujgcych
norm i spetnieniem szczegoétowych zasad okreslonych w dokumentaciji projektowe;j, jak: profil
podtuzny i przekroje poprzeczne, przekrdj normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Przed przystgpieniem do prac przedstawi¢ i zatwierdzi¢ recepture na mieszanki
bitumiczne. Podczas realizacji prac i po ich zakohczeniu dokona¢ niezbednych pomiarow,
prob, badan i przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonang
i zatwierdzong Szczego6towg Specyfikacjg Techniczna.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne 2z rozporzgdzeniem Ministra Transportu
Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 2016 r., poz. 124 z p6zn.zm.) w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Wymogi jakosciowe okreslone ww. Rozporzgdzeniem winny by¢ spetnione jak dla drog klasy
D oraz L.

W szczegdlnosci powinny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

- dopuszczalnych odchylen rzednych wysokosciowych,
- réwnosci podtuznej,

- réwnosci poprzecznej,

- spadkoéw poprzecznych,

- wiasciwosci antyposlizgowych.

Elementy konstrukcji winny by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego i zrealizowane
zgodnie ze spetnieniem szczegotowych zasad okreslonych w projekcie wykonawczym.

Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca opracuje i uzgodni
z Zamawiajgcym projekt czasowej organizacji ruchu. Wykonawca robot przed opracowaniem
projektu czasowej organizacji ruchu wystapi do Zarzgdu Drog i Mostow w Lublinie o wydanie
warunkéw technicznych na opracowanie przedmiotowej dokumentac;i.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

organizacji robét budowlanych,

zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
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2)  Warunki w odniesieniu do kontroli i odbioru robot:

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli
Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym przed ich
skierowaniem do realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie zgodnos$ci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,
stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,
sposob wykonania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
jakos¢ wykonania robot i doktadnos¢ montazu,
prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,
poprawnosc¢ potgczen kolejnych warstw bitumicznych.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robdét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.

ZamaW|ancy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
odbior koncowy,
odbidér pogwarancyjny.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Szczegobtowe rozwigzania projektowe wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci
robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe
(podane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych robét
mog3a ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia. Do robot tymczasowych bedg miedzy innymi
zaliczone: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia interesow o0sob trzecich, ochrony
Srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot, biezgcego utrzymanie
dobrego staniu technicznego ulicy w obszarze placu budowy, spetnienie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem o0soOb trzecich, zabezpieczenia terenu robot
od nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru kohcowego Wykonawca przekaze
zamawiajgcemu dokumentacje budowy, inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawcza.

2.2.3. Wymagania szczegéiowe:

a) w odniesieniu do przygotowania terenu

Realizacja zadania bedzie wymagata wycinki drzew i krzewow. Wykonawca
zobowigzany jest ujg¢ w wycenie warto$¢ pozyskanego drewna.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest
do oznakowania i zabezpieczenia terenu robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
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organizacji ruchu oraz obowigzujgcymi przepisami. Mozliwos¢ urzgdzenia czasowych placow
budowy i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni
z Zarzgdem Drdég i Mostow w Lublinie.

b) w odniesieniu do materiatow rozbiorkowych

Ziemie z wykopdéw oraz materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego
wykorzystania Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie. Pozyskane w trakcie
realizacji robot materiaty rozbiorkowe, z demontazu lub inne nadajgce sie do ponownego
wykorzystania oraz destrukt asfaltowy z frezowania nawierzchni pozostajg wlasnoscig
Zamawiajgcego i zostang przetransportowane przez Wykonawce na wskazane miejsce
skfadowania na odlegtos¢ do 10 km.

c) w odniesieniu do architektury

Przedmiot zamdwienia przewiduje budowe odcinka drogi wraz z przebudowg
sgsiednich skrzyzowan, budowe chodnikéw oraz przebudowe istniejgcych chodnikow,
budowe oswietlenia ulicznego, wycinke drzew i krzewdw oraz wykonanie nowych nasadzen.

d) w odniesieniu do nawierzchni ulic

Istniejgca nawierzchnia ul. Tarasowej wykonana jest z betonu asfaltowego
0 szerokosci jezdni ok. 6,0 m. Budowg objety jest odcinek drogi od skrzyzowania z drogg
wewnetrzng do skrzyzowania z ul. Relaksowg, o dtugosci ok. 70,0 m wraz z przylegtymi
skrzyzowaniami.
Budowa/przebudowa nawierzchni jezdni obejmuije:
— Rozpoznanie istniejgcych warstw podtoza poprzez wykonanie odwiertow.
— Okreslenie kategorii obcigzenia ruchem,
— Rozbidérke istniejgcej nawierzchni asfaltowej poprzez lokalne frezowanie w celu
uzyskania wiasciwych spadkéw w przekroju poprzecznym i podtuznym.
— Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ul. Tarasowej dla kategorii ruchu KR2 —
zgodnie z zatgcznikiem do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych

i Autostrad z dnia 16.06.2014r. - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i

potsztywnych — tablica 9.1. TYP A1, tj. nastepujacy uktad warstw:

* 4 cm - warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, z zastosowaniem
polimeroasfaltow,

» 8 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, z zastosowaniem polimeroasfaltow,

* 20cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3;

* wzmocnienie podtoza zgodnie z zatgcznikiem do zarzgdzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég i Autostrad z dnia 16.06.2014r. - Katalog typowych konstrukcji —
tablica 8.4 z zastosowaniem mieszanki zwigzanej cementem.

— Odtworzenie istniejgcej konstrukcji ul. Relaksowej o nastepujacym uktadzie warstw:

* 8 cm - kostka betonowa, wibroprasowana,

* 4 cm — podsypka z grysu 2/5 mm

* 8 cm — podbudowa warstwa gérna — kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie

* 20 cm — podbudowa warstwa dolna — kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie

* 15 cm — wzmocnione podtoze — grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa

e) w odniesieniu do chodnika:

W ramach przedmiotu zamowienia planuje sie budowe nowych chodnikéw
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej Ponadto przewiduje sie regulacje wysokosciowg
istniejgcych chodnikdw w nawigzaniu do projektowanych rzednych ulicy - w niezbednym
zakresie.
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Konstrukcja nawierzchni chodnikow:
6 cm — w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej
3 cm — podsypka z grysu 2/5 mm,
15 cm — podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem Cay

Szeroko$¢ nawierzchni projektowanych chodnikéw min. 2,0 m.

W przypadku istniejgcych chodnikéw, przewidzianych do regulacji wysokosciowej,
po rozebraniu istniejgcej nawierzchni, na istniejgcej podbudowie, nalezy utozy¢ warstwe
wyréwnawczg z podsypki cementowo-piaskowej 1:4, wymieni¢ na nowe uszkodzone
elementy betonowe, a nastepnie odtworzyC rozebrang nawierzchnie.

Nawierzchnie nowych chodnikow ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym. 6x20 cm
koloru szarego.

Bezposrednio przy krawezniku przed przejsciami dla pieszych stosowa¢ dwa rzedy
ptytek chodnikowych ostrzegawczych koloru zéttego z wypustkami.

f) w odniesieniu do kraweznikow:

Zaktada sie wymiane istniejgcych oraz ustawianie nowych kraweznikdéw betonowych.
Zakres robot obejmuije:

- wymiane istniejgcych oraz ustawianie nowych kraweznikdw betonowych o wym.
15x30 cm; krawezniki nalezy ustawiac na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
siegajgcym potowy wysokosci kraweznika i podsypce cementowo-piaskowej 1:4,

- na przejsciach dla pieszych kraweznik nalezy zanizyc,

g) w odniesieniu do obrzezy:

- obramowanie planowanych chodnikéw wykonaé z obrzezy betonowych o wym. 6x20
cm ustawianych na tawie betonowej z materiatu jak dla dolnej warstwy nawierzchni
chodnika z oporem,

- obrzeza wbudowacC w taki sposob, aby gorna ptaszczyzna obrzeza nie wystawata
ponad powierzchnie nawierzchni chodnika - fazg w strone trawnika.

h) w odniesieniu do infrastruktury uzbrojenia podziemnego

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie regulacje wysokosciowg
elementow naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego. Wykonawca
robét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcow sieci o przystgpieniu
do wykonywania robdt co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem. Ewentualne regulacje
urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub zarzgdcow sieci.

W  przypadku zniszczonych Iub uszkodzonych pokryw wtazéw infrastruktury
podziemnej Wykonawca powiadomi wtasciwych wiascicieli Ilub zarzgdcow sieci
o koniecznosci ich wymiany na nowe.

W odniesieniu do sieci wod.-kan. Wykonawca zgtosi do MPWIK w Lublinie Sp. z o.0.
konieczno$¢ wykonania przegladu elementéw infrastruktury wod.-kan. oraz ewentualnej
wymiany na nowe.

i) w odniesieniu do odwodnienia

Elementy planowanego wyposazenia pasa drogowego powinny zostaC¢ tak
uksztattowane, aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej projektowanych oraz
istniejgcych wpustow ulicznych kanalizacji deszczowej. Ponadto zakres robot obejmuje:

Budowe nowych studzienek sciekowych i montaz wpustow kanalizacji deszczowej
wraz z przykanalikami. W studzienkach sciekowych nalezy zastosowacC krgg denny
z komorg osadnika oraz wpusty zeliwne klasy D400 zamykane na rygle, posadowione
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J)

na pierscieniach odcigzajgcych. Studzienki sciekowe nalezy posadowi¢ na warstwie
ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cementem o grubosci 15 cm i Rm =5,0
MPa.

Ewentualng budowe dodatkowych, betonowych studni rewizyjnych & 1200 na
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej & 0,4m, celem wigczenia przykanalikéw od
nowo projektowanych wpustéw deszczowych. Przejscia przez $ciany studni muszg
by¢ szczelne i elastyczne. Stopnie wlazowe powinny by¢é wykonane w ukfadzie
drabinkowym. Przykrycie studni wtazem kanatowym, zeliwnym, okrggtym @600 mm
z zamknieciem ryglowym klasy D400 osadzonym na pierscieniach wyrownawczych.
Wymiane wszystkich studzienek sciekowych i wpustéw kanalizacji deszczowej wraz
z przykanalikami oraz kanatu deszczowego — jezeli wykonany monitoring TV wykaze
uszkodzenia istniejacych przykanalikdbw bagdz kanatu deszczowego w obszarze
inwestycji drogowej. W studzienkach sciekowych nalezy zastosowacC krgg denny
z komorg osadnika, oraz nowe wpusty zeliwne klasy D400 zamykane na rygle,
posadowione na pierscieniach odcigzajgcych. Dopuszcza sie ewentualng zmiane
lokalizacji studzienek $ciekowych w nawigzaniu do projektowanego rozwigzania
sytuacyjno- wysokosciowego ulicy. Studzienki sciekowe nalezy posadowi¢ na warstwie
ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cementem o grubosci 15 cm i Rm=5,0
MPa. W przypadku nowej lokalizacji wpustow ulicznych nalezy wystgpi¢ do MPWIK
w Lublinie o wydanie warunkdéw technicznych i uzgodnienie dokumentac;ji.

Wymiane wraz z regulacjg wysokosciowg wszystkich wtazéw kanatowych kanalizacji
deszczowej na witazy z zamknieciem ryglowym (klasy D400), osadzonych
na pierscieniach wyrownawczych,

Wymiane uszkodzonych lub niespetniajgcych warunku nosnosci (dla klasy obcigzenia
D400) piyt stropowych oraz uszkodzonych kregéw betonowych (na nowe kregi
zelbetowe) studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w jezdni ulicy.

w odniesieniu do konstrukcji nawierzchni jezdni po przekopach zwigzanych z wymiang
elementow kanalizacji deszczowej (studnie rewizyjne, studzienki Sciekowe,
przykanaliki).

Wykop na catej gtebokosci nalezy wypetni¢ piaskiem Srednioziarnistym,
zageszczonym warstwami do wskaznika zageszczenia Is=1,0 do gtebokosci 1,2 m
od spodu najnizej potozonej warstwy konstrukcji. Ponizej gtebokos$ci 1,2 m wskaznik
zageszczenia I1s=0,97.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ pasem o szerokosci =
szerokosci wykopu + 0,5 m z kazdej strony.

k) w odniesieniu do oswietlenia ulicznego

Budowa oswietlenia ulicznego powinna by¢ wykonana w oparciu o warunki

techniczne wydane przez Wydziat Utrzymania OsSwietlenia i Sygnalizacji ZDiM
w Lublinie (zatgcznik nr 2 do programu funkcjonalno-uzytkowego) oraz techniczne warunki
przytgczenia okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.

)

w odniesieniu do statej organizacji ruchu i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca uwzgledni montaz nowych znakow
oraz wymiane wszystkich istniejgcych znakdéw drogowych.

tarcze znakow pionowych wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo
o grubosci 1,25 mm, z podwdjnie zaginanymi krawedziami na catym obwodzie
wyposazone w profile montazowo-usztywniajgce,

na lica znakéw pionowych nalezy stosowac folie odblaskowe typu 2

ZP-PS.221.1.12.2018

Program funkcjonalno — uzytkowy

— zat. nr 1 do SIWZ, zat nr 1 do umowy Strona 15z 21




- tarcze znakdéw zamontowac na stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo, o min.
Srednicy @ 60 mm, z kotwg w dolnej czesci dla zapewnienia prawidlowego montazu,
zabezpieczone od gory kapturkiem przeciwdeszczowym,

- stupki nalezy zabetonowa¢ w podtozu — wymiar fundamentu 25x25x50 cm, beton B10.

- oznakowanie drogowe poziome: grubowarstwowe strukturalne, chemoutwardzalne

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do
wykonania projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajgc wymagania zawarte w warunkach
wydanych przez Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie (zatgcznik nr 3) oraz uzyskania
zatwierdzenia w Zarzadzie Drég i Mostow w Lublinie.

Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe
oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, powinny spetniaC wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych, oraz w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach.

m) w odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

Na czas realizacji robot Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt czasowej organizaciji
ruchu oraz oznakuje teren robot zgodnie z zatwierdzonym projektem. Projekt powinien
zawiera¢ czes¢ opisowg oraz materiaty graficzne wskazujgce schematycznie zakresy robot
oraz zmiany w istniejgcej organizacji ruchu.

Projekt czasowej organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu w Zarzadzie Drog
i Mostow w Lublinie.

n) w odniesieniu do branzy ,zielen”.

Projekt branzy ,zielen” powinien zawiera¢ szczegotowe dane dotyczgce wycinki drzew
i krzewéw tworzgcych Zzywoptoty, przesadzenia istniejacych drzew, wykonania ,Scian”
kompozycji zieleni, odtworzenia i zakladania trawnikow przylegajgcych do miejsc
prowadzenia robot drogowych oraz projekt nowych nasadzen. W projekcie branzy ,zieleR”
Wykonawca uwzgledni wymagania zawarte w warunkach do opracowania dokumentac;ji
w zakresie branzy ,zieleh” wydanych przez Zarzad Drég i Mostow w Lublinie (zatgcznik nr 4).

Projekty branzy ,zielen” podlegajg uzgodnieniu przez Zarzad Drog i Mostow
w Lublinie.

Wymagania do trawnikow:

W odniesieniu do trawnikow nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w zatgczniku
nr 4 do programu funkcjonalno-uzytkowego.

Po zakonczeniu robét przylegty teren nalezy uporzadkowac z ziemi, gruzu i innych
pozostatosci materiatdw wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamodwienia.

3. Zakres prac

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentaciji projektowe;.

Dla potrzeb oszacowania kosztoéw robét, Zamawiajgcy przekazuje mape sytuacyjno-
wysokosciowg w skali 1:500 z zaznaczonym orientacyjnym zakresem planowanych robét -
zatgcznik nr 7 programu funkcjonalno-uzytkowego.
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Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie robot stanowig ryzyko
wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

CZESC INFORMACYJNA
4. Wymagania ogdélne oraz oswiadczenie Zamawiajgcego

4.1. Ul Tarasowa bedzie ul. gminng, klasy technicznej D.

4.2. Zamawiajgcy w chwili obecnej nie dysponuje catoscig terenu przeznaczonego pod
inwestycje drogowg. Pozyskanie niezbednych dziatek pod realizacje robot
budowlanych nastgpi wraz uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej budowy odcinka
ul. Tarasowej, od skrzyzowania z drogg wewnetrzng do skrzyzowania
z ul. Relaksowa.

4.3. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc
wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz.
1332 z pézn. zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

4.4. Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce
z ustawy z dnia Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pdzn.
zm.).

4.5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wiasny
koszt oraz do zdobycia wszelkich informacji, kiére mogg by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci przedmiotu zaméwienia.

4.6. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

4.7. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wilasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywrdcic do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowag
odcinka ul. Tarasowej, od skrzyzowania z droga wewnetrzng do skrzyzowania
z ul. Relaksowa.

5.1. Zakres zobowigzan Wykonawcy:

W zakres zobowigzan Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamowienia,
wchodzi wykonanie budowy odcinka ul. Tarasowej w aspekcie zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) koszty wykonania ,koncepcji” — propozycji rozwigzan geometrycznych wraz
z zasadniczymi elementami statej organizacji ruchu w ilosci 4 egzemplarzy zawierajgce;j:
materiat opisowy (opis techniczny) z opracowaniami ruchowymi i wyznaczeniem kategorii
obcigzenia ruchem oraz materiat graficzny (plan orientacyjny, plan sytuacyjny, profile
podtuzne, przekroje normalne, ocene stanu technicznego istniejgcej konstrukciji
nawierzchni  ulicy, projektowane konstrukcje nawierzchni, lokalizacje stupow
oswietleniowych oraz wskazany sposob odwodnienia pasa drogowego — przebudowy,
rozbudowy, remontu kanalizacji deszczowe;.

2) koszty przygotowania materiatbw do wystgpienia o wydanie warunkow branzowych
zabezpieczenia bgdz przetozenia uzbrojenia technicznego kolidujgcego z budowg ulicy —
do stosownych zarzgdcow sieci (wraz z zatgcznikami graficznymi okreslajgcymi zakres
przebudowy), oraz koszty pozyskania tych warunkow,

3) koszty wykonania badan geotechnicznych i dokumentacji geotechniczne;,

4) koszty wykonania projektéw budowlanych wszystkich branz,
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5) koszty wykonania projektu branzy zielen zawierajgcego m.in. opracowanie dokumentac;ji
dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewow oraz projekt nasadzen,

6) koszty wykonania projektow wykonawczych wszystkich branz,

7) koszty wykonania projektéw zabezpieczenia lub przebudowy (w przypadku Kkolizji)
istniejgcych sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej,

8) koszty opracowania informaciji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

9) koszty wykonania projektu statej organizacji ruchu, wraz z wykonaniem pomiaréw
natezenia ruchu drogowego i opracowaniem prognozy ruchu drogowego,

10) koszty wykonania projektu czasowej organizacji ruchu,

11) koszty opracowania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdot Budowlanych,

12) koszty wykonania projektu budowlanego i wykonawczego kanatu technologicznego,

13) koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym koszty opracowania
numerycznej mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych, a takze wykonania
dokumentacji podziatu nieruchomosci i czasowego korzystania z nieruchomosci zajetych
pod inwestycje oraz uzyskania poswiadczenia o wpisie do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

14) koszty przygotowania materiatdbw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z wypetnionym wnioskiem,

15) koszty opracowania przedmiarow robdt,

16) koszty opracowania dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagrania video)
istniejgcego stanu zagospodarowania terenu objetego inwestycja,

17) koszty pozyskania niezbednych uzgodnien projektéw budowlanych i projektow
wykonawczych z uzytkownikami i wiascicielami infrastruktury technicznej, w Referacie ds.
Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin oraz
innych niezbednych uzgodnien — w celu uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

18) koszty wykonania w/w opracowan w wersji elektronicznej edytowalne;,

19) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych zamowieniem wynikajgce z
postanowien umowy, dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze z zasad wspotczesnej sztuki budowlanej,
obowigzujgcych przepiséw, norm, decyzji lub z technologii wykonania robaét,

20) koszty wykonania robo6t zgodnie z projektami statej i czasowej organizaciji ruchu,

21) koszty rozbiorki elementéw betonowych zlokalizowanych w obrebie inwestycji,

22) koszty wykonania monitoringu TV istniejgcych odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami do istniejgcych wpustdéw ulicznych, zlokalizowanych w obszarze objetym
przedmiotem zamowienia, wraz z ewentualnym jej oczyszczeniem i opracowaniem oceny
stanu technicznego przez konstruktora,

23) koszty wszelkich robét przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy,
podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robot
tymczasowych,

24) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych, oraz na bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy, oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robat,
w sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

25) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robét, w tym koszenie,
odsniezanie, uzupetnianie ubytkow w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych przez
inspektora nadzoru,

26) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robét w liniach regulujgcych wtasnosci,
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27) koszty wycinki drzew i krzewdw wraz kosztami zapewnienia obstugi ornitologa w celu
sprawdzenia lokalizacji gniazd ptasich ,

28) koszty inwentaryzacji powykonawczej — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa - zatwierdzona we wtasciwym osrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

29) koszty wszelkich niezbednych badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robot,
okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

30) koszty petnienia kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych
prowadzonych w oparciu o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszego
zamowienia,

31) koszty transportu materiatdw rozbiérkowych z demontazu i destruktu asfaltowego z
frezowania nawierzchni lub innych wskazanych przez Zamawiajgcego na etapie realizacji
zamowienia, nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, ktére pozostajg wltasnoscig
Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na odlegtos¢ do 10 km,

32) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatéw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

33) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza fgcznie
z przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

34) koszty zwigzane z usunieciem wszelkich szkéd powstatych w wyniku dziatania badz
zaniechania Wykonawcy zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce robdt objetych
przedmiotem zamowienia,

35) koszty zabezpieczenia drzew, wykonania nowych nasadzen,

36) koszty wykonania monitoringu TV po przebudowie/rozbudowie/remoncie kanalizaciji
deszczowej oraz koszty wykonania monitoringu TV wraz z czyszczeniem w/w sieci przed
uptywem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, koszty poboru wody do
celéw ptukania, prob szczelnosci,

37) koszty wynikajgce z warunkow i uzgodnien poszczegoélnych gestorow sieci, w tym koszty
zwigzane z pracami przetgczeniowymi przebudowywanych odcinkdéw sieci,

38) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz gruzu betonowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

39) koszt utylizacji odpaddw i materiatdw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

40) koszty ochrony znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych na podstawie art. 15 i art. 48
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz.
2101 z pdézn. zm.). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego,
grawimetrycznego i magnetycznego Wykonawca zobowigzany jest wtasnym kosztem i
staraniem do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenia lub
wznowienia znaku. Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znakow
jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Os$rodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

41) koszty ubezpieczenia budowy,

42) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

43) podatek VAT w wysokosci 23%.

5.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:
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Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamodwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw i rozporzgdzen, obowigzujgcych norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w szczegolnosci:

—

. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2017r., poz. 1332 z p6zn. zm.),

2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222
z pézn. zm.),

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2017r., poz. 1496 z pézn. zm.)

4. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz.
1260 z p6zn. zm.),

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.
1389),

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz.U.z 2012 r., poz. 462),

7. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robd6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2013 r., poz. 1129),

8. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

9. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.),

10.Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 r., poz. 463)

11. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzgadzenh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.),

12.Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatdéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr
170, poz. 1393, z p6zn. zm.),

13.Rozporzgdzenia Ministréow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkodw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017r., poz. 784, z pézn. zm.),

14.Wymagan technicznych WT-1 2014 Kruszywa. Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych. Zatgcznik do
zarzgdzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn.
25.09.2014 r.,

15.Wymagan technicznych WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych. Zatgcznik do zarzadzenia Nr 54 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 18.11.2014 r,,

16.Wymagan technicznych WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.

Zatgcznik Nr 3 do zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
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i Autostrad z dn. 19.11.2010 r.,

17.Wymagan technicznych WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do

drog krajowych. Zatgcznik Nr 4 do zarzgdzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dn. 19.11.2010 r.,

18.Zarzgdzenie nr 20/2/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie

5.3.

~N O

wprowadzenia do stosowania oraz sposobu wdrazania dokumentu ,Lubelskie
Standardy Piesze. Kierunki rozwoju ruchu pieszego w Lublinie”
(https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/)

Zataczniki:

. Zatgcznik nr 1 — Warunki techniczne do projektowania wydane przez Wydziat Opinii

i Uzgodnien ZDiM w Lublinie pismo znak: 1U-UD.4330.7.2018 z dn. 08.02.2018r.
Zatgcznik nr 2 — Warunki techniczne przebudowy/budowy oswietlenia drogowego
wydane przez Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji ZDiM w Lublinie pismo
znak: 0S-0S.4330.1.6.2018 z dn. 14.02.2018r.

. Zatgcznik nr 3 — Warunki techniczne wydane przez Wydziat Zarzgdzania Ruchem

ZDiM w Lublinie pismo znak: ZR-OR.V.4001.18.2018 z dn. 13.02.2018r.

. Zatgcznik nr 4 — Warunki techniczne wydane przez Wydziat Realizacji Inwestycji ZDiM

w Lublinie znak: IR-AP-4330.4.2018.1 z dn. 13.02.2018r.

. Zatgcznik nr 5 — Warunki techniczne wod.-kan. w zwigzku z budowg odcinka

ul. Tarasowej wydane przez MPWiK w Lublinie Sp. z o.0., znak: KT/4004/117/2018
z dnia 14.02.2018kr.

. Zatgcznik nr 6 — Plan orientacyjny — skala 1:1000.
. Zatlgcznik nr 7 — Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z orientacyjnym zakresem

planowanych robét — skala 1:500.

. Zatgcznik nr 8 - Wymagania techniczne dla projektowania kanatéw technologicznych

w pasach drogowych na terenie Miasta Lublin.
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