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Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13 J

20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: 
Zaprojektowanie i budowa odcinka drogi publicznej – ul. Tarasowej w Lublinie,

od skrzyżowania z drogą wewnętrzną do skrzyżowania z ul. Relaksową
i sprawowaniem nadzoru autorskiego

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zastanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamówienia według CPV: 
 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni  

autostrad, dróg.
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją.
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i  rurociągów do odprowadzania  

ścieków.
45231400-9 Roboty w zakresie budowy linii energetycznych.
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego.
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
45231000-5  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  ciągów komunikacyjnych  i  linii  

energetycznych.
45230000-8  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  linii  komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.  

Autor opracowania:
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Zatwierdził :
Kazimierz Pidek 
Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.). 

Niniejszy  program  ma  na  celu  umożliwienie  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej
oferty na  wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
• przeprowadzenia  procedury wyboru  Wykonawcy w trybie  ustawy Prawo zamówień

publicznych,
• przygotowania oferty Wykonawcy,
• zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa odcinka drogi publicznej –  
ul.  Tarasowej  w  Lublinie,  od  skrzyżowania  z  drogą  wewnętrzną  do  skrzyżowania
z  ul.  Relaksową,   budową  oświetlenia  ulicznego,  odwodnienia  ulicy,   budową  ciągów
pieszych  oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 
  Orientacyjny zakres przedmiotowego zadania przedstawiono na załączonym planie
orientacyjnym – zał. nr 6.

Budowa odcinka drogi publicznej – ul. Tarasowej w Lublinie, od skrzyżowania z drogą
wewnętrzną do skrzyżowania z ul.  Relaksową przewidziana jest  do realizacji  w systemie
„zaprojektuj i wybuduj” i składa się z dwóch części:
a. sporządzenie dokumentacji projektowej
b. wykonanie robót budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego. 

 1.1.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 1.1.1. Sporządzenie dokumentacji w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-użytkowy:
 1) Wykonanie  „koncepcji”  –  propozycji  rozwiązań  geometrycznych  wraz  z  zasadniczymi

elementami  stałej  organizacji  ruchu w ilości  4  egzemplarzy  zawierającej:  materiał
opisowy  (opis  techniczny)  z  opracowaniami  ruchowymi  i  wyznaczeniem  kategorii
obciążenia ruchem oraz  materiał  graficzny (plan orientacyjny,  plan  sytuacyjny,  profile
podłużne,  przekroje  normalne,  ocenę  stanu  technicznego  istniejącej  konstrukcji
nawierzchni  ulic,  projektowane  konstrukcje  nawierzchni,  lokalizację  słupów
oświetleniowych. 

Koncepcję wykonać na mapie zasadniczej, sporządzonej po zinwentaryzowaniu
stanu  istniejącego  z  uwzględnieniem  stanu  prawnego  działek  przyległych  do  pasa
drogowego zweryfikowanej i podpisanej przez uprawnionego geodetę.    

Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”  -  rozwiązań
geometrycznych przedmiotowej ulicy, zawierającej ww. materiały i uzyskaniu pozytywnej
opinii, wystąpi o wydanie warunków branżowych, na zabezpieczenie lub usunięcie kolizji
istniejącego  uzbrojenia  terenu  kolidującego  z  przebudową  ulicy  do  stosownych
zarządców sieci (wraz z załącznikiem graficznym określającym zakres przebudowy).

W  trakcie  opracowywania  „koncepcji”  Wykonawca  zleci  na  własny  koszt
wykonanie  monitoringu  TV  istniejących  odcinków  kanalizacji  deszczowej  wraz
z  przykanalikami  do  istniejących  wpustów  ulicznych,  zlokalizowanych  w  obszarze
objętym  przedmiotem  zamówienia,  wraz  z  ewentualnym  jej  oczyszczeniem
i opracowaniem oceny stanu technicznego (2 egz.) przez konstruktora.
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 2) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
 a) Wymagania dla mapy do celów projektowych:
● Skala mapy 1:500
● Mapę  należy  opracować  w  wersji  numerycznej  2D  w  formacie  danych

odpowiadających standardom środowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub
*.dwg – 1 egz. (CD)

● Oprócz wersji numerycznej należy sporządzić mapę na materiale papierowym wraz
z  wymaganymi  klauzulami.  Mapy  te  należy  przekazać  w  teczkach  wiązanych
z naklejoną kartą tytułową złożone do formatu A4 – 2 egz.

b)  wykonanie  dokumentacji  zawierającej  materiały  opisowo-graficzne  podziału
nieruchomości i czasowego korzystania z nieruchomości obejmujące: mapę sytuacyjną,
linie rozgraniczające (granice pasa drogowego), współrzędne punktów załamania linii
rozgraniczających, punktów charakterystycznych ulic i obiektów inżynierskich, wymiary
i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości - 5 egz.
W/w dokumentacja powinna posiadać poświadczenie o wpisie do ewidencji materiałów
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 3) Wykonanie  projektów budowlanych  branży:  drogowej,  sanitarnej  (odwodnienie  ulicy),
elektrycznej  (budowa oświetlenia ulicznego)  oraz zabezpieczenia lub usunięcia  kolizji
istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej  z  projektowanym  układem  drogowym  –
po 6 egz.

 4) Wykonanie projektów wykonawczych branży:  drogowej,  sanitarnej  (m.in.  odwodnienie
ulicy),  elektrycznej  (budowa oświetlenia ulicznego) oraz zabezpieczenia lub usunięcia
kolizji istniejących sieci infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym –
po 5 egz.

 5) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem – 5  egz.
 6) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz zatwierdzeniem – 5 egz.
 7) Wykonanie projektów branży konstrukcyjnej – 6 egz.
 8) Wykonanie  projektu  branży  „zieleń”  zawierającego  m.in.  opracowanie  dokumentacji

dendrologicznej  –  zakres planowanej  wycinki  drzew i  krzewów oraz projektu nowych
nasadzeń – po 6 egz. W projekcie branży „zieleń”  Wykonawca uwzględni wymagania
zawarte  w  warunkach  do  opracowania  dokumentacji  w  zakresie  branży  „zieleń”
wydanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie – załącznik nr 4.

9)  Wykonanie  projektu  budowlanego  i  wykonawczego  kanału  technologicznego  jeżeli
  w  ramach  inwestycji  wyniknie  obowiazek  budowy  kanału  technologicznego  –
       po 6 egz. 
10)  Wykonanie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  dla  każdej
        z branż – po 6 egz.

 1.1.2. Wykonanie badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej –  3 egz.
 1.1.3. Wykonanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  

budowlanych (dotyczy wszystkich branż) – po 5 egz.
 1.1.4. Sporządzenie  przedmiarów  robót  (dla  każdej  branży  odrębnie)  spełniających

następujące wymagania: w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym jest wypełnienie
kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót. Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót –
po 4 egz.

 1.1.5. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego
stanu zagospodarowania terenu objętego inwestycją.

 1.1.6. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej.
 1.1.7. Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów  budowlanych  i  projektów

wykonawczych  z  Zamawiającym,  użytkownikami  i  właścicielami  infrastruktury
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technicznej, wraz z rozwiązaniem występujących kolizji, zaopiniowanie usytuowania
sieci  w  Referacie  ds.  Koordynacji  Dokumentacji  Projektowej  Wydziału  Geodezji
Urzędu  Miasta  Lublin,  oraz  innych  niezbędnych  uzgodnień  (w  zależności  od
przyjętych  rozwiązań  projektowych)  w  celu  uzyskania  decyzji  o  zezwoleniu  na
realizację inwestycji drogowej.

 1.1.8. Przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z wypełnionym wnioskiem – po
5 egz.

 1.1.9. W/w opracowania należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej
edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.xls, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf,  jak również
w formacie *.pdf, na nośniku CD/DVD. Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być
przekazana  jako  jeden  plik  dla  każdej  branży  (w  przypadku  gdy  rozmiar  pliku
przekracza 50 MB należy plik podzielić na części) ponadto dokumentacja w wersji
elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać
zachowaną kolejność stron, oraz niezbędne opinie uzgodnienia. Przedmiary należy
przedłożyć  w formie  pozwalającej  na  otwarcie  pliku  w programie  kosztorysowym
NORMA (format *.ath) – 2 egz.  

 1.1.10. Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  wykonanej  i  zatwierdzonej  
dokumentacji projektowej:

 1) opracowanie harmonogramu realizacji prac,
 2) opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  planu

zagospodarowania terenu przebudowy ulicy oraz czasowej organizacji ruchu,
 3) zapewnienie obsługi geodezyjnej robót,
 4) wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyższych

projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,
 5) przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu

realizacji robót,
 6) uporządkowanie  obszaru  przyległego  do  terenu  prowadzonych  robót  oraz

odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia
robót drogowych,

 7) sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formacie  gis/cad  na
nośniku  CD/DVD  i  w  formie  papierowej  -  zatwierdzonej  we  właściwym  ośrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

 8) prowadzenie  dziennika  budowy  i  wykonywanie  obmiarów  ilości  zrealizowanych
robót,

 9) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami
SST,

 10) przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  w  3  egz.  operatu
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi
podwykonawcami  i  dalszymi  podwykonawcami,  harmonogram,  tabelę  elementów
rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,
protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania
materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów,  wyniki  badań  laboratoryjnych,  deklaracje
zgodności  materiałów,  aprobaty,  badania  typu  mieszanki  mineralno–asfaltowej,
sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą
w  formie  gis/cad  i  wersji  papierowej  -  zatwierdzoną  we  właściwym  ośrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, dziennik budowy, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakończenia odbioru robót,  oświadczenie uprawnionych kierowników
robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z  przepisami  oraz  dokumenty niezbędne do
przekazania obiektu do użytkowania,
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 11) wykonanie  monitoringu  budowanych,  przebudowywanych  i  remontowanych
odcinków  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  przykanalikami,  zgodnie  z  wytycznymi
dysponentów sieci oraz wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem przed upływem
okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy,

 12) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi oraz właściwym dysponentom.
 1.1.11. Sprawowanie kompleksowych  nadzorów  autorskich  nad  realizacją  robót  

budowlanych  prowadzonych  w  oparciu  o  dokumentację  stanowiącą  przedmiot  
niniejszego zamówienia w zakresie obejmującym:

 1) wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w  art.  20  ust.1  pkt  4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn.
zm.),

 2) czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót
budowlanych zgodności realizacji z projektem,

 3) czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany
zatwierdzonego  projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowej  decyzji
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,

 4) dokonywanie  wpisów  do  dziennika  budowy  zgodnie  z  art.  21  ustawy  prawo
budowlane z  dnia  7  lipca  1994 r.  (Dz.U.  z  2017 r.,  poz.1332 z  późn.  zm.) oraz
zgodnie z § 9, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953, z późn. zm.),

 5) bieżące monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na teren
budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego
wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót
wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w  dokumentacji  (przyjazd  na
budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub
w innym umówionym z Zamawiającym terminie),

 6) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
 7) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

 1.1.12. Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem realizowanej inwestycji
      w użytkowanie.

 1.2.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu:

Podstawowe parametry techniczne ul. Tarasowej :
• kategoria drogi: - gminna
• klasa techniczna drogi: -  D (dojazdowa)
• długość odcinka objętego 

przedmiotem zamówienia: - ok. 70 m
• ilość jezdni: - 1
• ilość pasów ruchu: - 2
• szerokość jezdni: - 6,0 m
• szerokość w liniach 

rozgraniczających: - zmienna od ok. 23,0 m do 25,0 m

Podstawowe parametry techniczne ul. Relaksowej:
• kategoria drogi: - gminna
• klasa techniczna drogi: - L (lokalna)
• długość odcinka objętego 

przedmiotem zamówienia: - ok. 35 m 
• ilość jezdni: - 1
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• ilość pasów ruchu: - 2
• szerokość jezdni: - 6,0 m
• szerokość w liniach 

rozgraniczających: - zmienna od ok. 14,0 m do 15,0 m
Dla potrzeb oszacowania kosztów robót, zamawiający przekazuje mapę sytuacyjno-

wysokościową w skali 1:500 z zaznaczonym orientacyjnym zakresem planowanych robót -
załącznik nr 7 programu funkcjonalno – użytkowego.

Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią
ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

 1.3. Materiały  wyjściowe:                                 
Wykonawca  pozyska  we  własnym  zakresie:  dokumentację  ustalającą  geotechniczne
warunki posadowienia obiektu budowlanego, informacje techniczne dotyczące grubości
i  stanu  technicznego  istniejących  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni  drogowych,
wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w niezbędnym
zakresie, niezbędne warunki techniczne i uzgodnienia branżowe na zabezpieczenie lub
usunięcie  kolizji  istniejącej  infrastruktury  technicznej  z  projektowanym  układem
drogowym oraz wykona pomiary natężenia ruchu drogowego oraz prognozy ruchu dla
określenia kategorii ruchu objętej inwestycją.

 1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Ulica Tarasowa położona jest na  terenie  Dzielnicy Sławin. Urządzona część ulicy
posiada  nawierzchnię  z  betonu  asfaltowego  o  szerokości  jezdni  ok.  6,0  m  ograniczoną
obustronnie  krawężnikiem.  Wzdłuż  ulicy  zlokalizowana  jest  zabudowa  mieszkaniowa
wielorodzinna. Ul. Tarasową prowadzony jest ruch lokalny. Szerokość pasa drogowego ulicy
jest zmienna i wynosi od ok. 23,0 m do 25,0 m. Na odcinku objętym opracowaniem, od strony
wschodniej  zlokalizowany  jest  chodnik  o  nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej,
bezpośrednio  przyległy  lub  oddzielony  od  jezdni  zieleńcem,  a  także  zatoki  postojowe
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

Ul. Relaksowa posiada nawierzchnię z betonowej kostki brukowej o szerokości jezdni
ok. 6,0 m ograniczoną obustronnie krawężnikiem. Wzdłuż ulicy zlokalizowana jest zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna. Szerokość pasa drogowego ulicy jest zmienna i wynosi od ok.
14,0 m do 15,0 m. Na odcinku objętym opracowaniem, usytuowane są obustronne chodniki
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, bezpośrednio przyległe do jezdni. 

W  rejonie  planowanych  robót  zlokalizowane  są  podziemne  sieci  infrastruktury
technicznej  tj:  sieć  energetyczna,  oświetlenie  uliczne,  sieć  teletechniczna,  wodociąg
gazociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Program  funkcjonalno-użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  zaprojektowania,
realizacji  i  przekazania  w  użytkowanie  wszystkich  elementów  przedmiotu  zamówienia.
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
 opracowanie  koncepcji  -  propozycji  rozwiązań  geometrycznych  wraz  z  zasadniczymi  

elementami stałej organizacji ruchu,
 wykonania monitoringu TV istniejących przykanalików i sieci KD wraz z ewentualnym jej 

oczyszczeniem i opracowaniem oceny stanu technicznego przez konstruktora,
 opracowania  dokumentacji  projektowej,  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
 opracowania szczegółowych specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
      budowlanych,
 wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,
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 wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,
 wykonanie projektów branży konstrukcyjnej,
 wykonania projektu budowy kanału technologicznego, jeżeli w ramach inwestycji wyniknie
     obowiązek budowy kanału technologicznego,
 opracowania informacji BiOZ dla każdej z branż,
 wykonania  projektu  branży  „zieleń”  zawierającego  m.in.  opracowanie  dokumentacji

dendrologicznej  –  zakres  planowanej  wycinki  drzew i  krzewów oraz  projektu  nowych
nasadzeń „ścian” kompozycji zieleni. W projekcie branży „zieleń” Wykonawca uwzględni
wymagania  zawarte  w  warunkach  do  opracowania  dokumentacji  w  zakresie  branży
„zieleń” wydanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (załącznik nr 4),

 uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,
 sprawowanie nadzoru autorskiego,
 zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu  

robót przez uprawnionego geodetę, 
 sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o  obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie
i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu
zawodowym.

 1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Budowa ulicy ma na celu usprawnienie warunków ruchu lokalnego, skrócenie czasu
dojazdu  do  budynków  mieszkalnych  oraz  wyjazdu  z  osiedla,  poprawę  bezpieczeństwa
i  warunków ruchu drogowego oraz jakości  i  estetyki  przestrzeni  publicznej  w tym rejonie
miasta.  

 2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

 2.1. Wymagania do dokumentacji.
 2.1.1. Dokumentacja  projektowa,  na  podstawie  której  będą  realizowane  roboty

związane  z  przebudową  ulicy  powinna  składać  się  z  następujących  opracowań
i projektów:

 1) branża drogowa,
 2) branża drogowa – inżynieria ruchu (projekt stałej i czasowej organizacji ruchu),
 3) branża sanitarna – m.in. odwodnienie ulicy, 
 4) branża elektryczna – (budowa oświetlenia ulicznego)
 5) w przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym – projekt zabezpieczenia

lub  usunięcia  kolizji  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej  z  planowanym
zamierzeniem budowlanym,

 6) projektu  branży  „zieleń”  zawierającego  m.in.  opracowanie  dokumentacji
dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów oraz projektu nowych
nasadzeń, 

 7) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż,
 8) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej z branż osobno,
 9) przedmiary robót (dla każdej branży odrębnie),
 10) harmonogram realizacji prac,
 11) wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

 2.1.2. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana:
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 1) Na numerycznej mapie zasadniczej w skali 1:500 do celów projektowych:
 a) Mapę  należy  opracować  w  wersji  numerycznej  2D  w  formacie  danych

odpowiadających  standardom  środowiska  CAD  i  kompatybilnym  z  formatem  *.dxf
lub *.dwg – 1 egz. (CD),

 b) Oprócz wersji numerycznej należy sporządzić mapę na materiale papierowym wraz
z  wymaganymi  klauzulami.  Mapy  te  należy  przekazać  w  teczkach  wiązanych
z naklejoną kartą tytułową złożone do formatu A4 – 2 egz.,

 c) Prace  geodezyjne  obejmują  dokonanie  wywiadu  branżowego  dotyczącego  sieci
podziemnego  uzbrojenia  terenu  (energetycznej,  teletechnicznej,  gazowej,  wodnej,
kanalizacyjnej i innych w zależności od potrzeb), 

 2) Na  podstawie  własnych  pomiarów  sytuacyjno  –  wysokościowych  stanowiących
podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

 2.1.3. Dokumentacja projektowa dla budowy obiektów drogowych powinna zawierać:

 1) geometrię trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokości  drogi,  skrzyżowań
i zjazdów w  terenie),

 2) przekroje  podłużne  drogi  (rzędne  istniejące  max.  co  20  m,  w  razie  potrzeby
zagęścić),

 3) przekroje normalne oraz szczegóły konstrukcyjne,
 4) przekroje poprzeczne istniejącego terenu (nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach

charakterystycznych),
 5) plany warstwicowe skrzyżowań,
 6) dodatkowe  pomiary  niwelacyjne  punktów  charakterystycznych  (np.  terenu  

przyległego na zjazdach do posesji i wejść do budynków),
 7) inwentaryzacja:  chodników,  urządzeń  odwadniających,  oznakowania  poziomego

i pionowego, urządzeń technicznych drogi (bariery, płotki, urządzeń małej architektury)
oraz infrastruktury,

 8) badania  geotechniczne  podłoża  gruntowego  -  dla  robót  drogowych  wraz  z  opinią
geotechniczną,

 9) pomiary ruchu wraz z prognozą (ze strukturą rodzajową i kierunkową).
 2.1.4. Szata graficzna:

 1) Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia
następujące wymagania:

 a) zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
 b) część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
 c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
 d) całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie

spis treści,
 e) rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego:

● każdy  rysunek  powinien  być  opatrzony  metryką,  podobnie  jak  strony  tytułowe
i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,

● szata  graficzna  i  układ  projektu  budowlanego  powinna  spełniać  wymagania
rozporządzenia [6].

 f) ponadto wymaga się aby:
● części  opisowe  wykonane  były  za  pomocą  komputerowego  edytora  tekstów

w formatach ogólnie stosowanych tj.   *.doc, *.odt, *.rtf   jak również w formacie
*.pdf,

● obliczenia  ilości  podstawowych  robót  były  wykonane  za  pomocą  arkusza
kalkulacyjnego
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w formatach *.xls, *.ods  jak również w formacie *.pdf,
● część  rysunkowa  była  wykonana  komputerowo  w  formacie  pozwalającym

na otwarcie pliku w programie  AutoCAD tj. *.dwg, *.dxf.
 2) Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru ostatecznego Wykonawca 

przedstawi  do  akceptacji  proponowany  spis  teczek  i  ogólną  szatę  graficzną
opracowań projektowych.

 3) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki z rączką – każda teczka powinna
stanowić kompletny projekt budowlany lub wykonawczy.

 4) Informacja  o  zawartości  teczki  powinna  być  podana  3  razy:  na  wierzchu  teczki,
w środku i na grzbiecie.

 5) Teczki  powinny  być  wytrzymałe  (odpowiednia  konstrukcja,  zamki,  uchwyty).
Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  przekazania  i  późniejszego  odbioru
dokumentacji w pudłach kartonowych.
Całość  opracowania  dodatkowo  zostanie  przekazana  Zamawiającemu  z  zapisem
na CD/DVD (wersja edytowalna oraz wersja PDF).

 2.2. Wymagania do realizacji przedmiotu zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia, dotyczącego budowy ul. Tarasowej obejmuje:
 1) Budowę przedłużenia ul. Tarasowej do ul. Relaksowej
 2) Budowę nowych chodników.
 3) Regulację wysokościową nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w dowiązaniu

do projektowanej niwelety ulicy wraz z zapewnieniem odpływu wód opadowych –  
w niezbędnym zakresie.

 4) Wymianę na nowe wszystkich istniejących krawężników, obrzeży i obramowań, płyt
chodnikowych.

 5) Wycinkę  drzew  i  krzewów  w  zakresie  niezbędnym  dla  realizacji  przedmiotu
zamówienia.

 6) Rozbiórkę elementów betonowych kolidujących z planowanym układem drogowym. 
 7) Budowę  oświetlenia ulicznego.
 8) Budowę  odwodnienia  ulicy  wraz  z  wymianą  istniejących  studzienek  ściekowych

i wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami – jeżeli wykonany monitoring
TV  wykaże  uszkodzenia  istniejących  przykanalików.  W  studzienkach  ściekowych
należy zastosować krąg denny z komorą osadnika, oraz nowe wpusty żeliwne klasy
D400 zamykane na rygle posadowione na pierścieniach odciążających. Dopuszcza
się  ewentualną  budowę  nowych  i  zmianę  lokalizacji  istniejących  studzienek
ściekowych  w  nawiązaniu  do  projektowanego  rozwiązania  sytuacyjno-
wysokościowego  ulicy.

 9) Wymianę  wszystkich  włazów kanałowych  KD na  włazy  z  zamknięciem ryglowym,
uszkodzonych lub niespełniających warunku nośności  (dla  klasy obciążenia D400)
płyt  stropowych  oraz  uszkodzonych  kręgów  betonowych  studni  rewizyjnych
kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych w jezdni ulicy.

 10) Zabezpieczenie  lub  usunięcie  ewentualnych  kolizji  projektowanego  zamierzenia
budowlanego z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu.

 11) Regulację wysokościową elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego.

 12) Wykonanie oznakowania drogowego pionowego i  poziomego wraz z ewentualnym
montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 13) Rekultywację trawników w niezbędnym zakresie.
 14) Wykonanie  nasadzeń  drzew,  krzewów (na  terenie  będącym w zarządzie  Zarządu

Dróg i Mostów w Lublinie).
 15) Uporządkowanie terenu inwestycji.
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 2.2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

 1) Warunki w odniesieniu do wykonania robót:

Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  prowadzenia  robót  w  cyklu  roboczym
gwarantującym  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  określonym  w  zawartej
umowie,  przy  zapewnieniu  właściwej  jakości  robót.  Zaleca  się  wykonywanie  robót,
szczególnie  bitumicznych,  w  systemie  tzw.  wydłużonego  dnia  pracy  dla  zapewnienia
właściwej jakości robót bitumicznych. Roboty te zaleca się realizować w porze występowania
mniejszego natężenia ruchu drogowego.

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania
obowiązujących norm.

Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących
norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji projektowej, jak: profil
podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez
Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Przed  przystąpieniem  do  prac  przedstawić  i  zatwierdzić  recepturę  na  mieszanki
bitumiczne. Podczas realizacji  prac i po ich zakończeniu dokonać niezbędnych pomiarów,
prób,  badań  i  przedstawić  Inspektorowi  do  zatwierdzenia,  zgodnie  z  wykonaną
i zatwierdzoną Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Wykonane  roboty  winny  być  zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra  Transportu
Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 2016 r., poz. 124 z późn.zm.) w sprawie
warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie.
Wymogi jakościowe określone ww. Rozporządzeniem winny być spełnione jak dla dróg klasy
D oraz L. 

W szczególności powinny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
 dopuszczalnych odchyleń rzędnych wysokościowych,
 równości podłużnej,
 równości poprzecznej,
 spadków poprzecznych,
 właściwości antypoślizgowych.

Elementy konstrukcji winny być zaakceptowane przez zamawiającego i  zrealizowane
zgodnie ze spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie wykonawczym.

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  Wykonawca  opracuje  i  uzgodni
z Zamawiającym projekt czasowej organizacji ruchu. Wykonawca robót przed opracowaniem
projektu czasowej organizacji ruchu wystąpi do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie o wydanie
warunków technicznych na opracowanie przedmiotowej dokumentacji.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności  cywilnej  za wyniki
działalności w zakresie:

• organizacji robót budowlanych,
• zabezpieczenia interesów osób trzecich,
• ochrony środowiska,
• warunków bezpieczeństwa pracy,
• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają
spełniać  wymagania  odpowiednich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.
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 2) Warunki w odniesieniu do kontroli i odbioru robót:

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli
Zamawiającego będą w szczególności poddane:

• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym przed ich
skierowaniem do realizacji robót budowlanych – w aspekcie zgodności z programem
funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

• stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  –  w  odniesieniu  do  dokumentów
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

• sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
• użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
• jakość wykonania robót i dokładność montażu,
• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
• poprawność połączeń kolejnych warstw bitumicznych.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli
wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo
budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
• odbiór końcowy,
• odbiór pogwarancyjny.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie zakresu i ilości
robót  stanowią  ryzyko  Wykonawcy  i  nie  będą  traktowane  jako  roboty  dodatkowe
(podane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym ilości planowanych robót
mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej). 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi
zaliczone: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony
środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, bieżącego utrzymanie
dobrego  staniu  technicznego  ulicy  w  obszarze  placu  budowy,  spełnienie  warunków
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,
zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich,  zabezpieczenia  terenu  robót
od  następstw  związanych  z  budową  itp.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże
zamawiającemu dokumentację budowy, inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą.

 2.2.3. Wymagania szczegółowe:

a) w odniesieniu do przygotowania terenu

Realizacja  zadania  będzie  wymagała  wycinki  drzew  i  krzewów.  Wykonawca
zobowiązany jest ująć w wycenie wartość pozyskanego drewna. 

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest
do oznakowania i zabezpieczenia terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
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organizacji ruchu oraz obowiązującymi przepisami. Możliwość urządzenia czasowych placów
budowy  i  inne  szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót  Wykonawca  uzgodni
z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie.

b) w odniesieniu do materiałów rozbiórkowych

Ziemię  z  wykopów  oraz  materiały  rozbiórkowe  nie  nadające  się  do  ponownego
wykorzystania  Wykonawca  zagospodaruje  we  własnym  zakresie.  Pozyskane  w  trakcie
realizacji  robót materiały rozbiórkowe, z demontażu lub inne nadające się do ponownego
wykorzystania  oraz  destrukt  asfaltowy  z  frezowania  nawierzchni  pozostają  własnością
Zamawiającego  i zostaną  przetransportowane  przez  Wykonawcę  na  wskazane  miejsce
składowania na odległość do 10 km. 

c) w odniesieniu do architektury

Przedmiot  zamówienia  przewiduje  budowę  odcinka  drogi  wraz  z  przebudową
sąsiednich  skrzyżowań,  budowę  chodników  oraz  przebudowę  istniejących  chodników,
budowę  oświetlenia ulicznego, wycinkę drzew i krzewów oraz wykonanie nowych nasadzeń.

d) w odniesieniu do nawierzchni ulic

Istniejąca  nawierzchnia  ul.  Tarasowej  wykonana  jest  z  betonu  asfaltowego
o szerokości jezdni ok. 6,0 m. Budową objęty jest odcinek drogi od skrzyżowania z drogą
wewnętrzną do skrzyżowania z ul.  Relaksową, o długości ok. 70,0 m wraz z przyległymi
skrzyżowaniami.
Budowa/przebudowa nawierzchni jezdni obejmuje: 

— Rozpoznanie istniejących warstw podłoża poprzez wykonanie odwiertów. 
— Określenie kategorii obciążenia ruchem,
— Rozbiórkę  istniejącej  nawierzchni  asfaltowej  poprzez  lokalne  frezowanie  w  celu

uzyskania właściwych spadków w przekroju poprzecznym i podłużnym.
— Wykonanie  nowej  konstrukcji  nawierzchni  ul.  Tarasowej  dla  kategorii  ruchu KR2 –

zgodnie z załącznikiem do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad z dnia 16.06.2014r. - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
półsztywnych – tablica 9.1. TYP A1, tj.  następujący układ warstw: 
• 4  cm  -  warstwa  ścieralna  z  mieszanki  mineralno-asfaltowej,  z  zastosowaniem
   polimeroasfaltów,
•  8 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, z zastosowaniem polimeroasfaltów,
• 20cm – warstwa podbudowy zasadniczej  z mieszanki  niezwiązanej  z kruszywem
   C90/3,
• wzmocnienie podłoża zgodnie z załącznikiem do zarządzenia nr 31 Generalnego
  Dyrektora Dróg i  Autostrad z dnia 16.06.2014r.  -  Katalog typowych konstrukcji  –
    tablica 8.4 z zastosowaniem mieszanki związanej cementem.

— Odtworzenie istniejącej konstrukcji  ul.  Relaksowej o następującym układzie warstw:
•  8 cm - kostka betonowa, wibroprasowana,                                                       
•  4 cm – podsypka z grysu 2/5 mm                                                  
•   8 cm – podbudowa warstwa górna – kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie
• 20 cm – podbudowa warstwa dolna – kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie
• 15 cm – wzmocnione podłoże – grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa

e) w odniesieniu do chodnika:

W  ramach  przedmiotu  zamówienia  planuje  się  budowę  nowych  chodników
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej  Ponadto przewiduje się regulację wysokościową
istniejących chodników w nawiązaniu  do projektowanych rzędnych ulicy -  w niezbędnym
zakresie. 
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Konstrukcja nawierzchni chodników:
6 cm – w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej   
3 cm – podsypka z grysu 2/5 mm, 

   15 cm – podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4  

Szerokość nawierzchni projektowanych chodników min. 2,0 m.

W  przypadku  istniejących  chodników,  przewidzianych  do  regulacji  wysokościowej,
po  rozebraniu  istniejącej  nawierzchni,  na  istniejącej  podbudowie,  należy  ułożyć  warstwę
wyrównawczą  z  podsypki  cementowo-piaskowej  1:4,  wymienić  na  nowe  uszkodzone
elementy betonowe, a następnie odtworzyć rozebraną nawierzchnię. 

Nawierzchnię nowych chodników ograniczyć obrzeżem betonowym o wym. 6x20 cm
koloru szarego. 

Bezpośrednio przy krawężniku przed przejściami dla pieszych stosować dwa rzędy
płytek chodnikowych ostrzegawczych koloru żółtego z wypustkami.

f) w odniesieniu do krawężników:

Zakłada się wymianę istniejących oraz ustawianie nowych krawężników betonowych.
           Zakres robót obejmuje:

– wymianę  istniejących  oraz  ustawianie  nowych  krawężników  betonowych  o  wym.
15x30 cm;  krawężniki należy ustawiać na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
sięgającym połowy wysokości krawężnika i podsypce cementowo-piaskowej 1:4, 

– na przejściach dla pieszych krawężnik należy zaniżyć,

g) w odniesieniu do obrzeży:

– obramowanie planowanych chodników wykonać z obrzeży betonowych o wym. 6x20
cm ustawianych na ławie betonowej z materiału jak dla dolnej warstwy nawierzchni
chodnika z oporem,

– obrzeża wbudować  w taki  sposób,  aby górna płaszczyzna  obrzeża nie  wystawała
ponad powierzchnię nawierzchni chodnika - fazą w stronę trawnika.

h) w odniesieniu do  infrastruktury uzbrojenia podziemnego

W  ramach  przedmiotowego  zadania  przewiduje  się  regulację  wysokościową
elementów  naziemnych  infrastruktury  technicznej  uzbrojenia  podziemnego.  Wykonawca
robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci  o  przystąpieniu
do wykonywania robót co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Ewentualne regulacje
urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci.

W  przypadku  zniszczonych  lub  uszkodzonych  pokryw  włazów  infrastruktury
podziemnej  Wykonawca  powiadomi  właściwych  właścicieli  lub  zarządców  sieci
o konieczności ich wymiany na nowe.  

W odniesieniu do sieci wod.-kan. Wykonawca zgłosi do MPWiK w Lublinie Sp. z o.o.
konieczność  wykonania  przeglądu  elementów  infrastruktury  wod.-kan.  oraz  ewentualnej
wymiany na nowe.

i) w odniesieniu do odwodnienia

Elementy  planowanego  wyposażenia  pasa  drogowego  powinny  zostać  tak
ukształtowane, aby zapewnić sprawne odprowadzenie wody opadowej projektowanych oraz
istniejących wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej. Ponadto zakres robót obejmuje:

• Budowę nowych  studzienek  ściekowych  i  montaż  wpustów kanalizacji  deszczowej
wraz z przykanalikami. W studzienkach ściekowych należy zastosować krąg denny
z komorą osadnika oraz wpusty żeliwne klasy D400 zamykane na rygle, posadowione
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na pierścieniach odciążających. Studzienki ściekowe należy posadowić na warstwie
ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem o grubości 15 cm i Rm =5,0
MPa.

• Ewentualną  budowę  dodatkowych,  betonowych  studni  rewizyjnych  Ø 1200  na
istniejącej  sieci  kanalizacji  deszczowej  Ø 0,4m,  celem włączenia przykanalików od
nowo projektowanych wpustów deszczowych.  Przejścia  przez ściany studni  muszą
być  szczelne  i  elastyczne.  Stopnie  włazowe  powinny  być  wykonane  w  układzie
drabinkowym. Przykrycie studni włazem kanałowym, żeliwnym, okrągłym  Ø600 mm
z zamknięciem ryglowym klasy D400 osadzonym na pierścieniach wyrównawczych.  

• Wymianę wszystkich studzienek ściekowych i wpustów kanalizacji deszczowej wraz
z przykanalikami oraz kanału deszczowego – jeżeli wykonany monitoring TV wykaże
uszkodzenia  istniejących  przykanalików  bądź  kanału  deszczowego  w  obszarze
inwestycji  drogowej. W  studzienkach  ściekowych  należy  zastosować  krąg  denny
z  komorą  osadnika,  oraz  nowe  wpusty  żeliwne  klasy  D400  zamykane  na  rygle,
posadowione  na  pierścieniach  odciążających.  Dopuszcza  się  ewentualną  zmianę
lokalizacji  studzienek  ściekowych  w  nawiązaniu  do  projektowanego  rozwiązania
sytuacyjno- wysokościowego ulicy. Studzienki ściekowe należy posadowić na warstwie
ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem o grubości 15 cm i Rm=5,0
MPa. W przypadku nowej lokalizacji  wpustów ulicznych należy wystąpić do MPWiK
w Lublinie o wydanie warunków technicznych i uzgodnienie dokumentacji.

• Wymianę wraz z regulacją wysokościową wszystkich włazów kanałowych kanalizacji
deszczowej  na  włazy  z  zamknięciem  ryglowym  (klasy  D400),  osadzonych
na pierścieniach wyrównawczych,

• Wymianę uszkodzonych lub niespełniających warunku nośności (dla klasy obciążenia
D400)  płyt  stropowych  oraz  uszkodzonych  kręgów  betonowych  (na  nowe  kręgi
żelbetowe) studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w jezdni ulicy. 

j) w odniesieniu do konstrukcji nawierzchni jezdni po przekopach związanych z wymianą
elementów  kanalizacji  deszczowej  (studnie  rewizyjne,  studzienki  ściekowe,
przykanaliki).

• Wykop  na  całej  głębokości  należy  wypełnić  piaskiem  średnioziarnistym,
zagęszczonym  warstwami do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 do głębokości 1,2 m
od spodu najniżej położonej warstwy konstrukcji. Poniżej głębokości 1,2 m wskaźnik
zagęszczenia Is=0,97.

• Odtworzenie  konstrukcji  nawierzchni  należy  wykonać  pasem  o  szerokości  =
szerokości wykopu + 0,5 m z każdej strony.

k) w odniesieniu do oświetlenia ulicznego

 Budowa  oświetlenia  ulicznego  powinna  być  wykonana  w  oparciu  o  warunki
techniczne  wydane  przez  Wydział  Utrzymania  Oświetlenia  i  Sygnalizacji  ZDiM
w Lublinie (załącznik nr 2 do programu funkcjonalno-użytkowego) oraz techniczne warunki
przyłączenia określone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. 

l) w odniesieniu do stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca uwzględni montaż nowych znaków
oraz wymianę wszystkich istniejących znaków drogowych. 

– tarcze  znaków  pionowych  wykonane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  ogniowo
o  grubości  1,25  mm,  z  podwójnie  zaginanymi  krawędziami  na  całym  obwodzie
wyposażone w profile montażowo-usztywniające,

– na lica znaków pionowych należy stosować folie odblaskowe typu 2
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– tarcze znaków zamontować na słupkach stalowych ocynkowanych ogniowo, o min.
średnicy ø 60 mm, z kotwą w dolnej części dla zapewnienia prawidłowego montażu,
zabezpieczone od góry kapturkiem przeciwdeszczowym,

– słupki należy zabetonować w podłożu – wymiar fundamentu 25x25x50 cm, beton B10.
– oznakowanie drogowe poziome: grubowarstwowe strukturalne, chemoutwardzalne

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do
wykonania projektu stałej organizacji ruchu uwzględniając wymagania zawarte w warunkach
wydanych  przez  Zarząd  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  (załącznik  nr  3)  oraz uzyskania
zatwierdzenia w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie.

Elementy  oznakowania  drogowego:  oznakowanie  poziome,  oznakowanie  pionowe
oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, powinny spełniać wymagania   zawarte
w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków
ich umieszczania na drogach.

m) w odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

Na czas realizacji robót Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt czasowej organizacji
ruchu  oraz  oznakuje  teren  robót  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem.  Projekt  powinien
zawierać część opisową oraz materiały graficzne wskazujące schematycznie zakresy robót
oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.

Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  podlega  zatwierdzeniu  w  Zarządzie  Dróg
i Mostów w Lublinie.

n) w odniesieniu do branży „zieleń”.

Projekt branży „zieleń” powinien zawierać szczegółowe dane dotyczące wycinki drzew
i  krzewów  tworzących  żywopłoty,  przesadzenia  istniejących  drzew,  wykonania  „ścian”
kompozycji  zieleni,  odtworzenia  i  zakładania  trawników  przylegających  do  miejsc
prowadzenia robót drogowych oraz projekt nowych nasadzeń.  W projekcie branży „zieleń”
Wykonawca uwzględni wymagania zawarte w warunkach  do  opracowania  dokumentacji
w zakresie branży „zieleń” wydanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (załącznik nr 4).

Projekty  branży  „zieleń”  podlegają  uzgodnieniu  przez  Zarząd  Dróg  i  Mostów
w Lublinie.

Wymagania do trawników:
W odniesieniu do trawników należy uwzględnić wymagania określone w załączniku

nr 4 do programu funkcjonalno-użytkowego.

Po zakończeniu robót przyległy teren należy uporządkować z ziemi, gruzu i innych
pozostałości materiałów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Zakres prac

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w niniejszym
programie  funkcjonalno-użytkowym  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  zmianie  po
opracowaniu dokumentacji projektowej.

Dla potrzeb oszacowania kosztów robót, Zamawiający przekazuje mapę sytuacyjno-
wysokościową w skali 1:500 z zaznaczonym orientacyjnym zakresem planowanych robót -
załącznik nr 7 programu funkcjonalno-użytkowego.
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Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko
wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

4. Wymagania ogólne oraz oświadczenie Zamawiającego

4.1. Ul. Tarasowa będzie ul. gminną, klasy technicznej D.
4.2. Zamawiający w chwili obecnej nie dysponuje całością terenu przeznaczonego  pod

inwestycję  drogową.  Pozyskanie  niezbędnych  działek  pod  realizację  robót
budowlanych nastąpi wraz uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej  na  podstawie  opracowanej  dokumentacji  projektowej  budowy  odcinka
ul.  Tarasowej,  od  skrzyżowania  z  drogą  wewnętrzną  do  skrzyżowania
z ul. Relaksową.

4.3. Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając
wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz.
1332 z późn. zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad      
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

4.4. Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany  stosować  reguły  wynikające
 z ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.  

zm.). 
4.5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  wizji  lokalnej  w  terenie  na  własny  

koszt  oraz  do  zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą  być  konieczne  do  
prawidłowej wyceny wartości przedmiotu zamówienia.

4.6. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
4.7. Zaplecze  budowy  Wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca  

zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren  
zaplecza budowy.

5. Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z   budową
odcinka  ul.  Tarasowej,  od  skrzyżowania  z  droga  wewnętrzną  do  skrzyżowania
z ul. Relaksową.

5.1. Zakres zobowiązań Wykonawcy:
W  zakres  zobowiązań  Wykonawcy,  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia,

wchodzi  wykonanie   budowy odcinka  ul.  Tarasowej  w aspekcie  zgodności  z  ustaleniami
programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierać w szczególności:

1)  koszty  wykonania  „koncepcji”  –  propozycji  rozwiązań  geometrycznych  wraz
z zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu w ilości 4 egzemplarzy zawierającej:
materiał opisowy (opis techniczny) z opracowaniami ruchowymi i wyznaczeniem kategorii
obciążenia  ruchem  oraz  materiał  graficzny  (plan  orientacyjny,  plan  sytuacyjny,  profile
podłużne,  przekroje  normalne,  ocenę  stanu  technicznego  istniejącej  konstrukcji
nawierzchni  ulicy,  projektowane  konstrukcje  nawierzchni,  lokalizację  słupów
oświetleniowych  oraz  wskazany  sposób  odwodnienia  pasa  drogowego  –  przebudowy,
rozbudowy, remontu kanalizacji deszczowej.

2)  koszty  przygotowania  materiałów  do  wystąpienia  o  wydanie  warunków  branżowych
zabezpieczenia bądź przełożenia uzbrojenia technicznego kolidującego z budową ulicy –
do stosownych zarządców sieci  (wraz z załącznikami  graficznymi  określającymi  zakres
przebudowy), oraz koszty pozyskania tych warunków,

3) koszty wykonania badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej,
4)  koszty wykonania projektów budowlanych wszystkich branż,
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5) koszty wykonania projektu branży zieleń zawierającego m.in. opracowanie dokumentacji
dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów oraz projekt nasadzeń, 

6) koszty wykonania projektów wykonawczych wszystkich branż,
7)  koszty  wykonania  projektów  zabezpieczenia  lub  przebudowy  (w  przypadku  kolizji)

istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
8) koszty opracowania informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
9)  koszty  wykonania  projektu  stałej  organizacji  ruchu,  wraz  z  wykonaniem  pomiarów

natężenia ruchu drogowego i opracowaniem prognozy ruchu drogowego,
10) koszty wykonania projektu czasowej organizacji ruchu,
11)  koszty  opracowania  Szczegółowych  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i Odbioru

Robót Budowlanych,
12) koszty wykonania projektu budowlanego i wykonawczego kanału technologicznego,
13) koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym koszty opracowania

numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, a także wykonania
dokumentacji podziału nieruchomości i czasowego korzystania z nieruchomości zajętych
pod  inwestycję  oraz  uzyskania  poświadczenia  o  wpisie  do  ewidencji  materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

14)  koszty  przygotowania  materiałów  niezbędnych  do  uzyskania  przez  Zamawiającego
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z wypełnionym wnioskiem,

15) koszty opracowania przedmiarów robót,
16)  koszty  opracowania  dokumentacji  fotograficznej  i  multimedialnej  (nagrania  video)

istniejącego stanu zagospodarowania terenu objętego inwestycją,
17)  koszty  pozyskania  niezbędnych  uzgodnień  projektów  budowlanych  i  projektów

wykonawczych z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, w Referacie ds.
Koordynacji  Dokumentacji  Projektowej  Wydziału  Geodezji  Urzędu  Miasta  Lublin  oraz
innych  niezbędnych  uzgodnień  –  w  celu  uzyskania  przez  Zamawiającego  decyzji  o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

18) koszty wykonania w/w opracowań w wersji elektronicznej edytowalnej,
19) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem wynikające z

postanowień umowy, dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z zasad współczesnej sztuki budowlanej,
obowiązujących przepisów, norm, decyzji lub z technologii wykonania robót,

20) koszty wykonania robót zgodnie z projektami stałej i czasowej organizacji ruchu,
21) koszty rozbiórki elementów betonowych zlokalizowanych w obrębie inwestycji, 
22) koszty wykonania monitoringu TV istniejących odcinków kanalizacji deszczowej wraz z

przykanalikami do istniejących wpustów ulicznych, zlokalizowanych w obszarze objętym
przedmiotem zamówienia, wraz z ewentualnym jej oczyszczeniem i opracowaniem oceny
stanu technicznego przez konstruktora,

23)  koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy,
podłączenia  i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej,  dozoru  budowy)  oraz  koszty  robót
tymczasowych,

24)  koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości
stałych  i  płynnych,  oraz  na  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzanie  wód  gruntowych
i opadowych  z  całego  terenu  budowy,  oraz  miejsc  związanych  z prowadzeniem robót,
w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

25)  koszty  utrzymania  pasa  drogowego  w  okresie  realizacji  robót,  w  tym  koszenie,
odśnieżanie, uzupełnianie ubytków w nawierzchni i innych niezbędnych wskazanych przez
inspektora nadzoru,

26) koszty obsługi geodezyjnej prowadzonych robót w liniach regulujących własności,
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27) koszty wycinki drzew i krzewów wraz kosztami zapewnienia obsługi ornitologa w celu
sprawdzenia lokalizacji gniazd ptasich ,

28)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej  –  wersja  elektroniczna  w  formacie  gis/cad
dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa - zatwierdzona we właściwym ośrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

29) koszty wszelkich niezbędnych badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót,
określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,

30) koszty pełnienia kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych
prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszego
zamówienia,

31)  koszty  transportu  materiałów  rozbiórkowych  z  demontażu  i  destruktu  asfaltowego  z
frezowania nawierzchni lub innych wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji
zamówienia,  nadających się  do ponownego wykorzystania,  które pozostają  własnością
Zamawiającego, na wskazane składowisko na odległość do 10 km,

32)  koszty  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów oraz  koszty  transportu  i  utylizacji  gruzu
betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania
- zgodnie z obowiązującymi przepisami,

33)  koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

34)  koszty związane z  usunięciem wszelkich  szkód powstałych w wyniku  działania bądź
zaniechania  Wykonawcy  związane  z  prowadzeniem przez  Wykonawcę  robót  objętych
przedmiotem zamówienia,

35) koszty zabezpieczenia drzew, wykonania nowych nasadzeń,
36)  koszty  wykonania  monitoringu  TV  po  przebudowie/rozbudowie/remoncie  kanalizacji

deszczowej oraz koszty wykonania monitoringu TV wraz z czyszczeniem w/w sieci przed
upływem okresu  gwarancji  na  wykonanie  przedmiotu  umowy,  koszty  poboru  wody  do
celów płukania, prób szczelności,

37) koszty wynikające z warunków i uzgodnień poszczególnych gestorów sieci, w tym koszty
związane z pracami przełączeniowymi przebudowywanych odcinków sieci, 

38)  koszty  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów  oraz  gruzu  betonowego  zgodnie
z obowiązującymi przepisami, 

39) koszt utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
40) koszty ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych na podstawie art. 15 i art. 48

ustawy  z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz.
2101  z  późn.  zm.).  W  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  znaku  geodezyjnego,
grawimetrycznego i  magnetycznego  Wykonawca  zobowiązany jest  własnym kosztem i
staraniem  do  zlecenia  uprawnionemu  wykonawcy  geodezyjnemu  odtworzenia  lub
wznowienia znaku. Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znaków
jest  numer  operatu  technicznego  przyjętego  do  Miejskiego  Ośrodka  Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie. 

41) koszty ubezpieczenia budowy,
42) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
43) podatek VAT w wysokości 23%.

5.2. Przepisy  prawne i  normy związane  z  projektowaniem i  wykonaniem zamierzenia  
budowlanego:
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Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw i rozporządzeń, obowiązujących norm, 
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w szczególności:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2017r., poz. 1332 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222

z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2017r., poz. 1496 z póżn. zm.)
4. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz.

1260 z późn. zm.),
5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia

metod i  podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych
określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz.  U. z 2004 r.,  Nr 130,  poz.
1389),

6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia  2012  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego.
(Dz.U. z 2012 r., poz. 462),

7. Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

8. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

9. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późn. zm.),

10.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania
obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 r., poz. 463)

11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.),

12.Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr
170, poz. 1393, z późn. zm.), 

13.Rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017r., poz. 784, z późn. zm.),

14.Wymagań technicznych WT-1 2014 Kruszywa. Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych  i  powierzchniowych  utrwaleń  na  drogach  publicznych.  Załącznik  do
zarządzenia  Nr  46  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dn.
25.09.2014 r.,

15.Wymagań  technicznych  WT-2  2014  Mieszanki  mineralno-asfaltowe.  Nawierzchnie
asfaltowe  na  drogach  krajowych.  Załącznik  do  zarządzenia  Nr  54  Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 18.11.2014 r.,

16.Wymagań  technicznych  WT-4  2010  Mieszanki  niezwiązane  do  dróg  krajowych.
Załącznik  Nr  3  do  zarządzenia  Nr  102  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych

ZP-PS.221.1.12.2018
Program funkcjonalno – użytkowy 

– zał. nr 1 do SIWZ, zał nr 1 do umowy
Strona 20 z 21



 i Autostrad z dn. 19.11.2010 r.,
17.Wymagań technicznych WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do

dróg krajowych. Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dn. 19.11.2010 r.,

18.Zarządzenie nr 20/2/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie
wprowadzenia  do  stosowania  oraz  sposobu  wdrażania  dokumentu  „Lubelskie
Standardy  Piesze.  Kierunki  rozwoju  ruchu  pieszego  w  Lublinie”
(https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/)

5.3. Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Warunki techniczne do projektowania wydane przez Wydział Opinii
i Uzgodnień ZDiM w Lublinie pismo znak: IU-UD.4330.7.2018 z dn. 08.02.2018r.

 2. Załącznik  nr  2  –  Warunki  techniczne  przebudowy/budowy  oświetlenia  drogowego
wydane przez Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji ZDiM w Lublinie pismo
znak: OS-OS.4330.1.6.2018 z dn. 14.02.2018r.

 3. Załącznik  nr  3  – Warunki  techniczne wydane przez Wydział  Zarządzania Ruchem
ZDiM w Lublinie pismo znak: ZR-OR.V.4001.18.2018 z dn. 13.02.2018r.

 4. Załącznik nr 4 – Warunki techniczne wydane przez Wydział Realizacji Inwestycji ZDiM
w Lublinie znak: IR-AP-4330.4.2018.1 z dn. 13.02.2018r.

 5. Załącznik  nr  5  –  Warunki  techniczne  wod.-kan.  w  związku  z  budową  odcinka
ul. Tarasowej wydane przez MPWiK w Lublinie Sp. z o.o., znak: KT/4004/117/2018
z dnia 14.02.2018r.

 6. Załącznik nr 6 – Plan orientacyjny  – skala 1:1000.
 7. Załącznik  nr  7  –  Mapa  sytuacyjno-wysokościowa  z  orientacyjnym  zakresem

planowanych robót – skala 1:500.
 8. Załącznik nr 8 - Wymagania techniczne dla projektowania kanałów technologicznych

w pasach drogowych na terenie Miasta Lublin.
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