
Załącznik nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy

Zamawiający:  Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
Adres:  ul. Krochmalna 13J

20-401 Lublin 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Nazwa zamówienia:
„Zaprojektowanie i  wykonanie przebudowy ulicy Wojennej w Lublinie
oraz pełnienie nadzoru autorskiego”

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Kod zamówienia według CPV: 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją     

Autor opracowania:
Elżbieta Ważna

Zatwierdził:
Stanisław Wydrych
Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
CZĘŚĆ OPISOWA:
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
    1.1. Przedmiot zamówienia.
    1.2. Zakres przedmiotu zamówienia.
    1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
    1.4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia.
    1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.
2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
    2.1. Wymagania do dokumentacji.
    2.2. Wymagania do realizacji.
    2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.
    2.4. Wymagania szczegółowe.
3. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.
CZĘŚĆ INFORMACYJNA:
1. Uwagi ogólne.
 2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z zaprojektowaniem   
    i realizacją przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ OPISOWA

Program funkcjonalno- użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty na wykonanie robót budowlanych w  ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno - użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

• przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień
publicznych,

• przygotowania oferty przez Wykonawcę,
• zawarcia  umowy  na  wykonanie  projektu  wykonawczego,  robót  budowlanych  i

nadzoru autorskiego.

1.0  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Zaprojektowanie  i  wykonanie  przebudowy  ulicy  Wojennej w  Lublinie  na  odcinku  od
wysokości schodów wejściowych do budynku nr 3 ( siedziba KOM-EKO) do ul. Leśnej oraz
pełnienie nadzoru autorskiego 

1. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) sporządzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy:
a)  sporządzenie projektu wykonawczego branży drogowej  wraz z informacją BIOZ,

zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi,  normami i wytycznymi w
tym zakresie – 2 egz.,

b) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas
trwania robót – 3 egz., 
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c)  opracowanie szczegółowej  specyfikacji  technicznych  wykonania  i odbioru  robót  
budowlanych  – 2 egz.,

d)  przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w  formie  
papierowej i cyfrowej w formatach:*.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również 
w   formacie *pdf na nośniku CD,

e) uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodności z programem
funkcjonalno – użytkowym.

2)  wykonanie robót budowlanych  zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp:

a) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę,
b) wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
c) frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni,
d) wymiana krawężników na nowe,
e) wymiana obrzeży na nowe,
f) wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika,
g)  wykonanie  ewentualnych,  niezbędnych  zabezpieczeń  istniejącej  infrastruktury  

technicznej zlokalizowanej w obszarze realizowanej inwestycji,
h) wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, 
i) wykonanie regulacji pionowej istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego,  
j)  odtworzenie  istniejącego  oznakowania  drogowego  poziomego  -  grubowarstwowe  

strukturalne, chemoutwardzalne,
k) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników    

i terenów zielonych, przylegających do miejsc  prowadzenia robót,
l)  sporządzenie geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej   zgodnie z ustawą Prawo  

Geodezyjne  i  Kartograficzne  z  dnia  17.05.1989  r.  (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  520  
z późn. zm.) w wersji papierowej w ilości 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie 
GIS/CAD na nośniku CD, z podziałem na branże wraz z pieczęcią Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,w formie GIS/CAD na nośniku CD oraz w 
formie papierowej,

ł)  przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami  
STWiORB,

m) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, 
który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  podwykonawcami  i  
dalszymi  podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  
polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  
robót  zakrywanych,  badania materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów: wyniki  badań  
laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  
techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  dziennik  
budowy,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  
oświadczenie  uprawnionych  kierowników  robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z  
przepisami oraz niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania,

n) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego:
a)  wykonywanie czynności  nadzoru autorskiego określonych w art.  20 ust.  1 pkt  4  

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z póżn. 
zm.),

ZP-PS.221.1.16.2018
Program funkcjonalno - użytkowy 

–  zał. nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy
Strona 3 z 13



b)  wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w dokumentacji  
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f)  wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na  

każde wezwanie Zamawiającego,
g) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren  

budowy   bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  
wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót
wątpliwości  związanych z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd na  
budowę powinien nastąpić w  terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon  
lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie); 

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
►) parametry obiektu:

a) kategoria drogi: gminna nr 106783L 
b) klasa techniczna drogi: L – lokalna
c) długość drogi: ok. 320 m, szerokość drogi : 5 m,
d) powierzchnia drogi: ok. 1625 m²
e) powierzchnia chodnika: ok. 388,8 m²
f) długość chodnika – ok. 200 m, szerokość chodnika – ok. 1.2 – 2,0 m
g) krawężnik z oporem 15x30: ok. 200 mb   
h) obrzeże betonowe 6x20: ok. 29 mb

►) zakres robót:    
a)  przebudowa nawierzchni jezdni na odcinku od schodów wejściowych do budynku  

nr  3  (posesja  KOM-EKO)  do  ul.  Leśnej,   polegająca  na wymianie  zniszczonej  
nawierzchni jezdni z mas bitumicznych na nową,  

b)  przebudowa chodnika  wraz  z  wymianą  krawężników  i  obrzeży  na  nowe  na  
odcinku od końcowego narożnika budynku nr 3 do wjazdu na posesję KOM-EKO, 
polegająca  na  wykonaniu  w  miejscu  zniszczonej  nawierzchni  z  płytek  
chodnikowych  nawierzchni  z  kostki  brukowej  betonowej  koloru  szarego  na  
podsypce cementowo–piaskowej   
  – długość: 11 m,  szerokość: ok. 1,3 m, powierzchnia: ok. 14,0 m² 

c)  przebudowa chodnika  wraz  z  wymianą  krawężników  i  obrzeży  na  nowe  od  
skrzyżowania z ul. Czeską po parzystej stronie ulicy wzdłuż posesji nr 15 ( narożna 
nr  od  ul.  Czeskiej)  do  posesji  nr  20,  polegający  na  wykonaniu  w  miejscu  
zniszczonej nawierzchni z asfaltobetonu – nawierzchni z kostki brukowej betonowej
koloru szarego na podsypce cementowo–piaskowej, 
  – długość: ok. 59 m,  szerokość: ok. 2,2 m,  powierzchnia: ok. 130,8 m² 

d)  przebudowa  chodnika  wraz  z  wymianą  krawężników  na  nowe  po  parzystej  
stronie ulicy od posesji nr 12 do ul. Pięknej, polegająca na wykonaniu w miejscu 
zniszczonej nawierzchni z asfaltobetonu – nawierzchni z kostki brukowej betonowej
koloru szarego na podsypce cementowo–piaskowej, 
 – długość:ok. 40 m, szerokość: ok. 1,8 m, powierzchnia: ok. 76 m² 

e) przebudowa chodnika wraz z wymianą krawężników na nowe po parzystej stronie 
ulicy od ul.Pięknej do wysokości słupa oświetleniowego przy budynku nr 4, polega- 
jąca na wykonaniu w miejscu zniszczonej nawierzchni z asfaltobetonu i płytek cho- 
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dnikowych – nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego na podsypce 
cementowo–piaskowej,    
 – długość: ok. 40 m,  szerokość: ok. 1,5-1,8 m,  powierzchnia: ok. 68 m² 

f) przebudowa chodnika wraz z wymianą krawężników na nowe po parzystej stronie 
ulicy  wzdłuż  budynku nr 4/1 do ul. Leśnej, polegająca na wykonaniu w miejscu zni-
szczonej  nawierzchni  z  asfaltobetonu – nawierzchni z kostki  brukowej  betonowej
koloru szarego na podsypce cementowo–piaskowej ,  
 – długość: ok. 25 m,  szerokość: ok. 1,2 – 1,5 m,  powierzchnia: ok. 40 m² 

g) przebudowa  chodnika wraz z wymianą krawężników i obrzeży na  nowe po parzy- 
stej stronie ulicy, od ul. Leśnej od ul. Nowy Świat, polegająca na wykonaniu  w miej-
scu  zniszczonej nawierzchni z asfaltobetonu – nawierzchni z kostki brukowej  beto-
nowej koloru szarego na podsypce cementowo–piaskowej ,  
 – długość: ok. 25 m,  szerokość: ok. 2,3 m,  powierzchnia: ok. 60 m² 

Przewiduje się wymianę nawierzchni po trasie istniejącej jezdni i chodnika z zachowaniem 
dotychczasowej ich szerokości.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
 Program  funkcjonalno  -  użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  realizacji

i przekazania  w  użytkowanie  wszystkich  elementów.  Wykonawca  podejmujący  się
realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
 opracowania i  uzgodnienia dokumentacji,  zgodnie z umową, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
 opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji
     technicznych wykonania i odbioru robót, 
–   wykonania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu,
–   zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu
     robót przez uprawnionego geodetę,
–   sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną
     w formacie gis/cad i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
 Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o
obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie  i
potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu
zawodowym.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn.

zm.), 
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z

późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r.,

1260 z późn. zm.),
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz 462 z późn. zm.),

5)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania
metod i podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania planowanych
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych
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określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.  U. z 2004 r.  Nr  130,  poz.
1389),

6)   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

7)  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

8)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

9)  Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
170, poz. 1393 z późn. zm.),

10) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. Nr 177, poz. 784).

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe
 Zamawiane  roboty  mają  zapewnić  poprawę  bezpieczeństwa  ruchu  i  komfortu

poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkańców miasta Lublin.

2.0.WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji.
Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty związane

z przebudową ul. Wojennej w Lublinie  powinna składać się z następujących branżowych
projektów wykonawczych oraz innych opracowań:
a/  branża drogowa ,
b/  branża  inżynierii ruchu (projekt czasowej organizacji ruchu),
c/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
d/ informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W  projekcie  drogowym  należy  przewidzieć  sposób  ewentualnego  niezbędnego
zabezpieczenia  istniejącej  infrastruktury  technicznej  zlokalizowanej  w  obszarze
przedmiotowej  inwestycji.  Należy przewidzieć włączenia elementów remontowanych  do
istniejących  z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,
chodników, zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

Opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi  końcowemu.  Odbiór  końcowy
polega  na  finalnej  ocenie  kompletnego  opracowania  projektowego  zgodnego  z
Programem funkcjonalno – użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania
potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez  Wykonawcę
u  Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem,  że  pokwitowanie  to  nie  stanowi  potwierdzenia
dokonania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

Zamawiający  w terminie  3 dni dnia dokona sprawdzenia zgodności  przekazanej
dokumentacji  z  zakresem umowy i  sporządzi  protokół  zdawczo – odbiorczy,  w którym
potwierdzi dokonanie końcowego odbioru prac projektowych.

ZP-PS.221.1.16.2018
Program funkcjonalno - użytkowy 

–  zał. nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy
Strona 6 z 13



W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień,
opinii  i  innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia
lub  wymaganych  w  obowiązujących  na  dzień  przekazania  przepisach,  Zamawiający
zażąda  ich  uzupełnienia,  bez  podpisania  protokołu  odbioru  oraz  wyznaczy  termin
uzupełnienia braków. 

Datę  wskazaną  w  pokwitowaniu  przekazania,  traktuje  się  jako  datę  wykonania
dokumentacji projektowej,  o ile prawidłowość jej  wykonania została potwierdzona przez
Zamawiającego  postanowieniami  protokołu   zdawczo  –  odbiorczego,  o  którym  mowa
powyżej.

Do  projektu  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań  dokumentacji  oraz pisemne
oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem  zamówienia jest wykonana zgodnie
z umową,  jest  kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Brak  oświadczenia,  o  którym  mowa  powyżej  skutkować  będzie  nienależytym
wykonaniem przedmiotu umowy. 

Podpisanie protokołu zdawczo -  odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

2.1. Wymagania do realizacji 
 Zamawiający wymaga, aby roboty drogowe związane z przebudową ul. Wojennej w Lublinie

miały trwałość  co najmniej 10 lat.

2.2.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
W czasie wykonywania robót należy zapewnić przejezdność ulicy.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki

działalności w zakresie:
a/  organizacji robót budowlanych,
b/  zabezpieczenia interesów osób trzecich,
c/  ochrony środowiska,
d/  warunków bezpieczeństwa pracy,
e/  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają
spełniać wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów
o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje
bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

►) Kontroli Zamawiającego będą w  szczególności poddane: 
–  stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  - w  odniesieniu  do  dokumentów
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu 
–    sposób  wykonania  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  zgodności  wykonania  z
projektem wykonawczym.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo
budowlane i postanowień umowy.
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►) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
 odbiór końcowy,
 odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji. .
►) Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy drogi 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
 jakość wykonania robót,
 poprawność połączeń wbudowanych elementów.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi
zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich,
ochrony  środowiska,  tymczasowa  organizacja  ruchu  na  czas  wykonywania  robót,
spełnienie warunków bezpieczeństwa i  higieny pracy,  warunków bezpieczeństwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu
robót od następstw związanych z budową itp. 

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dokumentację
budowy oraz inwentaryzację powykonawczą w formacie gis/cad na nośniku CD oraz w
formie papierowej.

2.2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.2.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

na terenie przewidzianym pod roboty związane z przebudową jezdni i  chodników w ul.
Wojennej w Lublinie.

Miejsca  wywózki  ziemi  z  wykopów  oraz  miejsce  składowania  materiałów
pochodzących  z  rozbiórki  nawierzchni  i  ich  obwiedni   (nadające  się  do  ponownego
wykorzystania) oraz możliwości urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe
uwarunkowania  wykonania  robót,  Wykonawca  uzgodni  z  Zarządem Dróg  i  Mostów  w
Lublinie.

Odpady  oraz  ziemię  należy  zagospodarować  we  własnym  zakresie.  Materiały
rozbiórkowe  nadające  się  się  do  ponownego  wykorzystania  pozostających  własnością
Zamawiającego. 

2.2.2.2. W odniesieniu do architektury
W zakresie robót budowlanych planuje się wymianę: zniszczonych krawężników i

obrzeży  na  nowe  na  odcinkach  związanych  z  przebudową  nawierzchni  chodników,
zniszczonej  nawierzchni  chodników  z  mas  bitumicznych  i  płytek  chodnikowych  na
nawierzchnię  z  kostki  brukowej  betonowej  koloru  szarego,  nawierzchni  jezdni  z  mas
bitumicznych  na  nową.  Należy  dokonać  włączenia  elementów  remontowanych  do
istniejących  z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,
chodników, zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

Należy wykonać regulację wysokościową istniejących krawężników w zakresie wy-
nikającym z rozwiązań projektowych. Wymaga się aby góra krawężnika wystawała ponad
nawierzchnię jezdni:
- przy chodniku – od 8 do12 cm
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- na zjazdach – od 2 do 4 cm,
- na przejściach dla pieszych - 0 cm ( w płaszczyźnie jezdni)
Przestawione krawężniki powinny być ustawione na ławie betonowej z oporem.

W  zależności  od  przyjętych  rozwiązań  projektowych, przewiduje  się  ewentualną
regulację wysokościową utwardzonych zjazdów z kostki brukowej lub płyt betonowych. W 
zależności  od  przyjętego profilu należy przebrukować istniejące  zjazdy w takim zakresie,
aby umożliwić swobodny spływ wód opadowych. 
 
Uwaga:
Nie  dopuszcza się zmiany  kierunku  spływu  wód  opadowych lub jego  utrudnienia z ulic
bocznych i zjazdów utwardzonych. W tym celu niweletę jezdni remontowanej ulicy należy
tak zaprojektować aby nie nastąpiło podwyższenie poziomu jezdni względem stanu istnie-
jącego. Ewentualnie należy zaprojektować nakładki na ulice boczne o długości zapewnia-
jącej swobodny spływ wód.

2.2.2.3. W odniesieniu do konstrukcji
Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania

obowiązujących  norm.  Elementy  konstrukcji  winny  być  zrealizowane  zgodnie  z
wymaganiami obowiązujących norm i  spełnieniem szczegółowych zasad określonych w
projekcie  wykonawczym,  takich  jak:  profil  podłużny  i  przekroje  poprzeczne,  przekrój
normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego.
Wykonane roboty winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (j.t.  Dz. U. z 2016 r. poz. 124) „w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 
W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
 rzędne wysokościowe,
 równość podłużna,
 równość poprzeczna,
 spadki poprzeczne.

►) Konstrukcja nawierzchni jezdni 
po wykonaniu frezowania korekcyjnego o średniej głębokości 5 cm należy wykonać

następujące warstwy konstrukcyjne:
• min 3 cm – warstwa wyrównawcza z AC 11 W 50/70 wg WT-2:2014 (nawierzchnie

asfaltowe  na  drogach  publicznych).  Należy  zastosować  kruszywo  łamane,
granulowane klasa I, gatunek I. 

• 4 cm – warstwa ścieralna  z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe  na  drogach  publicznych).  Należy  zastosować  kruszywo  łamane,
granulowane, klasa I, gatunek I  

►) Konstrukcja nawierzchni chodnika 
• 6 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 
• 3 cm – warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4
• 10 cm – warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa  

►) Pozostałe     wymagania     odnośnie     chodników
• Obramowanie  nawierzchni  chodnika  wykonać  z  krawężników  betonowych  o

przekroju 15x30 cm w kolorze szarym, ustawionych na ławie betonowej z oporem
oraz obrzeży betonowych o przekroju 6x20 cm w kolorze szarym, ustawionych na
podsypce cementowo-piaskowej. Obrzeże należy ustawić bez wypuszczania ponad
płaszczyznę nawierzchni chodnika, fazą w stronę trawnika.
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• Przed przystąpieniem do układania nawierzchni ustalić z inspektorem wzór (deseń)
nawierzchni.

• Na dojściach do przejść dla pieszych wmontować opornik na wysokości jezdni oraz
zastosować  jako  element  ostrzegawczy  dwa  rzędy  płyt  drogowych  betonowych
koloru  żółtego  o  wymiarach  35x35x5  cm  z  wypustkami  na  chodniku  przed
przejściem. Rząd płyt należy zaprojektować i wykonać jako oddalony od krawężnika
o 20 cm.

 
2.2.2.4. W odniesieniu do organizacji ruchu

 Należy  wykonać  i  uzgodnić projekt  tymczasowej  organizacji  ruchu  na  czas
prowadzenia  robót  oraz  oznakować  roboty  zgodnie  z  tymi  projektem.  Zamawiający
wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.    

2.2.2.5. W odniesieniu do instalacji uzbrojenia podziemnego
 Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o

przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem z podaniem osoby
odpowiedzialnej  za  prowadzenie  inwestycji  oraz  kontaktem  telefonicznym.  Wszystkie
prace  prowadzone  na  sieciach  lub  urządzeniach  należy  prowadzić  pod  nadzorem
uprawnionych przedstawicieli oraz uzyskać od nich odbiór końcowy po zakończeniu robót.

Przewiduje się dokonanie regulacji istniejącego uzbrojenia naziemnego i urządzeń
podziemnych znajdujących się w nawierzchni remontowanej jezdni i chodników. 
Przykładowo:
– włazy kanałowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu dróg – UMWGK + MPWiK,
– włazy kanałowe i skrzynki zaworów na instalacjach kanalizacyjnych i wodociągowych –

MPWiK,
– włazy kanałowe na instalacjach ciepłowniczych umieszczonych w drogach – LPEC,
– zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych – PGE Dystrybucja S.A.,
– pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci  teleinformatycznych – Orange, Netia,

Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne,
– skrzynki zaworów na instalacjach gazowych - Zakład Gazowniczy Lublin.

2.2.2.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu
Należy  przewidzieć  konieczność  odtworzenia  trawników  na  całym  terenie

prowadzonej inwestycji w miejscach ich zdegradowania podczas prowadzenia robót oraz
wskazanych przez inspektora.
1. Trawniki należy zakładać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, stosując mieszanki trawnikowe,
odporne na ciężkie warunki miejskie, o drobnym i gęstym ukorzenieniu,  dostosowane do
warunków  panujących  w  danym  środowisku  –  odmiany  mieszanek  dywanowych
zaakceptowane przez Zamawiającego.
2. Nie dopuszcza się stosowania mieszanek pastewnych.
3. Na terenie płaskim ilość nasion na 100m² powinna wynosić 1–4kg, na skarpach – pow.
4kg.
4. Teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni
drzew, części nadziemnych i podziemnych chwastów. 
5. Teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników lub jezdni ok 15 cm – jest to
miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):
-  w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta przed
rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

ZP-PS.221.1.16.2018
Program funkcjonalno - użytkowy 

–  zał. nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy
Strona 10 z 13



-  w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie może
być  ona  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,  wyjałowiona,  zasolona  lub
zanieczyszczona chemicznie.
-  nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien
się wahać w granicach 5.5 – 6.5 pH.
6. Przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm nad gruntem,
teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a ziemia
urodzajna rozsypana równomiernie. Przed i po siewie nasion ziemię należy zwałować.
7.  Należy  przewidzieć  pierwsze  koszenie  założonych  trawników  gdy  trawa  osiągnie
wysokość ok 10cm.
8. Trawnik nie może być zachwaszczony, w przypadku stwierdzenia obecności chwastów
należy dokonać odchwaszczenia trawnika.
9. W przypadku wszystkich nasadzeń należy przewidzieć pielęgnację oraz gwarancję na
okres przynajmniej 36 miesięcy.   

3.  SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC
Wszystkie rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym
są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie. po opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowej.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1.0. UWAGI OGÓLNE
1.1. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na
terenie przewidzianym pod roboty związane z przebudową ul. Wojennej w Lublinie: dz. Nr
248  –  obr.  10  Dziesiąta  Stara,  ark.  2 –  będąca  pasem  drogowym  drogi  gminnej  nr
106783L –  ulicy Wojennej.  
1.2. Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wykonawca musi
liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu funkcjonalno- użytkowego
są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  uzupełnieniu  lub  zmianie  po  opracowaniu
dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i
ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
1.3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania
ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) i innych ustaw oraz
rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
1.4. Wykonawca zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 
1.5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zdobycia  wszelkich  informacji, które  mogą  być
konieczne do  prawidłowej  wyceny  wartości  zamówienia, gdyż wyklucza się  możliwości
zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy związanego z błędnym skalkulowaniem ceny lub
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.  

2.0.DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZA-
NE Z ZAPROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
2.1.  Środki  finansowe na wykonanie  przedmiotu  zamówienia zostały  zabezpieczone w
budżecie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie na rok 2018 r. Zostały obliczone na podstawie
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
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projektowych  oraz  planowanych  kosztów robót  budowlanych  określonych  w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 
2.2.  Wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie  zaplecze  budowy.  Wykonawca
zobowiązany  będzie  po  zakończeniu  robót   przywrócić  do  stanu  pierwotnego  teren
zaplecza budowy.
2.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca utrzymywał ład i porządek przez cały okres
trwania budowy, tj. na bieżąco usuwał z terenu budowy nieczystości stałe i płynne, np.:
opakowania, palety, ziemia, gruz i materiały z demontażu nie nadające się do ponownego
wbudowania. 
2.4.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą  być
konieczne do prawidłowej  wyceny wartości  zamówienia,  gdyż  wyklucza się  możliwości
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy związanego z błędnym skalkulowaniem ceny lub
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
2.5. Cena oferty powinna zawierać:
1) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 
oparciu o program funkcjonalno – użytkowy,  przepisy techniczno–budowlane, normy i 
wytyczne w tym zakresie,

2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
3) koszty wszelkich robót przygotowawczych (w szczególności: zagospodarowania, 

zabezpieczenia  i  oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza
budowy, podłączenia i zużycia wody i energii  elektrycznej, telefonów, dozoru budowy)
oraz koszty robót tymczasowych,

4) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót
zgodnie z tym projektem,

5) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości
stałych i płynnych, oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych
i opadowych z całego terenu budowy, oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót,
w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem, 
6) koszty  utrzymania  pasa  drogowego  w  okresie  realizacji  robót,  w  tym
koszenie/odśnieżanie,  uzupełnianie  ubytków  w  nawierzchni  i  wykonywanie  innych
niezbędnych czynności wskazanych przez inspektora nadzoru lub inżyniera,

7) koszty obsługi geodezyjnej,
8) koszty  inwentaryzacji  powykonawczej  –  wersja  elektroniczna  w  formacie  gis/cad

dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
9) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót określone w programie

funkcjonalno-użytkowym,  specyfikacji  technicznej wykonania  i odbioru  robót
budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,

10) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
11) koszty  transportu  materiałów rozbiórkowych,  z  demontażu  lub  innych  wskazanych

przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego
wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko
na odległość do 10 km, 

12) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego  i  materiałów  rozbiórkowych  nie  nadających  się  do  ponownego
wykorzystania – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

13) koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszty odtworzenia
trawników,
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14) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
15) koszty ubezpieczenia budowy, 
16) podatek VAT w wysokości 23%.

Zamawiający wymaga, aby  Wykonawca  opracował  i  przedłożył  do  oceny  propozycję
rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych
rozwiązań i  wyda  zalecenia do uwzględnienia  w projekcie  wykonawczym.  Wykonawca
opracuje projekt wykonawczy planowanego zamierzenia budowlanego w 1 egzemplarzu 

Załącznik:
Załącznik nr 1 – mapy sytuacyjne w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robót.
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