Zatgcznik nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy

Zamawiajacy:. Zarzad Droég i Mostéw w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Nazwa zamdwienia:
»Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Wojennej w Lublinie
oraz pefnienie nadzoru autorskiego”

Tryb udzielenia zamowienia:

Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamowienia wedftug CPV:-

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg

Autor opracowania:
Elzbieta Wazna

Zatwierdzit:

Stanistaw Wydrych

Zastepca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
CZESC OPISOWA:
1. Opis 0golny przedmiotu zamdéwienia.
1.1. Przedmiot zamdwienia.
1.2. Zakres przedmiotu zamdwienia.
1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu.
1.4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zaméwienia.
1.5. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
2.1. Wymagania do dokumentaciji.
2.2. Wymagania do realizacji.
2.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robaot.
2.4. Wymagania szczegotowe.
3. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.
CZESC INFORMACYJNA:
1. Uwagi ogolne.
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z zaprojektowaniem
i realizacjg przedmiotu zamowienia

CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno- uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty na wykonanie rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno - uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien
publicznych,
przygotowania oferty przez Wykonawce,
zawarcia umowy na wykonanie projektu wykonawczego, robot budowlanych i
nadzoru autorskiego.

1.0 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiotem zaméwienia jest:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Wojennej w Lublinie na odcinku od
wysokosci schodow wejsciowych do budynku nr 3 ( siedziba KOM-EKO) do ul. Le$nej oraz
petnienie nadzoru autorskiego

1. 2. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

1) sporzadzenie dokumentacji w oparciu 0 program funkcjonalno — uzytkowy:

a) sporzadzenie projektu wykonawczego branzy drogowej wraz z informacjg BIOZ,
zgodnie z umowa, przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi w
tym zakresie — 2 egz.,

b) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas
trwania robét — 3 egz.,
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c) opracowanie szczegoétowe] specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych — 2 egz.,

d) przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie
papierowej i cyfrowej w formatach:*.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak réwniez
w formacie *pdf na nosniku CD,

e) uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno — uzytkowym.

2) wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp:

a) wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

b) wykonanie robét przygotowawczych i rozbiorkowych,

c) frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni,

d) wymiana kraweznikow na nowe,

€) wymiana obrzezy na nowe,

f) wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika,

g) wykonanie ewentualnych, niezbednych zabezpieczen istniejgcej infrastruktury
technicznej zlokalizowanej w obszarze realizowanej inwestycji,

h) wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni,

i) wykonanie regulacji pionowej istniejgcych urzadzen uzbrojenia podziemnego,

j) odtworzenie istniejgcego oznakowania drogowego poziomego - grubowarstwowe
strukturalne, chemoutwardzalne,

k) uporzgdkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robot z odtworzeniem trawnikéw
i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robot,

l) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawg Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520
z pdzn. zm.) w wersji papierowej w ilosci 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie
GIS/CAD na nosniku CD, z podziatem na branze wraz z pieczecig Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,w formie GIS/CAD na nosniku CD oraz w
formie papierowej,

) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB,

m) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzgdzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych,
polise ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty odbioru
robét zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiarow: wyniki badanh
laboratoryjnych, deklaracje zgodnos$ci materiatdw, aprobaty, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, dziennik
budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt,
oswiadczenie uprawnionych kierownikow robot o wykonaniu zadania zgodnie z
przepisami oraz niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania,

n) przekazanie zrealizowanych robo6t Zarzgdcy drogi.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn.
zm.),
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b) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

c) uzupetnianie szczegotdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) Scista wspoétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,

g) biezgce monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robo6t
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon
lub w innym umowionym z Zamawiajgcym terminie);

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu
» ) parametry obiektu:
a) kategoria drogi: gminna nr 106783L
b) klasa techniczna drogi: L — lokalna
c) dtugos¢ drogi: ok. 320 m, szerokos¢ drogi : 5 m,
d) powierzchnia drogi: ok. 1625 m?
e) powierzchnia chodnika: ok. 388,8 m?
f) dlugos¢ chodnika — ok. 200 m, szerokos¢ chodnika — ok. 1.2 —2,0 m
g) kraweznik z oporem 15x30: ok. 200 mb
h) obrzeze betonowe 6x20: ok. 29 mb
» ) zakres robot:

a) przebudowa nawierzchni jezdni na odcinku od schodow wejsciowych do budynku
nr 3 (posesja KOM-EKQ) do ul. Lesnej, polegajgca na wymianie zniszczonej
nawierzchni jezdni z mas bitumicznych na nows,

b) przebudowa chodnika wraz z wymiang kraweznikbw | obrzezy na nowe na
odcinku od koricowego naroznika budynku nr 3 do wjazdu na posesje KOM-EKO,
polegajgca na wykonaniu w miejscu zniszczonej nawierzchni z ptytek
chodnikowych nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego na
podsypce cementowo—piaskowej

— dtugosé: 11 m, szerokosc: ok. 1,3 m, powierzchnia: ok. 14,0 m?

c) przebudowa chodnika wraz z wymiang kraweznikéw i obrzezy na nowe od
Skrzyzowania z ul. Czeskg po parzystej stronie ulicy wzdtuz posesji nr 15 ( narozna
nr od ul. Czeskiej) do posesji nr 20, polegajgcy na wykonaniu w miejscu
zniszczonej nawierzchni z asfaltobetonu — nawierzchni z kostki brukowej betonowej
koloru szarego na podsypce cementowo—piaskoweyj,

— dtugosé: ok. 59 m, szerokosé: ok. 2,2 m, powierzchnia: ok. 130,8 m?

d) przebudowa chodnika wraz z wymiang kraweznikbw na nowe po parzystej
stronie ulicy od posesji nr 12 do ul. Pieknej, polegajgca na wykonaniu w miejscu
zniszczonej nawierzchni z asfaltobetonu — nawierzchni z kostki brukowej betonowej
koloru szarego na podsypce cementowo—piaskowey,

— dtugos¢:ok. 40 m, szerokosé: ok. 1,8 m, powierzchnia: ok. 76 m?

e) przebudowa chodnika wraz z wymiang kraweznikbw na nowe po parzystej stronie
ulicy od ul.Pieknej do wysokoSci stupa oswietleniowego przy budynku nr 4, polega-
jgca na wykonaniu w miejscu zniszczonej nawierzchni z asfaltobetonu i ptytek cho-
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dnikowych — nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego na podsypce
cementowo—piaskowey,
— dlugosé: ok. 40 m, szerokosé: ok. 1,5-1,8 m, powierzchnia: ok. 68 m?

f) przebudowa chodnika wraz z wymiang kraweznikow na nowe po parzystej stronie
ulicy wzdtuz budynku nr 4/1 do ul. Le$nej, polegajgca na wykonaniu w miejscu zni-
szczonej nawierzchni z asfaltobetonu — nawierzchni z kostki brukowej betonowej
koloru szarego na podsypce cementowo—piaskoweyj ,

— dtugosé: ok. 25 m, szerokos¢: ok. 1,2 — 1,5 m, powierzchnia: ok. 40 m2

g) przebudowa chodnika wraz z wymiang kraweznikow i obrzezy na nowe po parzy-
stej stronie ulicy, od ul. Lesnej od ul. Nowy Swiat, polegajgca na wykonaniu w miej-
scu zniszczonej nawierzchni z asfaltobetonu — nawierzchni z kostki brukowej beto-
nowej koloru szarego na podsypce cementowo—piaskoweyj ,

— dlugosé: ok. 25 m, szerokos¢: ok. 2,3 m, powierzchnia: ok. 60 m?

Przewiduje sie wymiane nawierzchni po trasie istniejgcej jezdni i chodnika z zachowaniem
dotychczasowej ich szerokosci.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczace realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujgcy sie
realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:
— opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
— opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robat,
— wykonania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu,
— zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete,
— sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
w formacie gis/cad i dostarczenia jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;j.
Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o
obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu
zawodowym.

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn.
zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z
pézn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
1260 z p6zn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z 2012 r. poz 462 z pozn. zm.),

5) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztbw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych
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okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389),

6) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2013 r. poz. 1129),

7) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
170, poz. 1393 z p6zn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. Nr 177, poz. 784).

1.5. Ogodlne witasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Zamawiane roboty majg zapewni¢ poprawe bezpieczenstwa ruchu i komfortu
poruszania sie oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkancow miasta Lublin.

2.0.WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji.

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej bedg realizowane roboty zwigzane
z przebudowg ul. Wojennej w Lublinie powinna sktadac sie z nastepujgcych branzowych
projektow wykonawczych oraz innych opracowan:

a/ branza drogowa ,

b/ branza inzynierii ruchu (projekt czasowej organizaciji ruchu),
c/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

d/ informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W projekcie drogowym nalezy przewidzie¢ sposob ewentualnego niezbednego
zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w obszarze
przedmiotowej inwestycji. Nalezy przewidzie¢ wigczenia elementéw remontowanych do
istniejacych z uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni,
chodnikéw, zjazdow, obrzezy i kraweznikow, czy innych elementéw architektonicznych.

Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koncowemu. Odbiér koncowy
polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego =z
Programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

Zamawiajgcy w terminie 3 dni dnia dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej
dokumentacji z zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktorym
potwierdzi dokonanie korcowego odbioru prac projektowych.
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W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentow, uzgodnien,
opinii i innych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zaméwienia
lub wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy
zazgda ich uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin
uzupetnienia brakow.

Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania
dokumentacji projektowej, o ile prawidtowosc jej wykonania zostata potwierdzona przez
Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego, o ktérym mowa
powyze;.

Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja bedgca przedmiotem zamowienia jest wykonana zgodnie
zumowa, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Brak os$wiadczenia, o ktérym mowa powyzej skutkowaC bedzie nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy.

Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

2.1. Wymagania do realizacji
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty drogowe zwigzane z przebudowg ul. Wojennej w Lublinie
miaty trwatoSC co najmniej 10 lat.

2.2.1. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

W czasie wykonywania robot nalezy zapewni¢ przejezdnosc ulicy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

a/ organizacji robét budowlanych,

b/ zabezpieczenia interesdéw 0sob trzecich,

c/ ochrony srodowiska,

d/ warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e/ warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania odpowiednich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, Zze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw
o0 wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje
biezgcg kontrole wykonywanych robo6t budowlanych.

» ) Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane:

— stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu

— sposéb wykonania robot budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektem wykonawczym.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.
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» ) Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

— odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

— odbidr koncowy,

— odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji. .

» ) Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy drogi
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

— jakos¢ wykonania robot,

— poprawnos¢ potgczen wbudowanych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia. Do robdt tymczasowych bedg miedzy innymi
zaliczone: organizacja robdt budowlanych, zabezpieczenia interesbw 0soOb trzecich,
ochrony $rodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robdt,
spetnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia terenu
robot od nastepstw zwigzanych z budowsg itp.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
budowy oraz inwentaryzacje powykonawczg w formacie gis/cad na nosniku CD oraz w
formie papierowe.

2.2.2. Wymagania szczegobtowe

2.2.2.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (robét)

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
na terenie przewidzianym pod roboty zwigzane z przebudowg jezdni i chodnikéw w ul.
Wojennej w Lublinie.

Miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materiatow
pochodzacych z rozbiorki nawierzchni i ich obwiedni (nadajgce sie do ponownego
wykorzystania) oraz mozliwosci urzgdzenia czasowych placéw budowy i inne szczegotowe
uwarunkowania wykonania robdét, Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drog i Mostow w
Lublinie.

Odpady oraz ziemie nalezy zagospodarowa¢é we witasnym zakresie. Materiaty
rozbiérkowe nadajgce sie sie do ponownego wykorzystania pozostajgcych wtasnoscig
Zamawiajgcego.

2.2.2.2. W odniesieniu do architektury
W zakresie robo6t budowlanych planuje sie wymiane: zniszczonych kraweznikéw i
obrzezy na nowe na odcinkach zwigzanych z przebudowg nawierzchni chodnikéw,
zniszczonej nawierzchni chodnikdw z mas bitumicznych i ptytek chodnikowych na
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego, nawierzchni jezdni z mas
bitumicznych na nowg. Nalezy dokonaC wigczenia elementéw remontowanych do
istniejgcych z uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni,
chodnikow, zjazddéw, obrzezy i kraweznikdw, czy innych elementow architektonicznych.
Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg istniejgcych kraweznikow w zakresie wy-
nikajacym z rozwigzan projektowych. Wymaga sie aby gora kraweznika wystawata ponad
nawierzchnie jezdni:
- przy chodniku — od 8 do12 cm
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- na zjazdach —od 2 do 4 cm,
- na przejsciach dla pieszych - 0 cm ( w ptaszczyznie jezdni)
Przestawione krawezniki powinny by¢ ustawione na fawie betonowej z oporem.

W zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych, przewiduje sie ewentualng
regulacje wysokosciowg utwardzonych zjazddéw z kostki brukowej lub ptyt betonowych. W
zaleznosci od przyjetego profilu nalezy przebrukowac istniejgce zjazdy w takim zakresie,
aby umozliwi¢ swobodny sptyw wod opadowych.

Uwaga:

Nie dopuszcza sie zmiany kierunku sptywu wod opadowych lub jego utrudnienia z ulic
bocznych i zjazdow utwardzonych. W tym celu niwelete jezdni remontowanej ulicy nalezy
tak zaprojektowac aby nie nastgpito podwyzszenie poziomu jezdni wzgledem stanu istnie-
jacego. Ewentualnie nalezy zaprojektowac¢ naktadki na ulice boczne o dlugosci zapewnia-
jacej swobodny sptyw wod.

2.2.2.3. W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajgcy wymaga wykonania robdét w taki sposob, by spetniaC wymagania
obowigzujgcych norm. Elementy konstrukcji winny by¢é zrealizowane zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych norm i spetnieniem szczegdétowych zasad okreslonych w
projekcie wykonawczym, takich jak: profil podtuzny i przekroje poprzeczne, przekrodj
normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.
Wykonane roboty winny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124) ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.
W szczegdlnosci winny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:
— rzedne wysokosciowe,
— réwnos¢ podtuzna,
— réwnosé poprzeczna,
— spadki poprzeczne.

» ) Konstrukcja nawierzchni jezdni
po wykonaniu frezowania korekcyjnego o sredniej gtebokosci 5 cm nalezy wykonac

nastepUJace warstwy konstrukcyjne:
min 3 cm — warstwa wyrownawcza z AC 11 W 50/70 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowa¢ kruszywo famane,
granulowane klasa |, gatunek |I.
4 cm — warstwa scieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowaé¢ kruszywo famane,
granulowane, klasa |, gatunek |

» ) Konstrukcja nawierzchni chodnika
6 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej
3 cm — warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4
10 cm — warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa

» ) Pozostate wymagania odnosnie chodnikéw

- Obramowanie nawierzchni chodnika wykona¢ z kraweznikéw betonowych o

przekroju 15x30 cm w kolorze szarym, ustawionych na tawie betonowej z oporem
oraz obrzezy betonowych o przekroju 6x20 cm w kolorze szarym, ustawionych na
podsypce cementowo-piaskowej. Obrzeze nalezy ustawi¢ bez wypuszczania ponad
ptaszczyzne nawierzchni chodnika, fazg w strone trawnika.
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Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni ustali¢ z inspektorem wzor (desen)
nawierzchni.

Na dojsciach do przejs¢ dla pieszych wmontowac opornik na wysokosci jezdni oraz
zastosowaé jako element ostrzegawczy dwa rzedy ptyt drogowych betonowych
koloru zottego o wymiarach 35x35x5 cm z wypustkami na chodniku przed
przejsciem. Rzad ptyt nalezy zaprojektowac i wykonac jako oddalony od kraweznika
020 cm.

2.2.2.4. W odniesieniu do organizacji ruchu

Nalezy wykonac¢ i uzgodni¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot oraz oznakowacC roboty zgodnie z tymi projektem. Zamawiajgcy
wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposob powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

2.2.2.5. W odniesieniu do instalacji uzbrojenia podziemnego
Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcow sieci o
przystgpieniu do wykonywania robét na 7 dni przed ich rozpoczeciem z podaniem osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie inwestycji oraz kontaktem telefonicznym. Wszystkie
prace prowadzone na sieciach lub urzgdzeniach nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionych przedstawicieli oraz uzyskac od nich odbiér kohcowy po zakohczeniu robot.
Przewiduje sie dokonanie regulacji istniejgcego uzbrojenia naziemnego i urzgdzen
podziemnych znajdujgcych sie w nawierzchni remontowanej jezdni i chodnikow.
Przyktadowo:
- wiazy kanatowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu drog - UMWGK + MPWiK,
- wiazy kanatowe i skrzynki zaworow na instalacjach kanalizacyjnych i wodociggowych —
MPWiIK,
- wilazy kanatowe na instalacjach cieptowniczych umieszczonych w drogach — LPEC,
- zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych — PGE Dystrybucja S.A.,
- pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych — Orange, Netia,
Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne,
- skrzynki zaworéw na instalacjach gazowych - Zaktad Gazowniczy Lublin.

2.2.2.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ odtworzenia trawnikdbw na caltym terenie
prowadzonej inwestycji w miejscach ich zdegradowania podczas prowadzenia robot oraz
wskazanych przez inspektora.
1. Trawniki nalezy zaktadac zgodnie ze sztukg ogrodniczg, stosujgc mieszanki trawnikowe,
odporne na ciezkie warunki miejskie, o drobnym i gestym ukorzenieniu, dostosowane do
warunkow panujgcych w danym $rodowisku — odmiany mieszanek dywanowych
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
2. Nie dopuszcza sie stosowania mieszanek pastewnych.
3. Na terenie ptaskim ilos¢ nasion na 100m? powinna wynosi¢ 1-4kg, na skarpach — pow.
4kg.
4. Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew, czesci nadziemnych i podziemnych chwastow.
5. Teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw lub jezdni ok 15 cm — jest to
miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):
- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) — powinna by¢ ona zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
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- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie moze
by¢ ona zagruzowana, przero$nieta korzeniami, wyjatowiona, zasolona Ilub
zanieczyszczona chemicznie.

- nie dopuszcza sie stosowania ziemi zbyt zwieztej lub zbyt luznej, odczyn powinien

sie wahac¢ w granicach 5.5 — 6.5 pH.

6. Przy zaktadaniu trawnikow kraweznik powinien znajdowac sie 2-3 cm nad gruntem,
teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyrownany i splantowany, a ziemia
urodzajna rozsypana réwnomiernie. Przed i po siewie nasion ziemig nalezy zwatowac.

7. Nalezy przewidzieC pierwsze koszenie zatozonych trawnikow gdy trawa osiggnie
wysokos¢ ok 10cm.

8. Trawnik nie moze by¢ zachwaszczony, w przypadku stwierdzenia obecnosci chwastow
nalezy dokona¢ odchwaszczenia trawnika.

9. W przypadku wszystkich nasadzen nalezy przewidzie¢ pielegnacje oraz gwarancje na
okres przynajmniej 36 miesiecy.

3. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robdt i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym
sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie. po opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowe;.

CZESC INFORMACYJNA

1.0. UWAGI OGOLNE

1.1. Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na
terenie przewidzianym pod roboty zwigzane z przebudowg ul. Wojennej w Lublinie: dz. Nr
248 — obr. 10 Dziesigta Stara, ark. 2 — bedgca pasem drogowym drogi gminnej nr
106783L — ulicy Wojenne;j.

1.2. Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wykonawca musi
liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wedtug programu funkcjonalno- uzytkowego
sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec uzupetnieniu lub zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej. Szczegotowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i
ilosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.3. Wykonawca jest zobowigzany wykonac przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) i innych ustaw oraz
rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

1.4. Wykonawca zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo zamdwien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.).

1.5. Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informaciji, ktére mogg byc¢
konieczne do prawidtowej wyceny wartosci zamdwienia, gdyz wyklucza sie mozliwosci
zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementow niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

2.0.DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZA-
NE Z ZAPROJEKTOWANIEM | REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA :

2.1. Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaly zabezpieczone w
budzecie Zarzgdu Drog i Mostéw w Lublinie na rok 2018 r. Zostaty obliczone na podstawie
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
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projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

2.2. Wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie zaplecze budowy. Wykonawca

zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywrocié do stanu pierwotnego teren

zaplecza budowy.

2.3. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca utrzymywat tad i porzgdek przez caty okres

trwania budowy, tj. na biezgco usuwat z terenu budowy nieczystosci state i ptynne, np.:

opakowania, palety, ziemia, gruz i materialy z demontazu nie nadajgce sie do ponownego
wbudowania.

2.4. Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg byc¢

konieczne do prawidtowej wyceny wartosci zamowienia, gdyz wyklucza sie mozliwosci

zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementdéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

2.5. Cena oferty powinna zawierac:

1) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w
oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy i
wytyczne w tym zakresie,

2) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia,

3) koszty wszelkich robot przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza
budowy, podtgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej, telefonéw, dozoru budowy)
oraz koszty robét tymczasowych,

4) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét
zgodnie z tym projektem,

5) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych, oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy, oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robat,
W sposoOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

6) koszty wutrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot, w tym
koszenie/od$niezanie, uzupetnianie ubytkdw w nawierzchni i wykonywanie innych
niezbednych czynnosci wskazanych przez inspektora nadzoru lub inzyniera,

7) koszty obstugi geodezyjnej,

8) koszty inwentaryzacji powykonawczej — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

9) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robdt
budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

10) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

11) koszty transportu materiatow rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zamodwienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktdére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko
na odlegtos¢ do 10 km,

12) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatbw rozbidorkowych nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

13) koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszty odtworzenia
trawnikow,

Program funkcjonalno - uzytkowy
ZP-PS.221.1.16.2018 — zal. nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy Strona 12z 13




14) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,
15) koszty ubezpieczenia budowy,
16) podatek VAT w wysokos$ci 23%.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat i przedtozyt do oceny propozycje
rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych
rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym. Wykonawca
opracuje projekt wykonawczy planowanego zamierzenia budowlanego w 1 egzemplarzu

Zatgcznik:
Zatgcznik nr 1 — mapy sytuacyjne w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robét.
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