



NE WYKONYWAĆ
W TYM ETAPIE ROBÓT

2	GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
5	WYLEWKA BETONOWA
3	STYROPIAN AKUSTYCZNY
5	BETON KL. B75
14	STYROPIAN EPS 100-038
	DO WYPEŁNIENIA PRZESTRZENI
	MIĘDZY BELKAMI STALOWYMI
8	PLYTY WPS WYPEŁNIENIE PRZESTRZENI
	MIĘDZY ŻEBRAMI BETONEM

5	WYLEWKA BETONOWA ZROJONA SIATKĄ, ZATARTA NA GŁADKO, IMPREGNOWANA.
10	STYROPIAN EPS - 100
	FOLIA BUDOWLANA
	KLEJONA NA ZAKŁADACH
20	GRUZOBEON
30	PIASEK UBITY WARSTWAMI

PRZED WYKONANIEM WIEŃCÓW, NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTN. OBUDOWĘ WENTYLACJI MECHANICZNEJ, NASTĘPNIE PO ICH WYKONANIU NALEŻY PONOWNIE WYKONAĆ OBUDOWĘ Z PŁYT G-K.
① L 150 x 100 x 12

UWAGA:
1. RZĘDNA ±0,00=188,4 DO ZWERYFIKOWANIA NA ETAPIE WYKONASTWA.
2. ±0,00 POWINNO BYĆ ZGODNE Z POZIOMEM POSADOWIENIA PARTERU W POMIESZCZENIACH IZBY DRUKARSTWA.

UWAGA:
WYKAZ STALI DO WYKONANIE WIEŃCÓW ZAMIESZCZONO NA RYS NR 3.

PRZEKRÓJ A-A 1:50

Pracownia Architektoniczna ARKADA Sp. z o.o. 20-554 LUBLIN, UL. ULANÓW 5/27, tel/fax (081) 527 28 07 NIP 712-310-94-71, REGON 060330558					
faza	PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY				
branża	ARCHITEKTURA				
obiekt	REKONSTRUKCJA PIWNIC POD CZĘŚCIĄ BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA POTRZEBY ISTNIEJĄCEGO MUZEUM DRUKARSTWA	adres	20-950 LUBLIN, UL. ŻMIGRÓD 1/ KRÓLEWSKA 17 DZ. NR 14	nr rys.	4
rysunek:	PRZEKRÓJ A-A			skala	1:50
funkcja	imię, nazwisko, specjalność	nr upr.	data	podpis	
projektant	mgr inż. arch. Renata Janusz	237/LB/99	10.2011		
projektant	mgr inż. arch. Izabela Gaworska		10.2011		
sprawdzający	mgr inż. arch. Małgorzata Szymaniak	51/LOIA/08	10.2011		