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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU)

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 .
- Prawo zamowien publicznych (PZP) oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r
Dz U.2013.1129 zdn. 2013.09.24)

1) Nazwa nadana zamoéwieniu Zamawiajacego:
»R0Zne roboty modernizacyjne i uzupetniajgce konieczne
do usuniecia przyczyn awarii wystepujacych w czasie eksploatacji
zapadni scenicznej nr 3 oraz dla poprawy bezpieczefistwa na scenie
i w podsceniu w czasie ruchu zapadni scenicznych.”

2) Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program
funkcjonalno-uzytkowy:
ul. Jezuicka 18; 20 -113 Lublin

3) Nazwy i kody grup robét, klas robét i kategorii robét wediug
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
- 45212322-9 - Roboty budowalne w zakresie teatréw
- 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
-45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
- 31700000-1 - Urzadzenia elektryczne, elektromechaniczne, elektroniczne
- 71330000-0 - Rozne ustugi inzynieryjne

4) Nazwa Zamawiajacego oraz jego adres:
Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, 20-113 Lublin

5) Program opracowat:
Mirostaw Lysik ﬁﬁ&,
6) Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego:

A) Cze$¢ opisowa
B) Czes¢ informacyjna

Kwiecieri 2019 rok
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SPIS ZAWARTOSCI PFU

A. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Cel zamoOwienia i zakres robét

1.1.1. Zakres robo6t w cze$ci dotyczacej modernizacji (pkt. a+e)
1.1.2. Zakres rob6t w cze$ci dotyczacych uzupeinien koniecznych

dla poprawy warunkéw bezpieczenstwa (pkt a+f)

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu

1.3. Ogélne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe po wykonaniu

zamoOwienia (pkt. 1.2.1+1.2.13)

zamOwienia

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania szczego6lowe
2.1.1. Zmiana systemu sterowania zapadni (pkt. a+c)
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Osiatkowanie I galerii podscenia w rejonie zapadni nr 3
Wymagania ogdlne.
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Wymagania dotyczgce konstrukcji
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(pkt. a+e)

Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
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B. CZESC INFORMACYJNA

™ ® N

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw

OsSwiadczenie Zamawiajgcego

Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem
zamierzenie budowlanego (pkt a+d)

Inne informacje i dokumenty niezbedne do wykonania
zamoOwienia (pkt 1+13)

Wymagania dotyczace harmonogramu robét
Wymagania dotyczgce Wykonawcy robét
Modyfikacje i wyjasnienia tre$ci PFU (pkt a+d)
Zataczniki:

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego
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A. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Cel zaméwienia i zakres robot.

Celem zaméwienia jest wykonanie szeregu robét modernizacyjnych

i uzupetnien, ktére usung przyczyne wystepujgcych awarii zapadni nr 3
oraz poprawig warunki bezpieczenstwa na scenie i w podsceniu, w czasie
ruchu zapadni scenicznych.

Teatr Stary po restauracji i odbudowie zostat oddany do uzytku w 2012
roku. W wyniku szeregu odstepstw wykonawczych od projektu i niezbyt
starannym odbiorze koricowym, pojawito sie w czasie eksploatacji zapadni
szereg zaktocen, ktore utrudniajg ich normalng i bezpieczng prace.

1.1.1.Zakres robot w czesci dotyczacej modernizacji
(obejmuje nastepujace czynnosci):

a) Modernizacje istniejgcego systemu sterowania zapadni przez
zaprojektowanie i wykonanie mobilnego pulpitu sterowniczego;

b) Zmiang dziatania systemu przyciskow awaryjnego wytaczania pracy
dla zapadni 1+3;

c) Blokade ruchu zapadni nr 3 zwigzanej z potozeniem drzwi do
magazynu na poziomie - 5,83 m;

d) Sygnalizacja potoZenia drzwi do orkiestronu w poziomie - 1,88 m
(poziom orkiestronu na podestach);

e) Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych zwigzanych
z Wyzej wymienionymi punktami a+d

1.1.2.Zakres robot w cze¢sci dotyczacej uzupeinien koniecznych dla
poprawy warunkow bezpieczenstwa
(obejmuje nastepujace czynnosci):
a) Zaprojektowanie usytuowania, wykonanie (ew. zakup) i montaz
przesuwnych drzwi w magazynie na poz. - 5,83 m (powigzanie z pkt.
1.1.1.c):
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b) Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej
nowe sygnalizatory optyczne - sygnalizatory istniejgce przerobié
na pulsujace;

) Zaprojektowanie, wykonanie i montaz wyjmowanych barierek
z gniazdami osadzonymi na krawedzi podtogi orkiestronu od strony
szybu zapadni nr 1. Barierki zabezpieczg przed mozliwoscig
wpadnigcia do szybu, w ktérym usytuowano naped zapadni;

d) Zaprojektowanie, wykonanie i montaz osiatkowania I galerii
podscenia zapadni nr 3 na wysokosci ~ 2 m i na caltym obwodzie
galerii. Zabezpieczy to przed ewentualng mozliwo$cig kolizji
chodzgcych tam ludzi (statys$ci, wolontariusze, obstuga teatréw
goscinnych) z bedacg w ruchu zapadnig nr 3;

e) Zamontowac zamek z kluczami w rozsuwanych drzwiach do
orkiestronu (poz. - 1,88); oraz wykona¢ instalacje sygnalizacji
potozenia drzwi (powiazanie z pkt. 1.1.1.d)

f) Zaprojektowa¢, wykonac¢ i zamontowaé przylgczeniowe gniazda
podlogowe istniejgcej instalacji o§wietlenia w statej podtodze sceny
oraz w podlodze orkiestronu, Istniejgce plastikowe gniazda
podtogowe wskutek eksploatacji ulegly cze$ciowemu uszkodzeniu
i nie spetniajg koniecznych wymagan funkcjonalnych.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.2.1.0becnie na scenie zlokalizowane jest trzy jednopoziomowe
zapadnie (Z1, Z2, Z3). Kazda z zapadni jest urzadzeniem
indywidulanym, przemieszczajgcym sie pionowo przez cztery éruby
napedowe, napedzane przez zespét przektadni mechanicznych
watow, sprzegiet zgbatych i silnik elektryczny pragdu zmiennego.
Sq to urzadzenia technologiczne stuzgce do konfiguracji podtogi
scenicznej oraz innych funkgcji technologicznych zaplecza -(tylko
zapadnia nr 3: komunikacja z orkiestronem poz. - 1,88 i
magazynem poz. - 5,83).

1.2.2.0becnie brak drzwi do magazynu na poz. 5,83. Funkgcje te spetnia
(niezgodnie z przepisami) istniejgca przesuwna brama
przeciwpozarowa, oddzielajgca strefy pozarowe: magazyn -
szyb zapadni nr 3
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1.2.3.0becnie istniejace drzwi przesuwne dwuczesciowe
do orkiestronu - nie spetniajg dostatecznie funkcji zabezpieczenia
przed wpadnieciem do szybu zapadni nr 3.

1.2.4.0becnie brak zabezpieczenia przedniej krawedzi orkiestronu
przed wpadnieciem do szybu zapadni nr 1.

1.2.5.0becnie istniejace Swietlne sygnalizatory optyczne maja state
o$wietlenie. Powinno by¢ pulsujgce. Sygnalizatoréw jest za mato.

1.2.6.0becnie istniejgce grzybkowe czerwone przyciski awaryjne sg
przypisane indywidualnie do kazdej zapadni osobno. Jest to stan
niezgodny z przepisami i niefunkcjonalny. Kazdy przycisk
awaryjny powinien wytaczac z ruchu aktualnie pracujaca
zapadnig (powigzanie z pkt. 1.1.1.b).

1.2.7.Teatr jest obiektem czynnym. Wykonanie zamdwienia tj.
dostawy, montaz, préby i pomiary techniczne, bedzie mozliwe
tylko w okresie przerwy urlopowej tj. 1.07.2019+15.09.2019.
Prace przygotowawcze (inwentaryzacja, projektowanie, czes$ciowe
wykonanie) bedzie mozliwe tylko w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

1.2.8.Podstawg realizacji zamdwienia tj. wykonawstwa, zakupdéw,
dostaw, rob6t montazowych i odbiorowych powinna by¢
uproszczona dokumentacja projektowa, ktérg Wykonawca
sporzadzi we wlasnym zakresie, w oparciu o przeprowadzona
wiasng inwentaryzacje oraz udostepniong przez Zamawiajacego,
dokumentacje powykonawczg urzadzen i instalacji.
a) Zamawiajacy wymaga aby rozwigzania przyjete w
opracowaniach projektowych byty:
- oparte na informacjach zawartych w PFU,
- uzgadniane na biezaco z Zamawiajgcym,
- zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polska Norma i aktualng
wiedza techniczng,
b) Zamawiajacy wymaga by zastosowane (do realizacji
zamoOwienia) rozwigzania, byly optymalne z punktu widzenia
potrzeb Teatru, zaréwno pod wzgledem jako$ci i trwatosci
uzytkowania, jak i kosztéw eksploatacji.
c) Zamawiajacy bedzie uzgadnial przedstawione przez
Wykonawce rozwigzania, ktére dopiero po akceptacji
Zamawiajacego, Wykonawca przyjmie do realizacji.
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d) Zamawiajacy nie przewiduje dzielenia zaméwienia.
Wykonawca realizuje cato$¢ okreslonego w PFU zaméwienia
i ma obowigzek uczestnictwa w jego odbiorze koficowym.

1.2.9. Wszystkie roboty bedace przedmiotem zamdéwienia sg ze soba
technologicznie powigzane i powinny by¢ wykonywane
komplementarnie.

1.2.10. Zamawiajacy powotla uprawnionego inspektora nadzoru.
Inspektor bedzie miat okre$lony zakres uprawnien
1 odpowiedzialno$ci.

1.2.11. Wykonanie robét i oddanie do uzytku (odbiér koncowy):
a) Wykonanie robét i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia
musi by¢ zgodne z przepisami ustawy Prawo budowlane,
obowigzujgcymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

b) Przy oszacowaniu i wycenie rob6t (do sporzgdzenia oferty)
Wykonawca musi kierowac sie:

- programem funkcjonalno-uzytkowym,

- inwentaryzacjg wtasng,

- wlasnymi opracowaniami i pracami przedprojektowymi,

- wiasnymi wynikami badan i pomiaréw.

c) Podstawa platnosci:

Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana

w oparciu o wycene wiasna Wykonawcy, obejmujgca wszystkie
prace, niezbedne do realizacji zamoéwienia, zwigzane z
projektowaniem, dostawg i montazem, jak réwniez wykonaniem
robét instalacji elektrycznej i pomiaréw.

Kwoty ryczaltowe obejmowac beda:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ wbudowanych materiatéw i urzadzen wraz z kosztami
zakupu, transportu, magazynowania i ewentualnych ubytkéw,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszgcymi,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

d) Do kosztéw posrednich zalicza sie w szczeg6lnosci:

- ptace personelu i kierownictwa robot,

- koszty dotyczace przygotowania i zabezpieczenia robot,

- wydatki dotyczace bhp,
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- ustugi obce na rzecz realizacji zaméwienia,

- koszty technologii rob6t wynikajgce z przyjetych rozwigzan

technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy,

- koszty ubezpieczenia i zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- Koszty opracowania powykonawczej dokumentacji,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy

z tytutu innych wydatkéw, mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji

robdt i w okresie gwarancyjnym (patrz réwniez pkt. 2.2.6 PFU).

1.2.12. Zamawiajacy wymaga odbycia wizji lokalnej w siedzibie

Zamawiajgcego przed ztozeniem oferty cenowej, w celu zapoznania

si¢ z uwarunkowaniami technicznymi i doktadnym zakresem

zamOwienia.
1.2.13. Zalozenia do wykonawstwa robét:

a) Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie pelnego zakresu robot,
zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym.

b) Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowac materialy i wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (ustawa
Prawo Budowlane Dz. U. nr 106, poz. 1126 z 2000 r. z péZn. zm.).

¢) Zakres robét obejmuje rowniez wywoéz gruzu, sprzatanie oraz
zabezpieczenie terenu robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Roboty te Wykonawca wykona we wtasnym
zakresie.

d) Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposéb nie
zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia.

e) Prowadzenie robét nie moze naruszac interesu osob trzecich.

f) Odbior robot nastapi zgodnie z przepisami prawa budowlanego
oraz ustawg prawo zamdwien publicznych.

g) Wykonawca we wiasnym zakresie i na swdj koszt zabezpiecza
dostawe niezbednych materiatéw i srodkéw transportowych
potrzebnych do prawidtowej realizacji zaméwienia.

h) Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo w miejscu pracy.
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1.3. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe po wykonaniu
zamoOwienia.

Ogdlne wiadciwosci funkcjonalno-uzytkowe zapadni nie ulegaja

Zzmianie.

Modernizacja i uzupeiniajgca w sposéb istotny poprawiajg warunki
sterowania zapadni, wprowadzajg dodatkowe zabezpieczenia

i blokady ruchu, poprawiaja system sygnalizacji ruchu oraz
zabezpieczajg komunikacje w obrebie sceny i podscenia. To wszystko
zwigksza bezpieczenstwo pracy przy ruchu zapadni i bezpieczenstwo
ludzi przy jej obstudze.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie
z Polskg Norma PN-ISO 9836:1997 ,,Wtasciwosci uzytkowe
w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych”.

Ze wzgledu na specyfike zamoéwienia nie okresla sie szczegotowych
wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

2.1. Wymagania szczegdtowe:
2.1.1.Zmiana systemu sterowania zapadni.

Nalezy:
- zlikwidowac istniejgce kasety sterownicze, ktdre nie spetniajg
podstawowych, bezpiecznych warunkéw funkcjonalnych obstugi i sg Zle
usytuowane, nie spetniajac podanych w projekcie wykonawczym ztozen.
- zastgpic te kasety przez jeden (dla 3-ch zapadni) mobilny pulpit
sterowniczy (przenoszony). Pulpit podtgczony gietkim kablem
do centralnego gniazda - przez swg mobilno$¢ - pozwoli operatorowi, na
dobrg obserwacje ruchu kazdej sterowanej zapadni. Orientacyjna dtugo$é
kabla ~4+5 m.
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2.1.1 a) Pulpit musi speinia¢ parametry bezpieczenistwa pracy zapadni,
ktorych nie spetniaja istniejgce kasety sterownicze, a mianowicie:

a) Sterowanie wymuszone (przyciskiem lub dZwignia) - zwolnienie
przycisku lub dzwigni powoduje zatrzymanie zapadni;

b) Mozliwos¢ zatrzymania ruchu w dowolnym potozeniu zapadni
i dalszego kontynuowania jazdy na zaprogramowany (zadany)
wczesniej poziom lub jego zmiana na nowy;

c) Centralny przycisk awaryjny (stop) dziatajacy przy ruchu dowolne;
zapadni;

d) Tryb dojazdowy zapadni nr 3 przy dojezdzie do poziomu magazynu.
Predkos¢ dojazdu: max: 1 cm/sek na drodze ~ 10 cm od poziomu
podtogi magazynu;

e) Sygnalizacja otwartych drzwi magazynu i blokada ruchu zapadni
nr 3 do czasu ich zamkniecia (patrz: pkt 2.1.4 PFU).

f) Sygnalizacja zadanego poziomu dojazdu zapadni - dla kazdej
zapadni osobno potgczona z okresleniem kierunku ruchu ,géra” -
»,dot”($wiatta pulsujgce w czasie dojazdu i state po dojezdzie).

g) Cyfrowy wskaznik (wySwietlacz) poziomu podtogi zapadni (tylko
zapadnia nr 3).

Proponuje zastosowa¢ umieszczony w podszybiu zapadni nr 3
enkoder linkowy. Zastosowanie enkodera potaczy¢ z funkeja trybu
dojazdowego zapadni (patrz: pkt. d)

h) Zalaczenie pulpitu sterujacego powinno uruchomié ,,pulsujace”
$wiatto sygnalizatoréw optycznych.

i) Ruch zapadni uruchamia dodatkowo sygnalizatory dZwiekowe
(dzialaja tylko podczas ruchu zapadni).

j) Mozliwo$¢ czasowego wytaczania obu rodzajéw sygnalizacji - razem
lub osobno.

2.1.1 b) Zmiana systemu sterowania wymaga zaprojektowania
i wykonania pulpitu, odpowiedniej aparatury sterujacej i instalacji
zasilania.

2.1.1 c¢) Zmiana systemu sterowania wymaga réwniez zmiany
pozycjonowania przez wylaczniki kranicowe - zapadni nr 11 3 oraz
wykonania odpowiedniej instalacji elektrycznej.

Istniejgce wytgczniki kraficowe dla zapadni nr 3 zostaty zamontowane
niezgodnie z projektem.
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W efekcie, podtoga zapadni zatrzymuje sie w dolnym potozeniu ~ 12 cm
powyzej podtogi magazynu, a przy jezdzie do géry z dolnego potozenia,
zatrzymuje sie ~ 10 cm ponizej podtogi orkiestronu. Taki stan stwarza
mozliwo$¢ awarii (co kilkakrotnie nastgpito) i jest dysfunkcjonalny przy
korzystaniu z obu pomieszczen.

Nalezy:

1.

2.4.2

2.1.3

Zamontowac nowe zestawy wylacznikéw (zgodnie z projektem jeden
zestaw to dwa wytgczniki) regulujgcych dojazd zapadni nr 3
do poziomdéw magazynu i orkiestronu, z uwzglednieniem

proponowanego — trybu dojazdowego zapadni oraz zastosowania
enkodera (rowniez dla zapadni nr 1).

Sprawdzi¢ zasadno$¢ montazu nowych zestawdw wytacznikow
regulujgcych dojazd zapadni do zatozonych w projekcie pozioméw
0,001 900 mm. Odpowiednie rysunki wykonawcze sa w projektach
zapadni.

Pamigtac, ze projekt zostal wykonany w 2008 r. (11 lat temu)

1w zwigzku z tym Wykonawca powinien zaktualizowa¢ realia
powstate po montazu i odbiorze koricowym zapadni. Wszystkie nowe
zastosowane wylaczniki musza by¢ tego samego typu.

Zmiana dzialania systemu przyciskéw awaryjnego wylaczania
dla zapadni 1+3:

Kazdy istniejagcy przycisk musi wylaczaé ruch kazdej aktualnie
zasterowanej zapadni (patrz: pkt. 1.2.6. PFU)

Sygnalizacja polozenia drzwi do orkiestronu na poz. - 1,88
(dotyczy tylko zap. nr 3).

Istniejgce dwuskrzydtowe przesuwne drzwi, zabezpieczajg wejscie

z orkiestronu na zapadnie nr 3 (pod warunkiem, Ze podtoga zapadni
znajduje sie w poziomie orkiestronu).

Zjazd zapadni na poziom orkiestronu powinien uruchomi¢
zainstalowane na Scianie tylnej orkiestronu zielone pulsujgce $wiatto,
ktore informuje, Ze podtoga zapadni jest w poziomie podtogi
orkiestronu i Ze zamKkniete na Klucz, dwuskrzydtowe drzwi
rozsuwane, na Scianie tylnej orkiestronu, mozna otworzy¢.

W kazdym innym przypadku drzwi orkiestronu musza by¢é
zamknigte na klucz i to zamkniecie powoduje, ze zapala sie (na kolor
czerwony) Swietlny informator z napisem ,uwaga
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niebezpieczenstwo”. Zapalenie sie pulsujgcej lampki zielonej
powoduje czasowe wygaszenie informatora $wietlnego. Zgaszenie
lampki zielonej (podtoga zapadni nie jest w poziomie podtogi
orkiestronu) powoduje natychmiastowe zapalenie $wiatta
(czerwonego) informatora. Drzwi orkiestronu muszg byé
zamKkniete na klucz.
Nalezy:
1. Zamontowac¢ zamek, ktéry zapobiegnie
niekontrolowanemu rozsunieciu (otwarciu) skrzydet drzwi.
2. Zainstalowac¢ (na tylnej $cianie orkiestronu lub na
prowadnicy drzwi) sygnalizatory $wietlne informujace
o mozliwosci otwarcia drzwi, lub niebezpieczeristwie.
Uwaga: Bezpieczne otwarcie drzwi zalezy od stosowania
przez obstuge powyzszych zalecen.
2.1.4. Drzwi w magazynie na poz. - 5,83 m.
- otwor wejsciowy w grubej na ~30 cm Scianie ostonowe;j
oddzielajgcej strefy pozarowe (magazyn - szyb zapadni nr 3)
posiada wymiary sxh = 3,0 x 2,1 m.
- od strony magazynu otwodr wejsciowy jest przystaniany
dwuskrzydtowg rozsuwana brama ppoz.
Brak osobnego zabezpieczenia otworu wejsciowego od strony
szybu zapadni nr 3 - brama pozarowa spetnia (wbrew przepisom
ppoz.) funkcje zabezpieczenia wej$cia. Brama powinna by¢ uzywana
tylko zgodnie z przeznaczeniem tj. do zabezpieczenia magazynu
w przypadku zagrozZenia pozarowego (oddzielenie stref pozarowych).
Nalezy wykonac i zamontowa¢ dwuskrzydiowe pelne drzwi
przesuwne, montowane na rolkach w prowadnicy.
Prowadnica montowana na wysiegnikach do $ciany ostonowej
lub do sufitu - za brama ppoz. od str. magazynu.
Prowadnice i skrzydta drzwi ew. zakupié
Uwaga: drzwi musza by¢ ryglowane elektromechanicznie.
Sterowanie rygli musi by¢ wpiete w system sterowania zapadni nr 3.
Drzwi mozna otworzy¢ (odryglowac) tylko w dwéch przypadkach:
1) gdy podtoga zapadni jest w poziomie podtogi magazynu,
2) w razie konieczno$ci wejscia w celach serwisowych
do podszybia zapadni na poziom - 7,69 m.
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W takim przypadku ryglowanie drzwi jest zwalniane z pulpitu
specjalnym przyciskiem pod warunkiem, ze zapadnia jest

w poziomie podlogi sceny. Ten tryb musi mie¢ osobna sygnalizacje
na pulpicie sterujagcym. Ponowny ruch zapadni jest mozliwy dopiero
po zamKnieciu i zaryglowaniu drzwi magazynu.

Nalezy rozwazy¢ zastosowanie elektromechanicznych rygli
dzwigowych sterowanych przez enkoder linkowy.

Ryglowanie skrzydet drzwi tylko w poz. zamKkniecia.

2.1.5. Sygnalizatory Swietlne (optyczne)

a) state $wiatto istniejgcych sygnalizatoréw przerobi¢ na $wiatto
pulsujace.

b) Na wzor istniejacych wykona¢ 10 szt. sygnalizatoréw (jeden
zapasowy) ze $wiattem pulsujgcym, rozmieszczonych
nastepujaco:

rejon zap. nr. 3 podscenie:

- galeria, poziom najnizszy -3 szt (nad drzwiami bocznymi i na

srodku)

- galeria, poziom wyzszy (osiatkowany) - 3 szt - jak wyzej

- poziom sceny - szt. 2 (po prawej stronie tak jak istniejgcy

po lewej stronie na $cianie portalowej i obok drzwi

transportowych na ulice).

Sygnalizator istniejacy po lewej stronie sceny (we wnece)
przenie$¢ nizej i wysunagé w strone $rodka sceny.

rejon zap. nr 2 podscenie:

- jeden sygnalizator przed drzwiami wejSciowymi z recepcji do
podscenia (drzwi zamykane na klucz w czasie ruchu zapadni
nr. 2)

Zaprojektowac i wykonac instalacje zasilajaca nowe
sygnalizatory - po wykonaniu przeprowadzi¢ préby skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowe;j.

2.1.6. Barierki wyjmowane z gniazdami. Modutowe, spawane z rur
stalowych cienkosciennych. Wysoko$¢ 1,2 m. Gniazda osadzone
w deskach podtogi podestéw orkiestronu. Barierki malowane na ostry
zOtty kolor, farba antykorozyjna.
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2.1.7. Przytaczeniowe gniazda podiogowe lacznie szt. 18, w tym:
- stata podtoga sceny 10 szt .(4 szt. x 8; 4 szt. x 4; 2 szt. x 2)
- podtoga orkiestronu 8 szt. (2 szt. poczwérnych, 6 szt. podwéjnych)
Montowane w miejsce istniejacych gniazd plastikowych w otworach
wycietych w deskach podtogi (deski gruboéci 5 cm).
Gniazda wykonanie z blachy stalowej, zabezpieczone antykorozyjnie.
Nalezy doktadnie zinwentaryzowa¢ wyciecia w deskach podtogi.

Powyzsze informacje oparto na inwentaryzacji istniejacych gniazd
wykonanej przez Zamawiajacego.

2.1.8. Osiatkowanie I galerii podscenia w rejonie zapadni nr 3.
Osiatkowanie modutowe, ramkowe. ramki wykonane z
cienkosciennych profili stalowych zimnogietych, wypetnione siatka
stalowg o oczkach 20 x 20 mm.

Ramki mocowane przez obejmy do rur statych barierek galerii.
Minimalna wysoko$¢ osiatkowania - 2 m.

Podzial modutéw wg mozliwo$ci wykonawczych Wykonawcy. Catosé
zabezpieczona farba antykorozyjng, matows, kolor ciemnoszary lub
czarny.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE:

2.2.1. Wymagania podstawowe

a) Przedmiot zaméwienia powinien zosta¢ wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, opublikowanymi normami,
zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz z zachowaniem zasady nalezytej staranno$ci Wykonawcy.

b)  Zapadnie po modernizacji systemu starowania musza mieé
parametry ruchu nie gorsze, niz dotychczasowe.

c) Wszystkie dodatkowe uzupetnienia, muszg spelnia¢ wymagania
Zamawiajgcego okres$lone w niniejszym PFU, a takze
ewentualne wymagania dodatkowe przekazane przez
Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego.

d) Przy realizacji zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania uzupetniajgcej inwentaryzacji w zakresie wykonania
nowej instalacji elektryczne;.
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e) Wykonawca powinien uwzglednié realizacje robét w cze$ciowo
czynnie funkcjonujacym Teatrze (poza obrebem sceny).

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie ewentualne
wykonanie robdt réwniez w niektére soboty i niedziele.
f) Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony

przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Ewentualne materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

g) Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

a szczegOlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okresSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie

i sg uwzglednione w cenie ryczattowej.

h)  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za
wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét, od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania przez
Zamawiajgcego potwierdzenia zakonczenia).

2.2.2. Wymagania zwiazane z przygotowaniem terenu budowy.

1. Przed rozpoczeciem robét do Wykonawcy nalezy:
- wydzielenie miejsca rob6t zabezpieczonego przed dostepem oséb
nieupowaznionych.
- wyznaczenie stref niebezpiecznych przez odpowiednie
wygrodzenie.

2. Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze
Wykonawcy miejsce robét objetych zaméwieniem.
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3. Teren robdt przewidzianych w Zamoéwieniu jest uzytkowany tylko
przez Zamawiajgcego.

2.2.3. Wymagania dotyczace architektury.

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zgtasza sie wymagan

w odniesieniu do architektury.

2.2.4. Wymagania dotyczace konstrukcji.

Wykonanie robdt nalezy zaprojektowac zgodnie z wymaganiem
Polskich Norm i spetnieniem zasad okreslonych i zaaprobowanych
przez Zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan podanych
w uproszczonej dokumentacji projektowej Wykonawcy.

2.2.5. Wymagania dotyczace instalacji.

Ze wzgledu na specyfike zaméwienia nie zglasza sie specjalnych
wymagan w odniesieniu do nowych instalacji elektrycznych poza

spelnieniem warunkow ochrony przeciwporazeniowe;j.

2.2.6. Wymagania dotyczace wykonczenia (prac koncowych)
a) wykonawca uwzgledni koszty usuniecia gruzu i $mieci z obszaru
prowadzonych robét,
b) wykonawca uwzgledni koszty wykonania napraw budowlanych na
obszarze ewentualnych uszkodzen wyniklych w czasie robét
w zakresie tynkow i posadzek,
c¢) wykonawca uwzgledni koszty wykonania uproszczonej
dokumentacji powykonawczej nowego systemu sterowania, badan
1 pomiaréw powykonawczych,
d) wykonawca uwzgledni koszty wykonania préb odbiorowych,
e) wykonawca uwzgledni koszty szkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego w zakresie obstugi nowego systemu sterowania
zapadni i opracowania stanowiskowej instrukcji obstugi sterowania
1 opisu blokad ruchu zapadni nr 3.
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2.2.7. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu.

Ze wzgledu na specyfike zamdéwienia nie zglasza sie wymagan
dotyczacych zagospodarowania terenu.

B. CZESC INFORMACY]JNA.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze ma prawo do dysponowania obiektem na celu wykonania
robot przewidzianych w Zaméwieniu. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot
zamoOwienia spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U.z 2016 r.,
poz. 290 z pdzn. zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich Norm i zasad wiedzy
technicznej.

Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace

z ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami).

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy o$wiadcza, Ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia przy
ul. Jezuickiej 18 w Lublinie, na ktérej zlokalizowany jest budynek Teatru Starego - w celu

wykonania zaméwienia.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamoéwienia budowlanego.

ZamoOwienie ma spelnia¢ wymagania okreslone w:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6Zn. zm.),
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015, poz. 1022),

¢) Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 wrzeénia 2010
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas realizacji widowisk (Dz. U. Nr 18 poz.
1240z 2010r.),

d) inne przepisy majace zastosowanie w danym przedmiocie zaméwienia.
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty do wykonania zamoéwienia.

W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania rob6t
modernizacyjnych Wykonawca powinien uwzglednié nizej wymienione szczegélne
warunki wykonania zamdwienia, wynikajace z lokalizacji budynku, jego funkgji

i specyfiki obecnego sposobu uzytkowania:

1) w budynku Teatru Starego prowadzona jest dziatalno$¢ kulturalna i administracyjno-
biurowa - budynek bedzie normalnie uzytkowany w czasie realizacji zaméwienia;

2) roboty wewnatrz budynku mogg by¢ realizowane codziennie w uzgodnionych
godzinach (patrz: pkt. 2.2.1. e)

3) Zamawiajgcy ma mozliwo$¢ udostepni¢ Wykonawcy zamykane pomieszczenie
wewngtrz budynku na cele socjalne oraz miejsce na sktadowanie materiatéw, urzadzen,
narzedzi i sprzetu. Zapewni dostep do energii elektrycznej i wody;

4) Zamawiajgcy zabrania sktadowania materiatéw z demontazu w obrebie korytarzy

i drég komunikacyjnych w budynku Teatru;

5) gruz, materialy, urzadzenia i elementy urzadzen technicznych pochodzace

z demontazu Wykonawca bedzie zobowigzany wtasnym staraniem i na wiasny koszt
wywieZ¢ poza teren nieruchomodci i zutylizowad;

6) Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy obiekt czysty i uporzadkowany, dlatego oczekuje,
ze po wykonaniu wszystkich czynno$ci, Wykonawca uporzgdkuje miejsca prowadzenia
robdt oraz pozostawi je w stanie czystym i nadajgcym sie do dalszego uzytkowania;

7) miejsca prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie zobowiagzany skutecznie zabezpieczy¢
przed dostepem 0sdéb nieupowaznionych, jak réwniez przed roznoszeniem sie pytu

1 kurzu na powierzchnie sasiadujgce;

8) Wykonawca bedzie zobowigzany do wskazywania Zamawiajgcemu dni, w ktérych
zamierza wykonywac roboty gtosne i ucigzliwe, z co najmniej 1-dniowym
wyprzedzeniem i uzgadnia¢ godziny ich wykonywania;

9) Zamawiajgcy udostepni i przekaze Wykonawcy, wszelkie konieczne pozostajace

w jego dyspozycji dokumenty i informacje dotyczace budynku, jego wyposazenia oraz
infrastruktury technicznej;

10) W zakresie niezbednym do wykonania koniecznej dokumentacji, Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy dokonywanie ogledzin budynku i jego pomieszczen, wyposazenia
i infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiaréw, badan i koniecznych
odkrywek;

11) Wykonawca powinien zatozy¢, Ze posiadane i udostepniane przez Zamawiajgcego
dokumenty (w tym niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy) wymagaja
zweryfikowania przez Wykonawce w czasie ogledzin i ustalen wlasnych Wykonawcy;
12) Budynek Teatru jest przytaczony do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, cieplnej,
energetycznej i telefonicznej;
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13) Ze wzgledu na specyfike zamoéwienia inne dokumenty nie s3 wymagane.

5. Wymagania dotyczace harmonogramu robot.

Ze wzgledu na specyfika zaméwienia i jego zakres, Zamawiajgcy zaklada czas
przygotowania i wykonania calosci zamoéwienia oraz przeprowadzenia odbioru
robot - do 9 tygodni, od daty podpisania umowy z Wykonawca.

6. Wymagania dotyczace Wykonawcy robot.

Zamowienie (w calo$ci) powinien wykona¢ Wykonawca posiadajacy odpowiednia
wiedze i doSwiadczenie w modernizacji teatralnych urzadzen mechaniki
scenicznej. Wykonawca powinien dysponowa¢ osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia (majgcymi odpowiednie do$wiadczenie zawodowe) oraz powinien
znajdowac si¢ w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zasoby posiadane
przez Wykonawce powinny odpowiada¢ stopniu trudno$ci i wartoéci przedmiotu
zamoOwienia. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki na wykonanie zaméwienia.

7. Modyfikacje i wyjasnienia tresci PFU.

a) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, przed uptywem
terminu sktadania ofert, zmodyfikowac¢ tre$¢ niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego, jako czesci sktadowej specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ).
Modyfikacje sg kazdorazowo wiazace dla Wykonawcéw.

Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajgcego z prosbg o udzielenie wyjaénien tresci
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Pro$be taka nalezy sformutowa¢

na pismie i przekaza¢ Zamawiajacemu w trybie okre§lonym w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia.

b) Program funkcjonalno-uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ SIWZ, a wymagania w nich okre$lone
sg obowigzujace.

¢) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych,
nieprzewidzianych na etapie sporzadzania programu funkcjonalno-uzytkowego,
Wykonawca, zobowigzany jest wykonac te roboty, jakby stanowity one jeden

z elementéw umowy. Uznaje sie, ze wynagrodzenie za tego typu nieprzewidziane
prace, bedzie przedmiotem osobnych ustalen z Zamawiajacym, po uznaniu przez
niego zasadnoS$ci (koniecznos$¢ wykonania) prac.
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d) Zatozenia i parametry okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym sa uwazane
za warto$ci docelowe. Odstepstwa lub zmiany (od tych wartoéci) wymagaija akceptacji
Zamawiajacego.

8) Zalaczniki:

8.1. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego:

OPIS ZDJEC:

nrl : Kasety sterownicze zapadni nr 1, nr 2, nr 3 (stanowisko operatora
w czasie obstugi)

nr2 : Wytgcznik krafcowy posredni zapadni nr 3

nr3d ; dwuskrzydtowe drzwi przesuwne do orkiestronu (widok z zapadni
nr 3)

nr4 : Zapadnia nr 3 - poziom I galerii podscenia (do osiatkowania) - widok
z zapadni

nr5 : Podscenie zapadni nr 3 - naped zapdni i dolna galeria techniczna

nré6 : Wytaczniki krancowe gérne zapadni nr 3

nr7 : Wytgcznik serwisowy napedu zapadni nr 3

nr8 : Wytaczniki kraricowe dolne zapadni nr 3 z krzywka

nr9 : naped zapadni nr 1 strona lewa oraz krawedz orkiestronu pod
zapadnig nr 2 ~ do zabezpieczenia wyjmowanymi barierkami

nr 10 : naped zapadni nr 1 (strona prawa)

nril: Sruba napedowa zapadni nr 2

nri2: rozdzielnica elektryczna zapadni nr 1 (widok)

nri3: rozdzielnica elektryczna zapadni nr 2 (widok)

nrl14: dolne wytaczniki kranicowe zapadni nr 1

nr 15 do 18 : rozdzielnice elektryczne zapadni

nri19: wytaczniki kraticowe dolne zapadni nr 3 (widok)

nr 20 : zapadnia nr 3 - skrajne dolne potozenie nakretki nosnej (135 mm)

nr21: zapadnia nr 3 - praca wytgcznikéw kraficowych dolnych
pod naciskiem krzywki

nr22: zespot nakretki nosnej, Sruba napedowa i prowadnica zapadni nr 3

nr23: zapadnie na 2 i nr 1 - Sruby napedowe, krawedZ podtogi orkiestronu

nr 24 : zapadnia nr 3 - poziom I galerii podscenia (do osiatkowania) - widok
z boku galerii

nr 25 : widok od strony zapadni nr 1 - krawedz podtogi orkiestronu, naped

zapadni nr 2; wylaczniki kraficowe dolne zapadni nr 1
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nr 26 : przestrzen migdzy przesuwng brama ppoz., a §ciang magazynu
(na montaz przesuwnych drzwi dwuskrzydlowych) - strona prawa
nr27: jak wyzej - strona lewa

nr 28-30: przylaczeniowe gniazda podlogowe
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