
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu miejsc parkingowych

w pasach drogowych ul. Ametystowej oraz ul. Bursztynowej w Lublinie wraz
z wykonaniem dojść do miejsc parkingowych oraz wykonaniem napraw

nawierzchni istniejących chodników.

Zamawiający: 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
Adres: 
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin 

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwa zamówienia:
Zaprojektowanie  i  wykonanie  miejsc  parkingowych  w  pasach  drogowych
ul. Ametystowej oraz ul. Bursztynowej w Lublinie wraz z wykonaniem dojść
do miejsc parkingowych oraz wykonaniem napraw nawierzchni istniejących
chodników oraz pełnienie nadzorów autorskich.

Kod zamówienia według CPV: 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego, 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Zawartość opracowania: 
1. Część opisowa.
2. Część informacyjna.

Autor opracowania:
Piotr Jopek

Zatwierdził :
Stanisław Wydrych
Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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1. CZĘŚĆ OPISOWA

Program funkcjonalno- użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury  z  dn.  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  form
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty na wykonanie robót budowlanych w  ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno - użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
-  przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo  zamówień

publicznych,
-  przygotowania oferty przez Wykonawcę,
-  zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych.

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest zaprojektowanie  i  wykonanie  miejsc  parkingowych
w pasach  drogowych  ul.  Ametystowej  oraz  ul.  Bursztynowej  w  Lublinie  wraz
z wykonaniem dojść  do miejsc  parkingowych  oraz  wykonaniem napraw nawierzchni
istniejących chodników.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Sporządzenie  i  uzgodnienie  z  Zamawiającym  harmonogramu  rzeczowo-

finansowego prac.
2. Sporządzenie dokumentacji:

a) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
pozyskanie mapy sytuacyjno–wysokościowej w skali 1:500 – 2 egz.

b) sporządzenie projektów wykonawczych branży: drogowej (wraz z odwodnieniem
powierzchniowym  oraz  branżą  zieleń)  oraz  w  przypadku  zaistnienia  takiej
konieczności  dokumentacji  na  usunięcie  kolizji  z  istniejącą  infrastrukturą
techniczną - 5 egz.

c) uwzględnienie w projekcie branży drogowej inwentaryzacji drzewostanu wraz ze
wskazaniem  drzew  przewidzianych  do  usunięcia  wchodzących  w  kolizje
z budowaną infrastrukturą.

d) uzyskanie  akceptacji  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  zgodności
z Programem Funkcjonalno – Użytkowym,

e) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia szczegółowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.,

f) wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej - 2 egz.,
g) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu – 2 egz.,
h) wykonanie  i  uzyskanie  zatwierdzenia  projektów  czasowej  organizacji  ruchu

na etapie realizacji robót budowlanych– 4 egz.,
i) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla

wszystkich branż – 4 egz.,
j) przekazanie Zamawiającemu całości  opracowanej  dokumentacji  w formatach:

*.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD. 
k) dokumentacja  w  formacje  *.pdf  powinna  być  przekazana jako jeden  plik  dla

każdej  branży,  ponadto  dokumentacja  w  wersji  elektronicznej  powinna  być
spójna z dokumentacją w wersji  papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność
stron, oraz niezbędne opinie i uzgodnienia.
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3. Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  uzgodnionej  i  zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:
a) opracowanie  harmonogramu  realizacji  prac  i  sporządzenie  Tabeli  

Elementów Rozliczeniowych
b) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę,
c) wykonanie  robót  budowlanych  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją

projektową,  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych,  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej  oraz
zasadami i warunkami bhp,

d) uporządkowanie  terenu  przyległego  po  zakończeniu  robót  z  odtworzeniem
trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót,

e) sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  GIS/CAD
na nośniku CD oraz w formie papierowej,

f) przeprowadzenie  wymaganych  badań  i  pomiarów  kontrolnych  zgodnie
z wymogami SST;

g) przygotowanie  rozliczeń  końcowych  robót  i  sporządzenie  operatów
kolaudacyjnych (w ilości 2 egz.), które mają zawierać: umowę, ofertę, umowy
z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram,
tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół
przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających
zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki
badań  laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,
sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację
powykonawczą w formie gis/cad i wersji papierowej (w ilości 2 egz.), rozliczenie
finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie
uprawnionych  kierowników robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z  przepisami
oraz dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania

h) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.
4. Nadzór autorski:

a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
z późn. zm.),

b) wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji
projektowej  pojawiających  się  w  toku  realizacji  inwestycji,  uzupełnianie
szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości  w  tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

c) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
d) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
e) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na

każde wezwanie Zamawiającego, bieżące monitorowanie realizowanych robót
budowlanych  i  przybywanie  na  teren  budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego
przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich
pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości  związanych
z rozwiązaniami  przyjętymi  w  dokumentacji  (przyjazd  na  budowę  powinien
nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym
umówionym z Zamawiającym terminie).
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Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował i przedłożył do oceny  propozycję
rozwiązań zamierzenia  budowlanego.  Zamawiający  zgłosi  swoje  uwagi  do
proponowanych  rozwiązań  i  wyda  zalecenia  do  uwzględnienia  w  projekcie
wykonawczym.  Wykonawca  opracuje  projekt  wykonawczy  w  5  egzemplarzach
planowanego zamierzenia budowlanego. 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Zadanie polega na wykonaniu przedłużenia (z ok 15 m do ok 30 m) oraz poszerzenia
(z ok 3,5 do 6 m) sięgaczy ul. Ametystowej oraz ul. Bursztynowej. Na istniejącej części
przedłużanych  sięgaczy  należy  wymienić  konstrukcję  podbudowy  oraz  nawierzchnię.
Zadanie  zakłada  również  wykonanie  prostopadłych  miejsc  parkingowych  o  wymiarach
2,5 x 5 m po obu stronach każdego z sięgaczy. Należy również przewidzieć odpowiednią
ilość  miejsc  dla  pojazdów osób  niepełnosprawnych.  Ponadto  należy  wykonać  chodnik
stanowiący dojście do miejsc parkingowych o długości ok 40m i szerokości. 2 m będący
przedłużeniem istniejącego chodnika w ciągu sięgacza ul. Bursztynowej. Zadanie zakłada
również wykonanie cząstkowych remontów istniejących chodników o długości  ok 80 m
wzdłuż sięgacza ul. Ametystowej wraz z wykonaniem dodatkowych zabruków.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania,
realizacji  i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący
się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
 opracowania i  uzgodnienia dokumentacji,  zgodnie z umową, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
 opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
 wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu,
 zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu

robót przez uprawnionego geodetę,
 sporządzenia  dokumentacji  powykonawczej  wraz  z  inwentaryzacją  geodezyjną

w formacie gis/cad i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie
i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu
zawodowym.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:

1) Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1202
z późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222
z późn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z  2017 r.,
poz. 1260 z późn. zm.),

4) Rozporządzenie Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia
25 kwietnia  2012  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz 462 z późn. zm.),
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5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych
określonych  w  programie  funkcjonalno-użytkowym  (Dz.  U.  z  2004  r.,  Nr  130,
poz. 1389 z późn. zm.),

6) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

8) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na
drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i  Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r.,
nr 170, poz. 1393 z późn. zm.),

10) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

Sięgacze  ul.  Ametystowej  oraz  ul.  Bursztynowej  znajdują  się  w  granicach
administracyjnych miasta Lublin i są drogami gminnymi: Sięgacz ul. Ametystowej – droga
gminna nr 106888L, Sięgacz ul. Bursztynowej – droga gminna nr 106873L

 Zamawiane  roboty  mają  zapewnić  większą  liczbę  miejsc  parkingowych  dla
mieszkańców okolicznych  budynków mieszkalnych  oraz  poprawić  komfort  użytkowania
drogi miejsc parkingowych oraz chodników dla uczestników ruchu. Ponadto planowane
roboty  mają  zapewnić  poprawę  bezpieczeństwa  ruchu  i  komfortu  poruszania  się  oraz
estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkańców miasta Lublin.

1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.2.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych

Zamawiający wymaga, aby roboty związane z  wykonaniem miejsc parkingowych
w pasach drogowych ul. Ametystowej oraz ul. Bursztynowej w Lublinie wraz z wykonaniem
dojść  do  miejsc  parkingowych  oraz  wykonaniem  napraw  nawierzchni  istniejących
chodników, miały trwałość co najmniej 10 lat.

1.2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
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W czasie wykonywania robót należy zapewnić przejezdność ulic.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki

działalności w zakresie:
- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać
wymagania  odpowiednich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów
o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje
bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
Kontroli Zamawiającego będą w  szczególności poddane:
• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem

do  realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem
funkcjonalno - użytkowym oraz warunkami umowy,

• stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  - w  odniesieniu  do  dokumentów
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

• sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania 
z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych
robót  budowlanych  oraz dokonywania  odbiorów,  Zamawiający przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane
i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
 odbiór końcowy,
 odbiór gwarancyjny w okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
 użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  drogi

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
 jakość wykonania robót,
 poprawność połączeń wbudowanych elementów.

Zamawiający  ustanawia  ryczałtowe  wynagrodzenie  dla  Wykonawcy.  Wykonawca  musi
liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu funkcjonalno- użytkowego
mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania
wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą
traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do
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zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi
zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich,
ochrony  środowiska,  tymczasowa  organizacja  ruchu  na  czas  wykonywania  robót,
spełnienie warunków bezpieczeństwa i  higieny pracy,  warunków bezpieczeństwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu
robót od następstw związanych z budową itp. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy oraz
inwentaryzację  powykonawczą  w  formacie  gis/cad  na  nośniku  CD  oraz  w  formie
papierowej.

1.2.3. Wymagania szczegółowe
W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)

Prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  na  terenie
przewidzianym  pod  roboty  związane  z  wykonaniem  miejsc  parkingowych  w  pasach
drogowych ul. Ametystowej oraz ul. Bursztynowej w Lublinie wraz z wykonaniem dojść
do miejsc  parkingowych  oraz  wykonaniem napraw  nawierzchni  istniejących  chodników
posiada  Zamawiający.  Możliwości  urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne
szczegółowe uwarunkowania  wykonania  robót,  Wykonawca  uzgodni  z  Zarządem Dróg
i Mostów w Lublinie. Odpady oraz ziemię należy zagospodarować we własnym zakresie.

W odniesieniu do architektury

W zakresie robót budowlanych planuje się  wykonanie  przedłużenia (z  ok 15 m
do ok  30  m)  oraz  poszerzenia  (z  ok  3,5  do  6  m)  sięgaczy  ul.  Ametystowej  oraz
ul. Bursztynowej.  Na  istniejącej  części  sięgaczy  należy  wymienić  konstrukcję
podbudowy  oraz  nawierzchnię.  Zadanie  zakłada  również  wykonanie  prostopadłych
miejsc parkingowych o wymiarach 2,5 x  5  m po obu stronach każdego z sięgaczy.
Należy  również  przewidzieć  odpowiednią  ilość  miejsc  dla  pojazdów  osób
niepełnosprawnych.  Ponadto  należy wykonać chodnik  stanowiący dojście  do  miejsc
parkingowych o długości ok 40m i szerokości. 2 m będący przedłużeniem istniejącego
chodnika  w  ciągu  sięgacza  ul.  Bursztynowej.  Należy  również  wykonać  cząstkowe
remonty istniejących chodników o długości ok 80 m wzdłuż sięgacza ul. Ametystowej
wraz  z  wykonaniem  remontu  istniejących  schodów  oraz  dodatkowych  zabruków,
do wykonania  remontów  oraz  zabruków  dopuszcza  się  użycie  kostki  pochodzącej
z rozbiórki.  Nawierzchnię  poszerzenia  sięgaczy  oraz  miejsca  parkingowe  należy
wykonać  z  kostki  brukowej  betonowej  kolorowej,  kolory  do  ustalenia  na  etapie
projektowania.

Zalecana konstrukcja nawierzchni sięgaczy oraz miejsc parkingowych: 
– warstwa ścieralna – kostka brukowa betonowa - gr. 8 cm
– podsypka z grysu kamiennego - 3 cm
– podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 ≤ 10,00 Mpa - 20 cm
– podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 ≤ 6,00 Mpa - 15 cm

Miejsca parkingowe należy ograniczyć krawężnikami betonowymi 15x30x100 cm.
Na łukach należy zastosować krawężniki łukowe.
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Zalecana konstrukcja nawierzchni chodnika: 
– warstwa ścieralna – kostka brukowa betonowa - gr. 6 cm
– podsypka z grysu kamiennego - 3 cm
– podbudowa stanowiąca mieszankę związaną cementem C1,5/2 ≤ 6,00 Mpa - 15 cm

Chodnik należy ograniczyć obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm.

W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania
obowiązujących  norm.  Elementy  konstrukcji  winny  być  zrealizowane  zgodnie
z wymaganiami  obowiązujących  norm i  spełnieniem szczegółowych  zasad określonych
w projekcie  wykonawczym,  takich  jak:  profil  podłużny i  przekroje  poprzeczne,  przekrój
normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego.
Wykonane roboty winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i  Gospodarki
morskiej  z  dnia  2  marca  1999  (Dz.U.  z  2016,  poz.  124)  „W  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 
W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
 rzędne wysokościowe,
 równość podłużna,
 równość poprzeczna,
 spadki poprzeczne.

W odniesieniu do organizacji ruchu

Należy  wykonać  i  uzgodnić projekt  stałej  i  tymczasowej  organizacji  ruchu oraz
wykonać  oznakowanie  zgodnie  z  tymi  projektami.  Zamawiający  wymaga,  aby  roboty
budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  najmniejsze  utrudnienia
w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 

W odniesieniu do instalacji

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o
przystąpieniu do wykonywania robót na 14 dni przed ich rozpoczęciem z podaniem osoby
odpowiedzialnej  za  prowadzenie  inwestycji  oraz  kontaktem  telefonicznym.  Wszystkie
prace  prowadzone  na  sieciach  należy  prowadzić  pod  nadzorem  uprawnionych
przedstawicieli oraz uzyskać od nich odbiór końcowy po zakończeniu robót.
Przykładowo:
– włazy kanałowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu dróg – UMWGK + MPWiK,
– włazy kanałowe i skrzynki zaworów na instalacjach kanalizacyjnych i wodociągowych –

MPWiK,
– włazy kanałowe na instalacjach ciepłowniczych umieszczonych w drogach – LPEC,
– zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych – PGE Dystrybucja S.A.
– pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych – TP S.A., Netia,

Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne,
– skrzynki zaworów na instalacjach gazowych – Zakład Gazowniczy Lublin.
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Studnie kanalizacyjne należy wyregulować wysokościowo za pomocą pierścieni. Włazy na
studniach kanalizacyjnych należy wymienić dostosowując do obciążenia ruchem, na włazy
z zamknięciem ryglowym.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Należy  przewidzieć  usunięcie  drzew  i/lub  krzewów  kolidujących  z  przedmiotową
inwestycją. 
Należy przewidzieć wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych w ilości szt.  2, w postaci
drzew  ozdobnych  liściastych  o  obwodzie  pnia  min.  16  cm,  mierzonym  na  wysokości
100 cm wraz z zabezpieczeniem.

Należy  odtworzyć  trawniki  w  pasie  drogowym  ulicy,  ze  spełnieniem poniższych
wymagań:
1. Teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni

drzew, części nadziemnych i podziemnych chwastów.
2. Teren  powinien  być  obniżony  w  stosunku  do  krawężników ok  15  cm –  jest  to

miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):
- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta 

przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,
- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie

może być ona zagruzowana, przerośnięta korzeniami, wyjałowiona, zasolona  
lub zanieczyszczona chemicznie.

- nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien
się wahać w granicach 5.5 – 6.5 pH.

3. Przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm nad gruntem.
4. Teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany,  

a ziemia urodzajna rozsypana równomiernie.
5. Przed i po siewie nasion ziemię należy zwałować.
6. Na terenie płaskim ilość nasion na 100 m² powinna wynosić 1 - 4 kg, na skarpach – 

4 kg.
7. Gotowa  mieszanka  traw  powinna  być  dostosowana  do  warunków  panujących

w danym środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.
8. Pierwsze  koszenie powinno być  przeprowadzone,  gdy trawa osiągnie  wysokość

około 10cm.
9. Odbiór  trawników  nastąpi  po  zadarnieniu  powierzchni  w  90%,  po  pierwszym

koszeniu.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Informacje ogólne

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na terenie przewidzianym
pod  roboty  związane z  wykonaniem  miejsc  parkingowych  w  pasach  drogowych
ul. Ametystowej  oraz  ul.  Bursztynowej  w Lublinie  wraz z wykonaniem dojść do miejsc
parkingowych  oraz  wykonaniem  napraw  nawierzchni  istniejących  chodników posiada
posiada Zamawiający.

ZP-PS.221.1.44.2018
Program funkcjonalno – użytkowy 
- zał. nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy

Strona 9 z 10



Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z  2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) i innych ustaw oraz
rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany  stosować  reguły  wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm). 

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową 
i jej przeprowadzeniem

Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w budżecie  Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  na  rok  2018  i  zostały  obliczone
na podstawie  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004r.  w  sprawie
określenia  metod  i  podstaw  planowanych  kosztów  robót  budowlanych,  określonych
w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).

2.3. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia

W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia
wchodzi  wykonanie  przebudowy  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami  programu
funkcjonalno- użytkowego i umowy.
Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane
z  realizacją  zadania  niezbędne do  jego wykonania  z uwzględnieniem wszystkich  opłat
i podatków oraz obejmować również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których
mowa w programie funkcjonalno – użytkowym oraz w umowie. 

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Mapa w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robót
Załącznik nr 2 - Mapa w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robót
Załącznik nr 3 - Mapa w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robót
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