Zatgcznik nr 1 do SIWZ, zat. nr 1 do umowy

Zamawiajacy: Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Zaprojektowanie i wykonanie remontu dwéch siegaczy
ul. Szmaragdowej w Lublinie pomiedzy posesjami nr 36 a 46 oraz
pomiedzy nr 4 a 14 oraz petnienie nadzoru autorskiego.
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71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
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1.1 Zakres przedmiotu zamowienia.
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Il CZESC INFORMACYJNA:
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| CZE,SC OPISOWA
1. Opis 0gdiny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu dwdch
siegaczy ul. Szmaragdowej w Lublinie pomiedzy posesjami nr 36 a 46 oraz pomiedzy nr 4
a 14 oraz petnienie nadzoru autorskiego. (zakres remontu zgodnie z opisem oraz
zatgczonym planem sytuacyjnym zat. nr 1).

1.1 Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1.1.1) Sporzadzenie dokumentaciji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—

uzytkowy:

a. projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 3 egz.,

b. projekt czasowej organizacji na czas trwania robét — 3 egz.,

c. projekt statej organizacji ruchu — 3 egz.,

d. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
(sporzgdzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji
technicznych) — 3 egz.

e. informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —3 egz.,

1.1.2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie
papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej
dokumentaciji.

1.3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego robo6t budowlanych.
1.4) Zrealizowanie robo6t budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje
techniczng po wytyczeniu robdét przez uprawnionego geodete.

1.1.5) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

1.1.6) Petnienie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.):

a. Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacii
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji remontu.

b. Uzupetnianie szczegdétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w

tym zakresie w toku realizacji remontu.

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

e. Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

f. Biezace monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji
robét watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji (przyjazd
na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax,
telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).

1.1.7) Przygotowanie rozliczenia koncowego robdt i sporzadzenia operatu

kolaudacyjnego, ktory ma zawiera¢: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami, kosztorys powykonawczy, protokdt przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robot zakrywanych, badania materiatow, recepty, badania typu
mieszanek mineralno bitumicznych, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych,
terenowych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, koncowy
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protokdt odbioru, oswiadczenie uprawnionych kierownikdw robdét o wykonaniu zadania
zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do
uzytkowania.

1.1.8) Sporzagdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i
dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

1.1.9) Przywrocenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem
do remontu.

1.1.10) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okreSlajgce wielko$¢ obiektu.

- kategoria drogi: gminna

- szerokos¢ jezdni: 5,8-6,2 m

—fgczna dtugo$c¢ jezdni do remontu ok 103 + 90m

- powierzchnia nawierzchni jezdni z masy bitumicznej ok: 1 432m?

—warstwa wyrdwnawcza: grubos¢ min 3 cm

—krawezniki 15x20 do wymiany: ok 140m

—chodnik do remontu: ok 58m?

- regulacja naziemnych elementéw infrastruktury uzbrojenia podziemnego

Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robét przedstawionych
powyzej sa ilosciami szacunkowymi i moga ulec uzupetnieniu lub zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.3.1 Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

1.3.2 Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.

1.4 Oqdlne wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie remontu ulicy Szmaragdowej ma podnies¢ standard w zakresie bezpieczenstwa
ruchu oraz wygody uzytkowania ma rowniez zapewnic trwato$¢ obiektu.

2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogodlne dotyczgce dokumentacji projektowey:

- Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzgce w skfad przedmiotowego zadania na podstawie, ktérych uzyska zgode
na prowadzanie robaot.

- Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade
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techniczng w Zarzgdzie Drog i Mostow w Lublinie dokumentujgce stan

Zaawansowania i sposob rozwigzywania elementow robdt, ktdre bedg realizowane.
Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wlkasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
- Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany wstanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
- Kazda czes¢ z w/w dokumentacji powinna zosta¢ przekazana w wers;ji elektronicznej na
nosnikach CD lub DVD w n.w. formatach:

- rysunki: format .dwg i .pdf

- opisy: format .org i .pdf

- tabele: format .xls i .pdf

- inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym
- Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez Zarzad
Drog i Mostéw w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.
- Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji dla
potrzeb wykonawstwa robét.
- Projekt powinien by¢ opracowany na:
a. Pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno wysokosciowych w skali 1:500 z

zasobow Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,
b. Na podstawie wtasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementow dokumentaciji.

2.1.2 Wymagania odnosnie zawartosci projektu wykonawczego branzy drogowej

projekt ma zawierac:

l. Czes¢ opisowg

- opis techniczny

Il. Czesc¢ rysunkowg

—orientacja w skali 1:25000

- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej)

- profil podtuzny jezdni

- przekroje poprzeczne co 25 m (w razie potrzeby zagescic¢ na zjazdach) w skali 1:50
- przekroje normalne w skali 1:50

- inne szczegoty rozwigzan skala 1:20

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowan

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

e zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznos¢ tresci,
cze$¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,
jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,
e rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego
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Kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego. Szata graficzna i uktad
projektu powinny spetnia¢c wymagania rozporzgdzenia [6].

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

e Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢é materiaty graficzne
wskazujgce schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizacji
ruchu.

e Etapowanie robét drogowych nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajgcy
obstuge posesji przylegtych do pasa drogowego projektowanej ulicy. Sposéb
prowadzenia rob6t remontowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.2.  Wvymagqgania do realizacji robot budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogodlne realizacji robot

2.2.1.1 Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robét budowlanych,

e zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.1.2 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji robét budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisbw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji robdot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposob wykonania robot budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

- jakos¢ wykonania robét i doktadnosé montazu,

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.

2.2.1.4 Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowienn umowy.

2.2.1.5 Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
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- odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
— odbidr koncowy,
- odbiory gwarancyjne w okresie gwaranciji.

2.2.1.6 Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem jezdni nalezy do zarzadcy
przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzgdzenia czasowych terendw budowy i inne
szczegotowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drdg
i Mostow w Lublinie.

2.2.1.8 Materiaty rozbiorkowe:

- ziemie z wykopdéw oraz inne materiaty nienadajgce sie do powtdérnego uzytku
Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie.

- pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania tj. destrukt bitumiczny, krawezniki, kostka betonowa brukowa, ptyty
chodnikowe betonowe, obrzeza betonowe, znaki drogowe oraz inne wedtug wskazania
inspektora pozostajg wilasnoscig Zamawiajgcego, materiaty te nalezy wywiez¢é na
sktadowisko wskazane przez zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15 km.

- materialy jw. (z wytgczeniem materiatdw sypkich) nalezy przekaza¢ utozone na
paletach pozyskanych we wtasnym zakresie przez Wykonawce.

- w zakresie gospodarki humusem przewidzie¢ wykorzystanie humusu zdjetego na
humusowanie skarp i zielencow, a nadmiar zagospodarowac jako odpad we wtasnym
zakresie.

2.2.2 Wymagane cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych oraz
warunki wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do nawierzchni jezdni:

a) po wykonaniu frezowania korekcyjnego o s$redniej gtebokosci 4-6 cm nalezy
wykona¢ nastepujgce warstwy bitumiczne, zgodnie z zatgcznikiem graficznym w
pakiecie 2 warstw:

min 4 cm warstwa wyrownawcza z AC 11 W 50/70 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowa¢ kruszywo tamane,
granulowane, klasa |, gatunek I.

4 cm warstwa Scieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowaé kruszywo ftamane,
granulowane, klasa |, gatunek I.

e Po wykonaniu frezowania nalezy wykonac skropienie emulsjg asfaltowg w iloSci
0,5kg/m? oraz pomiedzy wykonaniem poszczegoélnych warstw 0,3kg/m?

Uwaga:
Nie dopuszcza sie zmiany kierunku sptywu wod opadowych lub jego utrudnienia z ulic

bocznych i zjazdéw utwardzonych. W tym celu niwelete jezdni remontowanej ulicy nalezy
tak zaprojektowaC aby nie nastgpito podwyzszenie poziomu jezdni wzgledem stanu
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istniejgcego. Ewentualnie nalezy zaprojektowac¢ naktadki na ulice boczne o dtugosci
zapewniajgcej swobodny sptyw wadd.

2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do kraweznikow:

wymiana istniejgcych kraweznikéw, na nowe krawezniki betonowe o przekroju
poprzecznym 15x30 cm. Krawezniki powinny by¢ ustawione na tawie betonowej z
oporem z betonu C8/10. Odstoniecie kraweznikow na zjazdach max. 4 cm na
przejsciach dla pieszych 0 cm (w ptaszczyznie jezdni). Na zjazdach stosowac
krawezniki najazdowe potaczone kraweznikami skosnymi. Pozostate krawezniki
ustawi¢ z odstonieciem 12 cm. Na tukach o promieniu mniejszym niz 5 m nalezy
zastosowac krawezniki tukowe.

2.2.2.3 wymagania w odniesieniu do elementow odwodnienia ulicy:

elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy powinny zostac¢ tak uksztattowane,

aby zapewnié sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych odbiornikéw
(wpustow kanalizacji deszczowej).

2.2.2.4 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

Nalezy przewidzie¢ rekultywacje pasa o szerokosci 1m na catej dlugosci chodnika
Wytyczne odnosnie wykonania trawnikow:

teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew, czesci naziemnych i podziemnych chwastow,

teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ w stosunku do kraweznika
0 15 cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf),

w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona by¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,

w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy
nie dopuszcza sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowione;,
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie,

odczyn ziemi powinien miescic sie w przedziale 5,5-6,5 pH,

przy zaktadaniu trawnikéw kraweznik powinien znajdowac sie 2 cm nad gruntem,
teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyrownany i splantowany, a
ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie,

przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowac,

na terenie ptaskim ilo$¢ nasion na 100 m? powinna wynosi¢ 1-4 kg, na skarpach 4
kg gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujgcych
w danym srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc¢ ok.
10 cm,

Trawnik nie moze by¢ zachwaszczony w przypadku obecnosci chwastéw nalezy
dokonac¢ odchwaszczania trawnika.

Odbidr trawnikdw nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 90% i po wykonaniu
koszenia przez Wykonawce remontu.

W _projekcie nalezy uwzgledni¢ wiaczenia elementéw remontowanych do istniejacych

z uwzglednieniem napraw czastkowych istniejacych nawierzchni jezdni, chodnikdw,

zjazdow, obrzezy i kraweznikéw, czy innych elementdw architektonicznych takich jak rury
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spustowe orynnowania budynkow itp. Niedopuszczalne jest zabrukowanie badz inne
zabudowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych stupéw.

Il CZESC INFORMACYJNA

1. OSwiadczenia Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
istniejgcych ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w ich pasie
drogowym.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

2.1 Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaty zabezpieczone
w budzecie gminy na rok 2020 i zostaty obliczone na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

2.2 Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz
zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy zwigzanych z
btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy.

2.3 Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

2.4 Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywrocié do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

25 W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia
wchodzi wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami opisu przedmiotu
zamowienia i umowy.

2.6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztéw zwigzanych z realizacjg
zadania niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich opfat i podatkéw
oraz wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu, o ktérych mowa w programie funkcjonalno
— uzytkowym oraz w umowie, rowniez koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz
organizacje zaplecza technicznego.

3. Przepisy prawne inormy zwigzane Z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczegdlnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.
2068 z p6zn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2020 r.
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poz. 110),

4) Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz 1935),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(j.t. Dz. U. 22013 r. poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2310),

10)Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Zamawiajgcy informuje réwniez, Ze jest zobowigzany stosowal reguty wynikajgce
z ustawy Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Zatgczniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robot.
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