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1. CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie 
Ministra  Infrastruktury  z  dn.  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  form 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty 
na  wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
-  przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych 
- przygotowania oferty przez Wykonawcę,
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych.

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni jezdni
ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul. Wrocławskiej  do ul. Roztocze- odcinek 140 mb
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
3.1.  Sporządzenie  dokumentacji  projektowej  oraz  Specyfikacji  technicznych  wykonania  i 
odbioru robót:
2.1.1. Projekt wykonawczy - branża drogowa.
2.1.2. Projekt czasowej organizacji ruchu – branża inżynierii ruchu.
2.1.3. Projekty branżowe usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem. 
2.2.  Uzyskanie  akceptacji  Zamawiającego  w/w  projektów  z  programem  funkcjonalno  - 
użytkowym oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej:
2.2.1. Uzgodnienie projektu wykonawczego w branży drogowej przez Zamawiającego.
2.2.2. Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu przez Zamawiającego.
2.3. Nadzór autorski nad sporządzoną dokumentacją projektową:
2.3.1. Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ppkt a) i 
b)  ustawy  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.  U.  2010  r.  nr  243,  poz.  1623  z 
późniejszymi zmianami).
2.3.2. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
pojawiających się w toku realizowanych robót budowlanych.
2.3.3. Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 
zakresie w toku realizowanych robót budowlanych.
2.3.4. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
2.3.5. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
2.3.6.  Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem nadzoru  autorskiego  na  każde 
wezwanie Zamawiającego.
2.3.7. Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych oraz rozstrzyganie wszelkich 
pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z dokumentacją projektową.
2.4. Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji:
2.4.1. Wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul. Wrocławskiej 
do ul. Roztocze - odcinek 140 mb.
2.4.2.  Regulacja  wysokościowa  elementów  naziemnych  infrastruktury  technicznej  uzbrojenia 
podziemnego.
2.4.3. Odtworzenie trawników i zieleni. 
2.4.4. Uporządkowanie terenu.
2.5. Wykonanie niezbędnych prób i badań.
2.6. Przygotowanie dokumentów odbiorowych.
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Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Łączna powierzchnia remontowanej ulicy Wielkopolskiej wyniesie 1184 m2 .
W wyniku realizacji zamówienia poprawi się stan nawierzchni jezdni, co zdecydowanie poprawi 
komfort jazdy i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. 
Zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Węglin Południowy.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Program  funkcjonalno-użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  zaprojektowania, 
realizacji  i  przekazania  w użytkowanie  wszystkich  elementów.  Wykonawca  podejmujący  się 
realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
− opracowania dokumentacji, zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, 
normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót,
− wykonania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu,
− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu robót 
przez uprawnionego geodetę,
− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną w formacie 
gis/cad i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.

Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu  o 
obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego stosowne doświadczenie  i  potencjał 
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118

z późniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.  

115, z późniejszymi zmianami),
c)         Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego  

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.  133,  z  
późniejszymi zmianami),

d) Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia  18 maja 2004 r.  w sprawie określenia  
metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych
określonych w programie  funkcjonalno–użytkowym  (Dz.  U.  z  2004  r.,  Nr  130 poz.
1389),

e) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  
(Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), 

f) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami),

g) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
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w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich  
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami),

h) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami),

i) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie                      
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz        
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na            
drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późniejszymi zmianami),

j) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., 
Nr 170, poz. 1393, z późniejszymi zmianami), 

k) Rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru  
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

Dla potrzeb wykonania projektu Zamawiający przekazuje plan sytuacyjny w skali 1:500 
z zaznaczonym zakresem remontu. Zakres prac związanych z remontem obejmuje odcinek ulicy 
Wielkopolskiej od ul. Wrocławskiej do ul. Roztocze – odcinek 140 mb.

Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe

Zamawiane roboty związane z remontem mają zapewnić poprawę warunków ruchowych 
i poprawę komfortu poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkańców 
miasta  Lublin.  Przeprowadzony  remont  spowoduje  zmniejszenie  nakładów  na  utrzymanie 
bieżące. Na obszarze miasta Lublin ul. Wielkopolska zaliczona jest do dróg gminnych. 

1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.2.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych

Zamawiający wymaga, aby roboty remontowe miały trwałość określoną zgodnie z: 
1.Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia M T i G M z dnia 2.03.1999 (Dz. Ustaw 1999.43.430), 
2.Działem V Rozporządzenia M T i G M z dnia 30.05.2000 (Dz. Ustaw 2000.63.735).

Przykładowo: 
-roboty  mają mieć  trwałość co najmniej -konstrukcje podatne i półsztywne –10 lat.

1.2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie wykonywania 
wymiany krawężników lub ich regulacji należy zapewnić przejezdność ulicy.
Dopuszcza się zamknięcie jednego pasa ruchu ulicy, na której wykonywany jest remont.

W  przypadku  konieczności  zapewnienia  odpowiedniej  jakości  robót  bitumicznych 
dopuszcza się całkowite zamknięcie odcinka jezdni po przedstawieniu i zatwierdzeniu  projektu 
czasowej organizacji robót na czas wykonywania robót bitumicznych. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności
w zakresie:
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- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają  spełniać 
wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające,
że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z  regulacjami  przepisów  o  wyrobach 
budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje  bieżącą  kontrolę 
wykonywanych robót budowlanych.
Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
-rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  wykonawczym  przed  ich  skierowaniem  do 
realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem  funkcjonalno- 
użytkowym oraz warunkami umowy,
- stosowane  gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w  specyfikacjach 
technicznych,
-  sposób  wykonania  robót  budowlanych  –  w aspekcie  zgodności  wykonania  z  projektem 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje 
ustanowienie  inspektora nadzoru  inwestorskiego  w  zakresie  wynikającym  z  ustawy  Prawo 
budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
− odbiór końcowy,
− odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy drogi

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
- jakość wykonania robót,
- poprawność połączeń nawierzchni bitumicznych.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  według  programu 

funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegółowe rozwiązania  wpływające  na zwiększenie  zakresu  i  ilości  robót  stanowią  ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się 
do użytku  oraz do likwidacji  wszystkich robót tymczasowych,  niezbędnych  do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia.  Do robót tymczasowych będą między innymi  zaliczone:  organizacja 
robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, tymczasowa 
organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny 
pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób 
trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp. 
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Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  zamawiającemu  dokumentację  budowy, 
inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą w formacie gis/cad na nośniku CD oraz w 
formie papierowej.

1.2.3. Wymagania szczegółowe

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)

Teren przewidziany pod roboty związane z remontem jezdni należy do zarządcy tej drogi.
Miejsca  składowania  ziemi  z  wykopów,  materiałów  odzyskowych,  możliwości  urządzenia 
czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca 
uzgodni  z  Zarządem  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie.  Pozyskane  w  trakcie  budowy  materiały 
rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego  wykorzystania  należy  wywieźć  na  składowisko 
wskazane przez Zamawiającego.

W odniesieniu do architektury

Przewiduje  się  mechaniczne  rozebranie  bitumicznych  warstw nawierzchni  jezdni  przy 
użyciu  frezarki  do  nawierzchni  drogowych,  wbudowanie  nowych  warstw  bitumicznych 
(ścieralnej i wyrównawczej), zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym.
W ul. Wielkopolskiej przewiduje się miejscową regulację istniejących krawężników 15x30 cm,
a także częściową wymianę na nowe krawężniki 15x30cm w ilości 32 mb. W miejscach regulacji 
należy  wykonać  naprawy  cząstkowe  przyległego  chodnika.  Po  wykonaniu  rozbiórek  należy 
wbudować w to miejsce nowe warstwy konstrukcyjne, spełniające poniższe wymogi:

WARSTWA WYRÓWNAWCZA
− kruszywo łamane, granulowane ze skał magmowych,

zgodnie z WT-1 cz. 2, rozdz. 2 o LA25

-wypełniacz mineralny  wapienny podstawowy     
 -    lepiszcze asfaltowe 50/70, zgodnie z obowiązującą normą 

WARSTWA ŚCIERALNA BETON ASFALTOWY
- kruszywo łamane, granulowane ze skał magmowych, 
  zgodnie z WT-1 cz. 2, rozdz. 3 o LA25

– wypełniacz mineralny  podstawowy wapienny

– lepiszcze asfaltowe PMB 45/80-55, zgodnie z obowiązującą normą

Przewidywane grubości warstw bitumicznych - kategoria obciążenia ruchem  KR2

1)  3 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Beton asfaltowy do nawierzchni dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem.
AC 8 S PMB 45/80-55.
2)  4 cm – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
Beton asfaltowy do nawierzchni dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem.  
AC 8 W 50/70- miejscowo według potrzeb.

Przewiduje  się  miejscowe –  30%  remontowanej  nawierzchni  jezdni  -  frezowanie 
istniejącej  nawierzchni  bitumicznej  oraz ułożenie  warstwy wyrównawczej  o grubości  4 cm – 
30% remontowanej  nawierzchni  jezdni.  Następnie  należy na całej  powierzchni  jezdni  ułożyć 
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warstwę ścieralną o grubości minimum 3cm z betonu asfaltowego 0/8 mm, zgodnie z wymogami 
opisanymi powyżej.

Destrukt z frezowania nawierzchni należy przewieźć w miejsce wskazane przez 
Inspektora.

Przewiduje się dokonanie regulacji uzbrojenia naziemnego urządzeń podziemnych 
znajdujących się w nawierzchni jezdni.

W planie i w profilu remontowane elementy pasa drogowego powinny być dostosowane 
do istniejących posesji, a także do niwelety skrzyżowań ulic sąsiednich.

Przewiduje się nachylenie poprzeczne jezdni obustronne o spadkach poprzecznych 2 %, 
zgodnie  ze  stanem  istniejącym.  Nie  przewiduje  się  zmian  w  przekroju  podłużnym  ulicy 
Wielkopolskiej.

W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 
obowiązujących norm.
Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących norm i 
spełnieniem  szczegółowych  zasad  określonych  w  projekcie,  jak:  profil  podłużny  i  przekroje 
poprzeczne,  przekrój  normalny  (konstrukcyjny)  zaaprobowanych  przez  Zamawiającego,  w 
ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie wykonawczym. 
Wykonane  roboty  winny  być  zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra  Transportu  i  Gospodarki 
Morskiej  z dnia  2  marca  1999 r.  (Dz.  U. Nr 43 z 14 maja  1999 r.)  „W sprawie warunków 
technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi   publiczne  i  ich  usytuowanie.”  Wymogi 
jakościowe określone ww. Rozporządzeniem winny być spełnione jak dla dróg klasy D.
W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe,
− równość podłużna,
− równość poprzeczna,
− spadki poprzeczne.

Elementy  konstrukcji  winny być  zrealizowane  zgodnie  ze  spełnieniem szczegółowych 
zasad określonych w projekcie wykonawczym. 
Prace związane  z remontem ul.  Wielkopolskiej  należy prowadzić  według opisu jak w części 
dotyczącej architektury.

Przewiduje  się  miejscową  wymianę  krawężników  15x30cm  na  nowe  wraz  z  ławą  i 
oporem miejscowo 32 mb.  Ponadto  ewentualnie  należy przewidzieć  miejscową ich  regulację 
wysokościową. Krawężniki należy odkryć podczas frezowania, oczyścić i posmarować emulsją 
asfaltową.

Po zakończeniu frezowania nawierzchnię należy oczyścić i skropić emulsją asfaltową w 
ilości 0,3kg/m2, ułożyć miejscowo warstwę wyrównawczą nawierzchni bitumicznej rozkładarką, 
zawałować  do  wymaganego  profilu.  Następnie  skropić  emulsją  asfaltową,  ułożyć  warstwę 
ścieralną  nawierzchni  bitumicznej  rozkładarką  na  całej  szerokości  jezdni,  zawałować  do 
wymaganego profilu.

Przed przystąpieniem do prac przedstawić i zatwierdzić receptę na mieszanki bitumiczne. 
Podczas  realizacji  prac  i  po ich  zakończeniu  dokonać niezbędnych  pomiarów,  prób,  badań i 
przedstawić Inspektorowi do zatwierdzenia,  zgodnie z wykonaną i zatwierdzoną Szczegółową 
Specyfikacją Techniczną. 
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W odniesieniu do instalacji

Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci  o 
przystąpieniu  do  wykonywania  robót  na  7  dni  przed  ich  rozpoczęciem.  Regulacje  urządzeń 
podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci- przykładowo: 

-Włazy kanałowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu dróg- UMWGK + MPWiK
-Włazy  kanałowe  i  skrzynki  zaworów  na  instalacjach  kanalizacyjnych  i  wodociągowych  - 
MPWiK,
-Włazy kanałowe na instalacjach ciepłowniczych  umieszczonych w drogach - LPEC,
-Pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci  teleinformatycznych - TP, Netia,  Kolejowe i 
Energetyczne Sieci Transmisyjne,
-Skrzynki zaworów na instalacjach gazowych-Zakład Gazowniczy Lublin.

Wykonawca powinien przewidzieć ewentualną potrzebę regulacji wysokościowej urządzeń 
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujących się w jezdni remontowanej ul. Wielkopolskiej.

W istniejących  studniach kanalizacji  deszczowej  znajdujących  się  w zakresie  niniejszego 
opracowania,  Wykonawca  powinien  przewidzieć  ewentualną  potrzebę wymiany  włazów 
żeliwnych  na  nowe  klasy  D-400  z  zamknięciem  ryglowym  posadowione  na  betonowych 
pierścieniach wyrównawczych, nie bezpośrednio na płycie stropowej. W studniach rewizyjnych, 
w których  kominy pod włazami (o wysokości większej niż 0,5 m) są murowane z cegły należy 
rozebrać i uzupełnić studnie o krąg betonowy i płytę stropową podczas koniecznej regulacji w 
górę. 
W  przypadku  "sypiących  się"  podmurówek  z  cegły  o  mniejszej  wysokości  niż  0,5m  pod 
istniejącymi  włazami,  należy  te  podmurówki  rozebrać,  a  regulację  wysokościową  włazów 
wykonać na pierścieniach wyrównawczych. 
Wszystkie wpusty żeliwne oraz włazy żeliwne powinny być zgodne z obowiązującą normą.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy.  Na odcinku prowadzonych 
robót ewentualnie naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć 
warstwą  humusu  gr.  5  cm  i  obsiać  mieszankami  traw  niskich,  odpornymi  na  czynniki 
występujące w pasie drogowym. Przewiduje się  odbiór trawników po ich uprzednim skoszeniu.

Należy  dostosować  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących  z 
uwzględnieniem napraw cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników,  obrzeży  i 
krawężników, czy innych elementów architektonicznych.
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Informacje ogólne

Zamawiający  oświadcza,  że  zakres  prac  znajduje  się  w  liniach  rozgraniczających  istniejącej 
ulicy, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd gruntami w pasie drogowym. 

Wykonawca jest  zobowiązany wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania  ustawy 
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) i innych ustaw 
oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany  stosować  reguły  wynikające  z  ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową 
i jej przeprowadzeniem

Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone  w  budżecie 
gminy na rok 2011 i zostały obliczone na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  planowanych  kosztów  robót 
budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

2.3. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 
wykonanie remontu w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno- użytkowego
i umowy.
Cena oferty powinna zawierać:

a)  koszty  związane  z  wykonaniem  dokumentacji  projektowej  oraz  Specyfikacji 
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  w  oparciu  o  Program  Funkcjonalno  – 
Użytkowy,
b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
c)  koszty  robót  przygotowawczych  (zagospodarowania  placu  budowy, utrzymania 
zaplecza budowy, dozór budowy i ubezpieczenie budowy),
d) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem 
robót zgodnie z tym projektem,
e) koszty obsługi geodezyjnej, 
f)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formacie  gis/cad  i  dostarczanie  jej  na 
nośniku CD oraz w formie papierowej,
g)  koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót,  określone  w 
programie funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach,
h) koszty nadzoru autorskiego,
i) podatek VAT w wysokości 23%.

Zamawiający wymaga,  aby Wykonawca opracował  i  przedłożył  do oceny  propozycję 
rozwiązań zamierzenia  budowlanego.  Zamawiający  zgłosi  swoje  uwagi  do  proponowanych 
rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. Wykonawca opracuje 
projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach planowanego zamierzenia budowlanego. 
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Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji: 
– rysunków wykonawczych,
– szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed 

ich  skierowaniem  do  realizacji,  w  aspekcie  ich  zgodności  z  ustaleniami  programu 
funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie:
– 2 egz. szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
– 2 egz. informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
– 3 egz. projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót.

Załączniki:
Mapa w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robót. 
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