Zatgcznik nr 9 do SIWZ
Umowa Nr.......ccevveceeeneeeenennns

zawarta w dniu ............... 2011 r. pomiedzy Gming Lublin,

reprezentowang na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin

przez Pana Eugeniusza Janickiego — Dyrektora Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie,

z siedzibg: Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1
Tryb zawarcia Umowy
Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w trybie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759
z pézn. zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2
Przedmiot
1.Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy chodnika wraz
z wykonaniem Sciezki rowerowej w ul. Kiepury w Lublinie, odcinek od
ul. J. Checinskiego do do istniejacego przejscia w rejonie skrzyzowania
z al. M. Smorawinskiego w Lublinie.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét w oparciu o Program Funkcjonalno — Uzytkowy:

a) Opracowanie projektu wykonawczego, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi w tym zakresie — branza drogowa — 6 egz.

b) Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacii
technicznych (sporzgadzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIiA Ogdlnych
Specyfikacji Technicznych) na wykonanie i odbiér wszystkich realizowanych robot
-3 egz.

c) Opracowanie Projektu statej organizacji ruchu — 4 egz.

d) Opracowanie Projektu czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

e) Opracowanie Projektu branzy ,zielen” zawierajgcg szczegdtowa inwentaryzacje
dendrologiczng - 3 egz.

d) Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu
zagospodarowania terenu budowy.

e) Opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
-2 egz.

f) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

2) Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno- uzytkowym:

a) Uzgodnienie projektu wykonawczego branzy drogowej oraz projektu statej organizacji
ruchu.

b) Uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu.
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c) Przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno prawnych, w tym zgtoszenia
do witasciwego organu nadzoru budowlanego, dotyczacego prowadzenia robdt
W oparciu o obowigzujgce przepisy.

3) Nadzor autorski:

a) Wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r.,, nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.)

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentaciji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji.

c) Uzupetnianie szczegoétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestyciji.

d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

f) Wykonywanie czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.

g) Biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robét watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentac;ji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym
uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie).

4) Wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszej dokumentacji po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete.:

a) Wymiana istniejgcych obrzezy betonowych.

b) Przebudowa chodnika.

c) Budowa $ciezki rowerowe;j.

d) Przebudowa zjazdow do posesji w zakresie przebudowy chodnika.

e) Przebudowa azylu.

f) Wykonanie oznakowania drogowego:

- oznakowanie poziome: strukturalne grubowarstwowe
- oznakowanie pionowe: zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.

g) Regulacja elementow naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego.

h) Odtworzenie trawnikow

i) Uporzadkowanie terenu robot.

5) Wykonanie niezbednych préb i badah:

a) Przeprowadzenie pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
b) Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiarow ilosci zrealizowanych robaot.

6) Przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzadzenia 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé: umowe, oferte, umowy =z ewentualnymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowa, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét
zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru robot, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw robét
o0 wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

7) Przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi.
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§3
Obowiazki stron
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej, Specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz wykonania robét budowlanych
w oparciu o Program Funkcjonalno — Uzytkowy (zat. nr 1 do umowy) zawierajacy
szczegolowy zakres zamoéwienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczenh, natychmiastowe wykonanie
robét zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzadzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan
techniczny i prawidtowo$¢é oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

3) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzehn losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na teren
budowy,

4) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robét jego uporzgdkowanie, najpdzniej
w terminie zakonczenia robot,

5) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt i inwentaryzacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje statej organizacji ruchu,

6) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robot,

7) oznakowanie robdt oraz ich utrzymanie oznakowania przez caty okres trwania robot,

8) przywrdcenie otoczenia do stanu poprzedniego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg

wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia

podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego
naprawy.

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikow uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie robét co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
2) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni od daty zatwierdzenia
dokumentaciji.

§4

Okres realizacji umowy

. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wykonang i uzgodniong dokumentacje, w ilosciach

egzemplarzy okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (zat. nr 1 do umowy).
Miejscem odbioru bedzie adres: Zarzad Drog i Mostow w Lublinie, ul. Wieniawska 14,
pokdj 1008.

. Odbiér prac projektowych odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego.
. Ustala sie terminy realizacji wykonania zaméwienia do dnia 30.11.2011 r.
. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy ziozy do uzgodnienia opracowang

dokumentacje projektowa.

. Zamawiajacy w terminie 3 dni od daty ztozenia przez Wykonawce uzgodni dokumentacje.
. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robdt

objetych umowa, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych,
stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzong przez
inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru korncowego.
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§5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca je forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje pelny zakres robét okreslonych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
(zat. nr 1 do umowy). Ustalone w ten sposéb wynagrodzenie ma charakter staty
i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robot i kosztéw ponoszonych przez wykonawce
podczas ich realizaciji.
2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 wyraza sie kwota;

a) netto: ....coceeeeeeeeis ZE (STOWNIE: oo zt)
b) brutto: ........c..ccc.oe ZE (STOWNIE: ...eiiiii s zh), w tym VAT
W WYSOKOSCi 23% = .evvvveveeeiiiiiiiiieeeeen, Zb (Stownie: ....ooooiiiiiiiee e zt).

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, niezbedne do jego wykonania, z uwzglednieniem wszystkich opfat i podatkdow, w
szczegolnosci:

a) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy,

b) koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych zaméwieniem,

c) koszty wszelkich robét przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy,
w tym podfgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonéw, dozoru budowy
i ubezpieczenie budowy) oraz koszty roboét tymczasowych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

d) koszty opracowania projektu stalej oraz czasowej organizacji ruchu wraz
Zz oznakowaniem robot zgodnie z tym projektem,

e) koszty obstugi geodezyjnej,

f) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzadzenh bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna
w formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

g) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

h) koszty wywiezienia na odlegto§¢ do 10 km na skladowisko wskazane przez
Zamawiajgcego pozyskanych w trakcie przebudowy materiatdw rozbiérkowych
nadajgcych sie do ponownego wykorzystania pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego,

i) koszty nadzoru autorskiego,

j) podatek VAT w wysokosci 23 %.

4. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze poszczegdélnych etapéw
prac. Pfatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy
z zastrzezeniem § 6 ust. 3 i 4, w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu faktury,
wystawionej na podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 6.

5. W przypadku wystepowania okolicznosci o ktérych mowa w § 13 ust. 3 pkt 2) lit. ¢). Strony
ustalajg, ze zaptata za prace wykonane do dnia ich przerwania moze by¢ wyptacona
wykonawcy w kwocie wynikajacej z zakresu i wartosci wykonanych prac.

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokétem odbioru robot czesciowych oraz protokétem
koncowym odbioru wykonanych elementéw robo6t podpisanym przez osoby upowaznione
przez strony umowy.

7. Za zwioke w zapfacie faktury Wykonawca moze zadac odsetek ustawowych.

8. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury VAT wystawionej przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drog
i Mostow w Lublinie (Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin), NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879.
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§6

Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamdwienia zostang wykonane sitami
witasnymi.
lub

1.

Wykonawca o$wiadcza, Zze Podwykonawcom powierzy nastepujgcy zakres robot:

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcqg jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego.

. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 2 Zamawiajgcy bedzie wymagat od

Wykonawcy zawarcia i przedfozenia Zamawiajgcemu umowy cesji wierzytelnosci na rzecz
Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajgcego za roboty wykonane przez
Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Na podstawie cesji, o ktérej mowa w ust. 3 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznos$ci na

rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na podstawie faktur Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy

z podwykonawcq wraz z czeSciq dokumentacji dotyczacq wykonania robot okreslonych
w umowie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezenn uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zZawarcie umowy.

§7

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres 3 lat, liczac od dnia odbioru korncowego

robot.

. Dokument gwarancyjny zostanie Zamawiajagcemu wydany w dniu odbioru kohAcowego.
. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspdinie z Wykonawcg rozszerzajg

odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady

fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego w okresie gwarancji wad, Wykonawca

bedzie zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie
dtuzszym niz 30 dni.
§8

Sposob realizacji umowy
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty, zapewnione przez Wykonawce na jego koszt
zgodnie z programem funkcjonalno - uzytkowym, obowigzujgcymi normami i innymi
obowigzujacymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

. Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania

w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadac¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.).

. Wykonawca winien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet

wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robot
na kazdym etapie robaét, tacznie z badaniami i pomiarami do odbioru korncowego.
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. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréow
obejmujacych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci rob6t z dokumentacjg
techniczng, obowigzujagcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robét
zanikowych, jak i do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujacych normach, i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgadZz wykonawstwo robot sg niezgodne ze Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonawstwo
robét sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczna, to koszty badan dodatkowych obcigza
Zamawiajacego.

§9

Odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é cywilnoprawng wobec osob trzecich za ewentualne

S

kutki nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych na zleconych do realizacji robotach, w terminie -

od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru kohcowego.

-_—

§10
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 2 - za kazdy dzien zwtoki, liczac od termindw ustalonych w § 4
ust. 3 i ust. 4,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 - za kazdy dzien zwioki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5

ust. 2., z zastrzezeniem § 14 umowy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary
umowne, na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywisci poniesionej straty lub szkody.
§11
Odbior

. Do odbioru koncowego robét budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty, o ktorych

mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane, a takze wynikajagce z umowy i dokumentaciji

projektowej oraz uzyska zatwierdzenie tych dokumentéw u inspektora nadzoru.

Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego przedmiotu umowy w ciggu 14 dni

od dnia dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw do odbioru wymienionych w ust. 1

i zakonczy je w ciggu kolejnych 10 dni.

Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

c¢) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
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4.Zamawiajacy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwaranciji.

§12
Przedstawiciele Stron

1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowacé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajacego inspektor nadzoru.

2. Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji przez projektanta posiadajacego stosowne
uprawnienia.

3. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§13
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.
3. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego
w§ 5,
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:
a)dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie

terminie,
b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia

wzajemnych powigzan,

c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot
zgodnie ze Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot. Fakt ten musi by¢
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego,

3) powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek wystgpienia

ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w pkt. 2).

4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
ad. pkt. 1) — stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane,
ad. pkt. 2) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia:

lit. a) — 0 okres niezbedny do usuniecia skutkéw dziatania sity wyzszej,

lit. b) — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej

umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

lit. ¢) — o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

ad. pkt. 3) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robét nastapi z jednoczesng
zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 6 umowy poprzez wprowadzenie do umowy
stosownych zapisow.

§ 14
Odstapienie od Umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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2. Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomo$ci

0 przyczynie odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

a) opoznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem
Przedmiotu Umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego
w § 4 ust. 3 Umowy,

b) przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie diuzsza niz 14 dni,

c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajagcego na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byty wykonywane
wadliwie lub w sposob sprzeczny z Umowa.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku wstrzymania robdt na okres diuzszy
niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron
odniesie skutek wytacznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie

w mocy pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia

od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robot
wykonanych bez Zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych robat,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadza protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokoét inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; réwnoczeénie strony przystgpig do odbioru robdt, stosujac
w tym zakresie postanowienia § 11 Umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony na koszt strony, ktérej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy Ilub
powierzenia dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§ 15
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwacC z obiektu na wiasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajacy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym
zakresie przepisdw prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z p6zn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z pézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638,
z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej
(tj. Dz. U. Z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z p6zn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasnos¢ odpadow (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji Przedmiotu Umowy, z wylaczeniem odpadow o ktérych mowa w § 5 ust. 3 pkt. h).

§ 16
Postanowienia konhcowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odnosne przepisy
obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks Postepowania Cywilnego, ustawa
Prawo Zamowien Publicznych, ustawa Prawo budowlane.
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§17
Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie rozstrzygane
beda przez wlasciwy sad powszechny w Lublinie.

§18
Umowe niniejszg wraz zatacznikami sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach,
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 3 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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