Zatgcznik nr 8 do SIWZ
umowa Nr......ccccceeeeeeeeeeeenenns

zawarta w dniu ........ ... 2011 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Eugeniusza Janickiego — Dyrektora
Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie, z siedzibg: Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109
Lublin, NIP 946-26-28-619, REGON 060778879,

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1
Tryb zawarcia Umowy
Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w trybie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113,
poz.759 z pdzn. zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy =zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.
§2

Przedmiot
1. Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy
ul. Czwartek w Lublinie oraz petnienie nadzoru autorskiego.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuie:
1. Sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy:

a) Opracowanie projektu wykonawczego, zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie:

- branza drogowa - 6 egz.

- branza sanitarna ( kanalizacja deszczowa ) - 6 egz.
b) Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych (sporzadzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIiA Ogdlnych
Specyfikacji Technicznych) na wykonanie i odbiér wszystkich realizowanych robét -
3 egz.
c) Opracowanie projektu statej organizacji ruchu — 4 egz.
d) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu — 4 egz.
e) Opracowanie projektu branzy ,zielen” zawierajgcg szczegétowg inwentaryzacije
dendrologiczng - 3 egz.
f) Opracowanie informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) —
2 egz.
g) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie
cyfrowej ( na nosniku CD )
2. Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci
z programem funkcjonalno- uzytkowym:
a) Uzgodnienie projektu wykonawczego branzy drogowej oraz projektu statej
organizacji ruchu.
b) Uzgodnienie harmonogramu prac.
¢) Uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu.
d) Przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno prawnych, w tym zgtoszenia
do wiasciwego organu nadzoru budowlanego, dotyczgcego prowadzenia robot w
oparciu o obowigzujgce przepisy .
3. Wykonawca powinien opracowa¢ dokumentacje w oparciu o wydane warunki
przez Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow i Uzgodni¢ z
Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow.
4. Nadzér autorski:
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a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.)

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacii
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestyciji.

c) Uzupetnianie szczegdtéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji.

d) Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

f) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

g) Biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon
lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).

5. Opracowanie harmonogramu realizacji prac.

6. Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu
zagospodarowania terenu budowy.

7. Wykonanie robot budowlanych na podstawie powyzszej dokumentacji po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete.

a) Lokalne frezowanie istniejgcej nawierzchni oraz utozenie nowych warstw
bitumicznych (zakres od skrzyzowania z ul. Szkolng do skrzyzowania z ul. Unickg),
b) Przetozenia nawierzchni z kostki granitowej (zakres od skrzyzowania z ul.
Lubartowska do skrzyzowania z ul. Szkolng)

¢) Wymiana istniejgcych kraweznikéw i obrzezy betonowych.

d) Wymiana nawierzchni chodnikéw.

e) Wymiana nawierzchni zjazdéw do posesii.

f) Wykonanie oznakowania drogowego:

- oznakowanie poziome: strukturalne grubowarstwowe

- oznakowanie pionowe: zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji
ruchu.

g) Regulacja elementow naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego, z wymiang wtazow oraz krat na kanalizacji deszczowe;j.

h) Wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w celu prawidtowego
odwodnienia pasa drogowego (dodatkowe wpusty wraz z przykanalikami)

i) Odtworzenie trawnikow

j) Uporzadkowanie terenu robét.

k) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i
dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;j.

8. Wykonanie niezbednych préb i badah:

a) Przeprowadzenie pomiaréow kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

b) Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiaréw iloSci zrealizowanych
robot.

¢) Przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do
harmonogramu realizacji robét.

9. Przygotowanie rozliczenia kohcowego robodt i sporzadzenia 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét
zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnoéci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot, oswiadczenie uprawnionych
kierownikdw robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

10. Przekazanie zrealizowanych robot zarzgdcy drogi.
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§3
Obowiazki stron

1.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej, Specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdét oraz robét budowlanych w oparciu o Program

Funkcjonalno — Uzytkowy ( zat. nr. 1 do umowy) zawierajgcy szczegOtowy zakres

zamowienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi

przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robét zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

3) ubezpieczenie budowy od szkod, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilne;,
dotyczgce ludzi, robdt, urzadzeh i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na teren
budowy,

4) organizacja terenu budowy, a po zakohczeniu robét jego uporzadkowanie, najpézniej w
terminie zakonhczenia robot,

5) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robdét i inwentaryzacji powykonawczej
obejmujacej takze inwentaryzacje statej organizacji ruchu,

6) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robét,

7) oznakowanie robét oraz utrzymanie oznakowania przez caty czas prowadzenia robdt,

8) przywrodcenie otoczenia do stanu poprzedniego,

9) wywiezienie na odlegtos¢ do 10 km na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego

pozyskanych w trakcie przebudowy materiatdw rozbiérkowych nadajacych sie sie do

ponownego wykorzystania pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

4. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego
naprawy.

5. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 2 dni od daty uzgodnienia

dokumentacji projektowe;j.

§4
Sposéb realizacji prac

1.Przewiduje sie przeprowadzenie prac w dwoch etapach:
| _etap (obejmuje przebudowe ul. Czwartek od skrzyzowania z ul. Lubartowskg do
skrzyzowania z ul. Szkolna:

- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie obejmujgcym przebudowe ulicy

Czwartek od skrzyzowania z ul. Lubartowskg do skrzyzowania z ul. Szkolna,

- wymiana nawierzchni chodnikéw oraz zjazdéw do posesji w ulicy,

- wymiana istniejgcych kraweznikdw i obrzezy betonowych w ulicy,

-rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej o dodatkowe wpusty deszczowe wraz z

przykanalikami, w celu prawidtowego odwodnienia pasa drogowego,

- regulacja wysokosciowa istniejgcych wpustow i wltazéow kanatowych kanalizaciji

deszczowej na pierscieniach wyréwnawczych wraz z wymiang na nowe,

- regulacja elementéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego,

- przetozenie nawierzchni z kostki granitowej wraz z wykonaniem podbudowy w zakresie

wyréwnania nawierzchni ,

- wykonanie oznakowania drogowego:

pionowe — zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizaciji ruchu,
poziome — strukturalne grubowarstwowe ,

- uporzgdkowanie terenu robét
Il etap (obejmuje przebudowe ul. Czwartek od skrzyzowania z ul. Szkolng do skrzyzowania z
ul. Unicka:

- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie obejmujgcym przebudowe ulicy
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Czwartek od skrzyzowania z ul. Szkolng do skrzyzowania z ul. Unicka,
- wymiana nawierzchni chodnikéw w ulicy oraz zjazddéw oraz miejsc postojowych,
- wymiana istniejgcych kraweznikow i obrzezy betonowych w ulicy,
- rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej o dodatkowe wpusty deszczowe wraz z
przykanalikami, w celu prawidtowego odwodnienia pasa drogowego,
- regulacja wysoko$ciowa istniejgcych wpustow i wiltazéw kanatowych kanalizacji
deszczowej na pierscieniach wyréwnawczych wraz z wymiang na nowe,
- regulacja elementéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego,
- lokalne frezowanie istniejgcej nawierzchni oraz utozenie nowych warstw bitumicznych
- wykonanie oznakowania drogowego:
poziome — strukturalne grubowarstwowe,
pionowe — zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizaciji ruchu,
- odtworzenie trawnikow
- uporzadkowanie terenu robét.

§5
Okres realizacji umowy

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonang i uzgodniong dokumentacije, w ilosciach
egzemplarzy okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym( zat. nr. 1 do umowy).
Miejscem odbioru bedzie Zarzgdu Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Wieniawska 14, pokoj 1008.
2.0dbior prac projektowych odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo —odbiorczego.
3.Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy:

| etap — dokumentacja do 20 dni od daty zawarcia umowy, roboty budowlane do 20.12.2011 r.

Il etap — dokumentacja do 60 dni od daty zawarcia umowy, roboty budowlane do

29.06.2012r.

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie catosci dokumentacji w | etapie.
4.Zamawiajgcy w terminie 4 dni od daty ztozenia przez Wykonawce uzgodni dokumentacje
projektowa.
5.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a
nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koricowego.

§6
Wynagrodzenie
1.Strony ustalajg, ze obowigzujgcy je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje petny zakres robot okreslonych w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym (zat.

nr...... do umowy). Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny
niezaleznie od rozmiaréw robot i kosztow ponoszonych przez wykonawce podczas ich
realizaciji.

2.Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwota:

anetto : v, ZE (SFOWNIE: oo zh)

b)brutto : ... Zb (STOWNIE: oo zt), w tym; VAT
W WYSOKOSCi 23%- ...eveveeiiiiiieiiiieeeee ZE (SIOWNIE: i zh),

3.Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem

budowy oraz wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia

obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

a)koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno— Uzytkowy,

b)koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych zamoéwieniem,

c) koszty roboét przygotowawczych (w szczegodlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtgczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy)
oraz koszty robét tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

d) koszty opracowania projektu statej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robét zgodnie z tym projektem,

e) koszty obstugi geodezyjnej,
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g) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w
formacie gis/cad dostarczona na nos$niku CD oraz wersja papierowa,

h) koszty badan stanu istniejgcej podbudowy pod nawierzchnig jezdni,

i) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robdt, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

j) koszty nadzoru autorskiego,

k) koszty wywiezienia na odlegtos¢ do 10 km na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego

pozyskanych w trakcie przebudowy materiatow rozbiérkowych nadajgcych sie sie do

ponownego wykorzystania pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego

I) podatek VAT w wysokosci 23 %.

5. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonane roboty nastepowaC bedzie

sukcesywnie na podstawie faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce, po

wykonaniu i odebraniu danego zakresu (etapu) robot, okreslonego w zatgczonym do
umowy harmonogramie rzeczowo - finansowym (zatgcznik nr 2 do umowy).

6. Pfatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy z

zastrzezeniem § 6 ust. 3 i 4, w terminie 30 dni od daty doreczenia zamawiajgcemu

faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 10.

7. Fakturowanie czesciowe moze odbywacC sie nie czesciej niz w okresach

miesiecznych po zakonczeniu miesigca.

8. Laczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktéorych mowa w ust. 5 nie moze

przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

11. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokdtem odbioru robdt czesciowych oraz protokétem
koncowym odbioru wykonanych elementéw robét podpisanym przez osoby upowaznione
przez strony umowy.

12. Za zwloke w zaptacie faktury Wykonawca moze zgda¢ odsetek ustawowych.

13. Strony zgodnie postanawiajg, ze w treéci faktury VAT wystawionej przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drég
i Mostéw w Lublinie (Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin), NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879.

§7
Podwykonawcy
Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zaméwienia zostang wykonane sitami
witasnymi.
lub

1. Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastepujgcy zakres robét:

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcyg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego.

3. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 2 Zamawiajgcy bedzie wymagat od
Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajgcemu umowy cesji wierzytelnosci na rzecz
Podwykonawcy, przystugujacych mu od Zamawiajgcego za roboty wykonane przez
Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Na podstawie cesji, o ktérej mowa w ust. 3 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznosci na
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na podstawie faktur Wykonawcy do
kwot wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo — finansowego.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

6. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania rob6t okreslonych w
umowie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezeh uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

§8

Gwarancja i rekojmia
1.Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres 3 lat, liczagc od dnia odbioru koricowego
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robot.

2. Dokument gwarancyjny zostanie Zamawiajgcemu wydany w dniu odbioru kohcowego.

3. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspdlnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
5.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad, Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich usunigecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie
dtuzszym niz 14 dni.

§9

Sposob realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.
2. Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadac co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623
Z pozn. zm.).
3. Wykonawca winien zapewnic potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robot
na kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.
4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakos$ci wbudowanych materiatow, zgodnosci robot z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robot
zanikajgcych, jak i do odbioru kohcowego.
5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete w
obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robét sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo
robdét sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badahn dodatkowych obcigza
Zamawiajgcego.

§10
1.Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementoéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.
2.Wykonawca ma obowigzek oznakowania robot oraz utrzymanie oznakowania przez caty
okres trwania robot.
3.Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikbw uzbrojenia podziemnego
Zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

§11
Odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng wobec o0sob trzecich za ewentualne
skutki nieszczesliwych wypadkow zaistniatych na zleconych do realizacji robotach, w terminie -
od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego.

§12
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :
a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 2.
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b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 2 - za kazdy dzien zwioki, liczac od terminow ustalonych w § 4
ust. 2 pkt. a) i b).

c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 - za kazdy dzieh zwtoki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 2., z zastrzezeniem § 15 umowy.

3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary
umowne, na zasadach ogdélnych do wysokosci rzeczywisci poniesionej straty lub szkody.

§13

Odbioér
1.Do odbioru koncowego robét budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty, o ktorych
mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane, a takze wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz
uzyska zatwierdzenie tych dokumentow u inspektora nadzoru.
2.Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 14 dni
od dnia dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw do odbioru wymienionych w ust. 1 i
zakonczy je w ciggu kolejnych 10 dni.
3.Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
a)jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to moze odmdéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b)jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
c)jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
zgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
4. Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego zakresu robot budowlanych
okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik do niniejsze;j
umowy w terminie 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru wraz z dostarczeniem
wymaganych dokumentéw i czynnosci odbioru zakonczy w ciggu kolejnych 10 dni.
5. Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwaranciji.
6. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgtosi
inspektorowi nadzoru wykonanie robét zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu .
Zgtoszenie telefoniczne potwierdzi niezwtocznie pisemnie.
7. Inspektor nadzoru przystgpi do sprawdzania prawidtowosci wykonania i odbioru robot o
ktérych mowa w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.
8. Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy
techniczno- budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1 stwierdza protokolarnie.

§ 14

Przedstawiciele stron
1.Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac¢ bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego inspektor nadzoru.
2.Wykonawca zapewni wykonanie projektu przez projektanta posiadajgcego stosowne
uprawnienia.
3.Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§15

Zmiana umowy
1.1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.
3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5.

‘ZP.271 .1.45.2011 Zat. nr 8 do SIWZ - wz6r umowy Strona 7z 10



2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru robét. Fakt ten musi by¢ udokumentowany w dzienniku
budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego,

d) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien i
warunkéw do projektowania od dysponentow mediow, ZUDP i innych wiasciwych
organdw czy instytucji oraz przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji
niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnien i pozwolenia na budowe,
trwajgcego ponad dwa miesigce od daty ziozenia poszczegdlnych opracowan Iub
dokumentow do uzgodnienia we wtasciwej instytucii,

3) powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek wystgpienia

ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w pkt. 2).

4) zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego.

4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

ead pkt. 1) — stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane,

*ad pkt. 2) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia:

olit. a) — o okres niezbedny do usuniecia skutkéw dziatania sity wyzszej,

olit. b) — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej

umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

olit. ¢) — o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

olit. d) — 0 najdtuzszy okres czasu przez jaki okolicznosci te wystgpity,

ad. pkt. 3) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot nastapi z jednoczesng
zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 6 umowy poprzez wprowadzenie do umowy

stosownych zapisow.

*ad pkt 4) zmiana tresci harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie wynikajgcym ze
zmian w planie finansowym Zamawiajgcego

§ 16

Odstapienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia.
3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
a) opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem
Przedmiotu Umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego
w § 4 ust. 3 Umowy,
b) przerwania wykonywania rob6t objetych przedmiotem Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,
c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego ha zmiane sposobu wykonywania robot, ktore byty wykonywane
wadliwie lub w sposdéb sprzeczny z Umowa.
4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku wstrzymania robét na okres
dtuzszy niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy.
5. Strony zgodnie postanawiaja, ze odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron
odniesie skutek wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie
w mocy pomiedzy Stronami w zakresie robot prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia
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od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegodtowe:
a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robot
wykonanych bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych robot,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokot inwentaryzaciji wykonanych roboét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; réwnoczesnie strony przystapig do odbioru robét, stosujgc

w tym zakresie postanowienia § 13 Umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane robéty w zakresie uzgodnionym przez
strony na koszt strony, ktérej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy lub
powierzenia dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§17
Odpady
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wiasny koszt wszystkie

odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.
2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
22010 r.,, Nr 185, poz. 1243, z pozn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638,
z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie
gospodarowania niektdrymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowe;j
(tj. Dz. U. Z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z pozn. zm.).
3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasno$¢ odpaddéw (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji Przedmiotu Umowy, z wytgczeniem odpaddw o ktérych mowa § 3 ust. 2 pkt 9) oraz
§ 6 ust. 4 pkt. k).

§18

Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odnosne przepisy
obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks Postepowania Cywilnego, ustawa
Prawo Zamowien Publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§19
Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie rozstrzygane
beda przez wlasciwy sad powszechny w Lublinie.

§20
Umowe niniejszg wraz zatgcznikami sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach,
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA

Zatgcznik nr 2 do umowy
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Przebudowa ul. Czwartek w Lublinie

Harmonogram rzeczowo- finansowy

L.p. Rodzaj robdt Wartos¢ netto w zt | Wartos¢ brutto w zt

1. |Dokumentacja projektowa | etap

Dokumentacja projektowa Il etap

3. | Realizacja | etapu przebudowy
( odcinek od ul. Lubartowskiej do ul.
Szkolnej )

4. | Realizacja | etapu przebudowy
( odcinek od ul. Szkolnej do ul.
Unickiej)

OGOLEM:

Zamawiajgcy : Wykonawca:
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