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CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  remontu
ulicy Dolna 3 Maja (od ul. Chmielnej do posesji Dolna 3 Maja 8, zgodnie z załączonym 
planem sytuacyjnym z zaznaczonym zakresem) 

zakres remontu :

a). Nawierzchnia bitumiczna o szerokości 7m, obustronnie ograniczona 
krawężnikami . 

b). Chodniki wraz ze zjazdami na szerokości remontowanego chodnika
c). Remont dwóch studzienek wpustowych kanalizacji deszczowej

Zakres zamówienia obejmuje:

1.Sporządzenie  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji  technicznych  wykonania  i 
odbioru robót w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy:
1.1.Opracowanie projektu wykonawczego branży drogowej, zgodnie z umową, przepisami 
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi – 5 egz. 
1.2.Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu – 5 egz.
1.3.Opracowanie czasowej organizacji ruchu – 4 egz.
1.4.Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych (sporządzonych na podstawie 
wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych)  na wykonanie i odbiór 
wszystkich realizowanych robót – 3 egz.
1.5.Opracowanie informacji  dotyczących bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia (BIOZ) – 2 
egz.
1.6.Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na 
nośniku CD).
2.Opracowanie harmonogramu realizacji prac - 2 egz.
3.Uzyskanie  akceptacji  opracowanej  dokumentacji  w  zakresie  zgodności
z programem funkcjonalno- użytkowym:
3.1.Uzgodnienie projektu wykonawczego branży drogowej oraz projektu stałej organizacji 
ruchu.
3.2.Uzgodnienie harmonogramu realizacji prac.
3.3.Uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu.
4.Nadzór autorski:
4.1.Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
4.2.  Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
4.3.Uzupełnianie  szczegółów dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości  w 
tym zakresie w toku realizacji inwestycji.
4.4.Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
4.5. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
4.6.Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 
wezwanie Zamawiającego.
4.7.Bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren 
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budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 
celem rozstrzygnięcia   wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości 
związanych z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd  na  budowę powinien 
nastąpić w terminie 1 dnia  od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie).
5.Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższej  dokumentacji  oraz programu 
funkcjonalno użytkowego, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę:
5.1.Remont nawierzchni bitumicznej jezdni.
5.2.Remont nawierzchni chodników.
5.3.Remont nawierzchni zjazdów.
5.4.Regulacja włazów studni i wpustów kanalizacji.
5.5.Odtworzenie oznakowania i uporządkowanie terenu.
5.6.Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad  i 
dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
6.Wykonanie niezbędnych prób i badań:
6.1.Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badań do 
akceptacji przez inspektora nadzoru.
6.2.Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiarów ilości zrealizowanych robót.
6.3.Przygotowanie  harmonogramu badań kontrolnych  w odniesieniu  do  harmonogramu 
realizacji robót.
7.Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  2  egz.  operatu 
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi 
podwykonawcami, harmonogram rzeczowo - finansowy wg wzoru z załącznika nr 11 do 
SIWZ, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania 
terenu budowy, protokoły odbioru robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki 
pomiarów:  wyniki  badań  laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty, 
sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą, 
dziennik  budowy,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót, 
oświadczenie  uprawnionych  kierowników  robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z 
przepisami.
8.Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.       

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

–klasa techniczna drogi – droga klasy L
–długość odcinka drogi do remontu – ok 155m
–szerokość jezdni 7m
–powierzchnia remontowanej jezdni ok 1150m2

–powierzchnia remontowanych chodników ok 750m2 oraz ok 100m2 zjazdów
–oznakowanie poziome ok 35m2

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o  obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  
doświadczenie i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  
kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
Zamawiający ustanowi  nadzór inwestorski  nad wykonywaniem wszystkich robót  
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objętych zadaniem.
2. Zamawiający wymaga, aby roboty remontowe miały trwałość określoną zgodnie z:

Załącznikiem  nr  5  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej
z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

3. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
[a] Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 89, poz. 414, z 1994 r.z  

późniejszymi zmianami),
[b] Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 14, poz. 60, z 1985 

r. z późniejszymi zmianami),
[c] Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120, poz. 1133, z  
2003 r. z późniejszymi zmiananimi),

[d] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych
określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 
r.),

[e] Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. 202, poz. 2072, z 2004 r. z późniejszymi zmianami), 

[f] Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 43, poz. 430, z 1999 r. z późniejszymi zmianami),

[g] Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 98, poz. 602, z 
1997 r. z późniejszymi zmianami),

[h] Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz 
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na 
drogach (Dz. U. 220, poz. 2181, z 2003 r. z późniejszymi zmianami) ,

[i] Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych  (Dz. U. 170, poz. 
1393, z 2002 r. z późniejszymi zmianami), 

[j] Rozporządzenia  Ministrów Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 177, poz. 1729, z 2003 r.).

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentacje projektową obejmująca wszystkie branże wchodzące 
w skład przedmiotowego zadania na podstawie których uzyska zgodę na prowadzanie 
robót.
Wykonawca  w  trakcie  procesu  projektowego  zorganizuje  co  najmniej  jedną  naradę 
techniczną w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie dokumentujące stan zaawansowania
i sposób rozwiązywania elementów robót, które będą realizowane. 
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2.1.1   Ustalenia wyjściowe:

Wszystkie  materiały  wyjściowe,  uzgodnienia,  decyzje,  mapy pozyskuje  własnym 
staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  iż  jest  on  wykonywany  zgodnie
z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Kompletny  projekt  wykonawczy  branży  drogowej,  musi  być  zatwierdzony  przez 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie  przed rozpoczęciem prac budowlanych.

2.1.2   Dokumentacja projektowa

ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:
–Projekt wykonawczy branża drogowa: 5 egz.,
–Projekt stałej organizacji ruchu: 5egz.,
–Projekt czasowej organizacji ruchu: 4 egz., 
–Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz): 2 egz.,
-Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla branż : 3egz.,
Ponadto  Wykonawca  sporządzi  taką  ilość  egzemplarzy  poszczególnych  opracowań 
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji 
dla potrzeb wykonawstwa robót.

Projekt powinien być opracowany na:

–pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500.
–na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę 
do opracowania elementów dokumentacji.

Projekt wykonawczy branży drogowej powinien zawierać:
I. Część opisową
–opis techniczny
II. Część rysunkową
–orientacja w skali 1:25000
–sytuacja w skali 1:500 na mapach zasadniczych
–profil podłużny w skali 1:50/500
–przekroje normalne w skali 1:50
–przekroje poprzeczne w skali 1:100
–inne szczegóły rozwiązań
III. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót
IV. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

W odniesieniu do przygotowania terenu robót.

Teren przewidziany pod roboty związane z remontem jezdni należy do zarządcy 
przedmiotowej  drogi.  Możliwości  urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne 
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szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót  Wykonawca  uzgodni  z  Zarządem  Dróg
i Mostów w Lublinie.
Materiały rozbiórkowe:
– Ziemię  z  wykopów  oraz  gruz  betonowy  Wykonawca  zagospodaruje  we  własnym 

zakresie.
– Pozyskane  w  trakcie  budowy  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego 

wykorzystania  pozostają  własnością  Zamawiającego  i  należy  wywieźć  je  na 
składowisko wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10km.

– Gruz  betonowy należy  przekruszyć  w  kruszarni  a  następnie  przetransportować  na 
składowisko wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10km.

W odniesieniu do konstrukcji nawierzchni 

Przed przystąpieniem do prac, przedstawić i zatwierdzić receptę na mieszanki bitumiczne.
Prace nawierzchniowe obejmują:
–lokalne  frezowanie  istniejącej  nawierzchni  bitumicznej  jezdni  –  średnia  głębokość 
frezowania do 3 cm,
–naprawa cząstkowa jezdni w miejscach występowania spękań lub przełomów polegająca 
na  wyfrezowaniu  zniszczonego  fragmentu  jezdni  na  głębokość  5cm  oraz  wykonanie 
warstwy z betonu asfaltowego AC 11 W PMB 25/55-60 grubośc warstwy min.  5cm,  z 
kruszywem  łamanym  z  surowca  skalnego  ze  skał  magmowych  klasa  I,  gatunek  I, 
wypełniacz mineralny podstawowy wapienny,
–skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2

–wbudowanie  warstwy  ścieralnej  z  mieszanki  SMA na  warstwie  wiążącej,  gr.  warstwy
4 cm, z mieszanki mineralno–asfaltowej SMA według WT-2 2010 „Mieszanki mienaralno–
asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r., oznaczoną SMA 08 PMB 45/80-55, 
z kruszywem łamanym granulowanym z surowca skalnego ze skał bazaltowych, klasa I, 
gatunek I, wypełniacz mineralny podstawowy wapienny.

w odniesieniu do elementów wyposażenia drogi

–wymiana  istniejących  krawężników  na  nowe  krawężniki  betonowe  typu  ulicznego
o  przekroju  poprzecznym  20x30  cm  (krawężniki  powinny  być  ustawione  na  ławie 
betonowej z oporem z betonu C8/10), wraz z wbudowaniem krawężników jako zaniżonych 
do wysokości 2 cm ponad nawierzchnię jezdni w rejonie zjazdów i przejść dla pieszych. 
Na zjazdach należy zastawać krawężniki najazdowe.

–W odniesieniu do stałej organizacji ruchu:  

–należy wyznaczyć przejście dla pieszych w rejonie posesji Dolna 3 Maja 2 (za schodami 
na przedłużeniu ul. Chmielnej jadąc w stronę al. Solidarności)

w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci
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o  przystąpieniu  do  wykonywania  robót  na  7  dni  przed  ich  rozpoczęciem.  Regulacje 
urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci, 

–regulacja  wysokościowa  elementów  naziemnych  infrastruktury  technicznej  uzbrojenia 
podziemnego.  W  przypadku  konieczności  regulacji  wysokościowej  włazów  studni 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy zastosować pierścienie wyrównawcze. 
–remont  dwóch  studzienek  wpustowych  kanalizacji  deszczowej  (lokalizacja  studzienek 
zaznaczona  na  załączniku  graficznym)  polegający  na  wymianie  kręgów  studni  z 
zastosowaniem kręgu dennego z komorą osadnika oraz regulacji wysokościowej wpustu 
ściekowego klasy D40 posadowionego na płycie pośredniej i pierścieniach odciążających.
–wymiana  wszystkich  wpustów  ściekowych  kanalizacji  deszczowej  na  wpusty  żeliwne 
klasy D40, zamykane na rygle posadowione na pierścieniach odciążających.
–uszczelnienie zaprawą klejową wlotów bocznych kanalizacji do studzienek wpustowych.
–w przypadku zniszczonych lub uszkodzonych pokryw włazów infrastruktury podziemnej 
włazy należy wymienić na nowe.

W odniesieniu do oznakowania drogi, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

–oznakowanie drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne – wykonanie oznakowania 
zgodnie z zatwierdzonym p[projektem stałej organizacji ruchu
–wszystkie  elementy  oznakowania  (tarcze  znaków,  słupki,  urządzenia  bezpieczeństwa 
ruchu i.t.p.)  wymienić  na spełniające wymagania zawarte  w Rozporządzeniu Ministrów 
Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie 
znaków i  sygnałów drogowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach.

W odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

–Projekt  czasowej  organizacji  ruchu powinien zawierać  materiały graficzne wskazujące 
schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.
–Etapowanie  robót  drogowych  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający  obsługę 
posesji  przyległych  do pasa drogowego ul.  Dolnej  3  Maja.  Sposób prowadzenia robót 
remontowych należy uzgodnić z Zamawiającym. 
–Układanie  warstw  bitumicznych  należy  wykonać  przy  zamknięciu  jezdni  dla  ruchu 
kołowego wraz z prowadzeniem objazdu zamkniętego odcinka.

W odniesieniu do chodników

Remont istniejących chodników: wykonanie nawierzchni o szerokości zgodnej ze stanem 
istniejącym  z  kostki  brukowej  betonowej  HOLAND  wibroprasowanej,  koloru  szarego, 
grubości 6 cm, na podsypce z grysu 2/5 mm, grubości śr. 3 cm. Na całej  powierzchni 
chodnika należy wykonać podbudowę z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa 
grubości 10 cm. Obramowanie nawierzchni chodników od strony trawnika powinno być 
wykonane  z  obrzeży  betonowych  o  przekroju  6x20  cm,  ustawionych  na  podsypce 
cementowo-piaskowej.  Obrzeże  należy  ustawić  bez  wypuszczania  ponad  płaszczyznę 
nawierzchni chodnika, fazą w stronę trawnika.
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W odniesieniu do zjazdów z posesji:

Zjazdy istniejące o nawierzchni gruntowej, bitumicznej lub z płytek  betonowych,
na odcinku od krawędzi jezdni do zewnętrznej krawędzi chodnika – rozbiórka istniejącej 
nawierzchni, wykonanie koryta oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni  zjazdów: 
8cm  kostka   betonowa   brukowa   wibroprasowana   grafitowa,  ułożona  na  podsypce 
cementowo  -piaskowej  grubości  3cm  oraz  podbudowie:  10cm  piasek  stabilizowany 
cementem o Rm=5MPa i 12cm warstwa kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. 
Po  wykonaniu  zjazdów  należy  dostosować  wysokościowo  dalszą  część  zjazdu  do 
istniejącego terenu.

w odniesieniu do branży zieleń

–na terenach gruntowych przyległych do krawędzi chodnika należny wykonać trawniki o 
szerokości min. 0,5m od obrzeża. 
–teren  przeznaczony  pod  trawniki  należy  obniżyć  w  stosunku  do  krawężnika  o  15cm 
(przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf)
–teren należy oczyścić z gruzu, pni i  korzeni drzew, części naziemnych i  podziemnych 
chwastów
–w  przypadku  ziemi  rodzimej  jako  urodzajnej  –  powinna  ona  być  zdjęta  przed 
rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
–w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i  dostarczanej na plac budowy nie 
dopuszcza się ziemi zagruzowanej, przerośniętej korzeniami, wyjałowionej, zasolonej, lub 
zanieczyszczonej chemicznie
–odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH
–przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2cm nad gruntem
–teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a ziemia 
urodzajna rozsypana równomiernie 
–przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować
–na terenie płaskim ilość nasion na 100m2 powinna wynosić 1-4kg, na skarpach 4kg
–gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących w danym 
środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 

działalności w zakresie:

-organizacji robót budowlanych,

-zabezpieczenia interesów osób trzecich,

-ochrony środowiska,

-warunków bezpieczeństwa pracy,

-warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 

spełniać wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami 
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przepisów  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający 
przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
–rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do 
realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem  funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy,
–stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi
w specyfikacjach technicznych,
–sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
–użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  obiektu
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
–jakość wykonania robót i dokładność montażu,
–prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
–poprawność połączeń kolejnych warstw bitumicznych.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
Budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
–odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
–odbiór częściowy,
–odbiór końcowy,
–odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu 

funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  i  ilości  robót  stanowią 
ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonywania  (wraz  z  utrzymaniem  oraz 
rozebraniem,  likwidacją)  wszelkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych do zrealizowania 
przedmiotu  zamówienia. Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi  zaliczone: 
organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich,  ochrony 
środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego, 
zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich,  zabezpieczenia  terenu  robót  od 
następstw związanych z budową itp. 

Dostosować  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących  z 
uwzględnieniem napraw cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni, chodników, obrzeży 
i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

CZĘŚĆ PROGRAMOWA
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4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac
4.1 Dokumentacja projektowa określona w pkt 2.1.2
4.2 Roboty budowlane
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Uwaga:
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Jezdnia jednostka ilość
frezowanie korekcyjne ~110
lokalne wyrównanie AC 11 W PMB 25/55-60 Mg ~10
skropienie emulsją asfaltową ~1100
ścieralna 4cm SMA 08  S PMB 45/80-55 ~1100
rozebranie krawężnika m 300
rozebranie ławy 21

33
wykonanie ławy 21
ustawienie krawężnika m 300

Chodniki
rozebranie obrzeża 6x20 m 170
rozebranie nawierzchni płyt 35x35 750
wykonanie koryta pod chodnik głębokości 10 cm 750
wykonanie koryta pod zjazdy głębokości 24 cm 100
profilowanie i zagęszczenie koryta 750

m 170
750

ułożenie nawierzchni z kostki 6cm 750
Zjazdy

95
95

ułożenie nawierzchni z kostki 8cm 95
Regulacja urządzeń
regulacja kratek ściekowych z wymianą wpustów szt. 4
regulacja studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej szt. 10
regulacja studni telefonicznej szt. 5
regulacja zaworów gazowych i wodnych szt. 6
remont studzienki kanalizacji deszczowej szt. 2
Zieleń
odtworzenie trawników 70
Dokumentacja
projekt wykonawczy drogowy szt. 1
projekt czasowej organizacji szt. 1
projekt stałej organizacji ruchu szt. 1
Oznakowanie
oznakowanie poziome 35

m2

m2

m2

m3

wykonanie rowka 0,4m x 0,4m m3

m3

m2

m2

m2

m2

ustawienie obrzeża 6x20 na 
podsypce cem.-piask.
podbudowa z piasku stab. cem. 10Cm m2

m2

podbudowa z piasek stabilizowany cem 10cm m2

podbudowa z kruszywa łaman stab. mech. 12 cm m2

m2

m2

m2

oznakowanie pionowe – zgodnie z opracowanym 
Projektem stałej organizacji ruchu



Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w punkcie 4.2. programu 
funkcjonalno-użytkowego są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu 
dokumentacji projektowej.
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy i 
nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA
5. Uwagi ogólne.

5.1.  ul. Dolna 3 Maja jest drogą powiatową, klasa L.
5.2  Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w liniach  rozgraniczających 
istniejących ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd gruntami w ich pasie 
drogowym. 

Wykonawca  jest  zobowiązany   wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając 
wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, z 1994 r., z późniejszymi 
zmianami)  i  innych  ustaw  oraz  rozporządzeń,  obowiązujących  norm,  zasad  wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany  stosować reguły wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 2004 r., z późniejszymi 
zmianami). 
5.3  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej 
przeprowadzeniem.

Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w budżecie gminy na rok 2012 i zostały obliczone na podstawie rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno–
użytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 r.). 
5.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt 
oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości,  gdyż  wyklucza  się  możliwości  wykonawcy  związanych  z  błędnym 
skalkulowaniem  ceny  lub  pominięciem  elementów  niezbędnych  do  prawidłowego 
wykonania umowy.
5.5. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
5.6.  Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca 
zobowiązany  będzie  po  zakończeniu  robót  przywrócić  do  stanu  pierwotnego  teren 
zaplecza budowy.
5.7.  Niezwłocznie  po  wykonaniu  dokumentacji  projektowej  wykonawca  przekaże 
zamawiającemu  harmonogram  rzeczowy,  który  powinien  zilustrować:  kolejność 
postępowania, etapowanie robót, czas wykonania robót.

5.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z remontem
i jego prowadzeniem.

W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 
wchodzi  wykonanie remontu w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-
użytkowego i umowy.
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Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane 
z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania,  z uwzględnieniem wszystkich opłat i 
podatków, w szczególności:
1.Koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno– użytkowy.
2.Koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem.
3.Koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i 
oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia 
i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej  oraz  telefonu,  dozoru  budowy  i  ubezpieczenie 
budowy)  oraz  koszty  robót  tymczasowych  określonych  w  programie  funkcjonalno  - 
użytkowym.
4.Koszty opracowania  projektu czasowej  organizacji  ruchu wraz z oznakowaniem robót 
zgodnie z tym projektem.
5.Koszty obsługi geodezyjnej.
6.Koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 
poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wersja elektroniczna w 
formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa.
7.Koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania  i odbioru robót, określone w programie 
funkcjonalno - użytkowym i obowiązujących przepisach.
8.Koszty nadzoru autorskiego.
9.Koszty  wywiezienia  na  odległość  do  10  km  na  składowisko  wskazane  przez 
Zamawiającego pozyskanych w trakcie przebudowy materiałów rozbiórkowych nadających 
się się do ponownego wykorzystania pozostających własnością Zamawiającego.
10.Podatek VAT w  wysokości 23 % - dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku 
VAT. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny  propozycję 
rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych 
rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji:
-  rysunków wykonawczych, 
–szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
przed  ich  skierowaniem  do  realizacji,  w  aspekcie  ich  zgodności  z  ustaleniami 
programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Załączniki:
1.Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót.
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