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,Budowa trakgji trolejbusowej od istniejace] petli przy ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin”

Aktualizacja dokumentaciji

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

Tom 1
Zeszyt 1.1
Zeszyt 1.2

Tom2
Zeszyt 2.1
Zeszyt 2.2
Zeszyt 2.3

Tom 3
Zeszyt 3.1.1

Zeszyt 3.2.1
Zeszyt 3.2.2
Zeszyt 3.2.3

Zeszyt 3.3.1
Zeszyt 3.3.2
Zeszyt 3.4.1
Zeszyt 3.4.2

Tom 4
Zeszyt 4.1
Zeszyt 4.2

Tom 5
Zeszyt 5.1
Zeszyt 5.2

Tom 6
Zeszyt 6.1
Zeszyt 6.2

Tom 7
Zeszyt 7.1

Tom 8
Zeszyt 8.1

Tom9
Zeszyt 9.1
Zeszyt 9.2

Tom 10
Zeszyt 10.1
Zeszyt 10.2

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu — odcinek 1
Projekt zagospodarowania terenu — odcinek 2

Roboty drogowe

Projekt drogowy — odcinek 1

Praojekt drogowy — odcinek 2

Projekt drogowy — droga dojazdowa do dzialek nr 31/5 i 33/3

Energetyka

Trakcja trolejbusowa i linie kablowe zasilajqce trakcje

Zasilanie i przebudowy urzqdzen SN i nN — odcinek 1

Zasilanie i przebudowy urzqdzen SN i nN — odcinek 2

Aktualizacja przebudowy linii SN i nN w rejonie skrzyzowania

ul. A. Grygowej z ul. Droga Meczennikow Majdanka

Oswietlenie drogowe — odcinek 1

Oswietlenie drogowe — odcinek 2

Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje drogowq — odcinek 1
Kanalizacja kablowa i przebudowa sygnalizacji drogowej — odcinek 2

Telekomunikacja
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - odcinek 1
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - odcinek 2

Kanalizacja deszczowa
Sie¢ kanalizacji deszczowej — odcinek 1
Sie¢ kanalizacji deszczowej — odcinek 2

Gazocigg
Przebudowa sieci gazowej — odcinek 1
Przebudowa sieci gazowej — odcinek 2

Wodocigg
Przebudowa sieci wodociggowej — odcinek 1

Cieplociqg
Przebudowa sieci cieplowniczej — odcinek I
Zielen

Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — odcinek 1
Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — odcinek 2

Stala organizacja ruchu
Projekt stalej organizacyi ruchu — odcinek 1
Projekr stalej organizacji ruchu — odcinek 2

DHV Polska Sp.z o.0.
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,Budowa trakgji trolejbusowej od istniejace] petli przy ul. Droga Megczennikdw Majdanka do os. Felin”
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OGOLNA

. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Kserokopie uprawnien i za§wiadczen z przynaleznosci do izby inzynierow
budownictwa

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania

Podstawa opracowania

Dane ogolne

Warunki geologiczne

Charakterystyka techniczna projektowanego obiektu
Stan istniejacy

Stan projektowany

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opinie i uzgodnienia

CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny - skala 1:20 000 rys. 1
Plan sytuacyjny - skala 1: 500 rys. 2.1
Profil podtuzny - skala 1:100/1000 rys. 3.1
Przekr6j normalny i konstrukcyjny skala 1:50 rys. 4.1

DHV Polska Sp.z 0.0.
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,Budowa trakgji trolejbusowej od istniejacej petli przy ul. Droga Megczennikow Majdanka do os. Felin”

OSWIADCZENIE

TOM 2 - ROBOTY DROGOWE

bedacy czescia dokumentacji projektowe;:

Dostosowanie dokumentacji projektowej pn. ,Zintegrowany system transportu
miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej od istniejacej petli przy
ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin” opracowanej w roku 2007 przez
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0. do planowanego zakresu
prac budowlanych wraz z aktualizacjg dokumentacji

Zeszyt 2.3: Droga dojazdowa do dziatek nr 31/5 i 33/3

zostal wykonany zgodnie z Umowa, aktualnie obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
shuzy¢.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajacego
<7 , Vs
L__/%’/
mgr inz. Stawomir Dziewit mgr inz. Artur Jaron

DHV Polska Sp.z 0.0.
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Warszewa, 19 paddziemika 2010

Zadwiadczenie

Pan SEAWOMIR ADAM DZIEWAT

migjsca Zamieszkania
STRZELECKA 27/26 M 137
D3-133 WARSZANA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregawej 12oy Inzynierow Budawniclwa
& numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/ 262404

| posiada wymagare ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjs7a zadwiadczenie jest wasne

od dnia: 1 pazaziernika 2010 r. do dria: 30 wrzosnia 2011 1.

DHV Polska Sp.z 0.0.
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Pan ARTUR JARON

migjsce zamieszkania:

ul. A, JANOWSKIEGO 11 m. 5
02-784 \WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzyniertw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/0680/09

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 wrzesnia 2010 r. do dnia:

Warszawa, 5 sierpnia 2010

Zaswiadczenie

31 sierpnia 2011 r.
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Aktualizacja dokumentaciji
,Budowa trakgji trolejpusowej od istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin’

II. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie dokumentacji projektowej pn. ,,Zintegrowany
system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej od istniejacej petli
przy ul. Dr. Meczennikéw Majdanka do os. Felin” opracowanej w 2007 roku przez Biuro
Projektéow Budownictwa Komunalnego Sp. z o. o. do planowanego zakresu prac
budowlanych wraz z aktualizacja dokumentacji.

e Zakres opracowania obejmuje droge dojazdowa do obstugi komunikacyjnej dziatek
31//5 oraz 33/3.

2. Podstawa opracowania

« Zamowienie inwestora — Urzad Miasta Lublin.

« Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia na opracowanie dokumentacji technicznej,

« Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. nr. 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r.,
poz. 41) wraz z pdzniejszymi zmianami.

« Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004t. w sprawie
szczegdbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389).

o Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych wprowadzone Zarzadzeniem nr 10
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 12 czerwca 2001 r.

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestycyjnego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

+ Mapy sytuacyjno — wysokosciowe skali 1:500, aktualizowane we wrzesniu i pazdzierniku
2010 roku.

» Pomiary wysokosciowe uzupelniajace.

« Uzgodnienia z inwestorem i zainteresowanymi instytucjami.

« Projekt Budowlano — Wykonawczy ,,Przebudowa ul. Droga Meczennikéw Majdanka na
odcinku od petli trolejbusowej do ul. Do$wiadczalnej odcinek od km 0+000,00 do
14+568.00 oraz ul. Doswiadczalnej odcinek od km 0+000.00 do 660.00” wykonany przez
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z. 0. o z siedzibg w Lublinie przy ul
Hutniczej 7.

DHV Polska Sp.z o.0.
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3. Dane ogolne
a) Okreslenie zakresu i przedmiotu inwestycji

Calosciowy zakres przedmiotu zamowienia obejmuje dostosowanie wielobranzowe;
dokumentacji projektowej do planowanego zakresu prac budowlanych wraz z aktualizacja,
w tym:

a) Projekt trakcji trolejbusowej,

b) Projekt o$wietlenia ulicznego,

¢) Projekt branzy drogowej,

d) Projekt odwodnienia — odeinki kanalizacji deszczowe;j,

e) Projekt kanalizacji teletechnicznej dwuotworowej,

f) Projekty usunigcia kolizji z istniejacym uzbrojeniem.

b) Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branZy drogowej, ktory obejmuje:

e Budowe drogi dojazdowej do obstugi komunikacyjnej dzialek 31/5 oraz 33/3
zlokalizowanych w poblizu projektowanego skrzyzowania ul. Droga Mgczennikéw
Majdanka z ul. Grygowej. Zakres opracowania obejmuje droge dojazdowa wraz z
poboczami oraz placem nawrotowym.

¢) Uzasadnienie inwestycji

Celem budowy drogi jest zapewnienie obstugi komunikacyjnej dzialek 31/5 oraz 33/3 w
zwiazku z budowa skrzyzowanie ulic Droga Mg¢czennikow Majdanka — Grygowej.

d) Nazwa Inwestora
Inwestorem jest Urzad Miasta Lublin, Plac Kréla Wtadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin
e) Nazwa jednostki projektowania

DHY POLSKA Sp. z o.0.

ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

tel. (22) 606 28 02; fax (22) 606 28 03
e-mail: dhvpolska@dhv.pl

Projektant: mgr inz. Slawomir Dziewit, nr uprawnien: MAZ/0196/POOD/04
Opracowali: inz. Oliwia Kuling

Piotr Kozlowski
Sprawdzajacy: mgr inZ. Artur Jaron, nr uprawnien: MAZ/0096/POOD/09

4. Warunki geologiczne

Na podstawie ekspertyzy geotechnicznej warunkow podioza w  obrgbie
przebudowywanych ulic wykonanej przez GEOTRAMP S.C. ul. Ogrodowa 21,
20-075 Lublin, stwierdza sie ze podloze badanego terenu stanowia grunty nasypowe
i rodzime mineralne; nieskaliste i skaliste. Grunty nasypowe to wzajemnie

10
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przemieszane grunty mato spoiste i spoiste; pyl, pyl z dom piasku, glina pylasta,
ttuczen i okruchy cegly. Grunty rodzime reprezentuja osady lessopodobne (glina
pylasta, glina pylasta z wkl. piasku i pyl), zwietrzelina gliniasta oraz gezy z wkl.
wapieni.

Przedmiotowy obszar polozony jest w obrgbie terenu o korzystnych warunkach dla
budownictwa - sa to w przewadze grunty w stanie twardoplastycznym i potzwartym —
warstwa 1, Ia, III, [1la, ktérych I} waha si¢ od 0,20 do < 0. Ponizej, na glebokosci od
1,6-2,6 m ppt, =zalega strop skalistego podloza — jest to skata migkka, bardzo
spgkana, o Re<5 MPa. Jedynie w interwale glgbokosci 0,9-2,0 m ppt sondy 2 i 1,0-
2,0 m ppt sondy 4 nastgpuje obnizenie parametrow nosnosci podloza, ze wzgledu na
wigksze nawilgocenie gliny pylastej — warstwa Il, stan plastyczny, I w granicach od
0.44-0,28, warto$¢ usredniona 0,36.

Przy projektowaniu i pracach budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na rodzaj i geneze
stanowiacych podioze gruntow — sa to grunty malospoiste i spoiste, ktorych stan po
nawodnieniu moze si¢ gwaltownie pogorszy¢ /zjawisko uplastyczniania/. Dodatkowo
nalezy pamigta¢, ze utw. lessowate, jako grunty makroporowate, sa predysponowane
do wystepowania zjawisk sufozyjnych /w tym przypadku gléwnie mechanicznych/.
Dlatego, w trakcie prac budowlanych nalezy unikaé ich nadmiernego nawilgacania,
a teren wokd! fundamentow zabezpieczy¢ przed infiltracja wod armosferycznych.

S. Charakterystyka techniczna projektowanego obiektu

- klasa ulicy - D,

- predkosé projektowa — 30 km/h,

- przekrdj poprzeczny — szlakowy,

- 1los¢ pasow ruchu — 2, szerokos¢- po 2,50m,
~ szeroko$¢ poboczy — 0,75 m.

6. Stan istniejacy

W stanie istniejacym obstuga komunikacyjna dziatek 31/5 oraz 33/3 odbywa si¢ zjazdem =z
ul. Droga Mgczennikéw Majdanka. W zwigzku z budowg skrzyzowania z ul. A. Grygowej w
miejscu istniejacych zjazddéw konieczne bylo zaprojektowanie drogi dojazdowej. Przebiegaé
ona bedzie przez tereny obecnie niezagospodarowane i mocno zakrzewione.

7. Stan projektowany

a. Rozwiqzanie geometryczne.

Droga dojazdowa do dziatek 31/5 oraz 33/3 zaprojektowana zostata na parametrach klasy D.
Szerokos¢ jezdni o przekroju daszkowym wynosi¢ bedzie 5,0 m. Nawierzchnia wykonana z
kostki betonowej ograniczona zostanie wtopionymi kraweznikami. Szerokos¢ pobocza
wynosi¢ bedzie 0,75 m.

b. Rozwiqzanie wysokosciowe.

Profil podluzny niwelety drogi dojazdowej zostai dowiazany do projektowane) rzednej ul.
Droga Meczennikéw Majdanka. do rzednych istniejacej nawierzchni. Projektowana niweleta
zostata poprowadzona w oparciu o0 minimalne wyréwnania poprzeczne i podtuzne.
Zastosowane spadki podiuzne wynosza od 2.0 % do 3.0 %.

DHV Polska Sp.z ¢.0.
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Promienie tukéw pionowych na omawianym odcinku wynosza:
o wklgsle: R =500 m.

c. Przekroj normalny

Droga dojazdowa projektowana jest na parametrach klasy D,
- predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h,

- kategoria ruchu — KR1,

- ilosé jezdni — 1,

- ilo$¢ pasow ruchu — 1x 2

- szeroko$¢ paséw ruchu — 2,50 m,

-szerokos$¢ poboczy — 0,75 m.

Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni dla ruchu kategorii KR 1:

Projektowana konstrukcja drogi dojazdowej

- 8 cm-warstwa Scieralna z kostki betonowej

- 3 cm-podsypka z grysu 2-4mm

- 15 em - podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego o uziamieniu 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie wg SST D. 04.04.02

- 10 cm - warstwa z cmentogruntu o0 Rm=2,5MPa z mieszanki wytworzonej w betoniarce wg
SST D. 04.05.01

- 15 cm-grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 Mpa wg SST D. 04.05.01

J- Roboty ziemne

W przedmiarze robot przewidziane zostanie wykonanie robot ziemnych:
- recznie z przerzutem poprzecznym

koparka o pojemnosci tyzki 0.4 m3 z zatadowaniem na samochody samowyladowcze o
tadownosci 5 t, przewozem po trasie robdt i wyladowaniem w nasyp

spycharka o mocy 100 KM z przemieszczeniem ziemi na czasowy odklad i przewozem
ziemi odspojonej na nasypy

koparka o pojemnosci tyzki 0,4 m3 z zatadowaniem na samochedy samowyladowcze o
tadownosci 5 t i przewozem na nasypy z miejsca dokopu.
Roboty ziemne w poblizu przewodow uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ recznie. Roboty
ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochedowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
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8. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

W zakresie wykonania i odbioru obowiazuja specyfikacje techniczne dla robét
drogowych, oraz wytyczne producentow.
W czasie wykonywania robat nalezy przestrzegac przepisy BHP i ruchu drogowego.
Przy realizacji obiektu nalezy spelni¢ wymagania wynikajace z n/w rozporzadzen
1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych
budowlanych i drogowych Dz. U. z 2001r. nr 118 poz. 1263
2. Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki terenowej 1 Ochrony
Srodowiska, Ministra Komunikacji w sprawe bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych 1 mostowych Dz. U. z 1977r. nr 7 poz. 30
3. Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych Dz. U. 1956r. nr 5 poz. 25
4. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialéw Budowlanych w
sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbidrkowych Dz. U. 1972r. nr 13 poz. 9.3

2. Zakres robot

Zakres robot w kolejnosci realizacji:
- roboty przygotowawcze, w tym roboty rozbidrkowe,
- roboty ziemne,
- budowa przepustéw drogowych,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, w tym wykonanie warstw podbudowy i warstw
nawierzchniowych,
+ wykonanie urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego, w tym docelowego
oznakowania poziomego i pionowego,
» budowa ciagéw pieszych (chodnikow) i rowerowych,

3. Wykaz obiektow istniejacych

[stniejace uzbrojenie terenu: kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociag, gaz,
kanat cieplowniczy, kanal deszczowy, kanal sanitarny.

4. Informacja o bezpieczenstwie i zdrowiu ludzi

W trakcie realizacji budowy robotami, ktére moga spowodowal powstanie zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi beda:
zagrozenia zwigzane z pracg przy uzyciu cigzkiego sprzetu specjalistycznego,
zwigzane z obstuga maszyn 1 urzadzen,
mozliwo$é porazenia pradem elektrycznym w zwiazku z wykonywaniem robot
w poblizu kabli energetycznych.
wykonywanie robot ,,pod ruchem".
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Wyzej wymienione roboty moga stwarzaé nastgpujace zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Roboty ziemne

_ uszkodzenie ciala 0sob postronnych w wyniku zetknigcia z ruchomymi czesciami
sprzetu mechanicznego, wpadnigcia do wykopu lub stoczenia sig ze skarpy

_  uszkodzenie ciata pracownikéw lub sprzetu mechanicznego w wyniku oberwania sig
skarpy wykopu,

_  uszkodzenie ciala pracownikéw w wyniku zetknigcia si¢ z pracujacym sprzgtem
zasypanie pracujacych w wykopie w wyniku oberwania si¢ skarpy

Roboty drogowe

~ uszkodzenie ciata pracownikéw w wyniku zetknigcia si¢ z pracujgcym sprzgtem

W celu uniknigcia wyzej wymienionych zagrozen nalezy:

1.

“

10.

zatrudni¢ pracownikéw posiadajacych kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami
dla danego stanowiska, ktorzy maja orzeczenie lekarskie dopuszczajace ich do okreslone;
pracy oraz przeszli przeszkolenie w zakresie przepisow BHP i obstugi uzywanych przez
nich do pracy maszyn i urzadzen

wygrodzi¢ plac budowy

wyznaczy¢ i oznakowaé w poblizu miejsc niebezpiecznych (wykopy, migjsce pracy
dzwigu, koparki,) przejscia dla pieszych o szerokosci min 1,2m oraz dobrze je oswietli¢.
wyznaczy¢ miejsce sktadowania materialow, ktére powinno by¢ lokalizowane w
odleglosci nie mniejszej niz 0, 75 m od ogrodzen i zabudowan i 5,0 m od stalego
stanowiska pracy

sktadowa¢ materialy w miejscu wyréwnanym do poziomu

zachowywaé¢ migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami konstrukcji
odleglo$é min 2,0 m oraz o szerokosci odpowiadajacej szerokosci naladowanego srodka
transportu

o$wietli¢ zgodnie z obowiazujacymi normami w czasie wykonywania rob6t miejsce pracy,
plac budowy, dojscia i dojazdy

skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania, urzadzen mechanicznych na placu budowy
zabezpieczy¢ przed dostgpom o0so6b  niepowolanych (podiaczenie, konserwacia,
naprawa skrzynek i urzadzedi powinna by¢ przeprowadzana przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia)

zabronié podczas mechanicznego zaladunku i roztadunku materialéw budowlanych, ziemi
itp. Przemieszczania ich bezposrednio nad ludZmi oraz nad kabina kierowcy
(kierowca na czas wykonywania tych czynnosci obowigzany jest opusci¢ kabing)
dopilnowaé aby operatorzy maszyn i urzadzen nie opuszczali ich zanim nie zastana one
unieruchomione (silnik wylaczony, maszyna lub urzadzenie zahamowane)

dopilnowaé aby:

ciezar podnoszonych materialéw budowlanych nie przekraczat udzwigu dopuszczalnego
dla dzwigu jak i jego elementow(hak, liny, irp )

zostal sprawdzony przed przystapieniem do pracy stan techniczny maszyn i urzadzei oraz
hakow, zawiesi itp. ‘
zostalo sprawdzone czy czg$ci ruchome maszyn i urzadzen sa oslonigte tak aby
zapobiega¢ wypadkom

sprzet zmechanizowany byt zabezpieczony przed dostgpem osob niepowotanych

nie byty dokonywane czynnosci zwiazane z naprawa, smarowaniem, Czyszczeniem sprzetu
zmechanizowanego w czasie jogo pracy
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zabronié:

a) odtluszczania i czyszczenia powierzchni sprzetu zmechanizowanego benzyng etylizowang

b) wykonywac wykopy za skarpami bezpiecznymi

¢) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie i kazdorazowo przed rozpoczeciem robot

d) ustawi¢ koparke wykonujaca wykop w odleglosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu
dla danej kategorii gruntu

e) pilnowaé aby ruch srodkéw transportu przy wykopie odbywal si¢ poza klinem odtamu
gruntu

) pilnowaé aby przy wykonywaniu wykopu koparka przedsigbierna nie tworzyly sie nawisy

g) zabroni¢ wlaczania mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napelniania
tyzki gruntem

h) zabroni¢ wyladowania urobku z tyzki koparki nad skrzynia srodka transportowego przed
zatrzymaniem ruchu obrotowego koparki i na wysokosci wyzszej niz 0,5 m nad dnem
skrzyni tadunkowe;j

i} nakaza¢ aby w czasie przejazdu koparki jej wysiegnik znajdowal si¢ w polozeniu
zgodnym z kierunkiem jazdy a lyzka powinna byé opuszczona na wysokos$é 1,0 m nad
teren

J) nakaza¢ aby w czasie przerwy i po zakonczeniu przerwy lyzke koparki opusci¢ na ziemieg,
podwozie zablokowac, silnik zatrzymac i zamkna¢ kabine.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach budowlanych (,,pod ruchem)

Zabezpieczenie i oznakowanie robdt drogowych powinno by¢ dostosowane do utrudnien

wystepujacych na drodze, a takze, przez okres realizacji budowy az do zakoniczenia i

odbioru ostatecznego robdt, powinno zapewnia¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz

osobom wykonujacym te roboty.

W tym celu niezbedne jest:

1. Zabezpieczenie robot w okresie trwania budowy w oparciu o zatwierdzony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu
1 zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

2. Zapewnienie obstugi wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak
zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo
pojazdéw 1 pieszych oraz zapewnienie stalych warunkéw widocznosci w dzien i w nocy
tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

3. Publiczne obwieszczenie przez Wykonawce faktu przystapienia do robot przed ich
rozpoczeciem.
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9. Opinie i uzgodnienia

nawierzchni

Wydziat Drég i Mostow

BRANZA/PRZEDMIOT INSTYTUCJA
Lp UZGODNIENIA UZGADNIAJACA DATA NR UZGODNIENIA
1 2 3 4 5 ;
" |PROJEKT =~ . e
1 | WIELOBRANZOWY
Urzad miasta Lubiin
Zespdt Uzgadniania
Opinia ZUDP Dokumentac;ji 8.11.2010r. 1509/2010
Projektowej Miasta
Lublin
Uzgodnienie lokalizacji sieci | Urzad Miasta Lublin -
w pasie drogowym Wydziat Drog | Mostow 10.11.2010 r. | DM.UD.|1.5548-1-922/10
- 2 | PROJEKTDROGOWY - | e R .
Uzgodnienie rozwigzan ; .
drogowych oraz konstrukgji | ,orZad Miasta Lublin 47 44 5540 | DM.UD.1.5541-89/10

DHV Polska Sp.z 0.0.




Aktualizacja dokumentaciji

»,Budowa trakcji trolejbusowe] od istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin”

FLubli, dniz 811.2010 ¢,
ZUDP Nr {50920 6

OPINTA

dotyceacs uzgodmenta dekumentac: projektows) obiekiu Lublin - ul. Dooea
Meceoxumikdow Majdanka

Zlecenioduwea - DHY Pulsku Sp. 2 o0, 82672 Warszavwa ul. Dumaniewske 41
Datla wptywu deceina 21 102010 1

Stadium opracowania - projekt frsy

Nazwa jednostki projekiowe) (projektant) - mer mz. Stawomir Drivwit

Tnwestor @ Cirmtina Yiasta Lublin

Na podstawic art, 28 ust. | ustswy z dnia |7 maja 1989 roky — Frawo geoderying i
kurtograticome (D, TF Nr 240 2 2005 ¢, pox 2527), oraz rozporaadxenin Ministra
Kozwogu Reylonalnege | Budownictwa 7 dnig 2 kwistniz 2001 rokn {2z, U, Nr 3% poz.
435w sprawie geodezyinel ewidencji siecd uzbrojenia terenu oraz zespodow uegadniania
dokumenmtagi projekiawe).

Lespdt Uzgaduiania Dokunientacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dmn 2910 2010r 1 S.11.2010 v wzgodnil Inkalizacje enerpetyeznych limn kablowyeh N,
SN, sygnalizacyi droganwse, vswietlema drogowegn, trakei trolgibusowe) wraz ze stuparni
eakeyinge- wiwistleniowyiu, kasalicachi deszccowe) L elelechnivete) oome pozeliudowy.
stert wodovigzowey, serawes, ceplewnivesy mzy ul Drows Myczeenmkaw Vg danka

1 ul. Dixiwaderal mez w Lublioie.

Lowag 1 ralecems

b Empedininne wntuowntis mom urbrajena tarensn prelenn wotvernnm ¢ prodemgng | avenn reena
powvkonewozs) pracz jedaostkd npravvaicac do wyloaywasia prac gasdezyyi

W orzjoniv sioicppvih punktow wmey goodesyine: svhopy mbery prosadaé memie, W

vy Padki maesoenia asehodaemna ih smsscoeras ponkiiw mwesior i wiagny koerl zlen wh
adimororme wdnosioe vy kopnsatna [pecdes; Tego.

W perypadin Drake weeoadarysa +i 1A wapach | braka iatoamach brensomvch o ok prachicgy
it svevatardie vadhedeomn sioed w o g ziveon k odgeosusdalaees pouuce sarosdagve

[

b

iy ety
L Propekt budewdany pod wogledom bramerwpin nalose wegodnis 2 WK, 200 BCLD, [T 540 2L

Lublug Maasto.
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6.

16.

2
Przed preystapientein do realizagi w terenic uzgodnionych obiekidw budowlanych
nalezy dokonac stosownego zgloszena lub uryskaé wymagane prawem porwolenie na budowe =
Urzedu Miasta Lublin.
W projekeic budowlanym nalezy przewidzicé wykouanie zblizen i skrzyzowan 7 innymi
urzadzeniami zgoduic  obowiqzujacymt preepisami i normani technicznymi.
Na zapgcie pasa drogowego lub rozkopanic jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Drogi
Mostéw UM Lublin zgodnie z przepisanu zawartymi w Dz U. Nr 6 2 1 marca 1986 1.
Na 7 dm przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminic rozpocigeia | sposobie wykonywania robot wszystkich wivikownikéw urzadzen
podzicmnych
Roboty zicmne w rejonie istniejgeyeh urzadzes podsemuyeh nalezy wykonywaé recznie.
W miejscach skrzyzowas z istejacymi kablami energetycanymi kable zabezprecsyd rurami
oslonowymi zgodnic z PN 76/E-05125. Zabezpicezenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

- W przypadku uszkodzenta kanalizacji tcicfonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacy i kabla

wlasnym staranicm i na wiasny koszt.

. Na lokalizacie w pasic drogowym ul. Droga Meezennikéw Majdanka, Doswiadczalna nalezy

uzyskadé decyzje z WDiM UM Lublin.

. Pruzejicie projektowanym siccty-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyinymi wykonad

bez naruszania konstrukcji nawicrzchur.

. W razic prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzei elektrocnergetycanych

nalery okeeslié bezpiecang odlegloée (w pionie i w poziomic). w jakicj moga byé wykonywane e
roboty i zapewnié nad nimi fachowy nadzor techmiczny.

Rrecrywiste rzedne wysokosdciowe podziemmych urzadzen clektrocnergetycznych moga ré2ni6 sie
od wartodei okreslonych w normach, przepisach 1 dokumentacyi geodezyjne).

Uzgodnieme usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznodé prree okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgoednienic traci wainosé w preypadkach okreslonych w § 13 ust, 2
rozporzadienia Ministra Rozwoju Regionalnego 2 Budownictwa 2 dnia 2 kwietnia 2001 ¢ w sprawie
geoderying ewadency siccl uzbrojenia terenu oraz. zespolow wzgadniama dokumentacii projekiowe)
(Dz U Nr 38 poz. 435).

17. W razie niczgodnosei zrealizowane] siccl uzbrojenia terenu 7 uzgodnionyin projektem inwestor

zobowiazany jest do niczwlocznego przediozenta mapy 2 wynihami inwentarvzacii organowi
nadzoru budowlanego.
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