Zamawiajacy:
Adres:

Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13J
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamodwienia:

Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Koncertowej na odcinku od
al. Kompozytorow Polskich do ul. Zelwerowicza

oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Tryb udzielenia zamdwienia:
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nieograniczonego.

Kod zamdéwienia wedfug CPV:
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekow.

71248000-8 Nadzdr nad projektem i dokumentacja

Zawarto$¢ opracowania:

Autor opracowania:

Zatwierdzit :
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CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy
Koncertowej odcinek od al. Kompozytoréow Polskich do ul. Zelwerowicza oraz petnienie
nadzoru autorskiego (zakres remontu zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym z
zaznaczonym zakresem zat. nr 1)

1.1 Zakres zamowienia :

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
a) Opracowanie dokumentaciji:

1) projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 5 egz.,

2) projekt statej organizacji ruchu — 5 egz.,

3) projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robét — 5 egz.,

4) w przypadku zaistnienia kolizji istniejagcym uzbrojeniem podziemnym - projekt
branzowy usuniecia tych kolizji — 5egz.,

5) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (sporzgdzonych na
podstawie wydawanych przez GDDKIA ogélnych specyfikacji technicznych) — 3 egz.

6) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.,

b) Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego wykonanej dokumentaciji.

c¢) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowyego — 3 egz.,

d) Zrealizowanie rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete.

e) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

f) Prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot.

g) Wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2 2010 r., nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)

1) Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacii
projektowej pojawiajacych sie w toku realizacji inwestyciji.

2) Uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji.

3) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

4) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

5) Wykonywanie czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

6) Biezace monitorowanie realizowanych robé6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji
robét watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd
na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax,
telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).

h) Przygotowanie rozliczenia koricowego robé6t i sporzadzenia 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami, tabele elementéw rozliczeniowych, protokét przekazania terenu
budowy, protokoty odbioru rob6t zakrywanych, badania materiatéw, recepty, badania typu,
wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnos$ci materiatow,
aprobaty, sprawozdanie techniczne @ Wykonawcy, geodezyjna inwentaryzacje
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powykonawczg, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robét,
oswiadczenie uprawnionych kierownikbw robot o wykonaniu zadania zgodnie z
przepisami.

i) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i
dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowej

j) Przekazanie zrealizowanych rob6t zarzadcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu.

-kategoria drogi: gminna

—klasa techniczna drogi: L

-taczna dtugo$¢ odcinkéw drogi do remontu — ok 890m (pow. ok 10 000m?)

-szerokos$¢ jezdni 10-13 m

-powierzchnia zatok autobusowych: ok 600m?

-powierzchnia chodnikéw: ok 1340 m?

-skrzyzowania: z ulicami gminnymi: W. Zywnego, Harnasie , z drogami wewnetrznymi,
zjazdy publiczne.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

1. Realizacja powyzszego zakresu zamodwienia powinna by¢é wykonana w oparciu
o obowigzujagce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu  zawodowym.

2, Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonywaniem wszystkich roboét
objetych zadaniem.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty remontowe miaty trwato$¢ okreslong zgodnie z:
Zatgcznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

4 Zaleca sie wykonywanie robo6t, szczego6lnie bitumicznych w systemie wydtuzonego
dnia pracy z uwagi na mozliwos¢ skrécenia czasu wylgczenia z ruchu
poszczegolnych paséw ruchu, a takze dla zapewnienia wtasciwej jakosci robét.
Ponadto roboty zaleca sie realizowa¢ zwtaszcza w tzw. dni weekendowe.

. Przedmiot zamowienia winien spetniaé wymogi:
[a] Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623
z pdzn. zm.)

[b] Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 14, poz. 60, z 1985
r. z pdzniejszymi zmianami),

[c] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120, poz. 1133, z
2003 r. z p6ézniejszymi zm.),

[d] Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004
r),

[e] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 202, poz. 2072, z 2004 r. z pdzniejszymi zmianami),

[f] Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 43, poz. 430, z 1999 r. z p6Zniejszymi zmianami),

[a] Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 98, poz. 602, z
1997 r. z pézniejszymi zmianami),

[h] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 220, poz. 2181, z 2003 r. z pézniejszymi zmianami) ,

[i] Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 170, poz.
1393, z 2002 r. z podzniejszymi zmianami),

[] Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 177, poz. 1729, z 2003 r.).

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgca wszystkie branze
wchodzgce w sktad przedmiotowego zadania na podstawie ktérych uzyska zgode
na prowadzanie robot.

Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade
techniczng w Zarzadzie Droég i Mostéw w Lublinie dokumentujgce stan
zaawansowania i sposéb rozwigzywania elementéw roboét, ktére bedg realizowane.

Wszystkie materiaty wyjSciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wtasnym
staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych
upowaznien.

Wykonawca dotgczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie
Z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

- Kazda czes¢ z w/w dokumentacji powinna zosta¢ przekazana w wersji elektronicznej w

wersji PDF.

- Czesci opisowe wykonane bedg za pomocg komputerowego edytora tekstow

OpenOffice,

- Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez Zarzad
Drog i Mostéw w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

- Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilo§¢ egzemplarzy poszczegélnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i
decyzji dla potrzeb wykonawstwa roboét.

- Projekt powinien by¢ opracowany na:

1. Pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno wysoko$ciowych w skali 1:500 z

zasobow Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

2. Na podstawie wiasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych

podstawe do opracowania elementéw dokumentacji.

Projekt wykonawczy branzy drogowej powinien zawierac:
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l. Czes¢ opisowa

-opis techniczny

I. Czes¢ rysunkowg

-orientacja w skali 1:25000

-plan sytuacyjny w skali 1:500 na mapach zasadniczych

—profil podtuzny w skali 1:50/500

-przekroje normalne w skali 1:50

-przekroje poprzeczne w skali 1:100

-rysunki wykonawcze remontowanych elementéw kanalizacji deszczowej i innych
urzgdzen zwigzanych z drogg w skali 1:20,

-inne szczegoly rozwigzan skala 1:20

w odniesieniu do szaty graficznej opracowan:
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujace wymagania:

- zapewnia czytelnoS¢, przejrzystosc i jednoznacznos$é tresci,

- cze$¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw , norm i wytycznych,

- ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

- cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe , na odwrocie ktérej

bedzie spis tresci,

- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego
Kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego. Szata graficzna i ukfad
projektu powinny spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia [c].

w odniesieniu do projektowanego przekroju podtuznego:
- projektujgc przekréj podtuzny nalezny przewidzie¢ frezowanie istniejgcej
nawierzchni na gtebokos¢ srednio S5cm.
- w przekroju podtuznym nalezy pokazaé wiaczenia remontowanej nawietrzni do
istniejacej (niweleta po 10m dtuzej z kazdej strony poza zakres remontu)
- rzedne istniejgce co 25m w przypadku potrzeby zagescic
- przedstawic przekroje podtuzne ulic bocznych na dtugosci zakresu remontu +5m

w odniesieniu do projektu statej organizacji ruchu:

- przewiduje sie korekte istniejgcego oznakowania w celu dostosowania organizacji

do przepiséw obecnie obowigzujgcych w tym zakresie, oraz wyznaczenie paséw
rowerowych w jezdni ulicy. Pasy o szerokosci 1,5 po obu stronach jezdni.
Projekt statej organizacji ruchu (w tym wtaczenia i wytaczenia paséw rowerowych)
nalezy projektowaé w nawigzaniu do projektow przebudowy skrzyzowan
Koncertowa — Kompozytoréw Polskich oraz Koncertowa — Zelwerowicza (do wgladu
w Zarzagdzie Drég i Mostéw w Lublinie)

w odniesieniu do przekrojow poprzecznych:

- przekroje poprzeczne istniejgcego terenu (rzedne istniejacego pasa drogowego co
25 m, oraz w miejscach charakterystycznych np. wszystkie zjazdy)

2.2.  Wvymagania do realizacji zadania.

A Sl



W odniesieniu do przygotowania terenu robét.

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem jezdni nalezy do zarzadcy
przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzadzenia czasowych terenéw budowy i inne
szczegotowe uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drog
i Mostéw w Lublinie.

Materiaty rozbiérkowe:

Ziemig¢ z wykopow oraz inne materiaty nienadajgce sie do powtérnego uzytku
Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie.

Pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania tj. stupki i tarcze znakéw drogowych, destrukt bitumiczny, krawezniki,
kostka betonowa brukowa, ptyty chodnikowe betonowe, obrzeza betonowe pozostajag
wiasnoscia Zamawiajgcego, materiaty te nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane
przez zamawiajgcego na odlegto$¢ do 15km

W zakresie gospodarki humusem przewidzie¢ wykorzystanie humusu zdjetego na
humusowanie skarp i zielencéw a nadmiar zagospodarowa¢ jako odpad we wiasnym
zakresie.

w odniesieniu do jezdni

po wykonaniu frezowania o gtebokosci min 5cm nalezy wykona¢ nastepujgce

warstwy bitumiczne:

6cm warstwa wyréwnawcza z AC 16 W PMB 25/55-60 wg WT-2:2010
(nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych).

4cm warstwa Scieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 wg WT-2:2010 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowaé kruszywo tamane,
granulowane, bazaltowe, klasa |, gatunek I.

Po wykonaniu frezowania oraz pomiedzy wykonaniem poszczegéinych warstw
nalezy wykonac skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m?

regulacje wysokosciowg w postaci warstwy S$cieralnej zjazdéw i wlotéw ulic
bocznych wykona¢ z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 po uprzednim frezowaniu
wigczenia i skropieniu emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m?.

w odniesieniu do kraweznikow:

wymiana istniejgcych kraweznikébw na catej dtugosci realizowanego zadania, na
nowe krawezniki betonowe typu ulicznego o przekroju poprzecznym 20x30cm.
Krawezniki powinny by¢ ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10,
wraz z wbudowaniem kraweznikéw jako zanizonych w rejonie zjazdow i przejsé dla
pieszych. Na skrzyzowaniach z ulicami bocznymi o nawierzchni z kostki brukowe;
oraz na zajazdach nalezy zastosowa¢ krawezniki najazdowe. Odstoniecie
kraweznikobw na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych max. 2cm na zjazdach
max. 4cm.

w odniesieniu do oznakowania drogi, urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego:

A -0

oznakowanie wykona¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem state;
organizacji ruchu,

oznakowanie drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne,

wszystkie elementy oznakowania (tarcze znakéw, stupki, urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu i.t.p.) wymieni¢ na spetniajgce wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatébw drogowych, oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
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szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

Wykonawca robét zobowigzany jest do uzgodnienia z Zarzgdem Transportu
Miejskiego w Lublinie lokalizacji przeniesionych przystankéw komunikacji miejskiej
oraz ewentualnych tras objazdu dla linii komunikacyjnej na czas trwania robét.

w odniesieniu do odtwarzanych chodnikow:

Remont istniejgcych chodnikéw: Po uprzednim rozebraniu istniejgcego chodnika
nalezy wykona¢ nawierzchnie o szerokosci zgodnej ze stanem istniejagcym z kostki
brukowej betonowej HOLAND wibroprasowanej, koloru szarego, grubosci 6 cm, na
podsypce cem- piaskowej, grubosci sr. 3 cm. Na catej powierzchni chodnika nalezy
wykona¢ podbudowe z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa grubosci 10
cm. Obramowanie nawierzchni chodnikéw od strony trawnika powinno by¢
wykonane z obrzezy betonowych o przekroju 6x20 cm, ustawionych na podsypce
cementowo-piaskowej. Obrzeze nalezy ustawi¢ bez wypuszczania ponad
ptaszczyzne nawierzchni chodnika, fazg w strone trawnika.

w odniesieniu do zatok autobusowych:

rozebrac istniejgcg nawierzchnie z kostki betonowej wraz z podsypka i izolacja.
materiat odzyskowy oczy$cic i przesortowac.

wyprofilowa¢ istniejgcg podbudowe uzupetniajgc braki chudym betonem
cementowym.

Wykonaé¢ warstwe izolacyjng z asfaltu lanego MA § 35/50 o grubosci 3cm

utozy¢ nawierzchnie z kostki betonowej odzyskowej wymieniajgc zniszczony lub
uszkodzony materiat na nowy. Nawierzchnie uktadaé na podsypce grysowej 2-5mm

w odniesieniu do elementow odwodnienia ulicy.

elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy powinny zostaé tak uksztattowane,
aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych odbiornikéw
(wpustow kanalizacji deszczowej),

w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:
- Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzadcéw sieci o

przystgpieniu do wykonywania robét na 7 dni przed ich rozpoczeciem. Regulacje
urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub zarzadcéw sieci,
w przypadku zniszczonych lub uszkodzonych pokryw witazéw infrastruktury
podziemnej wtazy nalezy wymieni¢ na nowe.

zakres prac przedstawia ponizsza tabela (lokalizacja obiektow zaznaczona na
zatgczniku graficznym)



Zakres naprawy
Nr Pierscienie Pierscienie |Wymiana|Wymiana Wymiana Wymiana wymiana
Obiektu |Rodzaj Odcigzajgce | Wyréwnawcze | Wpustu | Wiazu |plyty stropowej| Kregow Osadnika
1 wpust K.D. + + + = + + +
2 Studnia rewiz. + + P + i e R
-3 wpust K.D. + + + f + S +
4 studnia rewiz. + + S, + — 4 =
5 studnia rewiz. - + — - — P .
6 studnia rewiz. -—- + — + - R P
74 wpust K.D. + + T — e TR
8 wpust K.D. — + — = =2 ERE S R
9 studnia rewiz. - + s e R i .
10  |wpust K.D. + + + S + % +
11 |wpust K.D. + + + s + & +
12 |studnia rewiz. - + e + — S ol
13 |studnia rewiz. — + — + —— e i
14  |wpust K.D. - + - i — — Ca
15 |wpust K.D. + + + o & = +
16  |wpust K.D. + - + s + F 7
17 |wpust K.D. —- + = WEr P 5w S
18  |wpust K.D. + + + e * % T
19 |wpust K.D. + + + =i - = e
20 |wpust K.D. + + + I + i +
21 wpust K.D. + + B o S o S
| 22 |wpust K.D. + + + e S =g 0
| 23 |wpust K.D. + + - e e T T
| 25 |wpust K.D. + + + B + + )
| 26 |wpust K.D. + + + o H + +
27 |wpust K.D. + - + s + + e
28 |wpust K.D. + - + = + ) %

odtworzenie konstrukcji nawierzchni przy remontowanych studniach:
- 4 warstwa Scieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 wg WT-2:2010 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowaé kruszywo famane,
granulowane, bazaltowe, klasa |, gatunek |.

-6 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60
wg WT-2:2010
- 8 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego mieszanka 0/25 mm

-20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa ftamanego stabilizowanego
mechanicznie o wskazniku no$nosci  wn.s powyzej 80%

-15 cm — ulepszone podtoze - piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa
(wytworzony w

wypetnienie wykopu na catej gtebokosci piaskiem $rednioziarnistym
zageszczonym warstwami o wskazniku zageszczenia Is=1,00 do gtebokosci 1,2 m
od spodu podbudowy. Ponizej 1,2 m wskaznik zageszczenia 1s=0,97

w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

Nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnikéw przedstawionych na zat. graficznym

(min 1m szerokosci od remontowanych elementéw drogi) a takze zniszczonych

podczas prac remontowych.

Wytyczne odno$nie wykonania trawnikow:

1. teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢ w stosunku do kraweznika
o 15cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf)

2. teren nalezy oczy$ci¢é z gruzu, pni i korzeni drzew, czesci naziemnych
i podziemnych chwastéw




A -
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w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona by¢ zdjeta przed

rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

4. w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac
budowy nie dopuszcza sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami,
wyjatowionej, zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie

5. odczyn ziemi powinien miesci¢ sie w przedziale 5,5-6,5 pH

6. przy zaktadaniu trawnikow kraweznik powinien znajdowac sie 2cm nad gruntem

7. teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢é wyréwnany i splantowany,
a ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie

8. przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowac

9. na terenie ptaskim ilo$¢ nasion na 100m? powinna wynosi¢ 1-4kg, na skarpach
4kg

10.gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujacych

w danym srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ witaczenia elementéw remontowanych do istniejacych
Z uwzglednieniem napraw czastkowych istniejacych nawierzchni jezdni, chodnikéw,

obrzezy i kraweznikdw, czy innych elementéw architektonicznych.

3. Ogolne warunki wykonania i odbioru roboét.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

-organizacji robét budowlan ych,

-zabezpieczenia interesdw 0so6b trzecich,

-ochrony $rodowiska,

-warunkow bezpieczenstwa pracy,

-warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisbw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

-rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

-stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi zawartymi
w specyfikacjach technicznych,

-sposob wykonania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

-uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robo6t budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,

-jakos¢ wykonania robét i doktadnos¢ montazu,

—prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

—-poprawno$¢ potgczen kolejnych warstw bitumicznych.



Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowiern umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
-odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
-odbior czesciowy,
-odbiér konicowy,
-odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.
Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje rob6t i ilosci wedtug programu
funkcjonalno-uzytkowego moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robét stanowig
ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac
4.1 Dokumentacja projektowa okreslona w pkt 1.1
4.2 Roboty budowlane: (szacunkowe zestawienie w tab. 2)

Nawierzchnia jezdni jednostka  ilos¢
frezowanie $r. 5 cm + wywo6z destruktu do 15km m? 9800
frezowanie 4cm + wywéz destruktu do 15km m? 250
skropienie m? 9800
W-wa wyréwnawcza 6 cm AC 16 W PMB Mg 1470
'skropienie m? 10050
W-wa Scieralna 4cm SMA 08 S PMB 45/80-55 m? 9950
W-wa Scieralna 4cm z AC S 50/70 zjazdy i wloty skrzyzowan m? 100
krawezniki

rozebranie kraweznika m 1773
rozebranie fawy m3 124,11
wykonanie rowka 0,4m x 0,4m m? 108,15
wykonanie fawy m® 124,11
ustawienie kraweznika m 1773
chodniki

rozebranie nawierzchni z asfaltu lanego gr 4cm m? 1680
rozebranie obrzezy 6 cm m 657
wykop koryta pod konstrukcje 10cm m? 134
ustawienie obrzezy 6cm m 320
podbudowa z kruszywa stab. cem o Rm = 2,5 MPa m? 1340
utoZzenie kostki betonowej na podsypce cem- piask. m? 1340
Zatoki

‘prze#ozenie nawierzchni z kostki brukowej na

Podsypce grysowej — zatoki m? 600
wykonanie izolacji z asfaltu lanego gr. 3cm Mg 45
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regulacja wpustow i studni

wpusty kanalizacji deszczowe] szt. 20
witazy studni rewizyjnych szt. 7
elementy oznakowania i ubr.
zgodnie z
Zatwierdzonym
VWWykonanie oznak. Pionowego i poziomego Projektem organizaciji
Zielen
reczna uprawa gruntu pod zatozenie trawnika m? 1600
oczyszczanie terenu z resztek gruzu m? 1600
reczne rozrzucenie torfu m? 1600
wykonanie trawnika dywanowego siewem m? 1600
transport gruzu
lWyw()z materiatow rozbidérkowych na odlegtos¢ do 15km \ m? I 533\
Dokumentacja
projekt wykonawczy branzy drogowe;j egz. 5
projekt statej organizacji ruchu egz. 5
projekt czasowej organizacji ruchu egz. 5
szczegoOtowe specyfikacje techniczne egz. 3

tab. 2 szacunkowe zestawienie zakresu robét

4. Uwaga:
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci w punkcie 4.2.
programu funkcjonalno-uzytkowego s3 ilosciami szacunkowymi i moga ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegotowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie robdt stanowig ryzyko
wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe

CZESC INFORMACYJNA

5. Uwagi ogolne.

- ul. Koncertowa jest drogg powiatowa, klasa L.

- Zamawiajacy o$wiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
istniejgcych ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w ich pasie
drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamoéwienia spetniajgc
wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z pdézn. zm.), i
innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;.

Zamawiajacy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowacé reguty wynikajace
z ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z p6zn. zm.).

5.3 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.
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Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamowienia zostaty zabezpieczone
w budzecie gminy na 2012 i zostaly obliczone na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 r.).
5.4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt
oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidiowej wyceny
wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych z btednym
skalkulowaniem ceny Ilub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy.
5.5. Wykonawca zapewni nadzé6r autorski na czas trwania budowy.
5.6. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robét przywrécié do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

5.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z remontem
i jego prowadzeniem.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia
wchodzi wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) Koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikac;ji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w oparciu o program funkcjonalno—
uzytkowy.

b) Koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych zamoéwieniem.

c) Koszty robot przygotowawczych (w szczegélnosci zagospodarowania, zabezpieczenia i
oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym poditgczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie
budowy) oraz koszty rob6t tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

d) Koszty opracowania projektu czasowej i statej organizacji ruchu wraz z wykonaniem
oznakowania.

e) Koszty obstugi geodezyjnej.

f) Koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w
formacie gis/cad dostarczona na no$niku CD oraz wersja papierowa.

g) Koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach.

h) Koszty nadzoru autorskiego.

i) Koszty wywiezienia na odlegto$¢ do 15 km na sktadowisko wskazane przez
Zamawiajgcego pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych nadajgcych sie
sie do ponownego wykorzystania pozostajgcych wtasno$cig Zamawiajgcego wraz z
kosztem przekruszenia gruzu betonowego oraz jego transportem we wskazane miejsce.

J) Koszty utylizacji materiatbw pozyskanych w trakcie rozbiérek, nienadajgcych sie do
powtérnego uzytku.

k) Podatek VAT w wysokoéci 23 % - dotyczy podmiotéw bedgcych ptatnikiem podatku VAT.
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Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przeditozy do oceny propozycje
rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych
rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajgcy wymaga réwniez przedtozenia do akceptacii:

- rysunkéw wykonawczych,

-szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami

programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Zataczniki:
1.Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robét.

ZASTEPCA
Zarzgdu Drog j
ds. Zarzad,

'REKTORA
ostow w Lublinie
hia i Utrzymania

mgr dam Borowy
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