
                                                                    Załącznik nr 1 do umowy,  Załącznik nr 9 do SIWZ
          - Opis Przedmiotu zamówienia

A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  na 
przebudowę  istniejącego  odcinka  oraz  budowę  planowanego  odcinka  ulicy  KDL-G 
(stanowiącej łącznik ulic: ul. Chodźki i ul. Szeligowskiego), budowę odcinka planowanej ulicy 
KDD-G (stanowiącej część łącznika ulic: ul. Szeligowskiego i ul. Milenijnej) w zakresie od ul. 
Szeligowskiego do istniejącej drogi wewnętrznej zlokalizowanej w rejonie budynku nr 3, wraz 
ze  skrzyżowaniami  ulic:  Chodźki  –  KDL,  KDL  –  Szeligowskiego  –  KDD  w  Lublinie  oraz 
pełnienie nadzoru autorskiego.   

1.  W  skład  zamawianej  dokumentacji  projektowej  wchodzą  następujące  elementy  opracowania 
projektowego:
1.1. Wykonanie „koncepcji” – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy istniejącego odcinka 

oraz  budowy  planowanego  odcinka  ulicy  KDL-G  (stanowiącej  łącznik  ulic:  ul.  Chodźki  i  ul. 
Szeligowskiego), budowy odcinka planowanej ulicy KDD-G (stanowiącej część łącznika ulic: ul. 
Szeligowskiego i ul. Milenijnej) w zakresie od ul. Szeligowskiego do istniejącej drogi wewnętrznej 
zlokalizowanej w rejonie budynku nr 3, łącznie ze skrzyżowaniami ulic: Chodźki – KDL, KDL – 
Szeligowskiego  –  KDD  w  Lublinie,  wraz  z  zasadniczymi  elementami  stałej  organizacji  ruchu 
(zawierającej  materiał  opisowy  –  graficzny: profile,  charakterystyczne  przekroje  poprzeczne, 
przekroje  normalne,  ocenę  istniejących  konstrukcji  ulic  objętych  zakresem  opracowania 
technicznego  a  także  wyniki  monitoringu  wraz  z  oceną  stanu  technicznego  sieci  kanalizacji 
deszczowej w obrębie inwestycji – 4 egz.

 Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu „koncepcji” - propozycji rozwiązań geometrycznych 
przebudowy istniejącego odcinka oraz budowy planowanego odcinka ulicy KDL-G (stanowiącej 
łącznik  ulic:  ul.  Chodźki  i  ul.  Szeligowskiego),  budowy  odcinka  planowanej  ulicy  KDD-G 
(stanowiącej  część  łącznika  ulic:  ul.  Szeligowskiego  i  ul.  Milenijnej)  w  zakresie  od  ul. 
Szeligowskiego do istniejącej drogi wewnętrznej zlokalizowanej w rejonie budynku nr 3, łącznie ze 
skrzyżowaniami  ulic:  Chodźki  –  KDL,  KDL  –  Szeligowskiego  –  KDD  w  Lublinie,  wraz  z 
zasadniczymi elementami organizacji  ruchu, zawierającej ww.  materiały i uzyskaniu pozytywnej 
opinii, przygotuje pisemne wystąpienia o wydanie warunków branżowych przełożenia uzbrojenia 
kolidującego z budową ulicy do stosownych zarządców sieci  (wraz z załącznikiem graficznym 
określającym zakres przebudowy) i przekaże je w formie elektronicznej Zamawiającemu.

1.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
- mapa sytuacyjno–wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 – 4 egz.,
-  w  przypadku  przyjęcia  rozwiązań  projektowych  przewidujących  wykonanie  robót  poza 
istniejącym  pasem  drogowym  –  należy  wykonać  dokumentację  opisowo-graficzną  podziału 
nieruchomości  i  czasowego  korzystania  z  nieruchomości  obejmującą:  mapę  sytuacyjną,  linie 
rozgraniczające,  współrzędne  punktów  załamania  linii  rozgraniczających,  punktów 
charakterystycznych ulic i obiektów inżynierskich, wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję 
nieruchomości –  5 egz.

1.3.  Przygotowanie  materiałów  do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  na  realizację 
przedsięwzięcia,  wypełniony  wniosek  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z 
późn.  zm.)  wraz  z  raportem  o  oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia  drogowego  na 
środowisko – 5 egz.

1.4. Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 2 egz.
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1.5.  Wykonanie  projektów  budowlanych  wszystkich  branż:  drogowa,  sanitarna  -  kanalizacji 
deszczowej,  elektrycznej  -  oświetlenia  ulicznego,  zabezpieczenia  lub  przebudowy  kolizji  z 
istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej – po 8 egz. 

1.6. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Gminę Lublin decyzji o zezwoleniu 
na  realizację  inwestycji  drogowej,  zgodnie  z  art.  11d  Ustawy  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 
Nr 80 z 2003 r. poz. 721 z późn. zm.) wraz z wypełnionym wnioskiem  –  5 egz.  

1.7. Projekt branży „zieleń” zawierający m.in. opracowanie dokumentacji  dendrologicznej – zakres 
planowanej wycinki drzew i krzewów – 8 egz.

1.8.  Projekty  wykonawcze  wszystkich  branż:  drogowa,  sanitarna  -  kanalizacji  deszczowej, 
elektryczna - oświetlenia ulicznego, zabezpieczenia lub przebudowy kolizji z istniejącymi sieciami 
infrastruktury technicznej wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – po 8 
egz.

1.9. Projekt stałej organizacji ruchu –  8 egz.
1.10 Projekt czasowej organizacji ruchu –  8 egz.
1.11. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (dotyczy wszystkich branż) – 

po 6 egz.
1.12. Przedmiary robót (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz.
1.13. Kosztorysy ofertowe i inwestorskie (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz.

a. W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym jest 
wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót,

     b. Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
     c. Kosztorysy inwestorskie powinny zawierać kalkulacje szczegółowych cen jednostkowych,
   d.  W  przedmiarach  robót  i  w  kosztorysach  ofertowych  transport  materiałów  sypkich  należy  

ujmować w jednej pozycji określającej docelową odległość przemieszczenia.
1.14.  Dokumentacja  fotograficzna  i  multimedialna  (nagranie  video)  istniejącego  stanu 

zagospodarowania terenu objętego inwestycją .
1.15.  Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektu  budowlanego  i  projektów  wykonawczych  z 

użytkownikami  i  właścicielami  infrastruktury  technicznej,  wraz  z  rozwiązaniem  występujących 
kolizji,  ZUDP oraz innych niezbędnych uzgodnień – w celu uzyskania decyzji  o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, w zależności od konieczności i przyjętych rozwiązań.

Całość dokumentacji Wykonawca przedłoży również w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD (tj. 
w programie AUTO CAD, część rysunkową w formacie pdf, przedmiar i kosztorysy inwestorskie w 
programie NORMA PRO) – w 2 egz.;

1.1.1. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącej drogi:
Skrzyżowanie  ulic:  ul.  Chodźki  i  przedmiotowej  ulicy  KDL-G,  zlokalizowane  jest  w  sąsiedztwie 
zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej,  budynków  użyteczności  publicznej,  obiektów  służby 
zdrowia, terenów zieleni publicznej.
Skrzyżowanie istniejącej ulicy KDL-G i  planowanej  ulicy KDD-G zlokalizowane jest  w sąsiedztwie 
budynków użyteczności publicznej, obiektów służby zdrowia, terenów zieleni publicznej. 
Skrzyżowanie ulic: KDL-G, ul. Szeligowskiego i planowanej KDD-G zlokalizowane jest w sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz terenów zieleni publicznej.

1.1.2. Ogólny stan techniczny istniejącej ulicy KDL-G:
1) Nawierzchnia ulicy:
– Odcinek ulicy KDL-G objęty  opracowaniem:  o nawierzchni  z betonu asfaltowego,  obwiedzionej 
krawężnikami betonowymi. Wzdłuż ulicy chodniki, miejscami obustronne, o nawierzchni ścieralnej z 
kostki  brukowej  betonowej  wibroprasowanej,  z płyt  betonowych  o wymiarach 50x50x7 cm,  z płyt 
betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, lub z asfaltu lanego.
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Wzdłuż  ulicy  usytuowany  jest  również  pas  postoju  pojazdów  komunikacji  miejskiej  i  stanowiska 
postojowe parkingu, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej.
Szerokości: pasa drogowego i jezdni ulicy – zmienne. 
Istniejące skrzyżowanie ul. Chodźki i ulicy KDL-G – skrzyżowanie proste.
– Odcinek ulicy KDD-G (łącznik ul. Szeligowskiego i ul. Milenijnej) posiada nawierzchnię gruntową. 
2) Odwodnienie ulicy: w ciągu istniejącego odcinka ulicy KDL-G występuje kanalizacja deszczowa.
3)  W  pasie  drogowym  ulicy  KDL-G  występują  urządzenia  infrastruktury  technicznej:  kanalizacja 
sanitarna,  kanalizacja  deszczowa,  sieć  wodociągowa,  sieć  gazowa,  linie  teletechniczne,  linie 
elektroenergetyczne, sieć co.

1.1.3. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji:
1). ul. Chodźki – droga klasy „L”, droga gminna nr 106200L  
     ulica KDL-G – droga klasy „L”, droga gminna,
     ulica KDD-G – droga klasy „D”, droga gminna, 
     ul. Szeligowskiego – droga klasy „Z”, droga powiatowa, nr 2397L,
     ul. Milenijna – droga klasy „D”, droga wewnętrzna.
2).  Należy  uwzględnić  w  pracach  projektowych  w  razie  konieczności  przełożenie  urządzeń 
infrastruktury technicznej istniejących w drodze, kolidujących z przebudową ulicy z uwzględnieniem 
rozdziału  kosztów  ponoszonych  przez  Zamawiającego  i  Właściciela  urządzenia  związanych  z 
przeniesieniem urządzeń.
3). Należy uwzględnić w pracach projektowych:
    a) budowę nowego odcinka ulicy KDL-G, przebudowę istniejącego odcinka ulicy KDL-G, budowę 

odcinka ulicy KDD-G, wraz z ewentualną przebudową istniejących skrzyżowań ulic usytuowanych 
w obrębie inwestycji, 

    b) rozwiązanie odwodnienia (budowę, przebudowę kanalizacji deszczowej),
    c) budowę zjazdów,
    d) budowę chodników,
    e) budowę kanału technologicznego, o którym mowa w ustawie o drogach publicznych,

f)  przebudowę  i  rozbudowę  oświetlenia  drogowego  –  zgodnie  z  warunkami  wydanymi  przez 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (pismo, znak: UR-OS-I.7012.16.2012 z dnia 23.04.2012 r.):
- zakres oświetlenia winien obejmować wyłącznie tereny miejskie lub przewidziane do przejęcia 
przez Gminę Lublin,
-  oświetlenie  projektować  w  oparciu  o  wymogi  normy  PN-EN  13201  ”Oświetlenie  dróg” 
przyjmując dla w/w drogi kategorię oświetlenia CE 4,
- stosować słupy aluminiowe anodowane na kolor naturalny,
- na całym odcinku ulicy stosować oprawy tego samego typu, tj. sodowe wysokoprężne lub inne 
nowoczesne w II klasie izolacji. Powyższe dotyczy również opraw zamontowanych na słupach 
trakcyjno-ośiwetleniowych,
- zakres budowy oświetlenia winien obejmować cały odcinek ulicy,  tj.  od ul.  Chodźki do ul. 
Szeligowskiego, z wyłączeniem istniejącego oświetlenia na słupach trakcyjno-oświetleniowych,
- materiały z demontażu przekazać ich właścicielowi.
Dokumentację projektową opracowaną w oparciu o techniczne warunki podłączenia, określone 
przez  PGE  Dystrybucja  S.A.  Oddział  Lublin,  Rejon  Energetyczny  Lublin  –  Miasto  oraz 
powyższe wytyczne,  należy przedłożyć do uzgodnienia w Wydziale Utrzymania i Remontów 
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.  

h) budowę parkingów w pasie drogowym ulicy,
 i) budowę zatok autobusowych. 

1.1.4. Materiały wyjściowe:
1) Wykonawca pozyska we własnym zakresie:
     a)  informacje techniczne dotyczące grubości warstw konstrukcyjnych,
     b)  wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego w niezbędnym zakresie,
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    c)  niezbędne uzgodnienia branżowe przełożenia uzbrojenia kolidującego z przebudową ulicy od    
stosownych zarządców sieci.
2)  Wykonawca  wykona  we  własnym  zakresie  pomiary  natężenia  ruchu  drogowego  w  obrębie 
planowanej inwestycji  dla określenia kategorii ruchu dla poszczególnych ulic.  
Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu „koncepcji” – propozycji rozwiązań geometrycznych na 
przebudowę  istniejącego  oraz  budowę  planowanego  odcinka  ulicy  KDL-G  a  także  na  budowę 
planowanego  odcinka  ulicy  KDD-G,  z  zasadniczymi  elementami  organizacji  ruchu  (zawierającej 
materiał  opisowy–graficzny:  profile,  charakterystyczne  przekroje  poprzeczne,  przekroje  normalne 
oraz  ocenę  stanu  technicznego  sieci  kanalizacji  deszczowej  w  obrębie  inwestycji)  i  uzyskaniu 
pozytywnej  opinii,  przygotuje  pisemne wystąpienia  o  wydanie  warunków branżowych  przełożenia 
uzbrojenia kolidującego z przebudową istniejącego oraz budową planowanego odcinka ulicy KDL-G i 
budową ulicy KDD-G, do stosownych zarządców sieci (wraz z załącznikiem graficznym określającym 
zakres przebudowy).
3)  Wykonawca  wykona  we  własnym  zakresie,  w  obrębie  inwestycji,  monitoring  istniejącej  sieci 
kanalizacji  deszczowej  z  ewentualnym  podczyszczeniem  kanałów  w  celu  uzyskania  pełnej 
widoczności całego przekroju kanałów oraz opracuje ocenę ich stanu technicznego.

1.1.5. Ogólne wymagania dla Wykonawcy:
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych, w 
taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki 
projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów 
określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym.
Obiekty budowlane należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi (w tym 
z  rozporządzeniami)  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.  Obiekty  należy  projektować  tak,  aby 
zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować z 
zastosowaniem  technologii  robót  i  materiałów,  kierując  się  zasadą  projektowania  optymalnych 
rozwiązań  dla  osiągnięcia  założonych  celów.  Wykonawca  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
przestrzeganie postanowień podczas wykonywanych opracowań projektowych.  Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw,  lub  innych  chronionych  praw  w  odniesieniu  do 
projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań 
projektowych.
Wszelkie  straty,  koszty postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  lub  związane  z  naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

1.1.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych:
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  opracowań  projektowych  i  materiałów  wyjściowych 
wykonywanych  i  otrzymanych  w  trakcie  prac  projektowych  do  czasu  ich  przekazania 
Zamawiającemu.

1.2.  Zakres prac geodezyjnych:
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  sporządzenia  numerycznych  map sytuacyjno-
wysokościowych.
Prace geodezyjne obejmują:
a).  analizę  istniejących,  we  właściwym  ośrodku  geodezyjnym,  dokumentacji  geodezyjno  - 

kartograficznych  pod  kątem  ich  wykorzystania,  a  w  szczególności  analizę  dokładności  osnów 
geodezyjnych (poziomych i wysokościowych) oraz analizę istniejących map geodezyjnych,

b). porównanie istniejącej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegółów I grupy,
c). nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy,
d). opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej,
e). sporządzenie opisów topograficznych punktów osnowy pomiarowej, sytuacyjnej i wysokościowej 

(tradycyjnie i numerycznie),
f). opracowanie niezbędnych map i opisów do podziałów gruntów i czasowego zajęcia gruntów.
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1.2.1. Orientacja obiektu i zakres prac:
Zakres prac został określony w punkcie 1.1.3 podpunkt 3 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Szerokość pasa niezbędnego do opracowania będzie wynikać z przyjętych rozwiązań projektowych.

1.2.2. Wytyczne i uzgodnienia:
Opracowana  mapa  sytuacyjno-wysokościowa  winna  zawierać  uzgodnienia  branżowe  odnośnie 
istniejących  i  projektowanych  urządzeń  naziemnych  i  podziemnych.  Uzgodnienie  ZUD na  mapie 
porównania  z  terenem.  Mapa  sytuacyjno–wysokościowa  powinna  być  zaewidencjonowana  we 
właściwym ośrodku geodezyjnym.
Numeryczne  opracowanie  mapy  powinno  być  opracowane  w  formacie  pozwalającym  na 
wykorzystanie danych w programach stosowanych we właściwych ośrodkach geodezyjnych (w tym 
celu Wykonawca uzgodni  to z właściwymi  ośrodkami geodezyjnymi)  w szczególności  w formacie 
który obsługuje  EWMAPA, oraz w programie stosowanym przez Zamawiającego (Adobe Reader, 
Autocad, OpenOffice).

Poza treścią mapy zasadniczej opracowana mapa powinna posiadać:
-  aktualny  stan  drzew i  krzewów,  punkty  osnowy  założonej  dla  celów  pomiaru  stanu  prawnego 

ewidencji gruntów,
- istniejące drogi,
- parametry odwodnienia i rzędne odwodnienia,
- opisane granice ewidencyjne i granice obrębów,
- numery nieruchomości,

1.2.3. Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiającego:
a). sprawozdanie techniczne z wyszczególnieniem w treści:
- opisu technologicznego wykonanej roboty,
- uzyskanych dokładności osnowy poziomej i wysokościowej,
- sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysokościowej,
b) szkic osnowy pomiarowej,
c) wykaz współrzędnych osnowy pomiarowej (X,Y),
d) opisy topograficzne punktów osnowy poziomej,
e) szkice lokalizacji reperów wraz z opisami topograficznymi,
f) wykaz wysokości reperów,
g) wykaz współrzędnych punktów załamania pasa drogowego,
h) mapa pasa drogowego z numeracją graniczników wykonana na bazie mapy ewidencyjnej ( granice 
i numery nieruchomości przyległych do pasa drogowego),
i) kopie materiałów z pomiaru korony drogi,
j) niezbędne mapy i opisy do podziałów gruntów i czasowego zajęcia gruntów.

B. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ.

2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych:

2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych:
Wykonawca będzie  stosował  materiały  do wykonania  badań  i  prac projektowych,  które  spełniają 
wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.

2.1.2.  Zakres  i  metody  pomiarów,  badań,  obliczeń,  i  ocen  (ekspertyz)  oraz  oprogramowanie 
komputerowe:
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- Wykonawca wykona wszystkie pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów 
(w tym badania geotechniczne podłoża i konstrukcji jezdni),
- Wykonawca wykona na własny koszt pomiary natężenia ruchu drogowego,
- Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz 
metody  obliczeń  i  oprogramowanie  komputerowe  przy  ocenach  stanu  technicznego  i  pracach 
projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepisów  i polskich norm,
-  Wykonawca  wykona  we  własnym  zakresie,  w  obrębie  inwestycji,  monitoring  istniejącej  sieci 
kanalizacji  deszczowej  z  ewentualnym  podczyszczeniem  kanałów  w  celu  uzyskania  pełnej 
widoczności całego przekroju kanałów oraz opracuje ocenę ich stanu technicznego.
- Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie.
- Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem 
i  sposobem  wykorzystania  oprogramowania  przewidzianym  przez  Wykonawcę  do  wykonania 
opracowań projektowych.

2.1.2.1. Dla obiektów drogowych:
- przekrój podłużny drogi (rzędne istniejące co 25 m, w przypadku potrzeby zagęścić),
- geometria trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokości drogi,  skrzyżowań i  zjazdów w 
terenie),
-  przekroje  poprzeczne  istniejącego  terenu  (rzędne  istniejącego  pasa  drogowego  co  25  m,  w 
punktach charakterystycznych)
- dodatkowe pomiary niwelacyjne punktów charakterystycznych (np. terenu przyległego na zjazdach 
do posesji, podając rzędne wysokościowe terenu na zjeździe),
- inwentaryzacja: chodników, urządzeń odwadniających, oznakowania poziomego i pionowego oraz 
urządzeń technicznych drogi (bariery, płotki, inne),
- badania geotechniczne podłoża gruntowego - dla robót drogowych (poszerzenie jezdni,  budowa 
zatok, budowa parkingów,  budowa chodnika, budowa ścieżki rowerowej),
- pomiary ruchu wraz z prognozą (ze strukturą rodzajową i kierunkową).

2.1.2.2. Dla urządzenia ochrony środowiska:
inwentaryzacja zieleni istniejącej (drzewa i krzewy).

2.1.2.3. Dla urządzeń infrastruktury technicznej:
inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń
Wykonawca  zaprojektuje  w  opracowaniach  projektowych  zastosowanie  takich  nowoczesnych 
materiałów  do  wykonania  obiektów  budowlanych  i  urządzeń,  które  spełniają  wymagania 
obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy  technicznej. 
Zastosowane w dokumentacji  materiały  do wykonania  obiektów budowlanych  winny być  opisane 
zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 33 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr. 113, poz. 
759 z póź. zm.) -  tj. bez  opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 
określeń. 

C. SZATA GRAFICZNA. 

3.1.  Wykonawca wykona  opracowania  projektowe  w szacie  graficznej,  która  spełnia  następujące 
wymagania:
- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
- część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści,
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- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego.
Każdy  rysunek  powinien  być  opatrzony  metryką,  podobnie  jak  strony  tytułowe  i  okładki 
poszczególnych części składowych opracowania projektowego.
Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia [1.1].
Ponadto wymaga się aby:
- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów OpenOffice,
-  obliczenia  ilości  podstawowych  robót  były  wykonane  za  pomocą  arkusza  kalkulacyjnego 
OpenOffice,
- część rysunkowa była wykonana komputerowo.
3.2  Przed  przekazaniem  opracowań  projektowych  do  odbioru  częściowego  lub  ostatecznego 
Wykonawca przedstawi do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań 
projektowych.
3.3 Całość opracowania dodatkowo zostanie przekazana Zamawiającemu z zapisem na CD (wersja 
aktywna oraz wersja PDF).

D. WYKONYWANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.

4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i  zgodność  zastosowanych  materiałów,  metod  i 
oprogramowania  komputerowego do wykonywania  pomiarów,  badań (inwentaryzacji),  ocen stanu 
technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia i Harmonogramem 
oraz  poleceniami  Zamawiającego.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  stosowane  metody 
wykonywania  opracowań projektowych.  Kserokopie wszelkich  uzyskanych warunków,  uzgodnień i 
opinii  należy  na  bieżąco  przekazywać  Zamawiającemu,  w  terminach  umożliwiających  ew. 
skorzystanie z trybu odwoławczego.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po 
otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych:
4.2.1. „Koncepcja” - propozycja rozwiązań geometrycznych przebudowy oraz budowy ulic: KDL-G i 
KDD-G, wraz ze skrzyżowaniami powinna zawierać:   
-  usytuowanie   geometryczne  ulicy,  zjazdów,  chodników,  parkingów,  przejść dla pieszych,  zatok 

autobusowych,
-  profile, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne,  
- usytuowania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z ulicą, koniecznej do przełożenia. 
Wykonawca w opracowaniu projektowym jest zobowiązany do  rozdziału kosztów ponoszonych przez 
Zamawiającego i Właściciela urządzenia, oraz określenie tych kosztów,
-  ocenę stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w obrębie inwestycji,
- usytuowanie elementów oświetlenia ulicznego.
Dokumentacja będzie zawierała niezbędne rysunki i opisy.
4.2.2. Badania geotechniczne dla projektu przebudowy i budowy ulicy:
Badania  geotechniczne  (podłoża  i  konstrukcji)  należy  wykonać  dla  stanu  istniejącego  oraz  dla 
projektowanych elementów drogi i urządzeń. Badania należy wykonać zgodnie z Instrukcją badań 
podłoża gruntowego budowli  drogowych i mostowych. Część 1 i 2 GDDP, opr. IBDiM, Warszawa 
1998 r. [18].
Projekt badań powinien być sporządzony przy udziale projektantów wszystkich branż.
4.2.3. Dokumentacja badań geotechnicznych:
Cena za wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej obejmuje:
- analizę materiałów wyjściowych,
- pozyskanie i analizę danych archiwalnych,
- wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania opracowania projektowego,
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-  wykonanie  opisów,  obliczeń  i  rysunków  oraz  oprawę  opracowania  projektowego  dla  potrzeb 
uzgodnień,  uzyskanie  opinii,  uzgodnień,  pozwoleń,  i  zatwierdzeń  wymaganych  dla  opracowania 
projektowego, wykonanie prezentacji opracowania projektowego,
-  wykonanie  uzupełnień  i  poprawek  wynikłych  w  procesie  wykonywania  innych  opracowań 
projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień,
- udział w spotkaniach i naradach,

– wykonanie  i  dostarczenie  do  Zamawiającego  kompletnego  opracowania  projektowego  w 
wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.

4.2.4. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- materiały do wniosku o wydanie decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej powinny 
zawierać składniki zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie ,tj. Ustawą z dnia 25 lipca 2008 
r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 154 poz.958 - art.11d). 
Materiały  będą  zawierały  sporządzony  wniosek  zgodny  z  wymaganiami  właściwego  organu 
wydającego przedmiotową decyzję.  
4.2.5. Projekt budowlany:
Projekt  budowlany  będzie  opracowany  odrębnie  i  w  niezbędnym  zakresie  dla  każdej  branży. 
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spełniać wymagania 
określone w ustawie prawo budowlane [1] w tym w art. 34 ust 1, 2 i 3 oraz w rozporządzeniu [1.1] i w  
warunkach technicznych.
Celem  tego  opracowania  projektowego  jest  uzyskanie  niezbędnych  decyzji  administracyjnych 
zezwalających  na prowadzenie  robót  budowlanych  (decyzji  o  zezwoleniu  na realizację  inwestycji 
drogowej).
Projekt powinien zawierać: 
I.  Projekty  zagospodarowania  terenu  -  zawartość  musi  być  zgodna  m.in.  z  treścią  rozdziału  3 
rozporządzenia [1.1] i zawierać co najmniej: 
A. część opisowa - zawartość musi być zgodna miedzy innymi z treścią § 8 ust 2 rozporządzenia 
[1.1]. Do części opisowej należy dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek 
wymagane  w  art.  34  ust.  3  pkt.  3)  ustawy  prawo  budowlane  [1]  oraz  wymagane  przepisami 
szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art. 33 ust. 2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1]. 
W  tym  punkcie  należy  zamieścić  wykaz  i  kopie  (w  razie  potrzeby  uwierzytelnione):  stanowisk, 
uzgodnień,  opinii,  warunków  i  innych  pism  uzyskanych  w  trakcie  wykonywania  opracowania. 
Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji (w 
zakresie swoich kompetencji), to:
-  zainteresowani  właściciele  lub zarządcy dróg,  wód,  urządzeń infrastruktury technicznej  i  innych 
obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w 
zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych,
-  właściwe  jednostki  organizacyjne,  w  których  kompetencji  leży  wydawanie  opinii,uzgodnień  i 
pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.
Treść części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:
1. Przedmiot inwestycji,
2.  Istniejący stan zagospodarowania  terenu (opis  w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 
rysunkowej),
3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne,
4.  Projektowane  zagospodarowanie  terenu  (opis  w zakresie  niezbędnym  do  uzupełnienia  części 
rysunkowej)  w zakresie:  ukształtowania trasy drogowej  oraz lokalizacji  projektowanych obiektów i 
urządzeń budowlanych.
5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 
obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust.1 pkt 1b ustawy [1].
6. Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.
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7. Wykaz działek na których inwestycja będzie realizowana.
8. Wykaz ilości drzew i krzewów do usunięcia z podaniem ich gatunków, obwodu, działek na których 
się znajdują.
B. Część rysunkowa – zawartość musi być zgodna miedzy innymi z treścią § 8 ust.1 i 3 § 9 i 10 
rozporządzenia  [1.1].  W  tabelce  projektu  zagospodarowania  winni  się  podpisać  projektanci 
wszystkich branż.
II. Projekty architektoniczno-budowlane dla wszystkich projektowanych obiektów (branż)- zawartość 
musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 rozporządzenia [1.1]. Zgodnie z rozporządzeniem [1.1] 
projekt architektoniczno-budowlany zawiera:
1. Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią § 11 ust. 2 rozporządzenia [1.1].
2. Część rysunkowa - rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać 
wymagania m.in. § 12 i 13 rozporządzenia [1.1]. Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby 
stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:
1. Dla obiektów drogowych:
- plan sytuacyjny (1:500),
- przekroje normalne – charakterystyczne(1:50, 1:100),
- szczegóły konstrukcyjne - w zależności od potrzeb,
- przekroje podłużne (1:50/500), w tym wlotów dróg bocznych.
2. Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą:
- rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów branżowych.
3.  Wykonawca będzie  uczestniczył  w procesie  uzyskiwania  przez  Zamawiającego zezwolenia  na 
realizację  inwestycji  drogowej  lub  pozwolenia  na  budowę  poprzez  udzielanie  wyjaśnień  oraz 
dokonywanie ewentualnych zmian i uzupełnień. 
4.2.6.  Materiały  projektowe  do  uzyskania  opinii,  uzgodnień  i  pozwoleń  wymaganych  przepisami 
szczególnymi: 
Materiały należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych opinii, uzgodnień i 
pozwoleń.
1. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,
3. Materiały do uzyskania decyzji rozbiórkowych budynków (w przypadku takiej konieczności),
4. Plan wyrębu (projekt gospodarki istniejącym drzewostanem).
5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania monitoringu i oceny stanu technicznego istniejącej 
sieci  kanalizacji  deszczowej  w  obszarze  inwestycji,  którą  przedłoży  Zamawiającemu  wraz  z 
"koncepcją"  -  propozycją  rozwiązań  geometrycznych przebudowy  istniejącego  odcinka  i  budowy 
planowanego odcinka ulicy KDL-G oraz budowy odcinka ulicy KDD-G, tj.  przed wystąpieniem do 
MPWiK W Lublinie  Sp.  z  o.o.  o  wydanie  warunków technicznych  na projektowanie  odwodnienia 
inwestycji.  Wykonawca jest zobowiązany również do wykona we własnym zakresie ewentualnego 
podczyszczenia  kanałów  deszczowych  w  celu  uzyskania  pełnej  widoczności  całego  przekroju 
kanałów w trakcie wykonywania monitoringu ( dotyczy to także przykanalików do ulicznych wpustów 
deszczowych i odwodnień liniowych). 
6. Przygotowanie wniosku oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Gminę Lublin decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.).          
Wykonawca  uzyska  w  imieniu  Zamawiającego  wszystkie  wymagane  opinie  i  uzgodnienia 
opracowanej dokumentacji projektowej.
4.2.7. Projekty wykonawcze:
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, 
odbioru  i  rozliczenia  robót  budowlanych.  Podstawą dla opracowania  projektu wykonawczego  jest 
projekt  budowlany.  Projekt  wykonawczy  powinien  zawierać  rozszerzenia  w/w  opracowania  o 
zagadnienia istotne z punktu widzenia:
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-  możliwości  jednoznacznej  oceny  i  wyceny  przedmiotu  zamówienia  przez  wykonawców 
ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,
- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.
Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi 
obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót.
W  skład  projektu  wykonawczego  wchodzą  m.  in.  następujące  składniki  obejmujące  wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia:
1.  Wyciąg  z  projektu  budowlanego  (lub  Projekt  budowlany),  wraz  z  obliczeniami,  opiniami, 
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne 
dla potrzeb wykonawstwa robót,
2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii,  
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in.:
- plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej - materiał do uzgodnienia ZUD,
3. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami- zatwierdzony przez organ 
zarządzający ruchem wg wymagań ustawy [4],
4. Szczegółowe specyfikacje techniczne – dla wszystkich branż i asortymentów robót – w układzie i 
zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w aktualnych  Ogólnych  Specyfikacjach  Technicznych  GDDP. 
Wykonawca będzie uczestniczył w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 
robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem w zakresie udzielania wyjaśnień i udzielania 
odpowiedzi na zapytania dotyczące dokumentacji projektowej i spraw technicznych inwestycji,
5. Przedmiary robót, kosztorys ofertowy,
6. Rysunki wykonawcze:
a). Dla obiektów drogowych
- plan sytuacyjny w skali 1:500,
- profile podłużne drogi (1:50/500),
- przekroje poprzeczne dróg (1:50/100),
- szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb,
- schematy wytyczenia osi dróg za pomocą współrzędnych,
- plany warstwicowe skrzyżowań (1:500),
- szczegóły elementów wyposażenia technicznego,
-   rysunki  wykonawcze  budowy  i  ewentualnej  przebudowy  kanalizacji  deszczowej,  oświetlenia 
drogowego i urządzeń związanych z drogą.
b). na budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą - 
według wymagań branżowych.
4.2.8. Kosztorys Inwestorski:
Jest  to  opracowanie  projektowe  wykonywane  w celu  oceny  kosztów budowy  i  przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych. 
Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. Kosztorys inwestorski 
powinien odpowiadać m. in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu i ustawie [8].  
Kosztorys inwestorski powinien zawierać:
1. Wstęp:
-  opis  podstaw  i  metod  wykonywania  kosztorysu  (przyjęte  założenia  i  wskaźniki  cenowe  do 
kosztorysowania, poziom cen),
- założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym),
2. Przedmiar robót,
3. Kosztorys,
Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym układzie:
- L.p. elementu kosztorysowego,
- podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych,
- nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
- numer elementu rozliczeniowego,
- nazwa elementu rozliczeniowego,
- jednostka miary,
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- ilość jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.
4.  Zbiorczy  kosztorys  inwestorski.  Kosztorys  powinien  być  sporządzony  w  formie  tabeli  w 
następującym układzie:
- Lp,
- numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
-  numery  pozycji  przedmiaru  robót  odpowiadające  danemu  zagregowanemu  elementowi 
rozliczeniowemu,
- jednostka miary,
- ilość jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna 
być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z OpenOffice.
Układ  przedmiarów  robót  i  kosztorysów  ofertowych,  wykonywanych,  powinien  wyodrębniać 
ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w OST 
wydanych przez GDDKiA.
Zbiorczy kosztorys inwestorski powinien być sporządzony w formie tabeli.  
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna 
być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z OpenOffice.
Układ  przedmiarów  robót  i  kosztorysów  ofertowych,  wykonywanych,  powinien  wyodrębniać 
ośmiocyfrowe  składniki  należące  do  poszczególnych  elementów  rozliczeniowych  zawartych  w 
aktualnych OST wydanych przez GDDKiA.
4.2.9.  Materiały  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na 
realizację  przedsięwzięcia  wraz  z  raportem  o  oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia 
drogowego na środowisko:
1. Raport oddziaływania na środowisko powinien spełniać wymagania , które zostały określone w 
odpowiednich przepisach ustawy z dnia 27.04.2001 r.  Prawo ochrony środowiska z późniejszymi 
zmianami.
2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub oświadczenie z gminy 
o braku MPZP). 
3. Poświadczone przez właściwy organ mapy ewidencyjne gruntów z zasięgiem inwestycji i zakresem 
oddziaływania na środowisko (z legendą na mapach),
4. Wykazy właścicieli działek w zakresie oddziaływania inwestycji.
 
5. Kontrola jakości opracowań projektowych:
5.1.1 Narady:
Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 
umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą.
Ustala  się  następujące  rodzaje  narad,  które  będą  służyć  bieżącej  kontroli  przebiegu  procesu 
projektowego:
1). Narady - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale wykonawcy (projektantów wszystkich 
branż objętych zakresem zamówienia), Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której 
głównymi celami są:
-   prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,
-  omówienie  i  ewentualne  rozstrzygniecie  problemów  wynikłych  podczas  realizacji  opracowań 
projektowych,  do  których  rozstrzygania  upoważniony  jest  jedynie  Zamawiający  (w  tym  zmiany 
umowy).
Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – w miarę potrzeb minimum 
co miesiąc.
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2). Inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale innych stron 
oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień 
lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe.
5.1.2. Harmonogram prac projektowych:
Wykonawca  projektu  powinien  podchodzić  do  projektowania  w  sposób  zdyscyplinowany 
w  dostosowaniu  do  ogólnego  harmonogramu  prac  projektowych.  W  razie  potrzeby  Wykonawca 
wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę harmonogramu, przedstawi swoją propozycję wraz 
z uzasadnieniem przyczyny zmian.

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę:
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań projektowych 
ponosi Wykonawca.

5.3. Dokumenty projektu:
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, 
które  stanowią  dokumentację  przebiegu  procesu  projektowego  i  dokumentację  kontroli 
przeprowadzanych  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę.  Do  dokumentów  projektu  zalicza  się 
następujące dokumenty:
a) notatki i protokoły z narad,
b) korespondencje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c)  uzyskane dla dokumentacji  projektowej  wszelkie:  oceny,  opinie,  protokoły  sprawozdań,  raporty 
z audytów, monitoringów, raport z kontroli wraz z ich analizą dokonana przez Wykonawcę.
Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu 
na życzenie Zamawiającego.

6. Odbiór opracowań projektowych:

6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych:
Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru:
a). odbiorowi ostatecznemu,
b). odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbiór ostateczny:
6.2.1. Zasady odbioru ostatecznego:
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych 
dla całego opracowania projektowego, które posiada termin realizacji zawarty w umowie.  
Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
sporządzonych i dostarczanych przez Wykonawcę.  
Jeżeli  Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności 
opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia 
i  uzupełnienia  jakie  Zamawiający  uzna  za  konieczne  i  dokonać  korekt,  jakie  zostaną  pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
Jeżeli  Zamawiający  nie  będzie  miał  zastrzeżeń  do  przedłożonych  Dokumentów  do  odbioru 
ostatecznego,  wyznaczy  datę  odbioru  ostatecznego.  Potwierdzeniem  dokonania  odbioru  będzie 
podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego (ostatecznego).
6.2.2. Dokumenty do odbioru  ostatecznego:
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  opracowań  projektowych  jest 
Protokół  zdawczo-odbiorczy.  Przekazując  wniosek o dokonanie  odbioru (protokołem przekazania) 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
- kompletne opracowanie projektowe,
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-  oświadczenie,  że  jest  ono wykonane  zgodnie  z  Umową,  aktualnie  obowiązującymi  przepisami, 
normami  i  wytycznymi  oraz  że zostały  wykonane  w stanie  kompletnym  z  punktu  widzenia  celu, 
któremu mają służyć,
- protokół zdawczo-odbiorczy,
- protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień międzybranżowych,
- dokumenty projektu,
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

6.3. Odbiór pogwarancyjny:
Odbiór  pogwarancyjny,  polega  na  ocenie  uzupełnień  opracowań  projektowych  związanych  z 
usunięciem wad stwierdzonych  po odbiorze  ostatecznym i  zaistniałych  w okresie  gwarancyjnym. 
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  przez  Zamawiającego  na  podstawie  protokołu  odbioru 
pogwarancyjnego.

6.4. Przedmiot odbiorów:
Opracowania  projektowe  będące  przedmiotem  zamówienia  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z 
umową  i  wymaganiami  Zamawiającego,  jeżeli  wszystkie  elementy  kontroli  wg  pkt  5  dały  wyniki 
pozytywne.  Przedmiotowe  opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi  ostatecznemu 
i pogwarancyjnemu.
7. Płatności:
Dla  opracowań  projektowych  wycenianych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota) 
zawarta w umowie.

8. Nadzór autorski nad realizowaną inwestycją:
Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujący:
a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20, ust.1, pkt. 4, ppkt. a) i b)  
ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
b) czynności nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji robót budowlanych 
zgodności realizacji z projektem,
c)  uzgadnianie  z  Zamawiającym możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych przez Wykonawcę 
robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych,
d) czuwania, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 
projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji na realizację inwestycji drogowej,
e) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 9, ust. 1 i 2 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dcnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,  
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953, z późn. zm.),
f)  bieżące monitorowanie robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie,  celem rozstrzygnięcia wszelkich 
pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w 
dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia –  
fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie),
g) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

9. Przepisy związane:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Tekst jednolity Dz. U. 2006 r., Nr 156 z późn. 
zmianami.
[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego. Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz 1133 z późn. zm.
[1.2]  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  w  sprawie  metod 
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. Dz. U. 2001 r., Nr 80, poz 867.
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[1.3]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  ustalania 
geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych. Dz. U. 1998 r., Nr 126, poz 839.
[1.4]  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  rodzajów  i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych  obowiązujących  w 
budownictwie. Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz 133.
[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. 1999 r., Nr 43, poz 430.
[1.6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz 
735.
[1.7]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z 
późn. zm.
[1.8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o 
pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz 1127.
[2]  Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych.  Dz.  U.  2007  r.,  Nr  223,  
poz.1655, z późn. zm.
[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. 
2004r., Nr 130, poz 1389.
[3] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz. U. 2005 r., Nr 228, poz.1947, z 
późn. zm.
[3.1]  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  w  sprawie  określenia  przypadków,  w  których  jest 
konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz. U. 2005 r., Nr 116, poz 983.
[3.2 ]Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie projektów prac geologicznych. Dz. U. 2001 r., 
Nr 153, poz 1777.
[3.3]  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  jakim  powinny 
odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dz. U. 2005 r., Nr 201, poz 
1673.
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. 2008 r., Nr 25 poz.150 z 
późn. zm.
[5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz.U. 
2008 r., Nr 199, poz.1227.
[6]Ustawa  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  O  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów 
budownictwa i urbanistów. Dz. U. 2001 r., Nr 5 poz. 42 z późn. zm.
[7] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 2005 r., Nr 108 poz.908 
zpóźn. zm.
[7.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Dz. 
U. 2003 r., Nr 177, poz. 1729.
[7.2]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz 2181.
[8] Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. Dz. U. 2001 r., Nr 97 poz. 1050 z późn. zmianami.
[9] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych. Dz. U. 2008 r., Nr 193 poz. 1194.
[10]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz. U. 2007 r., Nr 19 poz. 115 z późn. 
zmianami.
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[10.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i 
ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,przepustów i promów oraz rejestru numerów 
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz. U. 2005 r., Nr 67, poz 582.
[11] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2005 r., Nr 240, poz. 
2027 z późn. zmianami.
[12] ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami. Dz. U. 2004 r., Nr 261, poz. 
2603 z późn. zmianami.
Wytyczne i instrukcje
[13]  Ogólne  specyfikacje  techniczne  obejmujące  potrzeby  drogownictwa  w  zakresie  geodezji  i 
kartografii oraz nabywania nieruchomości GDDP Warszawa 1998 r. w tym:
[13.1] GG-00.00.00 Wymagania ogólne,
[13.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celów projektowania dróg,
[13.3]  GG-00.21.03  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej  z 
nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe,
[13.4]  GG-00.21.04  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej  z 
uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych,
[13.5]  GG-00.21.05  Opracowanie  dokumentacji  formalno-prawnej  niezbędnej  w  celu  nabywania 
nieruchomości pod pasy drogowe.
[14]  Stadia  i  skład  dokumentacji  projektowej  dla  dróg  i  mostów w fazie  przygotowania  zadań  – 
GDDKiA Warszawa listopad 2005.
[15] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych GDDP Warszawa 2001.
[16] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych GDDP Warszawa 1998 ze zmianami.
[17] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie-GDDP 1999 r.
[18]  Instrukcja  badań podłoża gruntowego budowli  drogowych  i  mostowych.  Część 1  i  2.  GDDP 
Warszawa 1998.
[19] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.
[20] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. PIG Warszawa 1999.
[21] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 1997.
[22] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 2001.
[23] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM Warszawa 2002.
[24] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP 2000.
[25] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich GDDKiA 2003.
[26] Wymagania techniczne WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowychi 
powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. IBDiM 2008.
[27] Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach 
publicznych. IBDiM 2008.

Załączniki:
1. Mapa orientacyjna z oznaczeniem ulic.
2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem planowanych robót.
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