Zatgcznik nr 9 - Wzér umowy
UMOWA NI ...

Wdniu ............... 2012 r. pomiedzy Gming Lublin, reprezentowang na podstawie petnomocnictwa
Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek - Dyrektora Zarzadu Drég i Mostow
w Lublinie, z siedzibg: ul. Krochmalna 13 J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, REGON
060778879, zwanym w dalej Zamawiajacym,

2 e
zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujacej:

§1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r.,, Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej:
- budowy wiaduktu nad Suchg Doling w km 0+435,00 w ul. Zelwerowicza w Lublinie;
- budowy ekranéw akustycznych w ul. Zelwerowicza;
- zamiennej dokumentacji na budowe kanalizacji deszczowej w ul. Zelwerowicza,
na odcinku od wiaduktu nad Suchg Doling do skrzyzowania z projektowanym dojazdem
do wezta ,,Jakubowice”;
oraz sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Sporzadzenie dokumentacii:
a) Pozyskanie we wtasnym zakresie przez Wykonawce:
- mapy do celdéw projektowych,
- niezbednych uzgodnien projektow budowlano-wykonawczych z uzytkownikami
infrastruktury technicznej.
b) Sporzadzenie dokumentacji dla wiaduktu:
- projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej — 8 egz.,
- projekt budowlano-wykonawczy branzy mostowej — 8 egz.,
- projekt budowlano-wykonawczy branzy sanitarnej w zakresie odwodnienia obiektu —
8 egz.,
- projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej w zakresie osSwietlenia
ulicznego — 8 egz.,
- projekt statej organizacji ruchu — 5 egz.,
- przedmiary robét we wszystkich branzach — po 3 egz.,
- kosztorysy inwestorskie we wszystkich branzach — po 3 egz.,
- kosztorysy ofertowe we wszystkich branzach — po 3 egz.,
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét dla wszystkich
branz — po 3 egz.,
- Informacja BIOZ - 3 egz..
Catos¢ dokumentacji Wykonawca przedtozy réwniez w formie elektronicznej na nosniku
CD/DVD —w 2 egz. (kosztorysy — mozliwe do odczytania w programie NORMA).
c) Sporzadzenie dokumentacji projektowej dla ekranéw akustycznych:
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- dokumentacja geotechniczna — 5 egz.,
- projekt budowlano-wykonawczy na budowe ekrandéw akustycznych — 8 egz.,
- kosztorysy inwestorskie — 3 egz.,
- przedmiar robot — 3 egz.,
- kosztorysy ofertowe — 3 egz.,
- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — 3 egz.,
- Informacja BIOZ — 3 egz..
Catos¢ dokumentacji Wykonawca przedtozy rowniez w formie elektronicznej na nosniku
CD/DVD - w 2 egz. (kosztorysy — mozliwe do odczytania w programie NORMA).
d) Sporzadzenie dokumentacji zamiennej na budowe kanalizacji deszczowe;j:

- projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej — 8 egz.,
- kosztorysy inwestorskie — 3 egz.,
- kosztorysy ofertowe — 3 egz.,
- przedmiary robét — 3 egz.,
- Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — 3 egz.,
- informacja BIOZ — 3 egz..
Catos¢ dokumentacji Wykonawca przedtozy réwniez w formie elektronicznej na nosniku
CD/DVD — w 2 egz. (kosztorysy — mozliwe do odczytania w programie NORMA).

2) Pefnienie nadzoréw autorskich dla catego zakresu zadania, obejmujacych:

a) wykonanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ppkt
a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. 2010 r., nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.),

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

c) $cista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

d) udziat w Komisjach Odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

e) wykonywanie czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

f) biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybycie na teren budowy
lub do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego w terminie 2 dni od daty
zawiadomienia o wezwaniu, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku
realizacji robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji.

Przyjmuje sie 40 pobytéw w ramach nadzoréw autorskich.

Zakres projektowanej budowy i przebudowy zostat okreslony w zatgczniku nr 1.

. Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji z nalezyta starannoscig, w sposéb zgodny
z aktualnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami prawa budowlanego,
przepisami szczegolnymi, obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz bedzie
posiada¢ wszelkie uzgodnienia okreslone przepisami szczegdélnymi umozliwiajgce realizacje
inwestycji drogowe;.

. Dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania pozostatych swiadczen i obowigzkéw okreslonych
w umowie, a takze tych obowigzkéw i swiadczen, ktére obcigzajg Wykonawce na podstawie
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

§3

Podstawowe oswiadczenia Stron

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, wiedze fachowa, kwalifikacje oraz Srodki
potrzebne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz ze prace bedzie
wykonywat ze szczegodlng starannoscig, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac
projektowych.

. Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

. W trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
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Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym Przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych Przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczacych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemne;.

§4
Obowiazki Stron

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) Odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 umowy.

2) Zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 orazw § 11 ust. 2 umowy.

3) Wspotpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyna¢
na wykonanie przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Wykonania przedmiotu niniejszej umowy prawidfowo i terminowo, na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie.

2) Informowania Zamawiajgcego na biezaco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizaciji
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajacych sie zagrozen, przy usunieciu ktérych moze
by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego.

3) Udzielania odpowiedzi na zapytania Wykonawcéw ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia
lub Zamawiajgcego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania zamdwienia na roboty
budowlane w oparciu o dokumentacje projektowa, w terminie 3 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tresci zapytania badz w innym odpowiednim terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego.

4) Poprawienia wykonanego przedmiotu umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia,
w przypadku zmian przepiséw lub zgtoszenia zastrzezeh do wykonanej dokumentacji przez
wszelkie uprawnione organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania.

§5

Wymogi wykonania dokumentacji

Dokumentacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115
z pézn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108,
poz. 908 z pézn. zm.),

4) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.)

5) Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),

7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
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w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz.
2181 z pdzn. zm.),

11) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz.
1393 z p6zn. zm.),

12) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).

. Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji z nalezytg starannoscig, w sposéb zgodny
z aktualnie obowigzujagcymi warunkami technicznymi, przepisami prawa budowlanego,
przepisami szczegolnymi, obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz bedzie
posiada¢ wszelkie uzgodnienia okre$lone przepisami szczegdlnymi umozliwiajgce realizacje
inwestycji drogowe;j.

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania
przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu
zamoéwienia robét budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na
zapisy art. 29 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktory okresla, ze przedmiotu zaméwienia
nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba,
ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia, ktérego nie mozna opisa¢ za pomocg
dostatecznie dokfadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatdw i urzadzen
za pomocg parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie
to mozliwe i jedyng mozliwoscia bedzie podanie nazwy materialu lub urzadzenia,
to Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniej dwéch producentow materiatow
lub urzadzeh i dopisania ,lub rownowazne”.

. Dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia
w zakresie wynikajacym z przepiséw, a takze spis opracowan dokumentacji sktadajgcy sie
na komplet przedmiotu umowy.

§6

Termin wykonania umowy i odbiér dokumentacji

. Strony zgodnie os$wiadczajg, ze Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje,
okreslong w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy, w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy.

. Wykonawca bedzie sprawowat nadzér autorski, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy,
od daty zawarcia umowy z Wykonawcg robot budowlanych realizowanych w oparciu
o dokumentacje projektowg stanowigca przedmiot niniejszej umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robét budowlanych, nie dtuzej jednak niz do 4 lat od daty
zawarcia niniejszej umowy.

. Przez wykonanie dokumentacji Strony rozumieja przekazanie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce w powyzszym terminie wszystkich dokumentéw (projektdow i pozostatych
dokumentéw w umowionych ilosciach i formie), okreslonych w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy,
potwierdzone podpisanym przez Strony protokotem zdawczo-odbiorczym.

. Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
jest siedziba Zamawiajgcego (miejsce spetnienia swiadczenia).

. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania,
potwierdzajgcego w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez \Wykonawce
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
odbioru prac projektowych przez Zamawiajacego.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentaciji
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z zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo-odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
kohcowego odbioru prac projektowych.

. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 5, traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowo$¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego protokotem zdawczo-odbiorczym, o ktérym mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu.

. Do projektu Wykonawca zataczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,
ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg oraz ze jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢. Brak takiego oswiadczenia skutkowa¢ bedzie nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy.

. Strony zgodnie ustalajg, ze niezbednym warunkiem przystgpienia przez Wykonawce do
opracowania projektu wykonawczego jest dokonanie odbioru projektu budowlanego przez
Zamawiajgcego.

10.Witasnos¢ egzemplarzy dokumentacji, okredlonej w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy, przechodzi na

Zamawiajgcego z chwilg dokonania ich odbioru, potwierdzonego protokotem zdawczo-
odbiorczym, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§7

Nadzér autorski

. Wykonawca sprawowat bedzie nadzér autorski, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy,
od dnia zawarcia umowy z Wykonawcg robét budowlanych realizowanych w oparciu
o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robét budowlanych, nie dtuzej jednak niz do uptywu 4 lat od dnia
zawarcia niniejszej umowy.

. Wykonawca sprawowac¢ bedzie nadzér autorski, w zakresie obejmujgcym w szczegolnosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem
budowlanym,

2) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego i wykonawczego i zawartych
w nich rozwigzan oraz ewentualne uzupetnianie dokumentaciji projektowe;,

3) uzgadnianie z Zamawiajgcym i wykonawcg robét mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do rozwigzan, przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,
w odniesieniu do materiatéw i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych,

4) wprowadzanie takich rozwigzan zamiennych, ktérych zakres nie spowoduje istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia na
budowe.

. Jezeli w toku wykonywania robét zostang stwierdzone przez nadzoér autorski istotne

odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, Wykonawca jest zwolniony

z obowigzku:

1) wyrazenia zgody na powyzsze zmiany,

2) podpisania Kierownikowi Budowy os$wiadczenia o zgodnosci wykonania obiektu
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi
normami,

3) naprawienia szkody w okresie gwarancji i rekojmi w zakresie, wynikajgcym z nie
uzgodnionego odstepstwa od projektu.

Udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji

w czasie wykonywania robot budowlanych, potwierdzajgcych zgode Wykonawcy na ich

wprowadzenie, stanowi¢ bedg podpisane przez Projektanta sprawujgcego nadzér autorski:

1) zapisy na rysunkach, wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

2) rysunki zamienne Ilub szkice, albo nowe projekty opatrzone data, podpisem oraz
informacja, jaki element dokumentacji zastepuija,

3) wpisy do dziennika budowy,

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez Strony.

. Wykonawca petni¢ bedzie nadzor autorski wedtug potrzeb, wynikajacych z postepu robdt, na

wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robét budowlanych. Projektant, sprawujacy nadzér

autorski moze uzgadnia¢ przewidywany pobyt na budowie telefonicznie, faxem lub pocztg
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elektroniczna.

§8

Autorskie prawa majatkowe

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca facznie z przekazang dokumentacjg
przekazuje na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe do opracowania bez
dodatkowego wynagrodzenia. Z chwilg dokonania przez Zamawiajagcego odbioru egzemplarzy
dokumentacji okreslonej w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy, na Zamawiajgcego przechodzag autorskie
prawa majatkowe do tej dokumentacji jako catosci, jak i do poszczegdinych jej elementow, co
oznacza nabycie przez Zamawiajgcego petnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania
dokumentacji, jej kopiowania i rozpowszechniania w cafosci oraz fragmentach, w dowolny
sposoéb, a takze w dowolnym zakresie, na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach,

2) zwielokrotnianie na wszelkich nosnikach,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
5) publiczne wystawianie (prezentacja).

2. Zamawiajgcy moze wykonywac¢ autorskie prawa majatkowe do wyzej wymienionej dokumentac;ji
projektowej jako catosci, jak i poszczegolnych jej elementéw, przy uzyciu wszelkich nosnikéw
oraz technologii, a takze moze jg przenosi¢ na osoby trzecie oraz wykorzystywac jg w catosci
lub fragmentach, w kraju i zagranica - bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

3. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig Projektantéw — autoréw
dokumentacji projektowe;j.

§9

Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw.
lub
1. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy nastepujacy zakres prac Podwykonawcom:

2. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawcg umowe, ktdrej zapisy nie beda
naruszaty postanowien niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakosc¢ i terminowosc¢ prac, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcéw.

§10
Wynagrodzenie za opracowanie dokumentaciji

1. Za wykonanie dokumentacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto
............................................................ ZE (STOWNIE: ... )l

2. Na wynagrodzenie brutto, o kiorym mowa w ust. 1 skfada sie kwota netto ............................... zt
(stownie: .......cccooeeeen. ) i podatek VAT ... zb (Stownie: ... ).

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztow zwigzanych z realizacja zadania
niezbednych do jego wykonania.

4. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni
od daty doreczenia do Zarzadu Drdg i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin
poprawnie wystawionej faktury na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa
w § 6 ust. 3.

5. Okolicznosci uzasadniajace zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 17 ust. 3 pkt 3
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

§ 11
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Nalezno$¢ za petnienie nadzoru autorskiego

Nalezno$¢ za petnienie nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) ptatna bedzie
na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokét pobytu projektanta,
badz niezbednej grupy projektantdéw na budowie potwierdzony przez inspektora nadzoru.

. Stawka za jednorazowy pobyt projektanta, bgadz niezbednej grupy projektantow na obiekcie
wynosi: netto .......... zt  (stownie: ..., ) plus nalezny podatek VAT
(23%) .eoeriiieen. zt tj. brutto ......ccccceee. zt (stownie: ......cccoceeeeiiinis ). Kwota ta obejmuje
wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z pobytem na budowie, w tym koszty dojazdow.
Rozliczenie za petnienie nadzoru autorskiego bedzie nastepowato w cyklach dwumiesiecznych
na podstawie faktycznej ilosci nadzoréw przeprowadzonych w cyklu rozliczeniowym.

Ptatnos¢é wynagrodzenia za petnienie nadzoru autorskiego nastgpi w terminie 21 dni od daty
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury przelewem na wskazane konto Wykonawcy.

. Strony ustalajg, ze ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu petnienia
nadzoru autorskiego zaleze¢ bedzie od faktycznej ilosci pobytéw projektanta, badz niezbednej

grupy projektantdw na budowie, ale nie moze przekroczy¢ kwoty ............ zt
(stownie: ......cccoeeiiiiiieeens ) netto plus nalezny podatek VAT (23%) tj. kwoty brutto .............. zt
(stownie: ........ccoeenee ), tj. kwoty odpowiadajacej 40 pobytom na budowie.

Naleznos$¢ za petnienie nadzoru autorskiego ptatna bedzie na podstawie faktur wystawianych
przez Wykonawce w oparciu o protokoét pobytu projektanta na budowie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie ust. 1.

§12
Przedstawiciele Stron

Nadzor nad realizacja przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego inspektor, posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

. Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji przez osobe (osoby) posiadajaca odpowiednie
uprawnienia.

. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia koordynacji prac projektowych i w tym celu
ustanowi w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy osobe odpowiedzialng za koordynacje.

§13
Kary umowne

. Strony zgodnie postanawiajg, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy nastgpi przez zaptate kary umowne;.

. Wykonawca zaptaci kare umowng za:

1) zwiloke w wykonaniu dokumentacji — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) zwloke w usunieciu wad poszczegoélnych dokumentéw stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad, za kazdy dzieh zwitoki,

3) odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca — w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy,

4) niedotrzymanie przez Wykonawce terminu udzielania odpowiedzi na zapytania
Wykonawcéw obiegajacych sie o udzielenie zaméwienia lub Zamawiajgcego, kierowane
w trakcie trwania procedury udzielania zamowienia na roboty budowlane w oparciu
o dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w 2 ust. 2 pkt 1 umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

. Wykonawca ma prawo obcigzy¢ Zamawiajgcego karami umownymi za odstgpienie od umowy
z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy — w wysokoséci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem § 14 ust. 1.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej warto$¢ kary umownej oraz w innych
przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Strony mogg dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogolnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego, w tym
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odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§14
Odstapienie

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zadaC wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron bedzie dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron odniesie
skutek wytacznie na przysziosé¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie swiadczen sktadajgcych sie na przedmiot umowy, prawidtowo
wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

§15
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca os$wiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonang

dokumentacje na okres 36 miesiecy. Okres obowigzywania gwarancji jakosci na wykonang

dokumentacje rozpoczyna swéj bieg od dnia podpisania przez strony protokotu zdawczo-

odbiorczego, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 umowy.

. Wykonawca udzieli na piSmie gwarancji na wykonang i przekazang dokumentacje, dotgczajac

dokument gwarancyjny do protokotu zdawczo-odbiorczego.

. Strony zgodnie ustalajg, ze rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady

dokumentacji w ten sposoéb, ze okres obowigzywania rekojmi jest rowny okresowi udzielonej

gwarancji jakosci.

. Jezeli w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci ujawnig sie wady dokumentacji, Wykonawca

zobowigzany bedzie do ich usuniecia w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go o tych

wadach przez Zamawiajgcego na pismie.

. Jezeli wady ujawnione w okresie rekojmi nie dadzg sie usungc lub Wykonawca nie zdota ich

usung¢ w wyznaczonym terminie, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy

moze:

1) odstapi¢ od umowy lub

2) zadac obnizenia wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy, w odpowiednim stosunku lub

3) zleci¢ usunigcie ujawnionych w okresie gwarancji wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, niezaleznie od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego i roszczenia
o zaptate kar umownych.

. W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanej

dokumentacji, Strony moga zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi. Koszty

wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktorej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W

przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego eksperta,

wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwaé bedzie Zamawiajgcemu.

. Postanowienia ust. 1-6 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dokumentac;ji

powstatej w wyniku wykonywania czynno$ci nadzoru autorskiego.

§ 16
Cesja wierzytelnosci

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci. Naruszenie powyzszego
postanowienia umowy przez Wykonawce traktowane bedzie przez Zamawiajgcego jako przypadek
nienalezytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelnosci bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego, skutkowac bedzie niewaznoscig takiej czynnosci.
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§ 17
Zmiana umowy

Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastapi¢ wylgcznie za zgodg obu Stron wyrazong

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.

Strony dopuszczajg nastepujace rodzaje i zakres zmiany tre$ci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okre$lonych w § 10 ust. 1
orazw § 11 ust. 2 | 5 umowy,

2) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie
lezy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, powodujgcego koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan,

c) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien i
warunkow do projektowania od dysponentéw mediéw, ZUDP i innych witasciwych
organdw czy instytucji oraz przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji
niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodniehn i pozwolenia na budowe,
trwajgcego ponad dwa miesigce od daty zlozenia poszczegdlnych opracowan lub
dokumentéw do uzgodnienia we wiasciwej instytuciji,

d) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

4) powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu robét nie wskazanego w ofercie jako
planowany do powierzenia Podwykonawcom, na skutek wystgpienia ktérejkolwiek

z okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 3 lit. a)-e) niniejszego paragrafu. (dotyczy

przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow zgodnie z

postanowieniami  § 9 umowy).

Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:

1) ad pkt 1 - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepisdw prawa wprowadzajgcych zmiane,

2) ad pkt 2 - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu

Zamawiajacego,

3) ad pkt 3 - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

a) ad lit. a) - o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania,

b) ad lit. b) - o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) ad lit. ¢) - o najdluzszy czas, przez jaki okolicznosci te wystapity,

d) ad lit. d) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

e) ad lit. e) - o okres niezbedny do wykonania dodatkowych ekspertyz, prac lub badan.

4) ad pkt. 4 - powierzenie Podwykonawcy robdt nastapi w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy - co nastgpi z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu

§ 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczacych udziatu

Podwykonawcy w tym odnoszacych sie do cesji wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy,

przystugujacych mu od Zamawiajgcego za wykonanie robét |, takze w przypadku, gdy

termin realizacji przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie, (dotyczy przypadku realizacji
przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw zgodnie z postanowieniami § 9 umowy).

§18
Postanowienia koncowe
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Ewentualne spory, jakie mogg powstaC przy realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane
przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne
powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

Umowe niniejszg wraz z zatgcznikami sporzgdzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1
egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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