Zatgcznik nr 9 - Wzér umowy
UMOWA NI ....oeeeeee

W dniu ............... 2012 r. pomiedzy Gming Lublin, reprezentowang na podstawie petnomocnictwa
Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek - Dyrektora Zarzgdu Drog i Mostow
w Lublinie, z siedzibg: ul. Krochmalna 13 J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, REGON
060778879, zwanym w dalej Zamawiajacym,

2 e
zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujacej:

§1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pdézn. zm.), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej:
- budowy wiaduktu nad Suchg Doling w km 0+435,00 w ul. Zelwerowicza w Lublinie;
- budowy ekranéw akustycznych w ul. Zelwerowicza;
- zamiennej dokumentacji na budowe kanalizacji deszczowej w ul. Zelwerowicza,
na odcinku od wiaduktu nad Suchg Doling do skrzyzowania z projektowanym dojazdem
do wezta ,,Jakubowice”;
oraz sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Sporzadzenie dokumentacji:
a) Pozyskanie we wlkasnym zakresie przez Wykonawce:
- mapy do celow projektowych,
- niezbednych uzgodnien projektow budowlano-wykonawczych z uzytkownikami
infrastruktury technicznej.
b) Sporzgdzenie dokumentacji dla wiaduktu:
- projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej — 8 egz.,
- projekt budowlano-wykonawczy branzy mostowej — 8 egz.,
- projekt budowlano-wykonawczy branzy sanitarnej w zakresie odwodnienia obiektu —
8 egz.,
- projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej w zakresie oswietlenia
ulicznego — 8 egz.,
- projekt statej organizacji ruchu — 5 egz.,
- przedmiary robot we wszystkich branzach — po 3 egz.,
- kosztorysy inwestorskie we wszystkich branzach — po 3 egz.,
- kosztorysy ofertowe we wszystkich branzach — po 3 egz.,
- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét dla wszystkich
branz — po 3 egz.,
- Informacja BIOZ - 3 egz..
Catos¢ dokumentacji Wykonawca przedtozy rowniez w formie elektronicznej na nosniku
CD/DVD — w 2 egz. (kosztorysy — mozliwe do odczytania w programie NORMA).
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c) Sporzadzenie dokumentacii projektowej dla ekrandéw akustycznych:
- dokumentacja geotechniczna — 5 egz.,
- projekt budowlano-wykonawczy na budowe ekranéw akustycznych — 8 egz.,
- kosztorysy inwestorskie — 3 egz.,
- przedmiar robot — 3 egz.,
- kosztorysy ofertowe — 3 egz.,
- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét — 3 egz.,
- Informacja BIOZ — 3 egz..
Catos¢ dokumentacji Wykonawca przedtozy rowniez w formie elektronicznej na nosniku
CD/DVD —w 2 egz. (kosztorysy — mozliwe do odczytania w programie NORMA).

d) Sporzadzenie dokumentacji zamiennej na budowe kanalizacji deszczowej:
- projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej — 8 egz.,
- kosztorysy inwestorskie — 3 egz.,
- kosztorysy ofertowe — 3 egz.,
- przedmiary robot — 3 egz.,
- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét — 3 egz.,
- informacja BIOZ — 3 egz..
Catos¢ dokumentacji Wykonawca przedtozy rowniez w formie elektronicznej na nosniku
CD/DVD —w 2 egz. (kosztorysy — mozliwe do odczytania w programie NORMA).

2) Pefnienie nadzorow autorskich dla catego zakresu zadania, obejmujgcych:

a) wykonanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ppkt
a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. 2010 r., nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.),

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

c) $Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

d) udziat w Komisjach Odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

e) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

f) biezace monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybycie na teren budowy
lub do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego w terminie 2 dni od daty
zawiadomienia o wezwaniu, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku
realizacji robét watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji.

Przyjmuje sie 40 pobytéw w ramach nadzoréw autorskich.

Zakres projektowanej budowy i przebudowy zostat okreslony w zatgczniku nr 1.

. Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji z nalezytg starannoscig, w sposéb zgodny
z aktualnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami prawa budowlanego,
przepisami szczegolnymi, obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz bedzie
posiada¢ wszelkie uzgodnienia okreslone przepisami szczegolnymi umozliwiajgce realizacje
inwestycji drogowe;.

. Dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania pozostatych swiadczen i obowigzkéw okreslonych
w umowie, a takze tych obowigzkow i swiadczen, ktére obcigzajg Wykonawce na podstawie
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

§3

Podstawowe oswiadczenia Stron

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, wiedze fachowa, kwalifikacje oraz $rodki
potrzebne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz ze prace bedzie
wykonywat ze szczegdlng starannoscig, z zachowaniem standardow dla danej kategorii prac
projektowych.

. Wykonawca os$wiadcza, ze wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie
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wynagrodzenia obejmujgcego prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

3. W trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym Przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych Przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemne;j.

§4
Obowiazki Stron

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) Odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 umowy.

2) Zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 oraz w § 11 ust. 2 umowy.

3) Wspotpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktore mogtyby wptyngc
na wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Wykonania przedmiotu niniejszej umowy prawidtowo i terminowo, na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie.

2) Informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajacych sie zagrozen, przy usunieciu ktérych moze
by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego.

3) Udzielania odpowiedzi na zapytania Wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia
lub Zamawiajgcego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania zamowienia na roboty
budowlane w oparciu o dokumentacje projektowg, w terminie 3 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tresci zapytania badz w innym odpowiednim terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego.

4) Poprawienia wykonanego przedmiotu umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia,
w przypadku zmian przepiséw lub zgtoszenia zastrzezeh do wykonanej dokumentacji przez
wszelkie uprawnione organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania.

§5

Wymogi wykonania dokumentacji

1. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115
z pézn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108,
poz. 908 z pézn. zm.),

4) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.)

5) Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 z pézn. zm.),

6) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z pézn. zm.),

7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 z pézn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
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w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

9) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.),

10) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz.
2181 z p6zn. zm.),

11) Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz.
1393 z pézn. zm.),

12) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).

2. Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji z nalezytg starannoscig, w sposob zgodny
z aktualnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami prawa budowlanego,
przepisami szczegolnymi, obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz bedzie
posiada¢ wszelkie uzgodnienia okreslone przepisami szczegdlnymi umozliwiajgce realizacje
inwestycji drogowe;.

3. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania
przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z 2010 .
Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu
zamoéwienia robét budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na
zapisy art. 29 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktory okresla, ze przedmiotu zamowienia
nie mozna opisywacé przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia chyba,
ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia, ktérego nie mozna opisaé¢ za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatdw i urzgdzen
za pomocg parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie
to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materialu lub urzgdzenia,
to Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniej dwdch producentdéw materiatdw
lub urzadzeh i dopisania ,lub réwnowazne”.

4. Dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia
w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze spis opracowan dokumentacji sktadajacy sie
na komplet przedmiotu umowy.

5. Wykonawca wykonujgc dokumentacje zamienng do dokumentacji na budowe ulicy
Zelwerowicza na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny w Lublinie, ktéra jest w posiadaniu
zamawiajgcego, zobowigzany jest do konsultowania wszystkich wprowadzanych zmian oraz
uzyskania zgody autora zmienianej dokumentaciji.

§6

Termin wykonania umowy i odbiér dokumentacji

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Wykonawca zobowigzany jest wykonaé dokumentacje,
okreslong w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy, w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy.

2. Wykonawca bedzie sprawowat nadzér autorski, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy,
od daty zawarcia umowy z Wykonawcg robdot budowlanych realizowanych w oparciu
o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robét budowlanych, nie dtuzej jednak niz do 4 lat od daty
zawarcia niniejszej umowy.

3. Przez wykonanie dokumentacji Strony rozumiejg przekazanie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce w powyzszym terminie wszystkich dokumentéw (projektéw i pozostatych
dokumentéw w umowionych ilosciach i formie), okreslonych w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy,
potwierdzone podpisanym przez Strony protokotem zdawczo-odbiorczym.
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. Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
jest siedziba Zamawiajgcego (miejsce spetnienia swiadczenia).

. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania,
potwierdzajgcego w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ziozone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
odbioru prac projektowych przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentaciji
z zakresem umowy i sporzgdzi protokédt zdawczo-odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 5, traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowo$¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego protokotem zdawczo-odbiorczym, o ktérym mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu.

. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,
ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg oraz ze jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé. Brak takiego os$wiadczenia skutkowaé bedzie nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy.

. Strony zgodnie ustalajg, ze niezbednym warunkiem przystgpienia przez Wykonawce do
opracowania projektu wykonawczego jest dokonanie odbioru projektu budowlanego przez
Zamawiajgcego.

10.Wtasnos¢ egzemplarzy dokumentacji, okreslonej w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy, przechodzi na

1.

2.

3.

Zamawiajgcego z chwilg dokonania ich odbioru, potwierdzonego protokotem zdawczo-
odbiorczym, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§7

Nadzor autorski

Wykonawca sprawowat bedzie nadzor autorski, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy,
od dnia zawarcia umowy z Wykonawcg robo6t budowlanych realizowanych w oparciu
o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego roboét budowlanych, nie dtuzej jednak niz do uptywu 4 lat od dnia
zawarcia niniejszej umowy.

Wykonawca sprawowac bedzie nadzor autorski, w zakresie obejmujgcym w szczegdlnosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem
budowlanym,

2) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu budowlanego i wykonawczego i zawartych
W nich rozwigzan oraz ewentualne uzupetnianie dokumentacji projektowej,

3) uzgadnianie z Zamawiajgcym i wykonawcag robot mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do rozwigzan, przewidzianych w dokumentacji projektowe;,
w odniesieniu do materiatéw i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych,

4) wprowadzanie takich rozwigzan zamiennych, ktérych zakres nie spowoduje istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowego pozwolenia na
budowe.

Jezeli w toku wykonywania robot zostang stwierdzone przez nadzoér autorski istotne

odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, Wykonawca jest zwolniony

z obowigzku:

1) wyrazenia zgody na powyzsze zmiany,

2) podpisania Kierownikowi Budowy oswiadczenia o zgodnosci wykonania obiektu
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi
normami,

3) naprawienia szkody w okresie gwarancji i rekojmi w zakresie, wynikajgcym z nie
uzgodnionego odstepstwa od projektu.

Udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentaciji

w czasie wykonywania robot budowlanych, potwierdzajgcych zgode Wykonawcy na ich

wprowadzenie, stanowi¢ bedg podpisane przez Projektanta sprawujgcego nadzor autorski:

1) zapisy na rysunkach, wchodzgcych w sktad dokumentaciji projektowe;,
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2) rysunki zamienne Ilub szkice, albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem oraz
informacja, jaki element dokumentacji zastepuja,

3) wpisy do dziennika budowy,

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez Strony.

5. Wykonawca petni¢ bedzie nadzér autorski wedtug potrzeb, wynikajgcych z postepu robét, na
wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robét budowlanych. Projektant, sprawujacy nadzor
autorski moze uzgadniaC przewidywany pobyt na budowie telefonicznie, faxem lub pocztg
elektroniczna.

§8

Autorskie prawa majatkowe

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg
przekazuje na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe do opracowania bez
dodatkowego wynagrodzenia. Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru egzemplarzy
dokumentacji okreslonej w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie
prawa majgtkowe do tej dokumentacji jako catosci, jak i do poszczegdlnych jej elementow, co
oznacza nabycie przez Zamawiajgcego petnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania
dokumentacji, jej kopiowania i rozpowszechniania w catosci oraz fragmentach, w dowolny
sposoéb, a takze w dowolnym zakresie, na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach,

2) zwielokrotnianie na wszelkich nosnikach,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
5) publiczne wystawianie (prezentacja).

2. Zamawiajgcy moze wykonywac autorskie prawa majgtkowe do wyzej wymienionej dokumentacji
projektowej jako catosci, jak i poszczegodlnych jej elementéw, przy uzyciu wszelkich nosnikéw
oraz technologii, a takze moze jg przenosi¢ na osoby trzecie oraz wykorzystywac jg w catosci
lub fragmentach, w kraju i zagranicg - bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

3. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wilasnoscig Projektantéw — autoréw
dokumentacji projektowe;.

§9

Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw.
lub
1. Wykonawca o$wiadcza, iz powierzy nastepujgcy zakres prac Podwykonawcom:

2. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawcg umowe, ktérej zapisy nie beda
naruszaty postanowien niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wiasne dziatania.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakosc¢ i terminowos¢ prac, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

§10
Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji

1. Za wykonanie dokumentacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto
............................................................ ZE (STOWNIE: ..o )

2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sklada sie kwota netto ...................... zt
(stownie: .......cccceeeeen. )i podatek VAT ..., zb (Stownie: ... ).

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztow zwigzanych z realizacja zadania
niezbednych do jego wykonania.
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. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni
od daty doreczenia do Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin
poprawnie wystawionej faktury na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa
w § 6 ust. 3.

. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 17 ust. 3 pkt 3
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

§ 11
Naleznos$¢ za petnienie nadzoru autorskiego

Nalezno$¢ za petnienie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) ptatna bedzie
na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokét pobytu projektanta,
badz niezbednej grupy projektantow na budowie potwierdzony przez inspektora nadzoru.

. Stawka za jednorazowy pobyt projektanta, badz niezbednej grupy projektantéw na obiekcie
wynosi: netto .......... zt  (stownie: ... ) plus nalezny podatek VAT
(23%) eeeiiiiiieeens zt tj. brutto .............. zt (stownie: ......ccocoiieiinnnn. ). Kwota ta obejmuje
wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z pobytem na budowie, w tym koszty dojazdow.
Rozliczenie za petnienie nadzoru autorskiego bedzie nastepowato w cyklach dwumiesiecznych
na podstawie faktycznej ilosci nadzoréw przeprowadzonych w cyklu rozliczeniowym.

Ptatnos¢ wynagrodzenia za petnienie nadzoru autorskiego nastgpi w terminie 21 dni od daty
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury przelewem na wskazane konto Wykonawcy.

. Strony ustalajg, ze ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu petnienia
nadzoru autorskiego zalezeé¢ bedzie od faktycznej ilosci pobytéw projektanta, bgdz niezbedne;j

grupy projektantéw na budowie, ale nie moze przekroczy¢ kwoty .............. zt
(stownie: .......cccviiiieiiiis ) netto plus nalezny podatek VAT (23%) tj. kwoty brutto .............. zt
(stownie: ... ), tj. kwoty odpowiadajgcej 40 pobytom na budowie.

Naleznos¢ za petnienie nadzoru autorskiego ptatna bedzie na podstawie faktur wystawianych
przez Wykonawce w oparciu o protokot pobytu projektanta na budowie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie ust. 1.

§12
Przedstawiciele Stron

Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego inspektor, posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

. Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji przez osobe (osoby) posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia.

. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia koordynacji prac projektowych i w tym celu
ustanowi w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy osobe odpowiedzialng za koordynacje.

§13
Kary umowne

. Strony zgodnie postanawiajg, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania Ilub

nienalezytego wykonania niniejszej umowy nastapi przez zaptate kary umowne;j.

. Wykonawca zaptaci kare umowng za:

1) zwitoke w wykonaniu dokumentacji — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwioki,

2) zwtoke w usunieciu wad poszczegodlnych dokumentow stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokos$ci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad, za kazdy dzien zwioki,

3) odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca — w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy,

4) niedotrzymanie przez Wykonawce terminu udzielania odpowiedzi na zapytania
Wykonawcow obiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia lub Zamawiajgcego, kierowane
w trakcie trwania procedury udzielania zamdwienia na roboty budowlane w oparciu
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o dokumentacje projektowg, o ktérej mowa w 2 ust. 2 pkt 1 umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

. Wykonawca ma prawo obcigzy¢é Zamawiajgcego karami umownymi za odstgpienie od umowy
z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem § 14 ust. 1.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wartos¢ kary umownej oraz w innych
przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Strony mogg dochodzic¢
odszkodowania na zasadach ogdélnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego, w tym
odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§14
Odstapienie

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgdaC wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron bedzie dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron odniesie
skutek wytgcznie na przysztosé (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie $wiadczen skfadajgcych sie na przedmiot umowy, prawidtowo
wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

§15
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonang

dokumentacje na okres 36 miesiecy. Okres obowigzywania gwarancji jako$ci na wykonang

dokumentacje rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania przez strony protokotu zdawczo-

odbiorczego, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 umowy.

. Wykonawca udzieli na piSmie gwarancji na wykonang i przekazang dokumentacje, dotgczajgc

dokument gwarancyjny do protokotu zdawczo-odbiorczego.

. Strony zgodnie ustalajg, ze rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady

dokumentacji w ten sposoéb, ze okres obowigzywania rekojmi jest rowny okresowi udzielonej

gwarancji jakosci.

. Jezeli w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci ujawnig sie wady dokumentacji, Wykonawca

zobowigzany bedzie do ich usunigcia w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go o tych

wadach przez Zamawiajgcego na pismie.

. Jezeli wady ujawnione w okresie rekojmi nie dadzg sie usung¢ lub Wykonawca nie zdota ich

usung¢ w wyznaczonym terminie, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy

moze:

1) odstgpi¢ od umowy lub

2) zadac obnizenia wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy, w odpowiednim stosunku lub

3) zleci¢ usuniecie ujawnionych w okresie gwarancji wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, niezaleznie od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego i roszczenia
o zapfate kar umownych.

. W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonane;j

dokumentacji, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi. Koszty

wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W

przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego eksperta,

wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwaé bedzie Zamawiajgcemu.

. Postanowienia ust. 1-6 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dokumentacji

powstatej w wyniku wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego.
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§ 16
Cesja wierzytelnosci

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci. Naruszenie powyzszego
postanowienia umowy przez Wykonawce traktowane bedzie przez Zamawiajgcego jako przypadek
nienalezytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelno$ci bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego, skutkowac bedzie niewaznoscig takiej czynnosci.

1.

§ 17
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu Stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.

Strony dopuszczajg nastepujgce rodzaje i zakres zmiany tre$ci umowy:

1)
2)

3)

4)

zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonych w § 10 ust. 1

orazw § 11 ust. 2 | 5 umowy,

zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie

lezy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, powodujgcego koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan,

c) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien i
warunkéw do projektowania od dysponentow mediéw, ZUDP i innych wifasciwych
organdw czy instytucji oraz przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji
niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnien i pozwolenia na budowe,
trwajacego ponad dwa miesigce od daty ztozenia poszczegdlnych opracowan lub
dokumentéw do uzgodnienia we wtasciwej instytucji,

d) konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

powierzenia Podwykonawcy okre$lonego zakresu robdt nie wskazanego w ofercie jako

planowany do powierzenia Podwykonawcom, na skutek wystgpienia ktorejkolwiek

z okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 3 lit. a)-e) niniejszego paragrafu. (dotyczy

przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw zgodnie z

postanowieniami § 9 umowy).

Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
1) ad pkt 1 - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie

odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane,

2) ad pkt 2 - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu

Zamawiajgcego,

3) ad pkt 3 - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

a) ad lit. a) - o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

b) ad lit. b) - o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) ad lit. c) - o najdiuzszy czas, przez jaki okolicznosci te wystgpity,

d) ad lit. d) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

e) ad lit. e) - o okres niezbedny do wykonania dodatkowych ekspertyz, prac lub badan.

4) ad pkt. 4 - powierzenie Podwykonawcy robdét nastgpi w zakresie niezbednym do
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wykonania przedmiotu umowy - co nastgpi z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu
§ 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczgcych udziatu
Podwykonawcy w tym odnoszgcych sie do cesji wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy,
przystugujgcych mu od Zamawiajgcego za wykonanie robdot , takze w przypadku, gdy
termin realizacji przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie, (dotyczy przypadku realizacji
przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow zgodnie z postanowieniami § 9 umowy).

§18
Postanowienia koncowe

Ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy, bedag rozstrzygane
przez sad powszechny wtadciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne
powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

Umowe niniejszg wraz z zatgcznikami sporzgdzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1
egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

W

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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