OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
na

staty nadzér przyrodniczy dla budowy drogi dojazdowej do wezta drogowego ,,Da-
browica” obwodnicy miasta Lublin w ciggu drog ekspresowych S12, S17 i S19
(odcinek od skrzyzowania al. Solidarnosci z Al. Warszawska do granic Miasta)
zgodnie z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przed-
siewzigcia z dnia 03.02.2011 r. znak: 0S.0S.111.7624-85/10.
Inwestycja jest wspoétfinansowana z Europejskiego Funduszu Spdéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet VI: Drogowa i Lotni-
cza sie¢ TEN-T, Dziatanie 6.1: Rozwoj sieci drogowej TEN-T.

1. Opis
1.1 Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie statego nadzoru przyrodniczego dla budowy drogi
dojazdowej do wezta drogowego ,Dgbrowica” obwodnicy miasta Lublin w ciggu drog
ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyzowania al. Solidarnosci z Al. Warszawskg
do granic Miasta) zgodnie z decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia z dnia 03.02.2011 r. znak: 0S.0S.111.7624-85/10. Inwestycja
jest wspoffinansowana z Europejskiego Funduszu Spojnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet VI: Drogowa i Lotnicza sie¢ TEN-T,
Dziatanie 6.1: Rozwdj sieci drogowej TEN-T.

Zakres obejmuje:

Zakres przedmiotu umowy obejmuje sprawowanie statego nadzoru przyrodniczego nad re-
alizacjg inwestycji w zakresie wypetniania przez Wykonawce Robo6t warunkdéw decyzji sro-
dowiskowej i przepisdw prawa oraz wykonywanie monitoringu przyrodniczego w tym w
szczegolnosci herpetologicznego, ornitologicznego i ichtiologicznego.

1.2 Cel zamoéwienia

Zamawiajgcy powierzy Wykonawcy petnienie statego nadzoru przyrodniczego, o ktorym
mowa w pkt.1.1, w celu zapewnienia spetnienia wszystkich wymagan srodowiskowych
zwigzanych z realizacjg inwestycji polegajgcej na budowie drogi, wynikajgcych z
przepisOw prawa i z wymagan zwigzanych z finansowaniem inwestycji przy udziale
funduszy UE. W zwigzku z udziatem $rodkéw unijnych w finansowaniu inwestycji
konieczne jest szczegdlnie skrupulatne dokumentowanie dziatan z zakresu srodowiska
podejmowanych przez wszystkich uczestnikbw procesu budowlanego.

1.3 Opis zadania
1.3.1 Charakterystyka zadania budowlanego, dla ktérego sprawowany bedzie nadzér

Tereny po ktérych przebiega nowy odcinek drogi dojazdowej do wezta drogowego
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,Dgbrowica” stanowig nieuzytki (dolina rzeki Czechdéwki) oraz grunty orne z uprawami
rolnymi. Przebieg drogi dojazdowej do wezta drogowego ,Dgbrowica” na znacznym
odcinku znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie rzeki Czechowki, ktdérej meandry
kilkakrotnie wkraczajg w wyzej wymieniony pas drogowy. W sgsiedztwie ul. Mgielngj,
Gtownej oraz Wadolnej zlokalizowana jest niska zabudowa mieszkaniowa (gtdwnie
kilkunasto i kilkudziesiecioletnia), ktora czesciowo koliduje z budowg przedmiotowej drogi
dojazdowej i weztem »ofawin”. Wysokosciowe zréznicowane terenu
w pasie drogowym przekracza 20 m.

Inwestycja dla ktérej sprawowany bedzie nadzor przyrodniczy obejmuje:
- budowe drogi klasy GP trasy gtéwnej Al. Solidarnosci na dt. 3,8 km;
- przebudowe Al. Warszawskiej wraz z rozplotem ruchu na droge zbiorczo -
rozprowadzajgcg, zespét weztdbw drogowych na przecieciu Al. Solidarnosci i Al
Warszawskiej, wezet ,Stawin”;
- przebudowe ulic: Gtéwnej, Mgielnej, Jasminowej, Wadolnej;
-budowe drég obstugujacych;
-budowe ciggu rowerowego i pieszego;
-budowe obiektéw inzynieryjnych;
- wiadukt drogowy WD-1 w ciggu ul. Gtéwnej;
- wiadukt drogowy WD-2 w ciggu ul. Mgielnej;
- most drogowy MD-3 nad rzeki Czechdwki;
- ktadka KP -4 w ciggu pieszo-rowerowym CPR1, nad rzeki Czechéwki;
- wiadukt drogowy WD-5 w ciggu fgcznicy £-2;
- wiadukt drogowy WD-6 w ciggu tgcznicy t.-3;
- most drogowy MD-7w ciggu tgcznic £-5 oraz £6 nad rzeki Czechowki;
- wiadukt drogowy WD-8 w ciggu Al. Warszawskiej;
- przepusty drogowe PDR9, PDR9.1;
- mury oporowe (zelbetowe, z gruntu zbrojonego).
- budowe sieci w zakresie branzy sanitarne;j:
- odwodnienie uktadu drogowego ;
- usuniecie kolizji z istniejgca kanalizacja deszczowa;
- usuniecie kolizji z istniejgca kanalizacja sanitarng;
- usuniecie kolizji z istniejgca siecig wodociggowa;
- usuniecie kolizji z istniejgcym gazociggiem;
- likwidacja studni nr 4a ujecia ,Stawin”.
- budowe sieci w zakresie branzy elektroenergetyczne;:
- przebudowe linii NN i SN;
- oSwietlenie uliczne.
- budowe infrastruktury teletechnicznej;
- budowe ekrandéw akustycznych;
- przetozenie cieku i rzeki Czechéwki;
- budowe sygnalizacji swietlnej oraz docelowej organizacji ruchu;
- prace w zakresie zieleni i zagospodarowania terenéw zielonych;
- wykonanie wyrebu drzew;

1.3.2 Charakterystyka inwestycji pod wzgledem przyrodniczym
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W ramach realizacji inwestycji przewidziano:

przetozenie rzeki Czechowki na odcinku od km 6+058 do km 6+252 na dtugosci
194m oraz na odcinku od km 7+503 do km 7+676 na dtugosci 650m oraz cieku
spod Konopnicy na dtugosci 130 m

odmulenie dna rzeki Czechdéwki na odcinku 5+900 do 6+058 oraz umocnienie
koryta z materiatow naturalnych,

wycinke drzew na catej trasie przedmiotowej drogi oraz w rejonie przektadanej rzeki
usunieta zostanie roslinnos¢ turzycowa na odcinkach,

Charakterystyka najwazniejszych siedlisk wystepujgcych w rejonie inwestyciji:

na podmokiych tgkach od ok. km 143 + 750 do ok. km 142+300 zlokalizowanych
w okolicach ulicy Wadolnej (dolina Czechoéwki) mozna spotka¢ miedzy innymi zabe
jeziorkowg Rana Lessonae, zabe moczarowg Rana arvalis, zabe trawng Rana
temporaria oraz kumaka nizinnego Bombina bombina migrujgcg wzdtuz doliny
Czechowki.

w Czechéwce wystepujg drobne gatunki ichtiofauny wsrod ktorych napotkaé mozna
osobniki ptoci i okonia, kietba, ciernika, Sliza i piskorza oraz gatunki pochodzace z
ucieczek ze stawow hodowlanych takie jak: karp, lin, karas, srebrzysty i karas
pospolity.

w wyniku przeprowadzonej inwentaryzaciji ornitologicznej w rejonie przedsiewziecia
zaobserwowano wystepowanie nastepujgcych gatunkow ptakéw:

Kawka Corvus monedula — Gatunek legowy w zabudowaniach wsi Debdéwka w
liczbie kilku par legowych;

Krogulec Accipiter nisus — Gatunek nielegowy na badanym obszarze.
Obserwowano polujgcego osobnika pochodzgcego prawdopodobnie ze stanowiska
legowego zlokalizowanego w Ogrodzie Botanicznym UMCS;

Mazurek Passer montanus — Jeden z gatunkéw dominujgcych na badanym
obszarze. W okolicach ul. Deszczowej sktadajgce sie z 60 os.;

Kulczyk Serinus serinus — gatunek wskaznikowy dla upraw sadowniczych. Lokalng
populacje legowg oszacowano na 3-8 par legowych;

Sroka Pica pica — Legowa w zadrzewieniach $rodpolnych oraz w zaroslach na
polach w liczbie ok. 5 par legowych,;

Dymowka Hirundo rustica — Jeden z dominujgcych gatunkéw gniezdzgcych sie
wewnatrz zabudowan gospodarskich. Liczebnos$¢ populacji legowej oszacowano na
10-20 par legowych;

Brzegowka Riparia riparia — W trakcie prac terenowych nie wykryto kolonii
legowych, jednak obserwowano 4 Zerujgce osobniki;

Trznadel Emberiza citrinella — Na podstawie Spiewajgcych samcow liczebnosé
populacji legowej oceniono na 5-10 par legowych;

Bazant Phasianus colchicus — Na inwentaryzowanym obszarze stwierdzono 2
stanowiska legowe tego gatunku;

Gasiorek Lanius collurio — Gatunek o wysokim statusie ochronnym w Unii
Europejskiej. tgcznie wykryto 3 stanowiska legowe w zaroslach rosngcych na
polach potozonych na zachdd od zabudowan przy ul. Deszczowej;

Wilga Oriolus oriolus — W zadrzewieniach tegowych w dolinie Czechowki wykryto 4
stanowiska legowe;
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Makolagwa Carduelis cannabina — Gatunek typowy dla sadéw oraz ogrodkéw
przydomowych. Populacje legowg na inwentaryzowanym obszarze oszacowano na
5-8 par legowych;

Dzwoniec Carduelis chloris — Gatunek gniezdzgcy sie gtéwnie w drzewach i
krzewach

iglastych rosngcych w ogrédkach przydomowych. £.gcznie wykryto 6 par legowych;
Wrébel domowy Passer domesticus — W srodowiskach synantropijnych gniezdzito
sie okoto 10-20 par legowych tego gatunku;

Oknowka Delichon urbica — Nie znaleziono gniazd tego gatunku, jednak
obserwowano ok. 40 osobnikéw, ktére wykorzystywaty badany obszar jako
zerowisko;

Pliszka zétta Motacilla flava — Stwierdzono zaledwie 2 stanowiska legowe tego
pospolitego gatunku;

Sojka Garrulus glandarius — Jedng rodzine skladajgcg sie z pary ptakow oraz
dwodch stabo lotnych mtodych obserwowano w sadzie potozonym na potudnie od
wsi Debowka;

tozéwka Acrocephalus palustris — gatunek nielicznie wystepujgcy na ugorach w
gestej roslinnosci zielnej w liczbie okoto 5 par legowych.

Stowik szary Luscinia luscinia — Stwierdzono jedno stanowisko w dolinie
Czechowki;

Kos Turdus merula — W dwdéch miejscach w sagsiedztwie doliny Czechowki
obserwowano

podloty tego gatunku;

- iinne nie zinwentaryzowane.

1.4 Termin realizacji zamowienia

nadzor przedinwestycyjny — od daty zawarcia umowy do 15.09.2012r.

Nadzor w trakcie realizacji inwestycji — do dnia 30.09.2014r.

1.5 Dokumentacja Zamawiajacego

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy na czas petnienia nadzoru, nastepujgce dokumenty:
- Raport oceny oddziatywania na srodowisko

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
z dnia 03.02.2011 r.

2. Organizacja prowadzenia nadzoru przyrodniczego

W terminie do 14 dni od podpisania umowy Wykonawca ustugi opracuje i przedtozy do
akceptacji Zamawiajgcemu harmonogram nadzorow przyrodniczych oraz informacje o
podziale obowigzkéw pomiedzy poszczegolnych specjalistow.

3. Wiedza, doswiadczenie i potencjat kadrowy

3.1 Wykonawca musi wykaza¢ sie wiedzg i doswiadczeniem w wykonaniu
(zakonczeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skfadania ofert a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej 1 ustugi
polegajgcej na inwentaryzacjach (waloryzacjach) przyrodniczych wykonanych dla potrzeb
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inwestycji liniowych,
oraz

co najmniej 1 ustugi, polegajacej na nadzorach $rodowiskowych obejmujgcych
oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze, prowadzonych dla potrzeb inwestycji
liniowych.

Wartosci podane w dokumentach potwierdzajgcych spetnienie warunku w walutach innych
niz wskazane przez Zamawiajgcego Wykonawca przeliczy wg Sredniego kursu NBP na
dzien zakonczenia realizacji zamowienia wynikajgcy z umowy.

3.2 Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia:

Wykonawca musi wykazac€ osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia,
legitymujgce sie doswiadczeniem i wyksztatceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostang
im powierzone. Wykonawca na kazdg funkcje wymieniong ponizej wskaze osoby, ktére
spetniajg nastepujgce wymagania:

1) osoba proponowana do petnienia funkcji: kierownik zespotu — specjalista ds. ochrony
Srodowiska

- Minimalne wymagania w zakresie wyksztatcenia: wyzsze biologia lub wyzsze w zakresie
ochrony srodowiska przyrodniczego.

- Minimalne kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie:

Udziat w co najmniej 2 inwentaryzacjach lub 2 nadzorach Ilub 1 inwentaryzacja
i1 nadzor:

- inwentaryzacjach przyrodniczych wykonanych dla potrzeb inwestycji liniowych,

- nadzorach srodowiskowych obejmujgcych oddziatywanie na $rodowisko przyrodnicze,
prowadzonych dla potrzeb inwestycji liniowych.

- Wymagana liczba osob: 1

2) osoba proponowana do petnienia funkciji: specjalista ds. ochrony srodowiska

- Minimalne wymagania w zakresie wyksztatcenia: wyzsze biologia lub wyzsze w zakresie
ochrony $rodowiska przyrodniczego;

- Minimalne kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie:

Udziat w co najmniej 1 inwentaryzacjach lub 1 nadzorach :

- inwentaryzacjach przyrodniczych wykonanych dla potrzeb inwestycji liniowych,

- nadzorach srodowiskowych obejmujgcych oddziatywanie na $rodowisko przyrodnicze,
prowadzonych dla potrzeb inwestycji liniowych.

- Wymagana liczba osob: 1

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci tgczenia stanowisk, czyli pracy jednej osoby na
wiecej niz jednym stanowisku

Osoby petnigce NADZOR PRZYRODNICZY powinny byé¢ dostepne na kazde zasadne
wezwanie Zamawiajgcego, Inzyniera lub Wykonawcy Robét.

Wykonawca moze przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych os6b wspierajacych

**

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

*
*

*
* oy x

ZP-PS.271.1.77.2012 ‘ Zat. nr 7 do SIWZ — Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia Strona52z9




nadzor przyrodniczy. Koszty pracy tych oséb nalezy uwzgledni¢ w ofercie cenowej
w cenach jednostkowych.

4. Informacja o obowigzkach nadzoru przyrodniczego

W ramach nadzoru przyrodniczego winien by¢ prowadzony monitoring przyrodniczy
w szczegolnosci herpetologiczny, ornitologiczny i ichtiologiczny.

Monitoring ornitologiczny okreslajgcy m.in. siedliska, tereny legowe oraz trasy przelotéw
ptakbw na poziomie Ilokalnym ze szczegdlnym uwzglednieniem ptakéw legowych
wystepujacych

w sgsiedztwie inwestycji, rozpoznanie gatunkéw ptakow oraz okreslenie liczebnosci tych
gatunkow.

Monitoring herpetologiczny obejmowac winien m.in:

1. inwentaryzacje ptazéw uwzgledniajgcg miejsca ich wedrowek,

2. kontrole zabezpieczenia wykopow przed mozliwo$cig uwiezienia w nich zwierzat,

3. kontrole zasypywania zbiornikdw wodnych oraz lokalnych nierownosci terenu po
sprawdzeniu wystepowania ptazéw,

4. odtowienie zwierzat z zasypywanych zbiornikdbw, zabezpieczenie odtowionych
zwierzat, transport, wypuszczenie zwierzat w innym siedlisku w ktérym wystepujg
W sposob naturalny

5. stalg kontrole zabezpieczenia studzienek na etapie budowy, w celu unikniecia
wtargniecia do nich zwierzat,

6. sprawdzenie  prawidlowosci zamocowania siatki (lub inng  bariere)
uniemozliwiajgcej ptazom wejscie na teren budow,

Monitoring ichtiologiczny obejmowac winien m.in.:

1. inwentaryzacje gatunkow ryb,

2. staty nadzor w trakcie trwania rob6t nad pracami zwigzanymi z przetozeniem koryta
rzeki Czechowki, ktory bedzie obejmowat miedzy innymi nadzér nad
wykonywaniem nowego koryta rzeki, nadzor nad wykonaniem umocnienia jego
brzegéow, nadzér nad zasypywaniem starego koryta rzeki oraz nadzér nad
wykonywaniem umocnieh odcinkéw dotychczasowego koryta zgodnie z decyzjg
Srodowiskowa,

3. w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla bytujgcych w rzece ryb do obowigzku
nadzoru bedzie nalezato zaproponowanie w formie pisemnej dziatarn pozwalajgcych
na skuteczne wyeliminowanie zagrozen dla wystepujgcych w rzece ichtiofauny i
nadzér nad wykonaniem zaproponowanych dziatan,

Obowiazki Wykonawcy:
1. zapewni¢ staty nadzor przyrodniczy przez caty okres realizacji robaot.
2. dokonywaé kontroli terenu budowy oraz obszaru na ktéry oddziatuje inwestycja
zgodnie
z zapisami decyzji Srodowiskowe;.
3. prowadzi¢c w ramach nadzoru przyrodniczego monitoring herpetologiczny,

**
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ornitologiczny, ichtiologiczny. Wynikiem obserwacji prowadzonych w ramach
monitoringu powinno by¢ okreslenie liczebnosci i stanu zachowania populacji
zinwentaryzowanych gatunkéw fauny, przestrzennego rozmieszczenia miejsc ich
rozrodu i bytowania oraz wyznaczenie tras migracji zwierzgt, ocena skutecznosci
dziatan minimalizujgcych, a w razie koniecznos$ci zaproponowanie dodatkowych
dziatan. W terminie do 10 dni od podpisania umowy Wykonawca ustugi opracuje i
przediozy do akceptaciji harmonogram monitoringdw przyrodniczych oraz
informacje o podziale obowigzkéw pomiedzy poszczegolnych specjalistow.

4. Nadzor Przyrodniczy w okresie realizacji inwestycji winien przede wszystkim:
a) sprawdzi¢ aktualny stan siedlisk i populacji wybranych gatunkéw w pasie
inwestycji oraz w buforze po ok. 100 po obu stronach wytyczonego pasa
drogowego, ze szczegolnym uwzglednieniem wystepowania zwierzgt chronionych
w celu prawidtowosci wypetnienia m.in. warunkow decyzji srodowiskowej i zapisow
ustawy o ochronie przyrody, sporzadzi raport poczatkowy, zawierajgcy m.in. opis,
mapy, zdjecia;
b) monitorowac i okresla¢ wptyw inwestycji na stan populacji gatunkéw chronionych
zajmowanych przez nie siedlisk— w odlegtosci ok. 100 m po obu stronach pasa
drogowego ze szczegdlnym uwzglednieniem zatozen decyzji srodowiskowych i
zapiséw ustawy o ochronie przyrody, (w tym rowniez ewentualnie obecnych w
obrebie inwestyciji, a nie wymienionych w dotychczasowych opracowaniach);
c) weryfikowa¢ metodyke prowadzonych prac budowlanych i ich wptyw na
podlegajgce ochronie gatunki i siedliska przyrodnicze;
d) bezzwiocznie reagowac¢ w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub wysoce
prawdopodobnego negatywnego wptywu prac na gatunki i siedliska podlegajgce
ochronie;
e) wskazywac koniecznos¢ i sposoby wykonywania dziatahh minimalizujgcych straty
w Srodowisku przyrodniczym wynikajgce z dziatann Wykonawcy;
f) kontrolowac i okresla¢ skutecznos¢ podejmowanych dziatan minimalizujgcych i
sposobu wykorzystania uzyskanych derogacji, na gatunki i siedliska podlegajgce
ochronie;
g) w sytuacjach koniecznych zalecaé rozszerzenie, niezbednych dla wiasciwego
stanu ochrony przyrody, dziatan minimalizujgcych;
h) przygotowywa¢ materialty oraz bra¢ udziat w spotkaniach roboczych
organizowanych na terenie miasta Lublina;
i) bra¢ udziat w postepowaniach sgdowych i kontaktach z organami wymiaru
sprawiedliwosci w sprawach zwigzanych z ochrong srodowiska przyrodniczego
przygotowywac materiaty konieczne do prowadzonych postepowan;
j) bra¢ udziat w radach budowy oraz w spotkaniach z przedstawicielami
ekologicznych organizacji pozarzadowych oraz z innymi przedstawicielami
spoteczenstwa zainteresowanymi kwestiami ochrony srodowiska zwigzanymi z
inwestycja;
k) o stwierdzonych problemach, nieprawidtowosciach i zaleceniach zmian w
zakresie prac budowlanych Nadzor Przyrodniczy zobowigzany jest powiadomié
Zamawiajgcego niezwtocznie po wykryciu tych problemdw i nieprawidtowosci;
) by¢ w ciggtej dyspozycji zamawiajgcego;
) ustalenie uwarunkowan do harmonogramu prac Wykonawcy, =z
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wyszczegodlnieniem dziatan zabezpieczajgcych flore i faune;

m) monitoring herpetologiczny na catym terenie realizowanej inwestycji w tym:

- ustalenie lokalizacji ptotkbw tymczasowych , wydawanie wskazowek do ich
prawidtowego montazu oraz badanie szczelnosci ptotkow herpetologicznych,

- badanie szczelnosci podwalin ekranéw akustycznych,

- badanie stanu zabezpieczenh studzienek kanalizacyjnych i deszczowych,

- prowadzenie dziennika obserwacji ptazéw,

- analiza siedliskowa miejsc do ktérych przenoszone sg ptazy: analiza ma
obejmowac opis dominujgcych i charakterystycznych gatunkdéw roslin, skfad
herpetofauny, zagrozenia zwigzane z antropopresjg, charakterystyke czynnikéw
chemicznych warunkujgcych dobre warunki rozrodcze dla przenoszonych ptazow,
n) monitoring ichtiologiczny przez caty okres prowadzenia prac zwigzanych z
przetozeniem koryta rzeki Czechdwki w tym:

- nadzér nad wykonywaniem nowego koryta rzeki, nadzér nad wykonaniem
umocnienia jego brzegdw, nadzér nad zasypywaniem starego koryta rzeki oraz
nadzor nad wykonywaniem umocnien odcinkow dotychczasowego koryta zgodnie z
decyzjg sSrodowiskowa,

- w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla bytujgcych w rzece ryb do obowigzku
nadzoru bedzie nalezato zaproponowanie w formie pisemnej dziatann pozwalajgcych
na skuteczne wyeliminowanie zagrozen dla wystepujgcych w rzece ichtiofauny i
nadzér nad wykonaniem zaproponowanych dziatan,

0) monitoring ornitologiczny okres$lajgcy m.in. siedliska, tereny legowe oraz trasy
przelotéw ptakdéw na poziomie lokalnym ze szczegdlnym uwzglednieniem ptakéw
legowych wystepujgcych w sgsiedztwie inwestycji, rozpoznanie gatunkéw ptakoéw
oraz okreslenie liczebnosci tych gatunkéw;

p) kontrolowa¢ Wykonawcéw robot w zakresie wypetniania przez ich warunkéw
decyzji Srodowiskowej, oraz przepisdw prawa.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze opracowanie raportéw:

a) Raportu poczatkowego (zawierajgcego m.in. opis, mapy, zdjecia). Raport ma
uwzglednia¢ wyniki sprawdzenia aktualnego stanu siedlisk i populacji wybranych
gatunkow fauny w pasie inwestycji oraz w buforze ok. 100 m po obu stronach
wytyczonego pasa drogowego. Raport poczatkowy nalezy przedstawi¢ w terminie 2
tygodni od podpisania umowy na nadzér. Zamawiajgcy ma 30 dni od daty otrzymania
raportu na przedstawienie do niego uwag. Jezeli Zamawiajgcy nie przedstawi uwag do
raportu w terminie 30 dni, to raport uznaje sie za zaakceptowany. W przypadku uwag
wniesionych przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek w ciggu 10 dni
dostosowac sie do uwag Zamawiajgcego

b) Miesiecznych raportéw z nadzoru przyrodniczego sporzgdzanych w okresie realizacji
robét, ktore nalezy przedktada¢ Zamawiajgcemu (3egz+ wersja elektroniczna edytowalna.)
do 10-go dnia miesigca nastepujgcego po okresie sprawozdawczym. Raport winien
zawieracC: opisy, fotografie, mapy, nagrania DVD z podejmowanych w ramach czynnej
ochrony dziatan. Zamawiajgcy ma 14 dni od daty otrzymania raportu na przedstawienie do
niego uwag. Jezeli Zamawiajgcy nie przedstawi uwag do raportu w terminie 14 dni, to
raport uznaje sie za zaakceptowany. W przypadku uwag wniesionych przez
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Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek w ciggu 10 dni dostosowac sie do uwag
Zamawiajgcego

c) Raportu Koncowego podsumowujgcego fgcznie caty okres realizacji inwestycji ktory
nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu (3egz.+ wersja edytowalna) w terminie 2 tygodni od
podpisania protokotu koncowego zakonczenia robét budowlanych. Zamawiajgcy ma 14 dni
od daty otrzymania raportu na przedstawienie do niego uwag. Jezeli Zamawiajgcy nie
przedstawi uwag do raportu w terminie 14 dni, to raport uznaje sie za zaakceptowany. W
przypadku uwag wniesionych przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek w ciggu
10 dni dostosowac sie do uwag Zamawiajgcego

Wykonawca bedzie udzielat Zamawiajgcemu wszelkiego niezbednego wsparcia
w udokumentowaniu prowadzonych w ramach inwestycji dziatan z zakresu ochrony
Srodowiska na potrzeby Komisji Europejskie;.
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