Zat. nr 7 do SIWZ, nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
na staty nadzér przyrodniczy dla budowy drogi dojazdowej do wezta drogowego
»Dabrowica” obwodnicy miasta Lublin w ciggu drég ekspresowych S12, S17 i S19
(odcinek od skrzyzowania al. Solidarnosci z Al. Warszawska do granic Miasta)
zgodnie z decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przed-
siewziecia z dnia 03.02.2011 r. znak: 0S.0S.111.7624-85/10.
Inwestycja jest wspoétfinansowana z Europejskiego Funduszu Spéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet VI: Drogowa i Lotni-
cza sie¢ TEN-T, Dziatanie 6.1: Rozwdj sieci drogowej TEN-T.

1. Opis
1.1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest petnienie statego nadzoru przyrodniczego dla budowy drogi
dojazdowej do wezta drogowego ,Dgbrowica” obwodnicy miasta Lublin w ciggu drog
ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyzowania al. Solidarnosci z Al. Warszawska
do granic Miasta) zgodnie z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia z dnia 03.02.2011 r. znak: 0S.0S.111.7624-85/10. Inwestycja
jest wspotfinansowana z Europejskiego Funduszu Spdjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet VI: Drogowa i Lotnicza sie¢ TEN-T,
Dziatanie 6.1: Rozwoj sieci drogowej TEN-T.

Zakres obejmuje:

Zakres przedmiotu umowy obejmuje sprawowanie statego nadzoru przyrodniczego nad re-
alizacjg inwestycji w zakresie wypetniania przez Wykonawce Robot warunkéw decyzji sro-
dowiskowej i przepiséw prawa oraz wykonywanie monitoringu przyrodniczego w tym w
szczegolnosci herpetologicznego, ornitologicznego i ichtiologicznego.

1.2 Cel zamoéwienia

Zamawiajgcy powierzy Wykonawcy petnienie statego nadzoru przyrodniczego, o ktérym
mowa w pkt.1.1, w celu zapewnienia spetnienia wszystkich wymagan srodowiskowych
zwigzanych z realizacjg inwestycji polegajgcej na budowie drogi, wynikajgcych z
przepisOw prawa i z wymagan zwigzanych z finansowaniem inwestycji przy udziale
funduszy UE. W 2zwigzku z udziatem $rodkow unijnych w finansowaniu inwestycji
konieczne jest szczegdlnie skrupulatne dokumentowanie dziatan z zakresu srodowiska
podejmowanych przez wszystkich uczestnikdw procesu budowlanego.

1.3 Opis zadania

1.3.1 Charakterystyka zadania budowlanego, dla ktérego sprawowany bedzie nadzé6r
Tereny po ktérych przebiega nowy odcinek drogi dojazdowej do wezta drogowego
,Dgbrowica” stanowig nieuzytki (dolina rzeki Czechdéwki) oraz grunty orne z uprawami

rolnymi. Przebieg drogi dojazdowej do wezta drogowego ,Dgbrowica” na znacznym
odcinku znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie rzeki Czechowki, ktérej meandry
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kilkakrotnie wkraczajg w wyzej wymieniony pas drogowy. W sasiedztwie ul. Mgielnej,
Gtownej oraz Wadolnej zlokalizowana jest niska zabudowa mieszkaniowa (gtownie
kilkunasto i kilkudziesiecioletnia), ktéra czesciowo koliduje z budowg przedmiotowej drogi
dojazdowej [ weztem »ofawin”., Wysokosciowe zréznicowane terenu
w pasie drogowym przekracza 20 m.

Inwestycja dla ktérej sprawowany bedzie nadzor przyrodniczy obejmuje:
- budowe drogi klasy GP trasy gtdwnej Al. Solidarnosci na dt. 3,8 km;
- przebudowe Al. Warszawskiej wraz z rozplotem ruchu na droge zbiorczo -
rozprowadzajgcg, zespdét weztdw drogowych na przecieciu Al. Solidarnosci i Al
Warszawskiej, wezet ,Stawin’;
- przebudowe ulic: Gtéwnej, Mgielnej, Jasminowej, Wadolnej;
-budowe drog obstugujacych;
-budowe ciggu rowerowego i pieszego;
-budowe obiektow inzynieryjnych;
- wiadukt drogowy WD-1 w ciggu ul. Gtéwnej;
- wiadukt drogowy WD-2 w ciggu ul. Mgielnej;
- most drogowy MD-3 nad rzeki Czechdwki;
- kladka KP -4 w ciggu pieszo-rowerowym CPR1, nad rzeki Czechowki;
- wiadukt drogowy WD-5 w ciggu fgcznicy t-2;
- wiadukt drogowy WD-6 w ciggu fgcznicy t.-3;
- most drogowy MD-7w ciggu tgcznic £-5 oraz 6 nad rzeki Czechowki;
- wiadukt drogowy WD-8 w ciggu Al. Warszawskiej;
- przepusty drogowe PDR9, PDR9.1;
- mury oporowe (zelbetowe, z gruntu zbrojonego).
- budowe sieci w zakresie branzy sanitarnej:
- odwodnienie uktadu drogowego ;
- usuniecie kolizji z istniejgca kanalizacja deszczowa;
- usuniecie kolizji z istniejgca kanalizacja sanitarna;
- usuniecie kolizji z istniejgca siecig wodociggowa;
- usuniecie kolizji z istniejgcym gazociggiem;
- likwidacja studni nr 4a ujecia ,Stawin”.
- budowe sieci w zakresie branzy elektroenergetyczne;:
- przebudowe linii nN i SN;
- oSwietlenie uliczne.
- budowe infrastruktury teletechnicznej;
- budowe ekrandw akustycznych;
- przetozenie cieku i rzeki Czechéwki;
- budowe sygnalizacji swietlnej oraz docelowej organizacji ruchu;
- prace w zakresie zieleni i zagospodarowania terenéw zielonych;
- wykonanie wyrebu drzew;

1.3.2 Charakterystyka inwestycji pod wzgledem przyrodniczym

W ramach realizacji inwestycji przewidziano:
- przetozenie rzeki Czechowki na odcinku od km 6+058 do km 6+252 na dtugosci
194m oraz na odcinku od km 7+503 do km 7+676 na dtugosci 650m oraz cieku
spod Konopnicy na dtugosci 130 m,
- odmulenie dna rzeki Czechéwki na odcinku 5+900 do 6+058 oraz umocnienie
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koryta z materiatow naturalnych,
wycinke drzew na catej trasie przedmiotowej drogi oraz w rejonie przektadanej rzeki
usunieta zostanie roslinnos¢ turzycowa na odcinkach,

Charakterystyka najwazniejszych siedlisk wystepujgcych w rejonie inwestycji:

na podmokiych tgkach od ok. km 143 + 750 do ok. km 142+300 zlokalizowanych
w okolicach ulicy Wadolnej (dolina Czechéwki) mozna spotka¢ miedzy innymi zabe
jeziorkowg Rana Lessonae, zabe moczarowg Rana arvalis, zabe trawng Rana
temporaria oraz kumaka nizinnego Bombina bombina migrujgcg wzdtuz doliny
Czechowki.

w Czechdéwce wystepujg drobne gatunki ichtiofauny wsrdd ktérych napotka¢ mozna
osobniki ptoci i okonia, kietba, ciernika, Sliza i piskorza oraz gatunki pochodzace z
ucieczek ze stawdw hodowlanych takie jak: karp, lin, karas, srebrzysty i karas
pospolity.

w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ornitologicznej w rejonie przedsiewziecia
zaobserwowano wystepowanie nastepujgcych gatunkow ptakéw:

Kawka Corvus monedula — Gatunek legowy w zabudowaniach wsi Debdéwka w
liczbie kilku par legowych;

Krogulec Accipiter nisus — Gatunek nielegowy na badanym obszarze.
Obserwowano polujgcego osobnika pochodzgcego prawdopodobnie ze stanowiska
legowego zlokalizowanego w Ogrodzie Botanicznym UMCS;

Mazurek Passer montanus — Jeden z gatunkéw dominujgcych na badanym
obszarze. W okolicach ul. Deszczowej skfadajgce sie z 60 os.;

Kulczyk Serinus serinus — gatunek wskaznikowy dla upraw sadowniczych. Lokalng
populacje legowg oszacowano na 3-8 par legowych;

Sroka Pica pica — Legowa w zadrzewieniach $rédpolnych oraz w zaroslach na
polach w liczbie ok. 5 par legowych;

Dymoéwka Hirundo rustica — Jeden z dominujgcych gatunkéw gniezdzgcych sie
wewnatrz zabudowan gospodarskich. Liczebnos$¢ populacji legowej oszacowano na
10-20 par legowych;

Brzegowka Riparia riparia — W trakcie prac terenowych nie wykryto kolonii
legowych, jednak obserwowano 4 zerujgce osobniki;

Trznadel Emberiza citrinella — Na podstawie Spiewajgcych samcow liczebnosé
populacji legowej oceniono na 5-10 par legowych;

Bazant Phasianus colchicus — Na inwentaryzowanym obszarze stwierdzono 2
stanowiska legowe tego gatunku;

Gasiorek Lanius collurio — Gatunek o wysokim statusie ochronnym w Unii
Europejskiej. tacznie wykryto 3 stanowiska legowe w zaro$lach rosngcych na
polach potozonych na zachdéd od zabudowan przy ul. Deszczowej;

Wilga Oriolus oriolus — W zadrzewieniach tegowych w dolinie Czechowki wykryto 4
stanowiska legowe;

Makolaggwa Carduelis cannabina — Gatunek typowy dla sadéw oraz ogrodkéw
przydomowych. Populacje legowg na inwentaryzowanym obszarze oszacowano na
5-8 par legowych;

Dzwoniec Carduelis chloris — Gatunek gniezdzacy sie gtébwnie w drzewach i
krzewach

iglastych rosngcych w ogrédkach przydomowych. £.gcznie wykryto 6 par legowych;
Wrobel domowy Passer domesticus — W $rodowiskach synantropijnych gniezdzito
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sie okoto 10-20 par legowych tego gatunku;

Oknoéwka Delichon urbica — Nie znaleziono gniazd tego gatunku, jednak
obserwowano ok. 40 osobnikéw, ktore wykorzystywaty badany obszar jako
zerowisko;

Pliszka zétta Motacilla flava — Stwierdzono zaledwie 2 stanowiska legowe tego
pospolitego gatunku;

Sojka Garrulus glandarius — Jedng rodzine skladajgcg sie z pary ptakow oraz
dwoch sfabo lotnych mtodych obserwowano w sadzie potozonym na potudnie od
wsi Debowka;

tozéwka Acrocephalus palustris — gatunek nielicznie wystepujgcy na ugorach w
gestej roslinnosci zielnej w liczbie okoto 5 par legowych.

Stowik szary Luscinia luscinia — Stwierdzono jedno stanowisko w dolinie
Czechoéwki;

Kos Turdus merula — W dwodch miejscach w sgsiedztwie doliny Czechowki
obserwowano

podloty tego gatunku;

- iinne nie zinwentaryzowane.

1.4 Termin realizacji zamoéwienia

nadzor przedinwestycyjny — od daty zawarcia umowy do 15.09.2012r.

Nadzor w trakcie realizacji inwestycji — do dnia 30.09.2014r.

1.5 Dokumentacja Zamawiajacego

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy na czas petnienia nadzoru, nastepujgce dokumenty:
- Raport oceny oddziatywania na srodowisko

- Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
z dnia 03.02.2011 r.

2. Organizacja prowadzenia nadzoru przyrodniczego

W terminie do 14 dni od podpisania umowy Wykonawca ustugi opracuje i przedtozy do
akceptacji Zamawiajgcemu harmonogram nadzorow przyrodniczych oraz informacje o
podziale obowigzkéw pomiedzy poszczegolnych specjalistow.

3. Potencjal kadrowy
3.1 Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia:

Wykonawca zapewni, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia,
beda legitymowaty sie doswiadczeniem i wyksztatceniem odpowiednim do funkcji, jakie
zostang im powierzone.
Do petnienia funkciji:

1) kierownik zespotu — specjalista ds. ochrony srodowiska;

2) specjalista ds. ochrony srodowiska;
wykonawca wyznaczy minimum dwie osoby: posiadajgce minimum wyksztatcenie: wyzsze
biologia lub wyzsze w zakresie ochrony srodowiska przyrodniczego oraz posiadajgce
odpowiednie doswiadczenie.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci tgczenia stanowisk, czyli pracy jednej osoby na
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wiecej niz jednym stanowisku.

Osoby petnigce NADZOR PRZYRODNICZY powinny byé dostepne na kazde zasadne
wezwanie Zamawiajgcego, Inzyniera lub Wykonawcy Robdot.

Wykonawca moze przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych os6b wspierajacych
nadzoér przyrodniczy. Koszty pracy tych oséb nalezy uwzgledni¢ w ofercie cenowej
w cenach jednostkowych.

4. Informacja o obowigzkach nadzoru przyrodniczego

W ramach nadzoru przyrodniczego winien by¢ prowadzony monitoring przyrodniczy
w szczegolnosci herpetologiczny, ornitologiczny i ichtiologiczny.

Monitoring ornitologiczny okreslajgcy m.in. siedliska, tereny legowe oraz trasy przelotow
ptakbw na poziomie lokalnym ze szczegolnym uwzglednieniem ptakow legowych
wystepujacych

w sgsiedztwie inwestycji, rozpoznanie gatunkéw ptakéw oraz okreslenie liczebnosci tych
gatunkodw.

Monitoring herpetologiczny obejmowac winien m.in:

1. inwentaryzacje ptazéw uwzgledniajgcg miejsca ich wedréwek,

2. kontrole zabezpieczenia wykopow przed mozliwoscig uwiezienia w nich zwierzat,

3. kontrole zasypywania zbiornikow wodnych oraz lokalnych nieréwnosci terenu po
sprawdzeniu wystepowania ptazow,

4. odtowienie zwierzat z zasypywanych zbiornikdw, zabezpieczenie odtowionych
zwierzat, transport, wypuszczenie zwierzgt w innym siedlisku w ktérym wystepuja
W sposob naturalny

5. statg kontrole zabezpieczenia studzienek na etapie budowy, w celu unikniecia
wtargniecia do nich zwierzat,

6. sprawdzenie  prawidlowosci zamocowania siatki (lub inng  bariere)
uniemozliwiajgcej ptazom wejscie na teren budéw,

Monitoring ichtiologiczny obejmowac winien m.in.:

1. inwentaryzacje gatunkow ryb,

2. staty nadzor w trakcie trwania robdt nad pracami zwigzanymi z przetozeniem koryta
rzeki Czechowki, ktéry bedzie obejmowat miedzy innymi nadzér nad
wykonywaniem nowego koryta rzeki, nadzor nad wykonaniem umocnienia jego
brzegdéw, nadzor nad zasypywaniem starego koryta rzeki oraz nadzoér nad
wykonywaniem umocnien odcinkéw dotychczasowego koryta zgodnie z decyzjg
srodowiskowa,

3. w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla bytujgcych w rzece ryb do obowigzku
nadzoru bedzie nalezato zaproponowanie w formie pisemnej dziatan pozwalajgcych
na skuteczne wyeliminowanie zagrozen dla wystepujgcych w rzece ichtiofauny i
nadzor nad wykonaniem zaproponowanych dziatan,

Obowigzki Wykonawcy:
1. zapewni¢ staty nadzor przyrodniczy przez caty okres realizacji robot.
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2. dokonywac¢ kontroli terenu budowy oraz obszaru na ktéry oddziatuje inwestycja
zgodnie
z zapisami decyzji Srodowiskowej.

3. prowadzi¢ w ramach nadzoru przyrodniczego monitoring herpetologiczny,
ornitologiczny, ichtiologiczny. Wynikiem obserwacji prowadzonych w ramach
monitoringu powinno by¢ okreslenie liczebnosci i stanu zachowania populacji
zinwentaryzowanych gatunkéw fauny, przestrzennego rozmieszczenia miejsc ich
rozrodu i bytowania oraz wyznaczenie tras migracji zwierzat, ocena skutecznosci
dziatan minimalizujgcych, a w razie koniecznosci zaproponowanie dodatkowych
dziatan. W terminie do 10 dni od podpisania umowy Wykonawca ustugi opracuje i
przediozy do akceptacji harmonogram monitoringdbw przyrodniczych oraz
informacje o podziale obowigzkéw pomiedzy poszczegdlnych specjalistow.

4. Nadzor Przyrodniczy w okresie realizacji inwestycji winien przede wszystkim:

a) sprawdzi¢ aktualny stan siedlisk i populacji wybranych gatunkéw w pasie
inwestycji oraz w buforze po ok. 100 po obu stronach wytyczonego pasa
drogowego, ze szczegdlnym uwzglednieniem wystepowania zwierzgt chronionych
w celu prawidtowosci wypetnienia m.in. warunkow decyzji Srodowiskowej i zapisow
ustawy o ochronie przyrody, sporzadzi raport poczatkowy, zawierajgcy m.in. opis,
mapy, zdjecia;

b) monitorowac i okreslaé wptyw inwestycji na stan populacji gatunkéw chronionych
zajmowanych przez nie siedlisk— w odlegtosci ok. 100 m po obu stronach pasa
drogowego ze szczegdlnym uwzglednieniem zatozen decyzji srodowiskowych i
zapisOw ustawy o ochronie przyrody, (w tym rowniez ewentualnie obecnych w
obrebie inwestyciji, a nie wymienionych w dotychczasowych opracowaniach);

c) weryfikowa¢ metodyke prowadzonych prac budowlanych i ich wptyw na
podlegajgce ochronie gatunki i siedliska przyrodnicze;

d) bezzwtocznie reagowaé¢ w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub wysoce
prawdopodobnego negatywnego wptywu prac na gatunki i siedliska podlegajgce
ochronie;

e) wskazywac koniecznos¢ i sposoby wykonywania dziatah minimalizujgcych straty
w Srodowisku przyrodniczym wynikajgce z dziatan Wykonawcy;

f) kontrolowaé i okresla¢ skutecznos¢ podejmowanych dziatan minimalizujgcych i
sposobu wykorzystania uzyskanych derogacji, na gatunki i siedliska podlegajgce
ochronie;

g) w sytuacjach koniecznych zaleca¢ rozszerzenie, niezbednych dla wtasciwego
stanu ochrony przyrody, dziatan minimalizujgcych;

h) przygotowywa¢ materiaty oraz bra¢ udziat w spotkaniach roboczych
organizowanych na terenie miasta Lublina;

i) bra¢ udziat w postepowaniach sgadowych i kontaktach z organami wymiaru
sprawiedliwosci w sprawach zwigzanych z ochrong $rodowiska przyrodniczego
przygotowywac materiaty konieczne do prowadzonych postepowan;

j) bra¢ udziat w radach budowy oraz w spotkaniach z przedstawicielami
ekologicznych organizacji pozarzgdowych oraz 2z innymi przedstawicielami
spoteczenstwa zainteresowanymi kwestiami ochrony Srodowiska zwigzanymi z
inwestycja;

k) o stwierdzonych problemach, nieprawidtowosciach i zaleceniach zmian w
zakresie prac budowlanych Nadzoér Przyrodniczy zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajgcego niezwtocznie po wykryciu tych problemdéw i nieprawidtowosci;

**

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

*
*

*
* oy x

ZP-PS.271.1.77.2012 ‘ Zat. nr 7 do SIWZ — Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamdwienia Strona62z8




l) by¢ w ciggtej dyspozycji zamawiajgcego;

) ustalenie uwarunkowan do harmonogramu prac Wykonawcy, z
wyszczegolnieniem dziatan zabezpieczajgcych flore i faune;

m) monitoring herpetologiczny na catym terenie realizowanej inwestycji w tym:

- ustalenie lokalizacji ptotkow tymczasowych , wydawanie wskazéwek do ich
prawidtowego montazu oraz badanie szczelnosci ptotkdw herpetologicznych,

- badanie szczelnosci podwalin ekranow akustycznych,

- badanie stanu zabezpieczen studzienek kanalizacyjnych i deszczowych,

- prowadzenie dziennika obserwaciji ptazow,

- analiza siedliskowa miejsc do ktoérych przenoszone sg ptazy: analiza ma
obejmowac opis dominujgcych i charakterystycznych gatunkow roslin, sktad
herpetofauny, zagrozenia zwigzane z antropopresjg, charakterystyke czynnikéw
chemicznych warunkujgcych dobre warunki rozrodcze dla przenoszonych ptazéw,
n) monitoring ichtiologiczny przez caty okres prowadzenia prac zwigzanych z
przetozeniem koryta rzeki Czechéwki w tym:

- nadzér nad wykonywaniem nowego koryta rzeki, nadzér nad wykonaniem
umocnienia jego brzegow, nadzér nad zasypywaniem starego koryta rzeki oraz
nadzor nad wykonywaniem umocnien odcinkow dotychczasowego koryta zgodnie z
decyzjg Srodowiskowa,

- w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla bytujgcych w rzece ryb do obowigzku
nadzoru bedzie nalezato zaproponowanie w formie pisemnej dziatah pozwalajgcych
na skuteczne wyeliminowanie zagrozen dla wystepujgcych w rzece ichtiofauny i
nadzoér nad wykonaniem zaproponowanych dziatan,

0) monitoring ornitologiczny okres$lajgcy m.in. siedliska, tereny legowe oraz trasy
przelotéw ptakéw na poziomie lokalnym ze szczegdlnym uwzglednieniem ptakéw
legowych wystepujgcych w sagsiedztwie inwestycji, rozpoznanie gatunkow ptakéw
oraz okreslenie liczebnosci tych gatunkow;

p) kontrolowaé Wykonawcéw robdt w zakresie wypetniania przez ich warunkéw
decyzji sSrodowiskowej, oraz przepisow prawa.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze opracowanie raportow:

a) Raportu poczatkowego (zawierajgcego m.in. opis, mapy, zdjecia). Raport ma
uwzglednia¢ wyniki sprawdzenia aktualnego stanu siedlisk i populacji wybranych
gatunkéw fauny w pasie inwestycji oraz w buforze ok. 100 m po obu stronach
wytyczonego pasa drogowego. Raport poczgtkowy nalezy przedstawi¢ w terminie 2
tygodni od podpisania umowy na nadzoér. Zamawiajgcy ma 30 dni od daty otrzymania
raportu na przedstawienie do niego uwag. Jezeli Zamawiajgcy nie przedstawi uwag do
raportu w terminie 30 dni, to raport uznaje sie za zaakceptowany. W przypadku uwag
wniesionych przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek w ciggu 10 dni
dostosowac sie do uwag Zamawiajgcego

b) Miesiecznych raportéw z nadzoru przyrodniczego sporzgdzanych w okresie realizacji
robot, ktére nalezy przedktada¢ Zamawiajgcemu (3egz+ wersja elektroniczna edytowalna.)
do 10-go dnia miesigca nastepujgcego po okresie sprawozdawczym. Raport winien
zawieraC: opisy, fotografie, mapy, nagrania DVD z podejmowanych w ramach czynnej
ochrony dziatan. Zamawiajgcy ma 14 dni od daty otrzymania raportu na przedstawienie do
niego uwag. Jezeli Zamawiajgcy nie przedstawi uwag do raportu w terminie 14 dni, to
raport uznaje sie za zaakceptowany. W przypadku uwag wniesionych przez
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Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek w ciggu 10 dni dostosowaé sie do uwag
Zamawiajgcego

c) Raportu Koncowego podsumowujgcego fgcznie caty okres realizacji inwestycji ktory
nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu (3egz.+ wersja edytowalna) w terminie 2 tygodni od
podpisania protokotu koncowego zakonczenia rob6t budowlanych. Zamawiajgcy ma 14 dni
od daty otrzymania raportu na przedstawienie do niego uwag. Jezeli Zamawiajgcy nie
przedstawi uwag do raportu w terminie 14 dni, to raport uznaje sie za zaakceptowany. W
przypadku uwag wniesionych przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek w ciggu
10 dni dostosowac¢ sie do uwag Zamawiajgcego

Wykonawca bedzie udzielat Zamawiajgcemu wszelkiego niezbednego wsparcia
w udokumentowaniu prowadzonych w ramach inwestycji dziatan z zakresu ochrony
Srodowiska na potrzeby Komisji Europejskiej.
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