
Załącznik nr 9 - Wzór umowy

UMOWA Nr ….....................

zawarta  w  dniu  ….....  2012  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin  reprezentowaną  na  podstawie 
pełnomocnictwa  Prezydenta  Miasta  Lublin  przez  Pana  Kazimierza  Pidek  –  Dyrektora  Zarządu 
Dróg i  Mostów w Lublinie,  z  siedzibą:  ul  Krochmalna 13J,  20-401 Lublin,  NIP 946-26-28-619, 
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione  do 
zaciągania zobowiązań osoby:
.................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa  niniejsza  została  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia  2004  r.  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm),  w wyniku  którego  oferta 
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  chodników  w  ciągu
ul.  Mieczysława Romanowskiego w Lublinie,  odcinek od skrzyżowania z ul.  Baltazara 
Paśnikowskiego do skrzyżowania z ul.  Stanisława Brzóski  oraz sprawowanie nadzoru 
autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Sporządzenie dokumentacji w oparciu o Program Funkcjonalno - Użytkowy (załącznik nr 1 

do umowy):
a) Sporządzenie koncepcji rozwiązań projektowych lokalizacji chodników wraz z projektem 

stałej  organizacji  ruchu,  celem  zaopiniowania  tychże  opracowań  przez  Zarząd  Dróg 
i Mostów w Lublinie. Koncepcja powinna zawierać materiał opisowy – graficzny, profile, 
charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne w ciągu ul. Romanowskiego 
– 4 egz. Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu „koncepcji” - propozycji rozwiązań 
geometrycznych budowy chodników w ciągu ul.  Romanowskiego wraz z zasadniczymi 
elementami stałej organizacji ruchu, po uzyskaniu pozytywnej opinii, wystąpi o wydanie 
warunków  branżowych  zabezpieczenia  bądź  przełożenia  uzbrojenia  kolidującego 
z budową chodników do stosownych zarządców sieci  (wraz z załącznikiem graficznym 
określającym zakres przebudowy). 

b) Sporządzenie projektów budowlanych-wykonawczych branży drogowej – 6 egz..
c) Wykonanie  projektu  branży  „zieleń”  –  sporządzenie  inwentaryzacji  drzew  i  krzewów 

(w przypadku  kolizji  z  budową  chodników)  wraz  z  przygotowaniem  materiałów  dla 
uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę – 5 egz..

d) Opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egz..

e) Wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu – 5 egz..
f) Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu – 5 egz..
g) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 5 egz..
h) Opracowanie  projektu usunięcia ewentualnych kolizji  z  uzbrojeniem podziemnym wraz 

z uzgodnieniami ze strony zarządców sieci – 5 egz..
i) Pozyskanie  we  własnym  zakresie  wszelkich  wymaganych  opinii,  decyzji,  uzgodnień 

dokumentacji, koniecznych do zgłoszenia lub pozwolenia na przebudowę.
j) Przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w  formie  cyfrowej 

(na nośniku CD).
2) Uzyskanie  akceptacji  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  zgodności  z  programem 

ZP-PS.271.1.92.2012 Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór umowy Strona 1 z 12



funkcjonalno-użytkowym:
a) Uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej  oraz zatwierdzenie projektu stałej 

organizacji ruchu.
b) Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu.
c) Przygotowanie  odpowiednich  dokumentów  formalno-prawnych  w  celu  zgłoszenia 

do właściwego organu nadzoru budowlanego, dotyczącego prowadzenia robót w oparciu 
o obowiązujące przepisy.

3) Nadzór autorski:
a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
b) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji  projektowej 

pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości, w tym 

zakresie w toku realizacji inwestycji.
d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f) Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego.
g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy 

bądź do miejsca wskazanego  przez Zamawiającego na każde jego wezwanie,  celem 
rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie). 

4) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji 
projektowej:
a) Opracowanie programu realizacji prac.
b) Opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  planu 

zagospodarowania terenu przebudowy.
c) Wykonanie  robót  budowlanych  i  oznakowania  drogowego  na  podstawie  powyższych 

projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.
d) Przygotowanie  harmonogramu  badań  kontrolnych  w  odniesieniu  do  harmonogramu 

realizacji robót. 
e) Odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót 

drogowych.
f) Uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót.
g) Prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót.
h) Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  GIS/CAD 

i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej.
i) Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; 

wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
j) Przygotowanie  rozliczenia  końcowego i  sporządzenie  2 egz.  operatu kolaudacyjnego, 

który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  podwykonawcami, 
harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół 
przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, 
wyniki  pomiarów,  wyniki  badań  laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów, 
aprobaty,  sprawozdania  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację 
powykonawczą,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót, 
oświadczenia  uprawnionych  kierowników  robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie 
z przepisami. 

k) Przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.

§ 3
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
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1) zapoznał się z terenem budowy oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie 
wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy;

2) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym 
personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania 
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy. Wszelkie zmiany składu osobowego personelu, 
przedstawionego  przez  Wykonawcę  w  ofercie  jako  odpowiedzialnego  za  wykonywanie 
przedmiotu  umowy  lub  uczestniczącego  w  jego  wykonywaniu,  wymagają  pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego. Wszelkie zmiany w zakresie określonym w zdaniu powyżej 
zostaną  przeprowadzone  z  zachowaniem  co  najmniej  wymagań  określonych  w  treści 
ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do tych osób;

3) jest  w stanie  wykonać przedmiot  umowy opisany w §  2 niniejszej  umowy,  na warunkach
w niej określonych;

4) został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość 
wystąpienia:  niezinwentaryzowanych  fundamentów,  płyt  betonowych,  instalacji  kablowych 
i rur wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp..

§ 4
Obowiązki stron

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  oraz  robót  budowlanych  w  oparciu  o  Program  Funkcjonalno  – 
Użytkowy  (zał.  nr  1  do  umowy)  zawierający  szczegółowy  zakres  zamówienia,  zgodnie 
z zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi  przepisami,  normami 
oraz na warunkach określonych umową.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót 

zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego,
2) przeprowadzenie robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energię elektryczną terenu budowy 
z własnych urządzeń rozdzielczych i opomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
i urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych,

4) w  przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  udziałem  Podwykonawców  -  nadzór 
i koordynacja robót prowadzonych przez Podwykonawców,

5) prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje 
i uprawnienia  do  wykonywanych  czynności,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wiedzą 
techniczną oraz obowiązującymi przepisami,

6) zgłoszenie  zamiaru  rozpoczęcia  robót  budowlanych  dysponentom  wszystkich  sieci 
występujących w obszarze objętym przebudową ulicy,

7) utrzymywanie  porządku  ogólnego  na terenie  prowadzonych  robót  oraz  w bezpośrednim 
sąsiedztwie,

8) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć 
na wykonanie umownych zobowiązań,

9) ubezpieczenie budowy od szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, dotyczące 
ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy przed wprowadzeniem na plac budowy,

10) organizacja  terenu  budowy,  a  po  zakończeniu  robót  jego  uporządkowanie,  najpóźniej 
w terminie zakończenia robót,

11) zapewnienie  obsługi  geodezyjnej  prowadzonych  robót  i  inwentaryzacji  powykonawczej 
obejmującej także inwentaryzację stałej organizacji ruchu,

12) Wprowadzenie  czasowej  organizacji  ruchu  i  wykonanie  oznakowania  na  czas 
prowadzonych robót,

13) utrzymywanie stałego dostępu do wszystkich posesji i budynków sąsiadujących z terenem 
budowy oraz podjęcie wszelkich środków mających na celu zabezpieczenie praw właścicieli 
posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie mogą 
zostać wyrządzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych - na własny koszt przez okres 

ZP-PS.271.1.92.2012 Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór umowy Strona 3 z 12



obowiązywania niniejszej umowy,
14) w  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  w  toku 

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenia 
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego, 

15) oznakowanie robót oraz ich utrzymanie oznakowania przez cały okres trwania robót,
16) przywrócenie otoczenia do stanu poprzedniego, 
17) wywiezienie  na  odległość  do  10  km  na  składowisko  wskazane  przez  Zamawiającego 

pozyskanych  w  trakcie  przebudowy  materiałów  rozbiórkowych  nadających  się  się  do 
ponownego wykorzystania pozostających własnością Zamawiającego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
przedmiot umowy, jak za działania własne.

4. Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.

5. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego 
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

6. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) w terminie 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę dokumentacji projektowej przedstawi 

ewentualne uwagi bądź dokona uzgodnienia dokumentacji w formie pisemnej.
2) wprowadzenia  i  protokolarnego  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  na  roboty 

budowlane w terminie 14 dni od daty uzgodnienia dokumentacji projektowej. 
3) zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia,
4) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 14 i § 15 umowy,
5) terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 umowy,
6) współpracy  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 

zobowiązań  oraz  informowania  Wykonawcy  o  zmianach  i  sytuacjach,  które  mogłyby 
wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, w szczególności z przepisami:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. 

zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115 z 

późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 

908 z późn. zm.),
4) Rozporządzenia  ministra Infrastruktury z  dnia  3 lipca 2003 r.  w sprawie  szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i 

podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 
2072 z późn. zm.),

7) Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w 
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich 
usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 
2181 z późn. zm.),
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10) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z 
późn. zm.),

11) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym 
zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.). 

§ 5
Termin wykonania

1. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy:
1) opracowanie dokumentacji w terminie 40 dni od daty zawarcia umowy,
2) realizacja robót budowlanych do dnia 17.12.2012r..

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych 
umową,  wraz  z  uporządkowaniem terenu budowy  i  terenów przyległych,  stwierdzoną  przez 
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego, 
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 6
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe 
w terminie  określonym w § 5 ust.1  pkt  1.  Miejscem odbioru  będzie  siedziba Zarządu Dróg 
i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j.

2. Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego,  w  jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę 
u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiający  w  terminie  14  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji 
z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii i innych 
elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub  wymaganych 
w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez 
podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. 

5. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 2 traktuje się jako datę 
wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 pkt. 1 i 2, o ile prawidłowość realizacji 
przedmiotu  umowy  została  potwierdzona  przez  Zamawiającego  postanowieniami  protokołu 
zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, 
że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową jest 
kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna  z  obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu 
zamówienia robót budowlanych.  W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na 
zapisy art. 29 ustawy prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia 
nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, 
że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
Wykonawca  zobowiązany  jest,  więc  do  opisania  proponowanych  materiałów  i  urządzeń 
za pomocą  parametrów  technicznych  tzn.  bez  podawania  ich  nazwy.  Jeżeli  nie  będzie  to 
możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca 
zobowiązany  jest  do  podania  co  najmniej  dwóch  producentów  materiałów  lub  urządzeń 
i dopisania „lub równoważne”. 

8. Brak  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  6  skutkować  będzie  nienależytym  wykonaniem 
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przedmiotu umowy.  
9. Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 

i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 7
Nadzór autorski 

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru  autorskiego  w  zakresie  określonym  §  2  ust.  2  pkt  3  w  oparciu  o  dokumentację 
projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy.

2. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 będą każdorazowe wpisy 
projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów, do dziennika budowy oraz protokoły i notatki 
spisane  z  udziałem  zainteresowanych  stron  (przedstawicieli  wykonawcy  robót,  inwestora 
i autorów  projektu)  oraz  sporządzone  na  ich  podstawie  protokoły  pobytu  projektanta,  bądź 
niezbędnej grupy projektantów. 

3. Wykonawca zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 3 (w tym do przyjazdu na budowę 
w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon) na każde wezwanie Zamawiającego.  

§ 8
Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
2. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane 

są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez Podwykonawcę, 

o czym Zamawiający  nie został  poinformowany i  na co nie  wyraził  zgody,  Zamawiającemu 
przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

4. W  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  3,  Zamawiający  naliczy 
Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 13 ust. 2 pkt. 4.
lub

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:

1) .................................................
3. Strony  zgodnie  ustalają,  że  zawarcie  przez  Wykonawcę  umowy  na  roboty  budowlane  z 

Podwykonawcami wymaga zgody Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od 
przedstawienia  mu  przez  Wykonawcę  pisemnego  projektu  umowy  lub  umowy  z 
Podwykonawcą (zawierającej zakres rzeczowy,  finansowy i termin realizacji)  wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie podwykonawczej - nie zgłosi 
na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Wszystkie  umowy,  o  których  mowa  w  ust.  3  niniejszego  paragrafu,  powinny  być  zawarte 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu  oryginału  zawartej  umowy 
z Podwykonawcą oraz złożenia do dyspozycji Zamawiającego kopii tej umowy – w terminie 7 
dni od jej zawarcia.

6. Wykonawca po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 
paragrafu, przed przystąpieniem przez Podwykonawcę do realizacji  robót objętych niniejszą 
umową,  jest  zobowiązany  do  dokonania  na  rzecz  każdego  z  Podwykonawców  cesji 
wierzytelności  z  tytułu  wynagrodzenia  przysługującego  Wykonawcy  od  Zamawiającego 
za wykonanie  niniejszej  umowy,  w  wysokości  odpowiadającej  wynagrodzeniu  każdego 
z Podwykonawców  na  podstawie  umowy  zawartej  pomiędzy  Wykonawcą  a  danym 
Podwykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu poświadczone kopie 
w/w umów.

7. Na podstawie cesji, o której mowa w ust. 6 Zamawiający dokona przelewu należności na rzecz 
Podwykonawcy  za wykonane przez niego roboty na podstawie  faktur  Wykonawcy do kwot 
wynikających z jednolitego harmonogramu rzeczowo – finansowego.

8. Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  oraz  osób  trzecich 
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za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.

§ 9
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, 
które  obejmuje  pełny  zakres  robót  określonych  w  Programie  Funkcjonalno-  Użytkowym 
(zał. nr 1 do umowy). Ustalone w ten sposób wynagrodzenie ma charakter stały i niezmienny 
niezależnie  od  rozmiarów  robót  i  kosztów  ponoszonych  przez  wykonawcę  podczas  ich 
realizacji.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyraża się kwotą:
1) netto : .......................zł (słownie: ............................................................... zł)
2) brutto : .......................zł (słownie: ............................................................... zł), w tym; VAT 

w wysokości 23%- .................................zł (słownie: ...................................................... zł),
3. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z terenem budowy 

oraz  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego 
roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wynagrodzenie,  o którym mowa w ust.  2 obejmuje  wszystkie koszty związane z realizacją 
zadania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności:
1) koszty  związane  z  wykonaniem  koncepcji,  Projektu  wykonawczego  oraz  Specyfikacji 

Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  w  oparciu  o  Program 
funkcjonalno-użytkowy,

2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
3) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza 

budowy,  dozoru  budowy  i  ubezpieczenia  budowy)  oraz  koszty  robót  tymczasowych 
określonych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym,

4) koszty  opracowania  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  wraz  z  oznakowaniem  robót 
zgodnie z tym projektem,

5) koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie 
z tym projektem,

6) koszty obsługi geodezyjnej, 
7) koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania  drogowego 

poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
8) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w Programie 

funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach,
9) koszty nadzoru autorskiego,
10) podatek VAT w wysokości 23%.

5. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze poszczególnych rodzajów 
prac. 

6. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni 
od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej  faktury na podstawie protokołu 
zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w § 6 ust. 3 oraz w § 14 ust. 7 niniejszej umowy oraz 
harmonogramu rzeczowo-finansowego będącego załącznikiem nr 2 do umowy.

7. Zamawiający z tytułu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 
2  pkt  1,  2  oraz  3  nie  zapłaci  wykonawcy  kwoty  wyższej  niż  5% kwoty  wynagrodzenia  za 
wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4.

8. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony 
stosownym  protokółem  odbioru  wykonanych  elementów  robót  podpisanym  przez  osoby 
upoważnione przez strony umowy.

9. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.
10. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  w  treści  faktury  VAT  wystawionej  przez  Wykonawcę 

w związku  z  realizacją  niniejszej  Umowy,  jako  Nabywca  będzie  figurował  Zarząd  Dróg 
i Mostów  w  Lublinie  (ul.  Krochmalna  13J,  20-401  Lublin),  NIP  946-26-28-619,  REGON 
060778879.
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§ 10
Gwarancja i rękojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót przekaże Zamawiającemu 

dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.
4. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 

odpowiedzialność  Wykonawcy z tytułu  rękojmi  za wady przedmiotu umowy.  Termin rękojmi 
skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

6. Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika 
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

7. W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę 
gwarancji a treścią umowy strony obowiązuje treść umowy.

8. Termin usunięcia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego 
o zaistniałych wadach.

9. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 8, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub 
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie 
w ciągu 30 dni. 

§ 11
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie  prace  objęte  zakresem  niniejszej  umowy 
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na Jego koszt, 
zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej 
mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot 
Budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robot  materiały  winny  być  dopuszczone  do  stosowania 
w budownictwie,  posiadać wszystkie  wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości 
wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  określonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z poźn. 
zm.).

3. Wykonawca  winien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robot  z  dokumentacją 
techniczną,  obowiązującymi  normami  i  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru 
Robot  Budowlanych  oraz  dostarczania  raportów  inspektorowi  nadzoru  do  odbioru  robot 
zanikowych, jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robot  dodatkowe  badania,  nie  ujęte 
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się, 
że zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robot  są  niezgodne  ze  Specyfikacjami 
Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robot  Budowlanych,  to  koszty  badań  dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robot 
są  zgodne  z  normami  i  specyfikacją  techniczną,  to  koszty  badań  dodatkowych  obciążą 
Zamawiającego.

§ 12
Odpowiedzialność wobec osób trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną wobec osób trzecich za ewentualne skutki 
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nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na zleconych do realizacji robotach, w terminie - od daty 
przekazania placu budowy do daty odbioru końcowego.

§ 13
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy lub jej elementów w stosunku do terminów 

określonych  w  §  5  ust.  1,  karę  w  wysokości  0,2  %  wynagrodzenia  umownego  brutto 
określonego w § 9 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

2) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji  odbioru z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania 

przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa,

karę  w  wysokości  0,2  % wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  §  9  ust.  2, 
za każdy dzień przerwy, 

3) za nieterminowe usunięcie wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji karę 
w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 2, 
za każdy dzień zwłoki, 

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robót 
objętych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiającego, karę w wysokości 
5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 2,

5) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada 
Wykonawca, karę w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 
ust. 2

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 
za  które  odpowiada  Zamawiający,  w  wysokości  5  %  wynagrodzenia  umownego  brutto 
określonego w § 9 ust. 2, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 19 ust. 1.

4. Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 
przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych  do 
wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody. 

§ 14
Odbiór robót budowlanych

1. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzenie prawidłowości 
ich wykonania nastąpi w ciągu 20 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy (wpisem do 
dziennika budowy i odrębnym pismem) gotowości do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją 
odbiorową. 

2. Zamawiający,  w  terminie  14  dni  licząc  od  daty  potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru 
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową  oraz 
wyznaczy  termin  rozpoczęcia  odbioru  (nie  dłuższy  niż  14 dni  od  daty  potwierdzenia  przez 
inspektora nadzoru gotowości  do odbioru końcowego),  o czym poinformuje Wykonawcę na 
piśmie. 

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 20 
dni od daty rozpoczęcia odbioru.

4. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony 
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji 
powykonawczej, braku stosownych protokołów i atestów, braku oświadczeń kierownictwa bądź 
innych dokumentów poleconych do przygotowania przez komisję odbiorową i przewidzianych 
przepisami prawa) do czasu ich uzupełnienia.
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5. Jeżeli  w  toku  czynności  odbiorowych  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu 

odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający  może  obniżyć  odpowiednio 
wynagrodzenie,

3) jeżeli  wady uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający  może 
żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6. Termin usunięcia wad stwierdzonych w toku czynności  odbiorowych wynosi  14 dni od daty 
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistniałych wadach.

7. Odbiór robót budowlanych zostanie potwierdzony zapisami protokołu odbioru końcowego.
8. Zamawiający  dokona  odbioru  gwarancyjnego  przedmiotu  umowy  wraz  z  upływem  terminu 

gwarancji.

§ 15

1. Kierownik  budowy  zgłosi  inspektorowi  nadzoru  wykonanie  robót  zanikających  oraz  robót 
ulegających zakryciu. Zgłoszenie telefoniczne potwierdzi niezwłocznie pisemnie.

2. Inspektor  nadzoru  przystąpi  do  sprawdzenia  prawidłowości  wykonania  i  do  odbioru  robót, 
o których mowa w ust. 1 nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia.

3. Jeżeli  wymagają  tego  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  lub  inne  przepisy 
techniczno  –  budowlane,  wykonanie  robót,  o  których  mowa  w  ust.  1  stwierdza  się 
protokolarnie. 

§ 16
Przedstawiciele stron 

1. Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będzie  wyznaczony  przez 
Zamawiającego inspektor nadzoru.

2. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  przez  kierownika  budowy, 
posiadającego stosowne uprawnienia.

§ 17
Zabezpieczenie

1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w wysokości  5  % kwoty 
brutto  określonej  w  §  9  ust.  2  pkt  2  umowy  tj.  w  wysokości  ................................zł 
(słownie: ........ .........) w formie ................... przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniają,  że 70 % zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robót,  a 30 % służy do 
pokrycia roszczeń wynikających z rękojmi za wady.

3. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona lub 
zwolniona  w  terminie  30  dni  od  przekazania  przez  Wykonawcę  i  przyjęcia  ich  przez 
Zamawiającego jako należycie wykonanych tj. po ich odbiorze końcowym.

4. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur za 
częściowo wykonane prace.

§ 18
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest  istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust 3.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki istotnych zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 9.
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
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a) działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy w określonym pierwotnie 
terminie,

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej  konieczność  skoordynowania  prac  i  uwzględnienia  wzajemnych 
powiązań,

c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej niekorzystnymi 
warunkami  atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robot  zgodnie  ze 
Specyfikacją  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robot.  Fakt  ten  musi  być 
udokumentowany  w  dzienniku  budowy  oraz  pisemnie  potwierdzony  przez 
Zamawiającego,

d) w  przypadku,  gdy  pozyskanie  warunków  technicznych  i  wszelkich  uzgodnień 
branżowych  projektu  przez  Zamawiającego,  użytkowników  i  właścicieli  infrastruktury 
technicznej wydłuży się ponad okres 1-go miesiąca liczony od daty złożenia wniosku 
o warunki techniczne do projektowania lub od daty złożenia dokumentacji projektowej 
do uzgodnienia, do czasu wydania warunków lub uzgodnienia dokumentacji projektowej;

3) powierzenia Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek wystąpienia którejkolwiek 
z okoliczności wskazanych w pkt. 2) (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy 
udziale podwykonawców zgodnie z postanowieniami §8 umowy).

4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne są na następujących warunkach:
1) ad  pkt  1)  –  stawka  i  kwota  podatku  VAT  oraz  wynagrodzenie  brutto  ulegną  zmianie 

odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę,
2) ad pkt 2) – zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

a) ad lit. a) – o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
b) ad lit. b) – o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 

umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,
c) ad lit. c) – o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,
d) ad lit. d) – o okres ponad 1-go miesiąca liczony od daty złożenia wniosku o warunki 

techniczne lub od daty złożenia dokumentacji  projektowej  do uzgdonienia,  do czasu 
wydania warunków lub uzgodnienia dokumentacji projektowej,

3) ad pkt 3) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót nastąpi z jednoczesną 
zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych 
zapisów  (dotyczy  przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy przy  udziale  podwykonawców 
zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).

§ 19
Odstąpienie od umowy

1.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej 
pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o  przyczynie 
odstąpienia.

3. Zamawiający  ma prawo  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca 
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem przedmiotu 

umowy lub jej elementów w stosunku do terminów określonych w §5 ust. 1, o co najmniej 
14 dni w stosunku do terminu wykonania, określonego w § 5 ust. 1 umowy,

2) przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem  Umowy  z  przyczyn  leżących  po 
stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,

3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 
na zmianę sposobu wykonywania robot,  które były wykonywane wadliwie  lub w sposób 
sprzeczny z Umową.

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku wstrzymania robot na okres dłuższy 
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niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 

skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  Umowa  pozostanie  w  mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie robot prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych 

bez żadnych wad do dnia odstąpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia 
zaawansowania wykonanych robót,

2) Strony w terminie  14 dni  od dnia  odstąpienia  od Umowy sporządzą protokół  zdawczo-
odbiorczy  terenu  budowy  oraz  protokół  inwentaryzacji  wykonanych  robot  i  ich  wyceny 
zgodnie z punktem powyżej;  równocześnie strony przystąpią do odbioru robót,  stosując 
w tym zakresie postanowienia § 6 oraz § 14 i § 15 Umowy.

7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony 
na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  Umowy  lub  powierzenia 
dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§ 20
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady 
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r., 
Nr 185, poz. 1243, z poźn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska 
(t.j.  Dz.  U.  z  2008  r.,  Nr  25,  poz.  150,  z  poźn.  zm.),  ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r. 
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z poźn. 
zm.),  ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r.  o  obowiązkach  przedsiębiorców  w  zakresie 
gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie  produktowej  i  opłacie  depozytowej 
(t.j. Dz. U. Z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z poźn. zm.).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach,  Wykonawca  nabędzie  własność  odpadów (materiałów),  uzyskanych  w wyniku 
realizacji Przedmiotu Umowy, z wyłączeniem odpadów o których mowa § 4 ust. 2 pkt 17.

§ 21
Postanowienia końcowe

1. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odnośne  przepisy 
obowiązującego  prawa,  m.  in.  Kodeks  cywilny,  Kodeks  Postępowania  Cywilnego,  ustawa 
Prawo Zamówień Publicznych, ustawa Prawo budowlane.

2. 2.Ewentualne  spory  wynikłe  w  toku  realizacji  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie 
rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Lublinie.

3. 3.  Umowę  niniejszą  wraz  załącznikami  sporządzono  w 5  jednobrzmiących  egzemplarzach, 
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:
1. Program Funkcjonalno-Użytkowy.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA

.............................. .................................

KONTRASYGNATA
 

................................
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