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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu

progów zwalniających na os. Sławinek  oraz pełnienie nadzoru autorskiego
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Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin 
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Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwa zamówienia:
Zaprojektowanie i wykonanie progów zwalniających na ulicach gminnych w 
os. Sławinek w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Kod zamówienia według CPV: 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
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1. CZĘŚĆ OPISOWA

Program funkcjonalno- użytkowy opracowany został  w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie  dokonania wyboru  najkorzystniejszej 
oferty na  wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno- użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
-  przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych 
- przygotowania oferty przez Wykonawcę,
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych.

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy progów 
zwalniających na os. Sławinek oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
2.1. Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót:
2.1.1. Projekt wykonawczy branży drogowej osobno dla każdej ulicy –  po 4 egz.
2.1.2. Projekty wykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym 
i  nadziemnym bądź ich zabezpieczenia wraz z uzgodnieniami – 4 egz.
2.1.3. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 
3 egz.
2.1.4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) – 2 egz.
2.1.5. Projekt stałej organizacji ruchu na każdą ulicę osobno w oparciu o istniejący projekt 
dla obszaru– po 4 egz.
2.1.6. Projekt czasowej organizacji ruchu – 4 egz.
2.2. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego w/w projektów w aspekcie zgodności z 
programem funkcjonalno - użytkowym oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej:
2.2.1. Uzgodnienie projektu wykonawczego w branży drogowej przez Zamawiającego.
2.2.2. Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu przez Zamawiającego.
2.2.3. Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu przez Zamawiającego.
2.3. Nadzór autorski nad sporządzoną dokumentacją projektową:
2.3.1. Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20, ust. 1, pkt 4, 
ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994.r.  (Dz. U. 2010r., nr 243, poz. 
1623 z późniejszymi zmianami).
2.3.2. Wyjaśnianie wątpliwości, dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizowanych robót budowlanych.
2.3.3. Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 
tym zakresie w toku realizowanych robót budowlanych.
2.3.4. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
2.3.5. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
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2.3.6. Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 
każde wezwanie Zamawiającego.
2.3.7. Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 
budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 
celem rozstrzygnięcia  wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 1 dnia  od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie).
2.4. Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji:
2.4.1. Wykonanie progów zwalniających na osiedlu Sławinek.
2.4.2. Regulacja wysokościowa elementów naziemnych infrastruktury technicznej 
uzbrojenia podziemnego.
2.4.3. Odtworzenie trawników i zieleni. 
2.4.4. Uporządkowanie terenu.
2.5. Wykonanie niezbędnych prób i badań.
2.6. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad i 
dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
2.7. Przygotowanie dokumentów odbiorowych.

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Szacunkowe ilości określające zakres  przedmiotu zamówienia:
− progi zwalniające z kostki betonowej szarej  gr. 8 cm -297 m2 ( 15szt.)
− remont istniejących nawierzchni jezdni w obrębie progów
− zmiana oznakowania poziomego i pionowego – 15 kpl.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Program funkcjonalno-  użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  zaprojektowania, 
realizacji  i  przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący 
się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
- opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umową , przepisami techniczno- 

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
- opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót,
- wykonania i uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu,
- wykonania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu,
- zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu 

robót przez uprawnionego geodetę,
- sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną w 

formacie gis/cad i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
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Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o 
obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie  i 
potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.  

1118, z późniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 

115, z późniejszymi zmianami),
c)    Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, 
poz. 1133, z późniejszymi zmianami),

d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia  
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania  planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót  budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004  r.,  Nr  130, 
poz.1389),
e) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  
funkcjonalno- użytkowego (Dz. U.  z  2004  r.,  Nr  202,  poz.  2072,  z  
późniejszymi zmianami), 

f) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dn. 2 marca 1999r.  
w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i  
ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami),

g) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dn. 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i  
ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami),

h) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami),

i) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz        
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na            
drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późniejszymi zmianami),

j) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393, z późniejszymi zmianami), 

k) Rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

Dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej i realizacji robót Zamawiający przekazuje 
plan sytuacyjny w skali 1:500  z zaznaczonym zakresem planowanych robót oraz przekrój 
konstrukcyjny progów zwalniających. 
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1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe

Na  obszarze  miasta  Lublin  ulice:  Generała  Zajączka,  Zakładowa,  Początkowa, 
Strzelecka,  Emilii  Plater,  Czeremchowa są   zaliczone do dróg gminnych.   Zamawiane 
roboty   mają  zapewnić  uspokojenie  ruchu  na  osiedlu  Sławinek  oraz  poprawę 
bezpieczeństwa ruchu  i estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkańców miasta 
Lublin. Zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Sławinek.

1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.2.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano- konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych

Zamawiający wymaga, aby roboty  miały trwałość określoną zgodnie z: 
Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r.  w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z  1999  r.,  Nr  43,  poz.  430,  z  późniejszymi 
zmianami).

1.2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
najmniejsze  utrudnienia  w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego  i  pieszego.  W  czasie 
wykonywania  progów zwalniających należy zapewnić przejezdność ulicy.
Zamawiający  dopuszcza  czasowe  zamknięcie  odcinków  ulicy  po  uzgodnieniu  projektu 
czasowej organizacji ruchu oraz objazdów.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania  odpowiednich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów 
o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje 
bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
− rozwiązania projektowe  zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem 

do realizacji robót budowlanych– w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- 
użytkowym oraz warunkami umowy,
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- stosowane  gotowe  wyroby  budowlane- w  odniesieniu  do  dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

− sposób  wykonania  robót  budowlanych-  w  aspekcie  zgodności  wykonania  z 
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
2. odbiór końcowy,
3. odbiór gwarancyjny.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy drogi 
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
- jakość wykonania robót,
- poprawność połączeń wbudowanych elementów.

Zamawiający  ustanawia  ryczałtowe wynagrodzenie  dla  Wykonawcy.  Wykonawca 
musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  według  programu  funkcjonalno- 
użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe 
rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy 
i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do 
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi 
zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich, 
ochrony  środowiska,  tymczasowa  organizacja  ruchu  na  czas  wykonywania  robót, 
spełnienie  warunków bezpieczeństwa i  higieny pracy,  warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu 
robót  od  następstw  związanych  z  budową  itp.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca 
przekaże zamawiającemu dokumentację budowy oraz inwentaryzację powykonawczą 
w formacie gis/cad na nośniku CD oraz w formie papierowej.

1.2.3. Wymagania szczegółowe

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)

Teren przewidziany pod roboty związane z wykonaniem progów należy do zarządcy 
tej  drogi.  Miejsca  składowania,  materiałów  odzyskowych,  możliwości  urządzenia 
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czasowych  placów  budowy  i  inne  szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót 
Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie. 

W odniesieniu do architektury

Zarząd Dróg i  Mostów w Lublinie   posiada uzgodniony projekt  stałej  organizacji 
ruchu  z uwzględnieniem progów zwalniających w jezdniach ulic os. Sławinek „Projektu 
stałej  organizacji  ruchu  dla  obszaru  objętego  ulicami:  al.  Warszawska,  ul.  Botaniczna, 
ul.  Jagiellońska,  al.  Sikorskiego  w  Lublinie.”  który  wymaga  uaktualnienia  w  zakresie 
objętym  zamówieniem.  Należy  opracować  nowy  projekt  stałej  organizacji  ruchu  na 
zasadzie uaktualnienia odrębnie na każdą ulicę,  lub dla obszaru oraz projekt czasowej 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót dla każdej ulicy osobno, lub dla obszaru jak w 
istniejącym projekcie, zgodnie z wytycznymi:
ul. Gen. Zajączka -  3szt. progów zwalniających,
ul. Zakładowa - 1 szt. progu zwalniającego ( pomiędzy łukiem poziomym - rejon pos. 
nr 36, a ul. Gen. Zajączka)  na pozostałym odcinku nie ma konieczności stosowania 
progów w chwili obecnej ze względu na parkujące pojazdy,
ul. Początkowa- 3 szt. progów zwalniających,
ul. Strzelecka i ul. E. Plater – 5 szt. progów zwalniających,
ul.  Czeremchowa  – 3  szt.,  po  demontażu  istniejących  progów  i  oddaniu  ich  do 
depozytu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.
Należy wykonać i uzgodnić projekty stałej organizacji ruchu, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003r. W sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem oraz zgodnie ze 
„  Szczegółowymi  warunkami  technicznymi  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”. 

Należy  wykonać  i  uzgodnić  projekty  wykonawcze  dla  poszczególnych  ulic. 
Po zatwierdzeniu  projektów należy wykonać  te  progi  na  istniejących  jezdniach.  Należy 
przewidzieć   rozebranie  istniejącej  nawierzchni  jezdni  w  miejscach,  progów.   Należy 
wykonać roboty rozbiórkowe z wywozem na odległość do 7 km, wyprofilować i zagęścić 
podłoże, a następnie wbudować nowe warstwy konstrukcyjne progu zwalniającego. 

Przewiduje się wykonanie progów tzw. płytowych o wymiarach dostosowanych do 
szerokości istniejących jezdni. Wymiary progów i szczegóły konstrukcyjne wykonać według 
załączonego przekroju konstrukcyjnego progów. 

Spadek poprzeczny progu przewiduje się w kierunku do jezdni z powierzchniowym 
odprowadzeniem wód opadowych na na jezdnię. 

Należy  wykonać  oznakowanie  pionowe  oraz  poziome  progów,  zgodnie  z 
opracowanym projektem stałej organizacji ruchu.

Konstrukcja progu zwalniającego:
− 8 cm kostka betonowa koloru szarego, 
− 3 cm podsypka cementowo-piaskowa,
− 7cm podbudowa betonowa o  Rm=7,5 MPa,
−  istniejąca podbudowa jezdni.
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Remont nawierzchni jezdni w obrębie progów zwalniających. Frezowanie nawierzchni pod 
progami oraz uzupełnienie istniejącej nawierzchni w obrębie ich budowy.
Przewidywane wymiary progów zwalniających na jezdniach o szer. 6.0 m (ul.  Generała 
Zajączka, ul. Strzelecka i ul. E Plater, ul. Czeremchowa) 5,6mx 3,7m=20,72m2. Przyjęto, iż 
należy wykonać 11szt.
Na  jezdniach   o  szer.5,0m (  ul.  Zakładowa,  ul.  Początkowa  )  przewidywane  wymiary 
progów zwalniających z kostki brukowej 4,6mx3,7m=17,02m2. Przyjęto, iż należy wykonać 
4 szt.

Ogólna  szacowana powierzchnia progów z kostki brukowej to 297m2.
Ogólna szacowana powierzchnia malowania poziomego to 122m2.

Należy wykonać i zatwierdzić projekt wykonawczy dla każdej ulicy osobno.
Należy wykonać i zatwierdzić projekt stałej organizacji ruchu osobno dla każdej ulicy 
oraz wykonać i oznakować pionowo i poziomo ulice, zgodnie z tym projektem.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według niniejszego zakresu 
planowanych  robót  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu  dokumentacji  projektowej. 
Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  i  ilości robót  stanowią 
ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Teren przyległy należy uporządkować.
Nie powinno być ubytków nawierzchni  asfaltowej  w rejonie progu zwalniającego. 
Ewentualne  braki  należy  uzupełnić  masą  asfaltu  lanego,  typu  piaskowego, 
drobnoziarnistego.
Należy przewidzieć ewentualne naprawy cząstkowe istniejących nawierzchni jezdni 
w rejonie istniejących progów, minimum 1m po obu stronach progu.
W  miarę  potrzeb  należy  przewidzieć  regulację  wysokościową  elementów 

naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego występujących w obrębie 
objętym przebudową.
Należy przygotować i zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 
prac.

W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 
obowiązujących  norm.  Elementy  konstrukcji  progu  winny  być  zrealizowane  zgodnie  z 
wymaganiami  obowiązujących  norm  oraz  ze  spełnieniem  szczegółowych  zasad 
określonych w dokumentacji projektowej. Profil podłużny, przekroje poprzeczne, przekrój 
normalny  -konstrukcyjny,  szczegóły  rozwiązań  powinny  być  zaakceptowane  przez 
zamawiającego, w ramach aprobaty rozwiązań wnioskowanych w projekcie wykonawczym. 
Prace  w ulicach  należy  prowadzić  według  opisu  jak  w części,  dotyczącej  architektury. 
Zakłada  się  zachowanie  istniejącej  nawierzchni   jedynie  miejscowe  rozebranie  starej 
nawierzchni i wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni w miejscu progów zwalniających.
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Należy dostosować włączenia nowych elementów do już istniejących z uwzględnieniem 
napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  czy  innych  elementów 
architektonicznych.
Należy opracować i zatwierdzić projekt wykonawczy dla każdej ulicy osobno–  po 4egz.

W odniesieniu do organizacji ruchu

Należy wykonać i  uzgodnić  projekt czasowej organizacji  ruchu na czas prowadzenia 
robót oraz oznakować roboty zgodnie z tym projektem. Zamawiający wymaga, aby roboty 
budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  najmniejsze  utrudnienia  w 
funkcjonowaniu  ruchu  drogowego  i  pieszego.  Na  każdym  etapie  wykonywanych  robót 
należy  zapewnić  przejezdność  ulicy.  Zamawiający  dopuszcza  czasowe  zamknięcie 
odcinków ulicy po uzgodnieniu projektu czasowej organizacji ruchu oraz objazdów.
Należy opracować i uzgodnić  projekt stałej organizacji ruchu osobno dla każdej ulicy i 
wykonać oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem.

W odniesieniu do instalacji

Nie należy lokalizować progów zwalniających na istniejących urządzeniach.
Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o 

przystąpieniu  do  wykonywania  robót.  Ewentualne  regulacje  urządzeń  w  obrębie 
prowadzonych  prac  podlegają  komisyjnemu  odbiorowi  przez  właścicieli  lub  zarządców 
sieci- przykładowo: 
− Włazy kanałowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu dróg- UMWGK + MPWiK,
− Włazy kanałowe i skrzynki zaworów na instalacjach kanalizacyjnych i wodociągowych - 

MPWiK,
− Włazy kanałowe na instalacjach ciepłowniczych  umieszczonych w drogach - LPEC,
− Pokrywy  studzienek  telekomunikacyjnych  sieci  teleinformatycznych  -  TP,  Netia, 

Kolejowe
i Energetyczne Sieci Transmisyjne,

− Skrzynki zaworów na instalacjach gazowych-Zakład Gazowniczy Lublin.

  3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
Wykonawca  będzie  zobowiązany   do  przyjęcia  odpowiedzialności  cywilnej  za  wyniki 
działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
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- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
Wyroby budowlane,  stosowane w trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają 

spełniać  wymagania  obowiązujących   przepisów,  a  wykonawca  będzie  posiadał 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami 
przepisów  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.   Zamawiający 
przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
      Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy.
Oczekujemy,  że  Wykonawca  powinien  dysponować  osobą  posiadającą  stosowne 
uprawnienia  budowlane  do  kierowania  i  nadzorowania  robót  w  zakresie  niniejszego 
zamówienia.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór końcowy,
− odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do 
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  nie  będzie  opłacał  robót 
tymczasowych. 

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  zamawiającemu  dokumentację 
budowy oraz inwentaryzację  powykonawczą.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Informacje ogólne

Zamawiający  oświadcza,  że  zakres  prac  znajduje  się  w  liniach  rozgraniczających 
istniejącej  ulicy,  a  Prezydent  Miasta  Lublin  sprawuje  trwały  zarząd  gruntami  w  pasie 
drogowym. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania 
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) i 
innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej.
Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową 
i jej przeprowadzeniem

Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone  w 
budżecie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie na rok 2012 i zostały obliczone na podstawie 
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rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno- 
użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

2.3. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia
W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 

wchodzi  wykonanie remontu w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-
użytkowego i umowy.
Cena oferty powinna zawierać:
a)  koszty  związane  z  wykonaniem  dokumentacji  projektowej,  informacji  BIOZ  oraz 
specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót  budowlanych w oparciu o program 
funkcjonalno– użytkowy,
b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
c)  koszty  robót  przygotowawczych  (zagospodarowania  terenu  budowy,  utrzymania 
zaplecza  budowy,  dozoru  budowy  i  ubezpieczenie  budowy)  oraz  koszty  robót 
tymczasowych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
d) koszty opracowania projektu czasowej organizacji  ruchu wraz z oznakowaniem robót 
zgodnie z tym projektem,
e)  koszty  opracowania  projektu  stałej  organizacji  ruchu  wraz  z  oznakowaniem  robót 
zgodnie z tym projektem,
f)  koszty  opracowania  projektów  wykonawczych  usunięcia  ewentualnych  kolizji  z 
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym bądź ich zabezpieczenia wraz z uzgodnieniami ,
g) koszty obsługi geodezyjnej, 
h) koszty  inwentaryzacji powykonawczej  w formacie gis/cad dostarczonej na nośniku CD 
oraz w formie papierowej.
i) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w programie 
funkcjonalno- użytkowym i obowiązujących przepisach;
j)  koszty nadzoru autorskiego,
k) podatek VAT w wysokości 23%.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował i przedłożył do oceny propozycję 
rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych 
rozwiązań  i  wyda  zalecenia  do  uwzględnienia  w  projekcie  wykonawczym.  Wykonawca 
opracuje projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach planowanego zamierzenia budowlanego. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji: 
-rysunków wykonawczych, 
-specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przed ich skierowaniem 
do realizacji.

2.4. Inne informacje niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca pozyska aktualne kopie map zasadniczych z 
Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej.  Na  kopiach  map  zasadniczych 
Wykonawca  opracuje  i  przełoży  do  oceny  Zamawiającego  propozycje  rozwiązań 
zamierzenia  budowlanego.  Zamawiający  zgłosi  swoje  ewentualne  uwagi  do 
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proponowanych  rozwiązań  i  wyda  zalecenia  do  uwzględnienia  w  projektach 
wykonawczych. Na tej podstawie Wykonawca opracuje projekty wykonawcze dla całego 
zamierzenia budowlanego, uzyska niezbędne uzgodnienia i  opinie oraz przedłoży je do 
akceptacji Zamawiającego.
W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania:
1.Projekt wykonawczy branży drogowej osobno dla każdej ulicy –  po 4 egz.
2.Projekty  wykonawcze  usunięcia  ewentualnych  kolizji  z  uzbrojeniem  podziemnym 

i  nadziemnym bądź ich zabezpieczenia wraz z uzgodnieniami – 4 egz.
3.Szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót             

budowlanych – 3 egz.
4.Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) – 2 egz.
5.Projekt stałej organizacji ruchu na każdą ulicę osobno w oparciu o istniejący projekt dla 
obszaru– po 4 egz.
6.Projekt czasowej organizacji ruchu – 4 egz.

Załączniki:
Kopie  mapy w skali  1:1000  z  zaznaczonym zakresem planowanych  robót,  stanowiące 
wyciąg z „Projektu stałej organizacji ruchu dla obszaru objętego ulicami: al. Warszawska, 
ul.  Botaniczna,  ul.  Jagiellońska,  al.  Sikorskiego w Lublinie  ”  oraz przykładowy przekrój 
konstrukcyjny progów zwalniających. 
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