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CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy  program  ma  na  celu  umożliwienie  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej 
oferty na  wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych,
 -  przygotowania oferty Wykonawcy,

-  zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie chodników w ciągu ul. 
Mieczysława  Romanowskiego  w  Lublinie,  odcinek  od  skrzyżowania  z  ul.  Baltazara 
Paśnikowskiego  do  skrzyżowania  z  ul.  Stanisława  Brzóski,  o  długości  ok.  460  m, 
stanowiących kontynuację zaprojektowanych ciągów pieszych – zgodnie z opracowanymi 
dokumentacjami technicznymi:
a.  „Projekt  budowlano-wykonawczy  –  chodniki  i  miejsca  parkingowe  przy  ul.  M. 
Romanowskiego w Lublinie (odcinek ul. M. Romanowskiego od ul. M. Borelowskiego do ul. 
St. Brzóski), opracowany w 2008 r. przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe „ROADS”, 
Tarasowa 4 /44, 20-819 Lublin,
b.  ”Projekt  budowlano-wykonawczy  –  budowa  ul.  M.  Romanowskiego  od  ul.  B. 
Paśnikowskiego do ul. Parysa w Lublinie”, opracowany w 2011 r. przez Zespół Projektowania 
i  Obsługi  Inżynierskiej  Budownictwa  Drogowego  „ToMaR-DROG”  Spółka  jawna,  ul.  
Mełgiewska 38B/14, 20-234 Lublin.  
Zarządca ul. Romanowskiego: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.
Klasa techniczna: L, nr drogi: 106619.

Przedmiot  zamówienia  przewidziany  jest  do  realizacji  w  systemie  „zaprojektuj
i wybuduj”; składa się z części:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- wybudowanie chodników,



-  przebudowa  istniejących  nawierzchni  zjazdów  w  niezbędnym  zakresie,  dla
zapewnienia  właściwego  wzajemnego  powiązania  sytuacyjnego,  wysokościowego
i  konstrukcyjnego zaplanowanych elementów układu drogowego,  przy zapewnieniu
swobodnego odpływu wód opadowych.

Zamówienie obejmuje:

1. Sporządzenie dokumentacji:
- sporządzenie koncepcji rozwiązań projektowych lokalizacji chodników wraz z projektem 
stałej organizacji ruchu, celem zaopiniowania tychże opracowań przez Zarząd Dróg i Mostów 
w Lublinie.
       Koncepcja powinna zawierać materiał opisowy – graficzny, profile, charakterystyczne 
przekroje poprzeczne, przekroje normalne w ciągu  ul. Romanowskiego – 4 egz.
 Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”  -  propozycji  rozwiązań 
geometrycznych  budowy  chodników  w  ciągu  ul.  Romanowskiego  wraz  z  zasadniczymi 
elementami  stałej  organizacji  ruchu,  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii,  wystąpi  o  wydanie 
warunków branżowych zabezpieczenia bądź przełożenia uzbrojenia kolidującego z budową 
chodników do stosownych zarządców sieci (wraz z załącznikiem graficznym określającym 
zakres przebudowy).   
- sporządzenie projektów budowlanych-wykonawczych branży drogowej – 6 egz.,
- wykonanie projektu branży „zieleń” – sporządzenie inwentaryzacji  drzew i  krzewów (w 
przypadku kolizji  z budową chodników) wraz z przygotowaniem materiałów dla uzyskania 
decyzji zezwalającej na wycinkę – 5 egz., 
- opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egz., 
- wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu – 5 egz.,
- wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu – 5 egz.,
- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 5 egz.,
- opracowanie projektu usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym wraz z 
uzgodnieniami ze strony zarządców sieci – 5 egz.,
- pozyskanie  we  własnym  zakresie  wszelkich  wymaganych  opinii,  decyzji,  uzgodnień 
dokumentacji, koniecznych do zgłoszenia lub pozwolenia na przebudowę,
- przekazanie Zamawiającemu całości  opracowanej  dokumentacji  w formie cyfrowej  (na 
nośniku CD).

2. Uzyskanie akceptacji  dokumentacji  projektowej  w zakresie zgodności  z programem 
funkcjonalno-użytkowym:
     a. Uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej oraz zatwierdzenie projektu stałej  
organizacji ruchu,

b. Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,
   c.  Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych w celu zgłoszenia do 
właściwego  organu  nadzoru  budowlanego,  dotyczącego  prowadzenia  robót  w  oparciu  o 
obowiązujące przepisy.

3. Nadzór autorski:
 a. Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
 b. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
 c. Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 
zakresie w toku realizacji inwestycji,
  d. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
 e. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
 f. Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 
wezwanie Zamawiającego,



 g.  Bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren 
budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem 
rozstrzygnięcia  wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z 
rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 
2  dni  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym  umówionym  z  Zamawiającym 
terminie). 

4. Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  opracowanej  i  uzgodnionej  w/w 
dokumentacji projektowej:
- opracowanie programu realizacji prac,
- opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  planu 
zagospodarowania terenu przebudowy,
- wykonanie  robót  budowlanych  i  oznakowania  drogowego  na  podstawie  powyższych 
projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,
- przygotowanie  harmonogramu  badań  kontrolnych  w  odniesieniu  do  harmonogramu 
realizacji robót. 
- odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót 
drogowych,
- uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,
- prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
- sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  GIS/CAD  i 
dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej, 
- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; 
wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
- przygotowanie  rozliczenia  końcowego  i  sporządzenie  2  egz.  operatu  kolaudacyjnego, 
który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, 
tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu 
budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki 
badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne 
Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  rozliczenie  finansowe, 
potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenia  uprawnionych  kierowników robót
o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami. 
- Przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.

Charakterystyczne parametry okre  ś  laj  ą  ce wielkość     obiektu.  

Zakres robót polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu budowy chodników w ciągu 
ul.  Romanowskiego  w  Lublinie,  odcinek  o  długości  ok.  460  m,  obejmuje  min.  budowę 
obustronnych  chodników  w  ciągu  ulicy,  oddzielonych  od  jezdni  (w  miarę  możliwości  
terenowych)  pasami  zieleni  –  trawniki,  wyłącznie  w  zakresie  pasa  drogowego  ul. 
Romanowskiego. 

Ponadto,  w  zakresie  niezbędnym  dla  powiązania  sytuacyjno-wysokościowego, 
przebudowane zostaną istniejące odcinki chodników, zagospodarowane zostaną zieleńce.

1.1.  Ulica  Romanowskiego -  odcinek  od  rejonu  skrzyżowania  ul.  Romanowskiego  z  ul. 
Paśnikowskiego do rejonu skrzyżowania ul. Romanowskiego z ul. Brzóski, długości ok. 460 
m, w tym:

a. Jezdnia o szerokości 6,00 m, o nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego:
-  wbudowanie  nowych  krawężników  betonowych  typu  ulicznego  w  miejscach  styku 
nawierzchni chodników z jezdnią ulicy, oraz w miejscach włączeń. 

b. Zjazdy:
- wykonanie przełożenia wysokościowego nawierzchni zjazdów dla wzajemnego powiązania 
sytuacyjno-wysokościowego z projektowanymi chodnikami – dla istniejących nawierzchni z 
kostki brukowej betonowej wibroprasowanej,



- istniejące zjazdy o nawierzchni bitumicznej, z betonu, z płyt żelbetowych, z trylinki, z płyt  
ażurowych,  należy pozostawić  bez zmian;  wykonać dowiązania sytuacyjno-wysokościowe 
projektowanych chodników do nawierzchni zjazdów.

c. Chodniki:
- wykonanie rozbiórki istniejących odcinków – dla istniejących nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej wibroprasowanej, z płyt betonowych ażurowych, 
-  wykonanie  nowej  konstrukcji  chodników,  wraz  z  warstwą  ścieralną  z  kostki  brukowej 
betonowej wibroprasowanej.
Uwaga: Wzdłuż  odcinka  ul.  Romanowskiego,  od  skrzyżowania  z  ul.  Baltazara 
Paśnikowskiego do skrzyżowania z ul. Stanisława Brzóski, należy wykonać nowe chodniki, 
oddzielone od jezdni pasem zieleni (trawniki). W przypadkach uzasadnionych usytuowaniem 
słupów  elektrycznych,  drzew,  krzewów,  itp,  dopuszcza  się  lokalizację  chodników  przy 
krawędzi jezdni ulicy Romanowskiego.  
    d. Zieleńce:
- wykonanie podłoża i nawierzchni zieleńców (trawniki),
- wykonanie wycinki drzew i krzewów (w przypadku kolizji z budową chodników lub stanowisk 
postojowych) po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalającej na wycinkę.
    e.  Ustawienie  nowych  obrzeży  betonowych  o  przekroju  6x20  cm,  na  podsypce 
cementowo-piaskowej.
       
1.2.        Wloty  ulic  bocznych  do  ul.  Romanowskiego:   (ul.  Baltazara  Paśnikowskiego,  ul. 
Wacława Rogińskiego, ul. Władysława Ruckiego, ul. Kazimierza Bogdanowicza, ul. Michała 
Kruka, ul. Władysława Czarkowskiego, ul. Antoniego Jeziorańskiego, ciągi piesze:

- wbudowanie nowych krawężników betonowych o przekroju 15x30 cm w miejscach 
włączeń projektowanych chodników do krawędzi ulic bocznych.

Zakres  robót  powinien  wynikać  z  ukształtowania  skrzyżowań,  profilu  podłużnego 
zaprojektowanych  chodników  w  ciągu  ul.  Romanowskiego  oraz  z  istniejących  profilów 
podłużnych i przekrojów poprzecznych ulic bocznych i ciągów pieszych w rejonach włączeń 
do jezdni ul. Romanowskiego, a także zapewniać bezpieczeństwo i swobodę ruchu pieszego. 

        W  wyniku  realizacji  inwestycji  wybudowane  zostaną  chodniki,  które  zapewnią 
bezpieczny  ruch  pieszych  wzdłuż  ul.  Romanowskiego;  poprawi  się  komfort  jazdy 
i  bezpieczeństwo  uczestników  ruchu  drogowego  z  uwagi  na  to  iż  wykluczone  zostanie 
poruszanie się pieszych po jezdni ul. Romanowskiego.

  Obwiednię nawierzchni odcinków chodników przyulicznych stanowić będą krawężniki 
betonowe  typu  ulicznego  o  przekroju  poprzecznym  15x30  cm,  posadowione  na  ławie 
betonowej  z  oporem.  Dla  łuków poziomych  o  promieniu  do  6,00  m,  należy  zastosować 
krawężniki typu łukowego. W rejonie przejść dla pieszych krawężniki powinny być zaniżone 
do wysokości 2 cm ponad nawierzchnię ścieralną ulicy.

Na  połączeniu  ulicy  i  zjazdów  (których  nawierzchnia  powinna  być  przełożona 
wysokościowo  ze  względu  na  projektowane  chodniki)  należy  przewidzieć  wbudowanie 
krawężników typu zjazdowego, zaniżonych do wysokości 2 cm ponad nawierzchnię ścieralną 
ulicy.
 Dla potrzeb oszacowania kosztów robót, zamawiający przekazuje mapę sytuacyjno-
wysokościową w skali  1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych robót.  Szczegółowe 
rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe.
 
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Program  funkcjonalno-użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  zaprojektowania, 
realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się 
realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:



− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
− opracowania  dokumentacji  projektowej,  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót,
− wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,
− wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,
− opracowania informacji BiOZ,
− opracowanie  projektu  branży  zieleń  zawierającej  inwentaryzację  drzew  i  krzewów (w 
przypadku kolizji z przebudową ulicy) oraz przygotowanie materiałów dla uzyskania decyzji 
zezwalającej na wycinkę,
− opracowania harmonogramu realizacji prac,
− uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenia dokumentacji projektowej,
− pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,
− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu 
robót przez uprawnionego geodetę,
− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu  o 
obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie  i 
potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, 

z późniejszymi zmianami),
b. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.  

115, z późniejszymi zmianami),
c.  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133, z  
późniejszymi zmianami),

d. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  w  programie 
funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

e.  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2004 r., Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami),

f. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami),

g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w  sprawie  warunków,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami),

h. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr  
108, poz. 908, z późniejszymi zmianami),

i.  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i  sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 
r., Nr 220, poz. 2181, z późniejszymi zmianami),

j. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 
1393, z późniejszymi zmianami), 

k.  Rozporządzenia  Ministrów Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 



szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru  nad 
tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

Projekt powinien być opracowany na aktualn  ej mapie w skali 1:500, służącej do celów   
projektowych.

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Zamawiane roboty związane z budową chodników mają zapewnić poprawę warunków 
ruchu  drogowego  i  poprawę  komfortu  poruszania  się  pieszych  oraz  estetykę  miejsc 
przestrzeni publicznej dla mieszkańców miasta Lublin. Wybudowanie chodników w ciągu ul. 
Romanowskiego zapewni  wzrost  bezpieczeństwa ruchu drogowego.  Zmniejszeniu  ulegną 
nakłady na utrzymanie bieżące. 

Na  obszarze  miasta  Lublin,  ul.  Romanowskiego  zaliczona  jest  do  dróg  gminnych 
(kategoria G), o numerze 106619L, klasy technicznej KDL (lokalna).

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania do dokumentacji.

Dokumentacja  projektowa,  na  podstawie  której  będą  realizowane  roboty  powinna 
składać się z następujących opracowań i projektów:

1. Projekty wykonawcze dla branży drogowej.
2. Projekt stałej organizacji ruchu.
3. Projekt czasowej organizacji ruchu.
4. Projekt branży „zieleń”.
5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla w/w branż.
6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
7. Harmonogram realizacji prac.
8. Wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

Zamawiający wymaga, aby roboty związane z przebudową ul. Romanowskiego miały 
trwałość określoną zgodnie z:               
1. Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami), 
2. Działem V Rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z 
dnia  30 maja 2000 r.  w sprawie warunków,  jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami).

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót).

Miejsca  wywózki  ziemi  z  wykopów  oraz  miejsce  składowania  materiałów 
pochodzących  z  rozbiórki  nawierzchni  i  ich  obwiedni  (nadające  się  do  ponownego 
wykorzystania),  możliwości  urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne  szczegółowe 
uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie.
Pozyskane w trakcie robót materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania 
należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego.

W odniesieniu do wywozu materiałów rozbiórkowych:
Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość do 10 
km.  

Realizacja  przedmiotu  zamówienia,  dotyczącego  budowy  chodników  w  ciągu  ul. 



Romanowskiego, obejmuje:
1. Budowę obustronnych chodników o szerokości 2,0 m, przebudowę istniejących zjazdów w 
niezbędnym zakresie, przy zapewnieniu właściwego wzajemnego powiązania sytuacyjnego, 
wysokościowego  i  konstrukcyjnego  zaplanowanych  elementów  układu  drogowego,  przy 
zapewnieniu swobodnego odpływu wód opadowych:
- budowę istniejących chodników, wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni ścieralnej 
z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, o gr. 6 cm. Należy uwzględnić nawiązanie do 
projektów pn:  „Projekt budowlano-wykonawczy – chodniki i miejsca parkingowe przy ul. M. 
Romanowskiego w Lublinie (odcinek ul. M. Romanowskiego od ul. M. Borelowskiego do ul. 
St. Brzóski) oraz ”Projekt budowlano-wykonawczy – budowa ul. M. Romanowskiego od ul. B. 
Paśnikowskiego do ul. Parysa w Lublinie”.  
- regulację  wysokościową  istniejących  zjazdów  na  tereny  posesji  o  nawierzchni 
ścieralnej  z  kostki  brukowej  betonowej  wibroprasowanej  w  zakresie  niezbędnym  dla 
właściwego powiązania sytuacyjno-wysokościowego nawierzchni. 
- wbudowanie nowych obrzeży o przekroju poprzecznym 6x20 cm,
- rekultywację trawników w niezbędnym zakresie,
- wycinkę drzew i krzewów w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji, zgodnie z 
uzyskaną decyzją zezwalającą na wycinkę,
- wykonanie oznakowania drogowego poziomego i  pionowego,  montaż (ewentualnie) 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – wygrodzenia zabezpieczające ruch pieszy,
- regulację wysokościową elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia 
podziemnego,
- uporządkowanie terenu inwestycji.

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i  pieszego,  a  także przy 
zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 

Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  prowadzenia  robót  w  cyklu  roboczym 
gwarantującym  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  określonym  w  zawartej 
Umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót. 

Zaleca się wykonywanie robót w systemie tzw. wydłużonego dnia pracy, z uwagi na 
możliwość skrócenia czasu wyłączenia z ruchu części jezdni ul.  Romanowskiego, jak też
i dla zapewnienia właściwej jakości robót.
Roboty  te  zaleca  się  realizować  w  porze  występowania  mniejszego  natężenia  ruchu 
drogowego.      

Na czas prowadzenia robót należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu - dla 
częściowego  zajęcia  jezdni.  Wykonawca  robót  przed  opracowaniem  projektu  czasowej 
organizacji  ruchu  wystąpi  do  Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  o  wydanie  warunków 
technicznych na opracowanie przedmiotowej dokumentacji.  

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za:
- organizację robót budowlanych,
- zabezpieczenie interesów osób trzecich,
- ochronę środowiska,
- warunki bezpieczeństwa pracy,
- warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają 
spełniać  wymagania  odpowiednich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o 
wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą 
kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem 
do realizacji  robót  budowlanych – w aspekcie  ich  zgodności  z  programem funkcjonalno-



użytkowym oraz warunkami umowy,
– stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  – w  odniesieniu  do  dokumentów 
potwierdzających  ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi 
zawartymi w specyfikacjach technicznych,
– sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
– użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w 
odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią 

ryzyko  Wykonawcy  i  nie  będą  traktowane  jako  roboty  dodatkowe  (podane  w  niniejszym 
programie  funkcjonalno-usługowym  ilości  planowanych  robót  mogą  ulec  zmianie  po 
opracowaniu dokumentacji projektowej).

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do 
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi 
zaliczone: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego, 
zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich,  zabezpieczenia  terenu  robót  od 
następstw  związanych  z  budową  itp.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże 
zamawiającemu dokumentację budowy, inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą.

Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca robót  ma obowiązek poinformowania właścicieli  lub zarządców sieci  o 
przystąpieniu  do  wykonywania  robót  co  najmniej  na  7  dni  przed  ich  rozpoczęciem. 
Ewentualne  regulacje  urządzeń  podlegają  komisyjnemu  odbiorowi  przez  właścicieli  lub 
zarządców sieci, przykładowo: 
- włazy kanałowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu dróg: UM WGK+MPWiK,
- włazy kanałowe i  skrzynki  zaworów na sieciach kanalizacyjnych  i  wodociągowych: 
MPWiK,
- włazy kanałowe na sieciach ciepłowniczych  umieszczonych w drogach: LPEC,
- pokrywy studzienek telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych: TP, Netia, Nplay, 
Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne, 
- skrzynki zaworów na sieciach gazowych: Zakład Gazowniczy Lublin.

Wykonawca  powinien  przewidzieć  ewentualną  potrzebę  regulacji  wysokościowej 
urządzeń  naziemnych  instalacji  podziemnych,  znajdujących  się  w  pasie  drogowym  ul. 
Romanowskiego (w zakresie robót).



W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy, na odcinku prowadzonych 
robót  naruszony  teren  zieleńców  należy  przekopać,  usunąć  zanieczyszczenia,  pokryć 
warstwą   humusu  gr.  5  cm  i  obsiać  mieszankami  traw  niskich,  odpornymi  na  czynniki 
występujące  w  pasie  drogowym,  dostosować  włączenia  elementów  budowanych  do 
istniejących  z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni, 
chodników, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

3. Wytyczne do opracowań branżowych.

3.1. Wytyczne dla dróg. 

Przewiduje się mechaniczne rozebranie istniejących nawierzchni odcinków  chodników 
oraz  nawierzchni  zjazdów  w  zakresie  niezbędnym  dla  wykonania  nowych  chodników, 
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym-wykonawczym.

W pasie drogowym ul. Romanowskiego przewidziano:
– rekultywację trawników w niezbędnym zakresie,
– wykonanie oznakowania drogowego poziomego i  pionowego, montaż (ewentualnie) 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– regulację wysokościową elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia 
podziemnego  (studnie  rewizyjne  kanalizacji  deszczowej,  kanalizacji  sanitarnej,  sieci 
wodociągowej, sieci gazowej, sieci teletechnicznych.),
– uporządkowanie terenu przyległego do remontowanych nawierzchni ulic.

W planie sytuacyjnym i w profilu podłużnym projektowane elementy pasa drogowego 
powinny  być  dostosowane  do  istniejących  rzędnych  wysokościowych  istniejących 
nawierzchni, a także do niwelety włączeń ulic sąsiednich.

W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 
obowiązujących norm.

Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących 
norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji projektowej, jak: profil 
podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez 
Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie wykonawczym. 

Podczas realizacji prac i po ich zakończeniu dokonać niezbędnych pomiarów, prób, 
badań  i  przedstawić  Inspektorowi  do  zatwierdzenia,  zgodnie  z  wykonaną  i  zatwierdzoną 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Wykonane  roboty  winny  być  zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra  Transportu 
Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 14 maja 1999 r.) „W  
sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie”. 

Wymogi jakościowe określone ww. Rozporządzeniem winny być spełnione jak dla dróg 
klasy L (lokalne) – ul. Romanowskiego i klasy D (ulice boczne do ul. Romanowskiego). 

W szczególności powinny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe,
− równość podłużna,
− równość poprzeczna,
− spadki poprzeczne,
− właściwości antypoślizgowe.

Elementy konstrukcji winny być zaakceptowane przez zamawiającego i  zrealizowane 
zgodnie ze spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie wykonawczym.



Nawierzchnie chodników:
- rozbiórka istniejących chodników o nawierzchni ścieralnej z kostki brukowej betonowej 
lub z płyt betonowych ażurowych wraz z rozbiórką istniejącej podbudowy, celem wykonania 
nowej  konstrukcji  chodników  i  warstwy  ścieralnej  z  kostki  brukowej  betonowej 
wibroporasowanej, w dowiązaniu do geometrii istniejących zjazdów i wlotów ulic bocznych.
- wykonanie nowych odcinków chodników o nawierzchni  ścieralnej z kostki  brukowej 
betonowej wibroprasowanej.
-      w przypadku istniejących chodników (przewidzianych do regulacji  wysokościowej) o 
nawierzchni ścieralnej z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej, istniejącą podbudowę 
należy wyprofilować warstwą z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa.
         Nawierzchnie  ścieralne  chodników,  powinny  być  wykonane  z  kostki  brukowej 
betonowej wibroprasowanej, koloru szarego, ułożonej na podsypce z grysu 2/5 mm, grubości 
3 cm, na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubości 10 cm. 
Obramowanie nawierzchni chodnika od strony zieleńców powinno być wykonane z obrzeży 
betonowych o przekroju 6x20 cm, ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej.

Elementy wyposażenia dróg:
– wymiana istniejących krawężników na nowe krawężniki  betonowe typu ulicznego o 
przekroju poprzecznym 15x30 cm (krawężniki powinny być ustawione na ławie betonowej z 
oporem  z  betonu  C8/10,  na  podsypce  cementowo-piaskowej)  w  miejscach  styku 
projektowanych  chodników  i  nawierzchni  ulicy,  wraz  z  wbudowaniem  krawężników  jako 
zaniżonych do wysokości 2 cm ponad nawierzchnię jezdni w rejonie przejść dla pieszych,
– wbudowanie  nowych  obrzeży  betonowych  o  przekroju  poprzecznym  6x20  cm; 
ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej.

Oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego:
– oznakowanie  drogowe  poziome  grubowarstwowe  strukturalne,  wynikające  z 
zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu,
– oznakowanie drogowe pionowe – znaki odblaskowe z folii 2-giej generacji. Wymiana 
istniejących znaków pionowych na znaki nowe, wraz z wymianą słupków do znaków,
– wykonanie (ewentualne) urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3.2. Wytyczne dla odwodnienia.
Elementy wyposażenia pasa drogowego ulicy powinny zostać tak ukształtowane, aby 

zapewnić sprawne odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni projektowanych chodników 
na przyległe zieleńce (trawniki).

3.3. Wytyczne dla stałej organizacji ruchu.
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 

wykonania projektu stałej organizacji ruchu i zatwierdzenia go w Zarządzie Dróg i Mostów w 
Lublinie.

Elementy  oznakowania  drogowego:  oznakowanie  poziome,  oznakowanie  pionowe 
oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, powinny spełniać wymagania   zawarte 
w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, oraz w   Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach.

3.4. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu.
Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawierać materiały graficzne wskazujące 

schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.
Etapowanie  robót  drogowych  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający  jak 



najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdów. 
Projekt czasowej organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu w Zarządzie Dróg i Mostów 

w Lublinie.

3.5. Wytyczne dla branży „zieleń”.
Projekt  wykonawczy  przebudowy  ul.  Romanowskiego  powinien  zawierać  dane 

dotyczące ewentualnej  wycinki  drzew,  krzewów i  żywopłotów w razie  wystąpienia  kolizji, 
odtworzenia  trawników i  terenów zielonych,  przylegających  do miejsc  prowadzenia  robót 
drogowych. 

Podczas realizacji prac należy zwrócić szczególną uwagę na drzewa rosnące w pasie 
drogowym  (trawniki)  ul.  Romanowskiego;  wykonawca  winien  w  miarę  możliwości 
wyeliminować  kolizje  planowanych chodników i  miejsc  postojowych  z  zielenią  wysoką,  a 
także przedstawić sposób ewentualnego  zabezpieczenia drzew.

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
Szacunkowa powierzchnia chodników i zieleńców, usytuowanych w pasie drogowym 

ulicy Romanowskiego, przewidzianych do budowy (orientacyjnie) wynosi:
          - chodniki - ok. 1400 m2,,
          - zieleńce (trawniki), ok. 2200 m2, 
Powierzchnia istniejących stanowisk postojowych i zjazdów, usytuowanych w pasie drogowym ulicy 
Romanowskiego,  przewidzianych  do  przebudowy,  wynikać  będzie  z  opracowanej  dokumentacji 
technicznej. 
Uwaga:
Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  określone  w niniejszym 
programie  funkcjonalno-użytkowym  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  zmianie  po 
opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy i  
nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

5. Uwagi ogólne.

5.1. Ulica Romanowskiego jest drogą gminną, kategorii L, o numerze 106619L.
5.2  Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w liniach rozgraniczających ulicy, 
gdzie  Zarząd  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  sprawuje  trwały  zarząd  gruntami  w  ich  pasie 
drogowym, oraz na terenach działek należących do Gminy Lublin.

Wykonawca jest zobowiązany  wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi  zmianami) 
i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej.

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r.,  Nr 113, poz. 759, z późniejszymi 
zmianami). 
5.3.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt 
oraz do zdobycia wszelkich informacji,  które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości, gdyż wyklucza się możliwości wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem 
ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
5.4.   Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
5.5.  Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca 
zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza 
budowy.



6.  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  wykonaniem 
budowy chodników w ciągu ul. Romanowskiego.

W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 
wchodzi wykonanie chodników, w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-
użytkowego i umowy.
Cena oferty  obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania, z uwzględnieniem 
wszystkich opłat i podatków, w szczególności:
1)         koszty związane z wykonaniem koncepcji,  Projektu wykonawczego oraz Specyfikacji

Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  w  oparciu  o  Program  
funkcjonalno-użytkowy,

2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
3) koszty  robót  przygotowawczych  (zagospodarowania  placu  budowy,  utrzymania  

zaplecza  budowy,  dozoru  budowy  i  ubezpieczenia  budowy)  oraz  koszty  robót  
tymczasowych określonych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym,

4) koszty  opracowania  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  wraz  z  oznakowaniem  
robót zgodnie z tym projektem,

5) koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót  
zgodnie z tym projektem

6) koszty obsługi geodezyjnej, 
7) koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania

drogowego poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
8) koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót,  określone  w

Programie funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach,
9) koszty nadzoru autorskiego,
10) podatek VAT w wysokości 23%.
 

Zamawiający  oczekuje,  że  Wykonawca  opracuje  i  przedłoży  do  oceny  propozycję 
rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych 
rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji:
-  rysunków wykonawczych, 
-  szczegółowych specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót  budowlanych 

przed  ich  skierowaniem do  realizacji,  w  aspekcie  ich  zgodności  z  ustaleniami  programu 
funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu opracowania projektowe według zestawienia:
-   Projekt budowlany-wykonawczy branży drogowej – 6 egz.,
-   Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla branż – 5 egz.,
-   Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) – 5 egz.,
-  Projekt  branży  „zieleń”  zawierający  min.  inwentaryzację  drzew  i  krzewów  (w 
przypadku  kolizji  z  przebudową  ulicy)  wraz  z  przygotowaniem  materiałów  dla 
uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę – 5 egz.,
- Projekt  usunięcia  ewentualnych  kolizji  z  uzbrojeniem  podziemnym  wraz 
z uzgodnieniami ze strony zarządców sieci – 5 egz.,
-   Projekt stałej organizacji ruchu – 5 egz.,
-   Projekt czasowej organizacji ruchu – 5 egz.

Załączniki:
1. Mapa orientacyjna z oznaczeniem ulic – skala 1:10 000.
2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem planowanych robót – skala 1:500.
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