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CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno  -  użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.   w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego.
– Niniejszy  program  ma  na  celu  umożliwienie  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  na 
wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
– Program funkcjonalno - użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
    - przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 
    - przygotowania oferty przez Wykonawcę,
    - zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  zatoki  postojowej  przy 
ul. Głębokiej w Lublinie dla obsługi Pomnika Ofiar Katynia.
 
zakres budowy:

Budowa zatoki postojowej  dla dwóch autobusów w pasie drogowym ul. Głębokiej wraz ze 
schodami umożliwiającymi dojście z zatoki postojowej do istniejącego chodnika przy Pomniku 
Ofiar Katynia i wykonanie chodnika zlokalizowanego przy krawędzi zatoki postojowej na odcinku 
od początku pełnej szerokości zatoki do istniejącego chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Lesława 
Pagi – szer. 1,50 m, długości ok. 70 m (umożliwiającym niepełnosprawnym podjazd na wysokość 
pomnika).

1.1. Zakres zamówienia obejmuje:
         I. Sporządzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy:

a) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej – 8 egz.; 
b) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ewentualnej przebudowy
     istniejącego uzbrojenia lub ewentualnego usunięcia kolizji z istniejącym
     uzbrojeniem – 8 egz.;
c) Pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali
    1:500; 
d) Opracowanie przedmiaru robót – 2 egz.;
e) Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji
     technicznych (sporządzonych na podstawie wydawanych przez GDDKiA
     Ogólnych Specyfikacji Technicznych)  na wykonanie i odbiór realizowanych robót
      - 4 egz.;
 f) Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
       – 4 egz.; 
 g) Wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu – 4 egz.;

                    h) Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu – 4 egz.;  
 i) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  w formie gis/cad
     i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej – 1 egz.

        II. Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodności z programem
            funkcjonalno - użytkowym:
a) Uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej, 
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b) Uzgodnienie  projektu budowlanego i wykonawczego ewentualnej przebudowy istniejącego 
uzbrojenia lub ewentualnego usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem
c) Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych, w tym materiałów do wniosku
o pozyskanie zgłoszenia robót do właściwego organu nadzoru budowlanego, oraz dotyczących 
prowadzenia robót w oparciu o obowiązujące przepisy.
 
        III. Nadzór autorski:
a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
b)  Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji  projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie 
w toku realizacji inwestycji.
d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f) Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie 
Zamawiającego.
g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź 
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie,  celem rozstrzygnięcia 
wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami 
przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd  na  budowę powinien  nastąpić  w terminie  2  dni   od  daty 
zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

                 IV. Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego:
a) Rozebranie istniejących krawężników, opaski chodnikowej oraz obrzeży na długości wjazdu do 
zatoki postojowej;
b) Budowa zatoki postojowej z płyt betonowych ażurowych;
c) Budowa schodów wraz z poręczami;
d) Budowa chodnika wzdłuż ul. Głębokiej;
e) Budowa ogrodzenia segmentowego (w celu ochrony pieszych) wzdłuż istniejącego  
    chodnika od strony skarpy;
f) Poszerzenie istniejącego chodnika przed pomnikiem;  
g) Wykonanie pasa zieleni szerokości 3,0 m oddzielającego zatokę postojową od jezdni;
h) Ewentualna przebudowa istniejącego uzbrojenia lub usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem;
i) Umocnienie skarpy;
j) Odtworzenie trawników; 
k) Uporządkowanie terenu robót

          V. Wykonanie niezbędnych prób i badań:
a) Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badań do akceptacji 
przez Inspektora Nadzoru.
b) Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiarów ilości zrealizowanych robót.

         VI. Przygotowanie rozliczania końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego.
Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia 2 egz. Operatu kolaudacyjnego, który 
ma zawierać: umowę, ofertę, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół 
przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, 
wyniki pomiarów, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne 
Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie 
zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania 
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zgodnie z przepisami.

VII. Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

-  zatoka postojowa dla dwóch autobusów, szerokości 3,50 m, długości ok. 40 m, oddzielona od 
jezdni pasem zieleni szerokości ok. 3,00 m;
- schody z elementów prefabrykowanych lub kostki brukowej szerokości 2,0 m;
- chodnik długości ok. 70 m, szerokości 1,50 m;

Długość i szerokość pasa postojowego powinna być dostosowana do potrzeb bezpieczeństwa 
ruchu. Należy odpowiednio ukształtować i zabezpieczyć naturalną skarpę na długości 
projektowanej zatoki postojowej. 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
-dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
-opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umową , przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
-opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót,
-zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu robót 
przez uprawnionego geodetę,
-sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną w formacie gis/cad 
i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
2. Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana przez Wykonawcę 
posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, a także w oparciu o obowiązujące przepisy. 
Zamawiający  ustanowi  nadzór  inwestorski  nad  wykonywaniem  wszystkich  robót  objętych
zadaniem.
3.Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane miały trwałość określoną zgodnie  z:
Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 
1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), 
4. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm.),
b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115 z późn. 
zm.),
c) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z 
późn. zm.),
d) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. 2012 r., poz 462.)
e) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),
f) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. 
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zm.),
g) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 
1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),
h) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. 
zm.),
i) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z późn. 
zm.),
j) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.). 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy

Projekt  ma  być  zgodny  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  warunkami  technicznymi, 
obowiązującymi  normami  i posiadać  uzgodnienia  określone  przepisami  szczegółowymi 
umożliwiającymi  uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na prowadzenie 
robót  budowlanych  i  późniejszą  eksploatację.                          

2.1.1   Ustalenia wyjściowe:

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje własnym staraniem 
Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  iż  jest  on  wykonywany  zgodnie
z  umową,  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz,  że  został  wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Kompletny  projekt  budowlano-wykonawczy  uzgodniony  z  Zarządem  Dróg  i  Mostów 
w  Lublinie,  Wykonawca  przedłoży  Zleceniodawcy  celem  uzyskania  niezbędnych  decyzji 
administracyjnych zezwalających na prowadzenie robót budowlanych.

2.1.2   Dokumentacja projektowa

Ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:
a) projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej – 8 egz.; 
b) projekt budowlany i wykonawczy ewentualnej przebudowy istniejącego uzbrojenia lub 
ewentualnego usunięcia kolizji z istniejącym  uzbrojeniem – 8 egz.;
c) przedmiar robót – 2 egz.;
d) specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robót  - 4 egz.;
e) informacja dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  – 4 egz.; 
f) projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.;
g) projekt czasowej organizacji ruchu – 4 egz.; 
h)  inwentaryzacja powykonawcza  w formie gis/cad  na nośniku CD oraz w formie papierowej –
1 egz.

2.2. Wymagania do realizacji zadania.
 
W odniesieniu do przygotowania terenu robót.

ZP-PS.271.1.109.2012 Program funkcjonalno – użytkowy - zał. nr 9 do SIWZ, nr 1 do 
umowy

Strona 5 z 10



Teren przewidziany pod roboty związane z budową miejsc postojowych: działka nr 5 (obr. 21 ark.6) 
oraz działka nr 1/9 (obr. 21 ark. 5), są własnością Skarbu Państwa, w zarządzie Zarządu Dróg
i  Mostów  i  stanowi  pas  drogowy  ulicy  Głębokiej.                        
Możliwości urządzenia czasowych terenów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania 
robót Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie.
Materiały rozbiórkowe:
– Ziemię z wykopów Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
– Pozyskane  w  trakcie  budowy  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego 

wykorzystania  pozostają  własnością  Zamawiającego  i  należy  wywieźć  je  na  składowisko 
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km.

– Gruz betonowy należy przetransportować do kruszarni.

W odniesieniu do architektury

Przedmiotem zamówienia jest budowa zatoki postojowej w pasie drogowym ulicy Głębokiej, w 
obrębie działki nr 5 (obr. 21 ark.6) oraz działki nr 1/9 (obr. 21 ark. 5). Obecnie teren planowany pod 
miejsce postojowe stanowi zieleniec ze skarpą sięgającą do poziomu istniejącego chodnika, 
stanowiącego dojście do pomnika.    
Przewiduje się wykonanie zatoki postojowej z płyt betonowych ażurowych dla dwóch autobusów, 
oddzielonej od jezdni pasem zieleni. Ponadto przewiduje się wykonanie schodów wraz  z 
poręczami umożliwiających dojście do pomnika od zatoki postojowej oraz chodnika 
zlokalizowanego przy krawędzi zatoki postojowej na odcinku od początku pełnej szerokości zatoki 
do istniejącego chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Lesława Pagi  Chodnik łączący planowane 
miejsce postojowe z istniejącym chodnikiem na wysokości przejścia dla pieszych przy 
skrzyżowaniu z ul. Lesława Pagi, umożliwi niepełnosprawnym podjazd do pomnika. W miarę 
możliwości istniejący chodnik zlokalizowany bezpośrednio przy pomniku należy maksymalnie 
poszerzyć w nawiązaniu do projektowanych schodów. Istniejącą skarpę na długości zatoki 
postojowej należy  odpowiednio ukształtować i zabezpieczyć. Jeśli przepisy będą tego wymagały 
należy przewidzieć ogrodzenie segmentowe (w celu ochrony pieszych) w ciągu istniejącego 
chodnika od strony skarpy. 

w odniesieniu do konstrukcji nawierzchni 

- Miejsca postojowe z płyt betonowych ażurowych na podbudowie:
   a) warstwa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 
       gr. 15 cm,
   b) warstwa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 
       gr. 20 cm,
   c) warstwa piasku naturalnego kopanego - gr. 10 cm  
- Schody z kostki betonowej lub gotowych prefabrykatów betonowych.
- Chodnik z kostki betonowej szarej na podbudowie:
    a) podsypka grysowa 2/5 mm gr. 3 cm,
    b) podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa – gr. 10 cm.
Elementy  konstrukcji  winny  być  zrealizowane  zgodnie  z  wymaganiami  obowiązujących  norm 
i  przepisów,  w  tym  zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  morskiej 
z dnia 2 marca 1999 (Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r) „W sprawie warunków technicznych jakim 
powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie”.  Wymogi  jakościowe  określone  ww. 
Rozporządzeniem winny być spełnione jak dla dróg klasy KDG.                                 

w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci
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o przystąpieniu  do  wykonywania  robót  na 7  dni  przed ich  rozpoczęciem.  Regulacje  urządzeń 
podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci, 
Ewentualną przebudowę sieci lub usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami należy uzgodnić
z właścicielami lub zarządcami sieci.

w odniesieniu do branży zieleń

Projekt budowlany i wykonawczy budowy zatoki postojowej będzie zawierał dane dotyczące 
odtworzenia trawników i terenów zielonych w tym skarp przylegających do miejsca prowadzenia 
robót.

w odniesieniu do stałej organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu musi uwzględniać wymóg korzystania z zatoki tylko dla obsługi 
Pomnika Ofiar Katynia.
Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o wydanie warunków wykonania stałej organizacji ruchu. 

w odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

Wykonawca wystąpi  do Zamawiającego  o  wydanie  warunków wykonania  czasowej  organizacji 
ruchu.                                
Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne  wskazujące 
schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.                          

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący 
najmniejsze  utrudnienia  w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego,  a  także  przy  zachowaniu 
przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przyjęcia  odpowiedzialności  cywilnej  za  wyniki 
działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania obowiązujących  norm  lub  aprobat  technicznych. Wykonawca  będzie  posiadał 
dokumenty  potwierdzające,  że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z  regulacjami 
przepisów
o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje  bieżącą 
kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji 
robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem  funkcjonalno-użytkowym  oraz 
warunkami umowy,
– stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu  do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w  specyfikacjach 
technicznych,
– sposób  wykonania  robót  budowlanych  - w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  projektem 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.
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Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
– użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  obiektu
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora 
nadzoru  inwestorskiego  w  zakresie  wynikającym  z  ustawy  Prawo  Budowlane  i  postanowień 
umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiający ustanawia   ryczałtowe   wynagrodzenie dla Wykonawcy.  
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu funkcjonalno-
użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  i  ilości  robót  stanowią  ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest  zobowiązany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz rozebraniem, 
likwidacją) wszelkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi  zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych, 
zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas 
wykonywania  robót,  spełnienie  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków 
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich, 
zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp. 

Dostosować włączenia realizowanych elementów do istniejących z uwzględnieniem napraw 
cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników,  obrzeży  i  krawężników,  czy  innych 
elementów architektonicznych.

CZĘŚĆ PROGRAMOWA
4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac

4.1 Dokumentacja projektowa - określona w pkt 2.1.2
4.2 Roboty budowlane

- rozebranie opaski chodnikowej z płytek betonowych 0,35 x 0,35 m - pow. ok 25 m2;
- rozebranie krawężnika 20 x 30 cm oraz obrzeży chodnikowych - długości ok. 60 m;
- wykonanie zatoki postojowej o wym. min. 38 x 3,5 m ze skosem wjazdowym i wyjazdowym;
- wykonanie schodów wraz z poręczami umożliwiających dojście do pomnika z zatoki  
  autobusowej- szer. 2,0 m;
- wykonanie chodnika na odcinku od początku pełnej szerokości zatoki postojowej do
  istniejącego chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Lesława Pagi – szer. 1,50 m, długości ok. 70 m;
- ewentualne wykonanie ogrodzenia segmentowego (w celu ochrony pieszych) wzdłuż
  istniejącego chodnika od strony skarpy;
- ewentualne poszerzenie istniejącego chodnika przed pomnikiem;
- ewentualne przełożenie kabla energetycznego lub jego zabezpieczenie;
- ukształtowanie i zabezpieczenie skarpy na długości zatoki postojowej; 
- wykonanie pasa zieleni między miejscami postojowymi a jezdnią, szerokości 3,00 m;
- obsianie trawą skarpy i trawników w obrębie prowadzonych robót.

Uwaga:
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Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  w  punkcie  4.2.  programu 
funkcjonalno-użytkowego  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu 
dokumentacji projektowej.
Szczegółowe rozwiązania  wpływające  na zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko  wykonawcy i  nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

5. Uwagi ogólne.

5.1.  Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w w obrębie działki nr 5 ( obr.21 ark.6 ) 
oraz działki nr 1/9 (obr 21 ark. 5), będącej własnością Skarbu Państwa, w zarządzie Zarządu Dróg 
i Mostów.
Wykonawca  jest  zobowiązany   wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania  ustawy 
Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  243,  poz.  1623  z  późn.  zm.) i  innych  ustaw  oraz 
rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany   stosować  reguły  wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
5.2  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej 
przeprowadzeniem.
Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zabezpieczone  zostały
w budżecie gminy na rok 2012.
5.3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do 
zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, gdyż 
wyklucza się możliwości wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
5.4. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
5.5. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany 
będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

6. Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej
       prowadzeniem.

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji  przedmiotu zamówienia  wchodzi 
wykonanie  robót  budowlanych  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami  programu  funkcjonalno-
użytkowego i umowy.
Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania,  niezbędne do jego 
wykonania, z uwzględnieniem wszelkich opłat i podatków, w szczególności:
1)          koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji  
              technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program  
              funkcjonalno – użytkowy,
2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
3) koszty  robót  przygotowawczych  (zagospodarowania  terenu  budowy,  utrzymania  

zaplecza  budowy,  dozoru  budowy  i  ubezpieczenia  budowy)  oraz  koszty  robót  
tymczasowych określonych w  Programie funkcjonalno-użytkowym,

4) koszty  opracowania  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  wraz  z  oznakowaniem  
robót zgodnie z tym projektem,

5) koszty  opracowania  projektu  stałej  organizacji  ruchu  wraz  z  oznakowaniem  robót  
zgodnie z tym projektem,

6) koszty obsługi geodezyjnej, 
7) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 
              poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
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8) koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót,  określone
w Programie funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach,

9) koszty nadzoru autorskiego,
10)         koszt utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku.
11) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych  
              nadających się do ponownego wykorzystania na składowisko w odległości 10 km,
12) podatek VAT w wysokości 23%.

Załącznik:
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót. 
2.  Warunki  zabezpieczenia kabli  energetycznych wydane przez PGE Dystrybucja S.A.  Oddział 
Lublin Rejon Energetyczny Lublin – Miasto.
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