
Załącznik nr 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 do umowy - Opis Przedmiotu zamówienia

A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę 
nowego  odcinka  ul.  Nałkowskich  od  ul.  Romera  do  ul.  Żeglarskiej  w  Lublinie  wraz  z 
łącznikami  projektowanej  ulicy  z  urządzoną  ulicą  Nałkowskich  oraz  pełnienie  nadzoru 
autorskiego.

1. W skład zamawianej dokumentacji  projektowej wchodzą następujące elementy opracowania 
projektowego:
1.1. Wykonanie „koncepcji” – propozycji rozwiązań geometrycznych budowy nowego odcinka ul. 

Nałkowskich od ul. Romera do ul. Żeglarskiej w Lublinie wraz z łącznikami projektowanej ulicy
z ulicą Nałkowskich, z zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu (zawierającej materiał 
opisowy – graficzny: profile, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne) – 4 
egz.

 Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”  -  propozycji  rozwiązań 
geometrycznych  budowy  planowanego  odcinka  ulicy  Nałkowskich,  wraz  z  zasadniczymi 
elementami  organizacji  ruchu,  zawierającej  ww.  materiały  i  uzyskaniu  pozytywnej  opinii, 
przygotuje  pisemne  wystąpienia  o  wydanie  warunków  branżowych  przełożenia  uzbrojenia 
kolidującego z budową ulicy do stosownych zarządców sieci (wraz z załącznikiem graficznym 
określającym zakres przebudowy).

1.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
- mapa sytuacyjno–wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 – 2 egz.
-  w  przypadku  przyjęcia  rozwiązań  projektowych  przewidujących  wykonanie  robót  poza 
istniejącym  pasem drogowym  – należy  wykonać  dokumentację  opisowo-graficzną podziału 
nieruchomości i czasowego korzystania z nieruchomości obejmującą: mapę sytuacyjną, linie 
rozgraniczające,  współrzędne  punktów  załamania  linii  rozgraniczających,  punktów 
charakterystycznych  ulic  i  obiektów  inżynierskich,  wymiary  i  powierzchnię  zajętej  pod 
inwestycję nieruchomości –  5 egz.

1.3.  Przygotowanie  materiałów  do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na 
realizację  przedsięwzięcia:  wypełniony  wniosek  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach  oddziaływania  na  środowisko  łącznie  z  kartą  informacyjną  przedsięwzięcia  i 
projektem koncepcyjnym (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z późn. zm.), wraz z raportem o 
oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko (jeżeli organ wydający 
decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  nałoży  na  inwestora  obowiązek  jego 
sporządzenia) – 5 egz.

1.4. Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 2 egz.
1.5.  Wykonanie  projektów  budowlanych  wszystkich  branż:  drogowa,  sanitarna  -  kanalizacji 

deszczowej,  elektrycznej  -  oświetlenia  ulicznego,  zabezpieczenia  lub  przebudowy  kolizji  z 
istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej – po 8 egz. 

1.6.  Przygotowanie  dokumentów  niezbędnych  do  uzyskania  przez  Gminę  Lublin  decyzji  o 
zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej,  zgodnie z art. 11d Ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg 
publicznych (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 721 z późn. zm.) wraz z wypełnionym wnioskiem  –  5 
egz.  

1.7. Projekt branży „zieleń” zawierający m.in. opracowanie dokumentacji dendrologicznej – zakres 
planowanej wycinki drzew i krzewów – 5 egz.

1.8.  Projekty  wykonawcze  wszystkich  branż:  drogowa,  sanitarna  -  kanalizacji  deszczowej, 
elektryczna - oświetlenia ulicznego, zabezpieczenia lub przebudowy kolizji z istniejącymi sieciami 
infrastruktury technicznej – po 8 egz.,
1.9.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do wszystkich branż  – po 8 egz.
1.10.  Projekt stałej organizacji ruchu –  8 egz.
1.11.  Projekty rozbiórki budynków – 8 egz.
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1.12. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (dotyczy wszystkich branż) 
– po 6 egz.

1.13. Przedmiary robót (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz.
1.14. Kosztorysy ofertowe i inwestorskie (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz.

a.  W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym 
jest  wypełnienie  kolumny  z  odpowiednim  numerem  szczegółowej  specyfikacji  technicznej 
wykonania
i odbioru robót,

     b. Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
c.  Kosztorysy  inwestorskie  powinny  być  opracowane  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych robót kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004 
r., Nr 130, poz 1389 z późn. zm.), tj. metodą kalkulacji uproszczonej, 

1.15.  Dokumentacja  fotograficzna  i  multimedialna  (nagranie  video)  istniejącego  stanu 
zagospodarowania terenu objętego inwestycją .

1.16.  Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektu  budowlanego  i  projektów wykonawczych  z 
użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwiązaniem występujących 
kolizji, ZUDP oraz innych niezbędnych uzgodnień – w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, w zależności od konieczności i przyjętych rozwiązań.

W/w  opracowania  należy  przedłożyć  Zamawiającemu  również  w  wersji  elektronicznej  (tj.  w 
programie AUTO CAD, część rysunkową w formacie pdf, przedmiar i kosztorysy inwestorskie w 
programie NORMA PRO) – 2egz. 

1.1.1. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącego pasa drogowego:
Nowo projektowana ulica Nałkowskich zlokalizowana jest w pobliżu rzeki Bystrzycy, w sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej i terenów zielonych.

1.1.2. Ogólny stan techniczny pasa drogowego, przeznaczonego pod budowę drogi:
1) Nawierzchnia ulicy:
–  Odcinek  ulicy  Nałkowskich  objęty  opracowaniem:  o  nawierzchni  z  kory  asfaltowej 
przywałowanej
Szerokości: pasa drogowego i jezdni ulicy – zmienne. 
Istniejące  skrzyżowanie  ulicy  Nałkowskich  z  ul.  Romera  –  skrzyżowanie  proste,  trzywlotowe. 
Połączenie projektowanej ulicy z ul. Żeglarską - poprzez pętlę autobusową.
      
2) Odwodnienie ulicy: na odcinku projektowanej ulicy występuje kanalizacja deszczowa.
3)  W  pasie  drogowym  projektowanym  ulicy  Nałkowskich  występują  urządzenia  infrastruktury 
technicznej:  kanalizacja  sanitarna,  sieć  wodociągowa,  sieć  gazowa,  linie  teletechniczne,  linie 
elektroenergetyczne.
Dysponenci  sieci  wod-kan  oraz  gazowej  są  w  trakcie  opracowani  projektów  na  przebudowę 
istniejących i budowę nowych odcinków sieci.

1.1.3. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji:
1) ul. Nałkowskich (urządzona) – droga klasy „Z”, droga powiatowa 
     ul. Nałkowskich (objęta projektem) – droga klasy „KDD-G”, o długości ok. 1260m
     ul. Romera -  droga klasy „Z”, droga powiatowa
     ul. Żeglarska -  droga klasy „Z”, droga powiatowa
2)  Należy  uwzględnić  w  pracach  projektowych  w  razie  konieczności  przełożenie  urządzeń 
infrastruktury  technicznej  istniejących  w  drodze,  kolidujących  z  przebudową  ulicy  z 
uwzględnieniem rozdziału kosztów ponoszonych przez Zamawiającego i Właściciela urządzenia 
związanych z przeniesieniem urządzeń.
3) Należy uwzględnić w pracach projektowych:
  a)  budowę  nowego  odcinka  ulicy  Nałkowskich  (kl.  KDD),  wraz  z  ewentualną  przebudową 

istniejących skrzyżowań ulic usytuowanych w obrębie inwestycji, 
b) budowę łączników nowo projektowanej ulicy z urządzoną ul. Nałkowskich (kl. KDZ)
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    c)  rozwiązanie  odwodnienia  (budowę,  przebudowę  kanalizacji  deszczowej)  oraz  montaż 
urządzeń podczyszczających,

    d) budowę zjazdów,
    e) budowę chodników,
    f) budowę kanału technologicznego, o którym mowa w ustawie o drogach publicznych,

g)  budowę  oświetlenia  drogowego –  zgodnie  z  warunkami  wydanymi  przez Zarząd Dróg i 
Mostów w Lublinie (pismo, znak: OS-OS.7021.32.2012 z dnia 17.08.2012 r.):
- zakres oświetlenia winien obejmować wyłącznie tereny miejskie,
-  oświetlenie  projektować  w oparciu  o  wymogi  normy PN-EN 13201  ”Oświetlenie  dróg” 
przyjmując dla w/w drogi kategorię oświetlenia ME5 (CE5),
- stosować słupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie wysokością zbliżone do szerokości 
ulicy
- stosować oprawy sodowe wysokoprężne lub inne nowoczesne w II klasie izolacji. 
-  w  przypadku  konieczności  projektowania  nowych  (lub  wymiany  istniejących)  szafek 
oświetlenia drogowego, stosować nowoczesne szafki sterujące z możliwością:

• regulacji mocy poszczególnych obwodów oświetleniowych,
• monitoringu stanów pracy szafki,
• zdalnego sterowania,
• załączania i wyłączania kaskadą,

- w szafkach stosować zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A włącznie
- zwrócić szczególną uwagę na prowadzenie optyczne opraw,

Dokumentację  projektową  (opracowaną  w  oparciu  o  techniczne  warunki  podłączenia 
określone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, Rejon Energetyczny Lublin – Miasto) 
oraz powyższe wytyczne, należy założyć w tut. Zarządzie (w 2 egz.) celem uzgodnienia.
Zakres prac wskazany na załączniku graficznym nr 1 – mapa sytuacyjna z planowanym zakresem 

inwestycji.
1.1.4. Materiały wyjściowe:
1) Wykonawca pozyska we własnym zakresie:
  a)  wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w niezbędnym  

zakresie lub oświadczenie z Gminy Lublin o jego braku,
    b)  niezbędne uzgodnienia branżowe przełożenia uzbrojenia kolidującego z przebudową ulicy 
od  stosownych zarządców sieci.
2)  Wykonawca wykona  we własnym zakresie  pomiary natężenia  ruchu drogowego w obrębie 
planowanej inwestycji  dla określenia kategorii ruchu projektowanej ulicy.  
Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu „koncepcji” – propozycji rozwiązań geometrycznych 
na budowę planowanego odcinka ulicy Nałkowskich z zasadniczymi elementami organizacji ruchu 
(zawierającej  materiał  opisowy–graficzny:  profile,  charakterystyczne  przekroje  poprzeczne, 
przekroje normalne) i  uzyskaniu pozytywnej  opinii,  przygotuje pisemne wystąpienia o wydanie 
warunków  branżowych  przełożenia  uzbrojenia  kolidującego  z  przebudową  istniejącego  oraz 
budową  planowanego  odcinka  ulicy  Nałkowskich, do  stosownych  zarządców  sieci  (wraz  z 
załącznikiem graficznym określającym zakres przebudowy).
3)  Wykonawca w opracowaniu  uwzględni  dobór  urządzeń podczyszczających  wody opadowe. 
Wykona konieczne przeliczenia przynależnych zlewni. 
Zamawiający  posiada  opracowanie  pn.  „Koncepcja  programowo-przestrzenna  kanalizacji 
sanitarnej  i  deszczowej  dla  rejonu osiedla  Nałkowskich  w Lublinie”  z  2010r.  wykonaną  przez 
„Usługi Projektowe Ryszard Stefan Czop” z siedzibą przy ul. Bursztynowej 18/38, 20-471 Lublin.
1.1.5. Ogólne wymagania dla Wykonawcy:
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych, 
w taki  sposób aby założone  cele  projektu  zostały  osiągnięte  zgodnie  z  umową.  Podstawowe 
obowiązki  projektanta  w  zakresie  odpowiedzialności  zawodowej  oraz  wymagania  dla 
projektowanych  obiektów  określa  ustawa  prawo  budowlane  oraz  ustawa  o  samorządzie 
zawodowym.
Obiekty budowlane należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi (w 
tym z rozporządzeniami) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty należy projektować tak, aby 
zapewnić  optymalną  ekonomiczność  budowy  i  eksploatacji.  Obiekty  budowlane  należy 
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projektować z zastosowaniem technologii robót i materiałów,  kierując się zasadą projektowania 
optymalnych  rozwiązań  dla  osiągnięcia  założonych  celów.  Wykonawca  będzie  w  pełni 
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  postanowień  podczas  wykonywanych  opracowań 
projektowych.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw, 
lub  innych  chronionych  praw  w  odniesieniu  do  projektów,  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń 
użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

1.1.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych:
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 
wykonywanych  i  otrzymanych  w  trakcie  prac  projektowych  do  czasu  ich  przekazania 
Zamawiającemu.

1.2.  Zakres prac geodezyjnych:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą sporządzenia numerycznych map sytuacyjno-
wysokościowych.
Prace geodezyjne obejmują:
a)  analizę  istniejących,  we  właściwym  ośrodku  geodezyjnym,  dokumentacji  geodezyjno  - 

kartograficznych pod kątem ich wykorzystania, a w szczególności analizę dokładności osnów 
geodezyjnych (poziomych i wysokościowych) oraz analizę istniejących map geodezyjnych,

b) porównanie istniejącej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegółów I grupy,
c) nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy,
d) opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej,
e)  sporządzenie  opisów  topograficznych  punktów  osnowy  pomiarowej,  sytuacyjnej  i 

wysokościowej (tradycyjnie i numerycznie),
f) opracowanie niezbędnych map i opisów do podziałów gruntów i czasowego zajęcia gruntów.

1.2.1. Orientacja obiektu i zakres prac:
Zakres  prac  został  określony  w  punkcie  1.1.3  podpunkt  3  niniejszego  opisu  przedmiotu 
zamówienia.
Szerokość  pasa  niezbędnego  do  opracowania  będzie  wynikać  z  przyjętych  rozwiązań 
projektowych.

1.2.2. Wytyczne i uzgodnienia:
Opracowana mapa sytuacyjno-wysokościowa winna zawierać  uzgodnienia  branżowe odnośnie 
istniejących i projektowanych urządzeń naziemnych i podziemnych. Uzgodnienie ZUD na mapie 
porównania  z  terenem.  Mapa sytuacyjno–wysokościowa  powinna  być  zaewidencjonowana  we 
właściwym ośrodku geodezyjnym.
Numeryczne  opracowanie  mapy  powinno  być  opracowane  w  formacie  pozwalającym  na 
wykorzystanie danych w programach stosowanych we właściwych ośrodkach geodezyjnych (w 
tym  celu  Wykonawca  uzgodni  to  z  właściwymi  ośrodkami  geodezyjnymi)  w  szczególności  w 
formacie który obsługuje EWMAPA, oraz w programie stosowanym przez Zamawiającego (Adobe 
Reader, Autocad, OpenOffice).

Poza treścią mapy zasadniczej opracowana mapa powinna posiadać:
- aktualny stan drzew i krzewów, punkty osnowy założonej dla celów pomiaru stanu prawnego 

ewidencji gruntów,
- istniejące drogi,
- parametry odwodnienia i rzędne odwodnienia,
- opisane granice ewidencyjne i granice obrębów,
- numery nieruchomości.

1.2.3. Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiającego:
a) sprawozdanie techniczne z wyszczególnieniem w treści:
- opisu technologicznego wykonanej roboty,
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- uzyskanych dokładności osnowy poziomej i wysokościowej,
- sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysokościowej,
b) szkic osnowy pomiarowej,
c) wykaz współrzędnych osnowy pomiarowej (X,Y),
d) opisy topograficzne punktów osnowy poziomej,
e) szkice lokalizacji reperów wraz z opisami topograficznymi,
f) wykaz wysokości reperów,
g) wykaz współrzędnych punktów załamania pasa drogowego,
h)  mapa pasa  drogowego  z  numeracją  graniczników wykonana  na  bazie  mapy ewidencyjnej 
( granice i numery nieruchomości przyległych do pasa drogowego),
i) kopie materiałów z pomiaru korony drogi,
j) niezbędne mapy i opisy do podziałów gruntów i czasowego zajęcia gruntów.

B. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ.

2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych:

2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych:
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 
wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.

2.1.2.  Zakres  i  metody  pomiarów,  badań,  obliczeń,  i  ocen  (ekspertyz)  oraz  oprogramowanie 
komputerowe:
-  Wykonawca  wykona  wszystkie  pomiary,  badania  i  oceny  (ekspertyzy)  stanu  istniejącego 
obiektów 
- Wykonawca wykona na własny koszt pomiary natężenia ruchu drogowego,
- Wykonawca będzie stosował  metody wykonywania  pomiarów i  badań przy inwentaryzacjach 
oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach 
projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepisów  i polskich norm,
- Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie.
-  Zakres  posiadanej  licencji  na  użytkowanie  programów  komputerowych  musi  być  zgodny  z 
zakresem  i  sposobem  wykorzystania  oprogramowania  przewidzianym  przez  Wykonawcę  do 
wykonania opracowań projektowych.

2.1.2.1. Dla obiektów drogowych:
Dokumentacja projektowa powinna zawierać szczegółową inwentaryzację stanu istniejącego, w 
tym:
-  przekrój podłużny drogi (rzędne istniejące co 25 m, w przypadku potrzeby zagęścić),
- geometrię trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokości drogi, skrzyżowań i zjazdów w 
terenie),
-  przekroje poprzeczne istniejącego terenu (rzędne istniejącego pasa drogowego co 25 m, w 
punktach charakterystycznych)
-  dodatkowe  pomiary  niwelacyjne  punktów  charakterystycznych  (np.  terenu  przyległego  na 
zjazdach do posesji, zamierzając spadek terenu posesji na zjeździe),
-  inwentaryzacja:  chodników,  urządzeń odwadniających,  oznakowania  poziomego i  pionowego 
oraz urządzeń technicznych drogi (bariery, płotki, inne).

2.1.2.2. Dla ochrony środowiska:
inwentaryzacja zieleni istniejącej (drzewa i krzewy).

2.1.2.3. Dla urządzeń infrastruktury technicznej:
inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń
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Wykonawca  zaprojektuje  w  opracowaniach  projektowych  zastosowanie  takich  nowoczesnych 
materiałów  do  wykonania  obiektów  budowlanych  i  urządzeń,  które  spełniają  wymagania 
obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 
Zastosowane w dokumentacji materiały do wykonania obiektów budowlanych winny być opisane 
zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 33 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, 
poz.  759  z  póź.  zm.)  -  tj.  bez   opisywania  przedmiotu  zamówienia  za  pomocą dostatecznie 
dokładnych określeń. 
C. SZATA GRAFICZNA. 

3.1. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania:
- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści,
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego.
Każdy  rysunek  powinien  być  opatrzony  metryką,  podobnie  jak  strony  tytułowe  i  okładki 
poszczególnych części składowych opracowania projektowego.
Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia [1.1].
Ponadto wymaga się aby:
- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów OpenOffice,
-  obliczenia  ilości  podstawowych  robót  były  wykonane  za  pomocą  arkusza  kalkulacyjnego 
OpenOffice,
- część rysunkowa była wykonana komputerowo.
3.2  Przed  przekazaniem  opracowań  projektowych  do  odbioru  częściowego  lub  ostatecznego 
Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  proponowany  spis  teczek  i  ogólną  szatę  graficzną 
opracowań projektowych.
3.3  Całość  opracowania  dodatkowo  zostanie  przekazana  Zamawiającemu  z  zapisem  na  CD 
(wersja edytowalna oraz wersja PDF).

D. WYKONYWANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.

4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i  zgodność  zastosowanych  materiałów,  metod  i 
oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu 
technicznego  i  prac  projektowych  z  wymaganiami  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia  i 
Harmonogramem  oraz  poleceniami  Zamawiającego.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za 
stosowane  metody  wykonywania  opracowań  projektowych.  Kserokopie  wszelkich  uzyskanych 
warunków,  uzgodnień  i  opinii  należy  na  bieżąco  przekazywać  Zamawiającemu,  w  terminach 
umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie 
po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych:
4.2.1. „Koncepcja” - propozycja rozwiązań geometrycznych budowy nowego odcinka Nałkowskich 
od ul. Romera do ul. Żeglarskiej w Lublinie wraz z łącznikami projektowanej ulicy z urządzoną 
ulicą Nałkowskich
- usytuowanie  geometryczne  ulicy, zjazdów, chodników, przejść dla pieszych, 
-  profile, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne,  
- usytuowania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z ulicą, koniecznej do przełożenia. 
Wykonawca w opracowaniu projektowym jest zobowiązany do   rozdziału kosztów ponoszonych 
przez Zamawiającego i Właściciela urządzenia, oraz określenie tych kosztów,
Dokumentacja będzie zawierała niezbędne rysunki i opisy.

4.2.2. Badania geotechniczne dla projektu budowy ulicy:
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Badania geotechniczne podłoża należy wykonać dla projektowanych elementów drogi i urządzeń. 
Badania należy wykonać zgodnie z Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych. Część 1 i 2 GDDP, opr. IBDiM, Warszawa 1998 r. [18].
Projekt badań powinien być sporządzony przy udziale projektantów wszystkich branż.
4.2.3. Dokumentacja badań geotechnicznych:
Cena za wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej obejmuje:
- analizę materiałów wyjściowych,
- pozyskanie i analizę danych archiwalnych,
- wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania opracowania projektowego,
-  wykonanie  opisów,  obliczeń i  rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb 
uzgodnień, uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń, i zatwierdzeń wymaganych dla opracowania 
projektowego, wykonanie prezentacji opracowania projektowego,
-  wykonanie  uzupełnień  i  poprawek  wynikłych  w  procesie  wykonywania  innych  opracowań 
projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień,
- udział w spotkaniach i naradach,
-  wykonanie  i  dostarczenie  do  Zamawiającego  kompletnego  opracowania  projektowego  w 
wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.
4.2.4. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powinny 
zawierać składniki zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie, tj. Ustawą z dnia 25 lipca 
2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 154 poz.958 - art.11d). 
Materiały  będą  zawierały  sporządzony  wniosek  zgodny  z  wymaganiami  właściwego  organu 
wydającego przedmiotową decyzję.  
4.2.5. Projekt budowlany:
Projekt  budowlany  będzie  opracowany  odrębnie  i  w niezbędnym  zakresie  dla  każdej  branży. 
Szczegółowy  zakres  i  forma  projektu  budowlanego  powinna  przede  wszystkim  spełniać 
wymagania  określone  w ustawie  prawo  budowlane  [1]  w  tym  w art.  34  ust  1,  2  i  3  oraz  w 
rozporządzeniu [1.1] i w warunkach technicznych.
Celem  tego  opracowania  projektowego  jest  uzyskanie  niezbędnych  decyzji  administracyjnych 
zezwalających na prowadzenie robót budowlanych (decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej).
Projekt powinien zawierać: 
I.  Projekty zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią rozdziału 3 
rozporządzenia [1.1] i zawierać co najmniej: 
A. część opisowa - zawartość musi być zgodna miedzy innymi z treścią § 8 ust 2 rozporządzenia 
[1.1].  Do  części  opisowej  należy  dołączyć  stosowne  do  potrzeb  oświadczenia  właściwych 
jednostek  wymagane  w  art.  34  ust.  3  pkt.  3)  ustawy  prawo  budowlane  [1]  oraz  wymagane 
przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art. 33 ust. 2 pkt 1) ustawy prawo 
budowlane [1]. W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): 
stanowisk,  uzgodnień,  opinii,  warunków  i  innych  pism  uzyskanych  w  trakcie  wykonywania 
opracowania.  Instytucje,  które  powinny  wypowiedzieć  się  na  temat  wszystkich  elementów 
planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji), to:
- zainteresowani właściciele lub zarządcy dróg, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych 
obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w 
zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych,
-  właściwe  jednostki  organizacyjne,  w  których  kompetencji  leży  wydawanie  opinii,uzgodnień  i 
pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.
Treść części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:
1. Przedmiot inwestycji,
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 
rysunkowej),
3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne,
4. Projektowane zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 
rysunkowej) w zakresie: ukształtowania trasy drogowej oraz lokalizacji projektowanych obiektów i 
urządzeń budowlanych.
5.  Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  ze  względu  na  specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust.1 pkt 1b ustawy [1].
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6. Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.
7. Wykaz działek na których inwestycja będzie realizowana.
8. Wykaz ilości  drzew i  krzewów do usunięcia z podaniem ich gatunków, obwodu, działek na 
których się znajdują.
B. część rysunkowa – zawartość musi być zgodna miedzy innymi z treścią § 8 ust.1 i 3 § 9 i 10 
rozporządzenia  [1.1].  W  tabelce  projektu  zagospodarowania  winni  się  podpisać  projektanci 
wszystkich branż.
II.  Projekty  architektoniczno-budowlane  dla  wszystkich  projektowanych  obiektów  (branż)- 
zawartość  musi  być  zgodna  m.in.  z  treścią  Rozdziału  4  rozporządzenia  [1.1].  Zgodnie  z 
rozporządzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera:
1. Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią § 11 ust. 2 rozporządzenia [1.1].
2.  Część  rysunkowa  -  rysunki  wszystkich  obiektów  budowlanych  powinny  przede  wszystkim 
spełniać wymagania m.in. § 12 i 13 rozporządzenia [1.1]. Na rysunkach należy zamieścić w razie 
potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:
1. Dla obiektów drogowych:
- plan sytuacyjny (1:500),
- przekroje normalne – charakterystyczne(1:50, 1:100),
- szczegóły konstrukcyjne - w zależności od potrzeb,
- przekroje podłużne (1:50/500), w tym wlotów dróg bocznych.
2. Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą:
- rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów branżowych.
3. Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego zezwolenia na 
realizację  inwestycji  drogowej  lub  pozwolenia  na  budowę  poprzez  udzielanie  wyjaśnień  oraz 
dokonywanie ewentualnych zmian i uzupełnień. 
4.2.6. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi: 
Materiały  należy  wykonać  w  ilościach  niezbędnych  do  uzyskania  przedmiotowych  opinii, 
uzgodnień i pozwoleń.
1. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,
3. Materiały do uzyskania decyzji rozbiórkowych budynków (w przypadku takiej konieczności),
4. Plan wycinki drzew i krzewów przedstawiony na inwentaryzacji zieleni.
5.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  „koncepcji"  -  propozycji  rozwiązań 
geometrycznych  budowy  planowanego  odcinka  ulicy, którą  przedłoży  Zamawiającemu  przed 
wystąpieniem  do  MPWiK  W  Lublinie  Sp.  z  o.o.  o  wydanie  warunków  technicznych  na 
projektowanie odwodnienia inwestycji.   
6.  Przygotowanie  wniosku  oraz  dokumentów niezbędnych  do  uzyskania  przez  Gminę  Lublin 
decyzji  o  zezwoleniu  na realizację  inwestycji  drogowej,  zgodnie  z  art.  11d ustawy  z  dnia  10 
kwietnia 2003 r. o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.).
7. Wystąpienie do RZWG o wydanie warunków odprowadzenie wód opadowych z projektowanej 
drogi do rzeki.          
Wykonawca  uzyska  w  imieniu  Zamawiającego  wszystkie  wymagane  opinie  i  uzgodnienia 
opracowanej dokumentacji projektowej.
4.2.7. Projekty wykonawcze:
Celem  tego  opracowania  projektowego  jest  uzyskanie  niezbędnych  danych  dla  potrzeb 
wykonania,  odbioru  i  rozliczenia  robót  budowlanych.  Podstawą  dla  opracowania  projektu 
wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia w/w 
opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia:
-  możliwości  jednoznacznej  oceny  i  wyceny  przedmiotu  zamówienia  przez  wykonawców 
ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,
- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.
Opracowanie  powinno  zawierać,  w  zależności  od  potrzeb,  zagadnienia  związane  z 
projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót.
W skład projektu  wykonawczego  wchodzą  m.  in.  następujące składniki  obejmujące  wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia:
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1.  Wyciąg  z  projektu  budowlanego  (lub  Projekt  budowlany),  wraz  z  obliczeniami,  opiniami, 
uzgodnieniami  i  pozwoleniami  wymaganymi  odrębnymi  przepisami,  zawierający  uzupełnienia 
istotne dla potrzeb wykonawstwa robót,
2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały,  które były potrzebne do uzyskania 
opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in.:
-  plansza  zbiorcza  przebudowy  urządzeń  infrastruktury technicznej  -  materiał  do  uzgodnienia 
ZUD,
3.  Projekt  stałej  organizacji  ruchu wraz  z wymaganymi  prawem opiniami-  zatwierdzony przez 
organ zarządzający ruchem wg wymagań ustawy [4],
4. Szczegółowe specyfikacje techniczne – dla wszystkich branż i asortymentów robót – w układzie 
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych Ogólnych Specyfikacjach Technicznych GDDP. 
Wykonawca  będzie  uczestniczył  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 
realizację robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem w zakresie udzielania wyjaśnień i 
udzielania  odpowiedzi  na zapytania  dotyczące dokumentacji  projektowej  i  spraw technicznych 
inwestycji,
5. Przedmiary robót, kosztorys ofertowy,
6. Rysunki wykonawcze:
a) Dla obiektów drogowych
- plan sytuacyjny w skali 1:500,
- profile podłużne drogi (1:50/500),
- przekroje poprzeczne dróg (1:50/100),
- szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb,
- schematy wytyczenia osi dróg za pomocą współrzędnych,
- plany warstwicowe skrzyżowań (1:500),
- szczegóły elementów wyposażenia technicznego,
-   rysunki  wykonawcze budowy i  ewentualnej  przebudowy kanalizacji  deszczowej,  oświetlenia 
drogowego i urządzeń związanych z drogą.
b) na budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 
- według wymagań branżowych.
4.2.8. Kosztorys Inwestorski:
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  wykonanie  robót  budowlano-
montażowych.  Jest  to  opracowanie  o  charakterze opisowym  z zawartością  tabel  i  zestawień. 
Kosztorys inwestorski powinien odpowiadać m. in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu i 
ustawie [8].  
Kosztorys inwestorski powinien zawierać:
1. Wstęp:
-  opis  podstaw  i  metod  wykonywania  kosztorysu  (przyjęte  założenia  i  wskaźniki  cenowe  do 
kosztorysowania, poziom cen),
- założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym),
2. Przedmiar robót,
3. Kosztorys,
Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym układzie:
- Lp. elementu kosztorysowego,
- podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych,
- nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
- numer elementu rozliczeniowego,
- nazwa elementu rozliczeniowego,
- jednostka miary,
- ilość jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.
4.  Zbiorczy  kosztorys  inwestorski.  Kosztorys  powinien  być  sporządzony  w  formie  tabeli  w 
następującym układzie:
- Lp,
- numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
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-  numery  pozycji  przedmiaru  robót  odpowiadające  danemu  zagregowanemu  elementowi 
rozliczeniowemu,
- jednostka miary,
- ilość jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.
Wersja  elektroniczna  zbiorczego  kosztorysu  inwestorskiego  wraz  z  zapisanymi  formułami 
powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z OpenOffice.
Układ  przedmiarów  robót  i  kosztorysów  ofertowych,  wykonywanych,  powinien  wyodrębniać 
ośmiocyfrowe  składniki  należące  do poszczególnych  elementów rozliczeniowych  zawartych  w 
OST wydanych przez GDDKiA.
Zbiorczy kosztorys inwestorski powinien być sporządzony w formie tabeli.  
Wersja  elektroniczna  zbiorczego  kosztorysu  inwestorskiego  wraz  z  zapisanymi  formułami 
powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z OpenOffice.
Układ  przedmiarów  robót  i  kosztorysów  ofertowych,  wykonywanych,  powinien  wyodrębniać 
ośmiocyfrowe  składniki  należące  do poszczególnych  elementów rozliczeniowych  zawartych  w 
aktualnych OST wydanych przez GDDKiA.
4.2.9. Materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zgodnie
z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko):
1. Karata informacyjna przedsięwzięcia
2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub oświadczenie z 
gminy o jego braku). 
3.  Poświadczone  przez  właściwy  organ  mapy  ewidencyjne  gruntów  z  zasięgiem  inwestycji  i 
zakresem oddziaływania na środowisko (z legendą na mapach),
4. Wykazy właścicieli działek w zakresie oddziaływania inwestycji.
5.  Raport  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko,  jeżeli  organ  wydający  decyzję  o 
środowiskowych uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek jego sporządzenia.
 
5. Kontrola jakości opracowań projektowych:
5.1.1 Narady:
Bieżący  nadzór  zgodności  przebiegu  procesu  wykonywania  opracowań  projektowych  z 
wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą.
Ustala  się  następujące  rodzaje  narad,  które  będą służyć  bieżącej  kontroli  przebiegu  procesu 
projektowego:
1).  Narady  -  spotkanie  w  siedzibie  Zamawiającego,  przy  udziale  wykonawcy  (projektantów 
wszystkich branż objętych zakresem zamówienia), Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych 
stron, której głównymi celami są:
- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,
-  omówienie  i  ewentualne  rozstrzygniecie  problemów wynikłych  podczas  realizacji  opracowań 
projektowych,  do których rozstrzygania  upoważniony jest  jedynie Zamawiający (w tym zmiany 
umowy).
Narady  odbywać  się  będą  w  siedzibie  Zamawiającego  z  częstotliwością  –  w  miarę  potrzeb 
minimum co miesiąc.
2).  Inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale i  innych 
stron oraz ew.  Zamawiającego,  której  celem jest  dokonanie  ustaleń roboczych,  zatwierdzeń i 
uzgodnień lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe.
5.1.2. Harmonogram prac projektowych:
Wykonawca  projektu  powinien  podchodzić  do  projektowania  w  sposób  zdyscyplinowany  w 
dostosowaniu  do  ogólnego  harmonogramu  prac  projektowych.  W razie  potrzeby  Wykonawca 
wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę harmonogramu, przedstawi swoją propozycję 
wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian.

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  wykonywania  opracowań  projektowych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań 
projektowych ponosi Wykonawca.
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5.3. Dokumenty projektu:
W  trakcie  wykonywania  prac  projektowych  Wykonawca  i  Zamawiający  tworzą  dokumenty 
projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli 
przeprowadzanych  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę.  Do  dokumentów projektu  zalicza  się 
następujące dokumenty:
a) notatki i protokoły z narad,
b) korespondencje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie,protokoły sprawozdań, raporty z 
audytów, monitoringów, raport z kontroli wraz z ich analizą dokonana przez Wykonawcę.
Dokumenty  projektu  będą  przechowywane  u  Wykonawcy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.  Wszelkie  dokumenty  projektu  będą  zawsze  dostępne  dla  Zamawiającego  i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6. Odbiór opracowań projektowych:

6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych:
Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru:
a). odbiorowi ostatecznemu,
b). odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbiór ostateczny:
6.2.1. Zasady odbioru ostatecznego:
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego wg pkt. 7.2.2 
sporządzonych dla całego opracowania projektowego, które posiada termin realizacji zawarty w 
umowie.  
Odbioru  ostatecznego  dokonuje  Zamawiający  na  podstawie  Dokumentów  do  odbioru 
ostatecznego sporządzonych i dostarczanych przez Wykonawcę. 
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności 
opracowań  projektowych  z  wymaganiami  umowy,  Wykonawca  powinien  przedłożyć  takie 
wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
Jeżeli  Zamawiający  nie  będzie  miał  zastrzeżeń  do  przedłożonych  Dokumentów  do  odbioru 
ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie 
podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego (ostatecznego).
6.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym  dokumentem do dokonania  odbioru ostatecznego opracowań projektowych  jest 
Protokół zdawczo-odbiorczy. Przekazując wniosek o dokonanie odbioru (protokołem przekazania) 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
- kompletne opracowanie projektowe,
- oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 
normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć,
- protokół zdawczo-odbiorczy,
- protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień międzybranżowych,
- dokumenty projektu,
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

6.3. Odbiór pogwarancyjny:
Odbiór  pogwarancyjny,  polega  na  ocenie  uzupełnień  opracowań  projektowych  związanych  z 
usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego.

6.4. Przedmiot odbiorów:
Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia uznaje się za wykonane zgodnie z 
umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli wg pkt 5 dały wyniki 
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pozytywne.  Przedmiotowe  opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi  częściowemu  lub 
ostatecznemu i pogwarancyjnemu.

7. Płatności:
Dla opracowań projektowych wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
zawarta w umowie.

8. Nadzór autorski nad realizowaną inwestycją:
Pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych prowadzonych 
w  oparciu  o  dokumentację  stanowiącą  przedmiot  niniejszego  zamówienia  w  zakresie 
obejmującym: 
a)  Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ppkt a) i b)  

Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.  
zm.),

b) Czynności nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji robót budowlanych 
zgodności realizacji z projektem,

c) Uzgadnianie z Zamawiającym możliwości  wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę 
robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych,

d)   Czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 
projektu budowlanego,  wymagającej uzyskania nowej decyzji  na realizację inwestycji  drogowej 
(ZRID),
e) Dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane z dnia 7 

lipca 1994 r (Dz.U. Z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U 2002, Nr 108, poz. 953 z późn. zm.),

f) Bieżące monitorowanie robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich 
pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w 
dokumentacji ( przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia 
– fax,  telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie), 

g)  ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

9. Przepisy związane:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Tekst jednolity Dz. U. 2010 r., Nr 243 z późn. 
zmianami.)
[1.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
[1.2]  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  w  sprawie  metod 
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. (Dz. U. 2001 r., Nr 80, poz 867.)
[1.3]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  ustalania 
geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych. (Dz. U. 1998 r., Nr 126, poz 
839.)
[1.4]  Rozporządzenie  Ministra Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w sprawie  rodzajów i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz 133.)
[1.5]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 1999 r., Nr 
43, poz 430.)
[1.6]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. 
2000 r., Nr 63, poz 735.)
[1.7]  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126 
z późn. zm.)
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[1.8]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  wzorów:  wniosku  o  pozwolenie  na 
budowę,  oświadczenia  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz 1127.)
[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  (Dz. U. 2007 r., Nr 223, 
poz.1655, z późn. zm.)
[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów prac  projektowych  oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. 
U. 2004r., Nr 130, poz 1389.)
[3]  Ustawa  z  dnia  4  lutego  1994r.  Prawo  geologiczne  i  górnicze.  (Dz.  U.  2005  r.,  Nr  228, 
poz.1947, z późn. zm.)
[3.1]  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  w  sprawie  określenia  przypadków,  w  których  jest 
konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz. U. 2005 r., Nr 116, poz 983.
[3.2 ]Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie projektów prac geologicznych. (Dz. U. 2001 
r., Nr 153, poz 1777.)
[3.3]  Rozporządzenie  Ministra Środowiska w sprawie  szczegółowych  wymagań jakim powinny 
odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. (Dz. U. 2005 r., Nr 201, 
poz 1673.)
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2008 r., Nr 25 poz.150 z 
późn. zm.)
[5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na środowisko. 
(Dz.U. 2008 r., Nr 199, poz.1227.)
[6]Ustawa  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  O  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów 
budownictwa i urbanistów. (Dz. U. 2001 r., Nr 5 poz. 42 z późn. zm.)
[7] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. 2005 r., Nr 108 poz.908 
zpóźn. zm.)
[7.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
(Dz. U. 2003 r., Nr 177, poz. 1729.)
[7.2]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz 2181.)
[8] Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. (Dz. U. 2001 r., Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.)
[9]  Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. (Dz. U. 2008 r., Nr 193 poz. 1194.)
[10]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. 2007 r., Nr 19 poz. 115 z  
późn. zm.)
[10.1]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  16  lutego  2005  r.  w  sprawie  sposobu 
numeracji  i  ewidencji  dróg publicznych,  obiektów mostowych,  tuneli,przepustów i promów oraz 
rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. (Dz. U. 2005 r., Nr 67, poz 
582.)
[11] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. 2005 r., Nr 240, 
poz. 2027 z późn. zm.)
[12] ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. 2004 r., Nr 261, 
poz. 2603 z późn. zm.)
Wytyczne i instrukcje
[13]  Ogólne specyfikacje  techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa  w zakresie geodezji  i 
kartografii oraz nabywania nieruchomości GDDP Warszawa 1998 r. w tym:
[13.1] GG-00.00.00 Wymagania ogólne,
[13.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celów projektowania dróg,
[13.3]  GG-00.21.03  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej  z 
nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe,
[13.4]  GG-00.21.04  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej  z 
uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych,
[13.5] GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania 
nieruchomości pod pasy drogowe.
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[14] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań – 
GDDKiA Warszawa listopad 2005.
[15] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych GDDP Warszawa 2001.
[16] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych GDDP Warszawa 1998 ze zmianami.
[17] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie-GDDP 1999 r.
[18] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 
Warszawa 1998.
[19] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.
[20] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. PIG Warszawa 1999.
[21] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 1997.
[22]  Katalog wzmocnień i  remontów nawierzchni  podatnych i  półsztywnych.  IBDiM Warszawa 
2001.
[23] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM Warszawa 
2002.
[24] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP 2000.
[25] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich GDDKiA 2003.
[26]  Wymagania  techniczne  WT-1  Kruszywa  2008.  Kruszywa  do  mieszanek  mineralno-
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