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Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Przedmiotem  zamówienia  jest  Opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  na 
przebudowę i budowę ulicy Wapiennej w Lublinie na odcinkach: przebudowa (Etap I) – od 
skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką w Rejonie Politechniki Lubelskiej do zjazdu na parking 
uczelni,  budowa  (Etap  II)  –  od  zjazdu  na  parking  uczelni  do  skrzyżowania 
z ul. Nadbystrzycką w rejonie stacji paliw oraz sprawowanie nadzorów autorskich.

1.   W skład zamawianych dokumentacji projektowych wchodzą następujące elementy opracowania   
projektowego:
1.1. Wykonanie  „koncepcji”  –  propozycji  rozwiązań  geometrycznych  przebudowy  i  budowy

ul.  Wapiennej  (KDD)  w  Lublinie  na  odcinkach:  przebudowa  (Etap  I)  -  od  skrzyżowania
z ul.  Nadbystrzycką w rejonie Politechniki  Lubelskiej  do zjazdu na parking uczelni,  budowa
(Etap II) - od zjazdu na parking uczelni do skrzyżowania z ulicą Nadbystrzycką w rejonie stacji
paliw oraz w stronę wału na rzece Bystrzycy w ilości 4 egzemplarzy zawierającej:

a)  materiał  opisowy  (opis  techniczny)  z  opracowaniami  ruchowymi  i  wyznaczeniem
kategorii obciążenia ruchem

b) materiał graficzny:
–plan sytuacyjny z opracowaną geometrią ulicy i koncepcją organizacji ruchu,
–profile podłużne,
–przekroje normalne, 
–ocenę stanu technicznego konstrukcji ulic objętych zakresem opracowania

   c)  koncepcję  odwodnienia  obejmującą  przeliczenie  aktualnych  zlewni  dla  istniejących
kanałów kanalizacji deszczowej w oparciu o wydane przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie
warunki techniczne odwodnienia  drogi  znak:  KT/5004-738/2012  z  dn.  28.11.2012  r.
oraz  wykonanie  monitoringu  wraz  z  oceną  stanu  technicznego  istniejącej  sieci
kanalizacji deszczowej i sporządzenie raportu – 2 egz.

Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”  -  rozwiązań  geometrycznych 
przedmiotowej  ulicy,  zawierającej  ww.  materiały  i  uzyskaniu  pozytywnej  opinii,  wystąpi
o wydanie warunków branżowych przełożenia uzbrojenia kolidującego z przebudową ulicy do 
stosownych  zarządców  sieci  (wraz  z  załącznikiem  graficznym  określającym  zakres 
przebudowy) -4 egz.

1.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej :
a) mapa sytuacyjno–wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 –  2 egz. 
b)  w  przypadku  przyjęcia  rozwiązań  projektowych  przewidujących  wykonanie  robót  poza 
istniejącymi  pasami  drogowymi  ulic  należy  wykonać  dokumentacje  zawierającą  materiały
opisowo-graficzne  podziału  nieruchomości  i  czasowego  korzystania  z  nieruchomości 
obejmujące: 

– mapę sytuacyjną,
– linie rozgraniczające (granice pasa drogowego),
– współrzędne punktów załamania linii rozgraniczających, punktów charakterystycznych 

ulic i obiektów inżynierskich, 
– wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości, 

 w ilości - 5 egz. 
1.3.  Przygotowanie  materiałów  do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na

realizację przedsięwzięcia: wypełniony wniosek (łącznie z kartą informacyjną przedsięwzięcia
i  projektem koncepcyjnym)  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji  o  środowisku
i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania
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na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z późn. zm. ) wraz z opracowaniem raportu
o  oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia  drogowego  na  środowisko,  jeżeli  organ
wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek jego
sporządzenia  – 5 egz. 

1.4. Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej –  2 egz.
1.5. Wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż:

a) drogowa - 8 egz.
b) sanitarna - 8 egz. (odwodnienie ulicy)
c) elektryczna - 8 egz. (oświetlenie uliczne)
d) zabezpieczenie lub przebudowa istniejących sieci  infrastruktury  technicznej  (w  przypadku
kolizji) - po 8 egz.

1.6. W zależności od przyjętych rozwiązań projektowych przygotowanie dokumentów niezbędnych
do uzyskania przez Gminę Lublin decyzji pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację
inwestycji  drogowej  bądź  zgłoszenia  robót  budowlanych  wraz  z  wypełnionym  wnioskiem
- po  5 egz.   

1.7.  Wykonanie  projektu  branży  „zieleń”  zawierający  m.in.  opracowanie  dokumentacji
dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów oraz nowych nasadzeń –  8 egz. 

1.8. Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż:
a) drogowa - 8 egz.
b) sanitarna - 8 egz. (odwodnienie ulicy)
c) elektryczna - 8 egz. (oświetlenie uliczne)
d)zabezpieczenie  lub  przebudowa  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej

     (w przypadku kolizji) - po 8 egz.
1.9.  Wykonanie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  dla  każdej  z  branż

– po 8 egz. 
1.10. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu  –   8 egz.
1.11. Wykonanie projektów rozbiórek ogrodzeń i budynków – 8 egz. 
1.12.  Wykonanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru  robót  (dotyczy

wszystkich branż) – po 6 egz.
1.13. Wykonanie przedmiarów robót kosztorysów ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich

branż) – po 6 egz. 
a)  W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym 

jest  wypełnienie  kolumny z  odpowiednim numerem szczegółowej  specyfikacji  technicznej 
wykonania i odbioru robót,

b) Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
c)  Kosztorysy  inwestorskie  powinny  być  opracowane  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra

Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia metod i  podstaw kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych robót kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (Dz. U. z
2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodą kalkulacji uproszczonej. 

1.14. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu
zagospodarowania terenu objętego inwestycją.

1.15.  Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów  budowlanych  i  projektów  wykonawczych
z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwiązaniem występujących
kolizji,  ZUDP  oraz  innych  niezbędnych  uzgodnień  (w  zależności  od  przyjętych  rozwiązań
projektowych) w celu uzyskania decyzji pozwolenia  na  budowę  lub  zezwolenia  na  realizację
inwestycji bądź zgłoszenia robót budowlanych.

1.16.  W/w  opracowania  należy  przedłożyć  Zamawiającemu  również  w  wersji  elektronicznej
edytowalnej  (tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf,
przedmiar  i  kosztorysy  inwestorskie  w formie   pozwalającej  na otwarcie  pliku  w programie
NORMA PRO) - 2 egz.   
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2.   Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącej drogi:  
Ul. Wapienna zlokalizowana jest na terenie dzielnicy mieszkaniowej Rury, w sąsiedztwie

terenów Politechniki  Lubelskiej,  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  i  wielorodzinnej  oraz 
terenów  zieleni  publicznej.  Ulica  ma  przekrój  jednojezdniowy  o  zmiennej  szerokości
i zróżnicowanej nawierzchni.

Etap     I     (przebudowa)  
Na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką w rejonie Politechniki Lubelskiej do zjazdu 

na  parking  uczelni  ulica  posiada  jezdnię  bitumiczną  o  zmiennej  szerokości  5,0  –  8,0  m
ograniczoną z obu stron krawężnikami. Chodnik z betonowej kostki brukowej o szer ok. 2,0 m
i dł. ok. 18 m zlokalizowany jest po lewej stronie ulicy i kończy się przed skrzyżowaniem z drogą
wewnętrzną prowadzącą do budynków uczelni. Drugi odcinek chodnika o szer. ok. 2,0 m i dł. ok. 
17 m zlokalizowany jest również po lewej stronie, między skrzyżowaniem z drogą wewnętrzną
a  zjazdem.  Na  przeciwko  akademika  Politechniki  Lubelskiej,  w  obrębie  łuku  poziomego  po
prawej stronie przedmiotowej ulicy zlokalizowane są zjazdy betonowe do garaży.

Na  odcinku  objętym  przebudową  występują  dwa  skrzyżowania  zwykłe  trzywlotowe:
skrzyżowanie z ul. Nadbystrzycką oraz z drogą wewnętrzną prowadzącą do budynków uczelni.   
Etap II (budowa)

Na odcinku od zjazdu na parking Politechniki  Lubelskiej  do najbliższego skrzyżowania,
ulica posiada jezdnię o nawierzchni z destruktu bitumicznego szer. ok. 4,00m ograniczoną z obu 
stron  krawężnikami  wystającymi  oraz  zlokalizowany  po  prawej  stronie  przy  krawędzi  jezdni
chodnik z betonowych płytek chodnikowych 35x35 cm szerokości ok. 1.5 m. Od skrzyżowania,
w kierunku wału  na  rzece  Bystrzycy nawierzchnia  jezdni  wykonana jest  z  płyt  żelbetowych
typu „JOMB” (ułożone w śladzie kół), ograniczona z prawej strony krawężnikiem wystającym za
którym znajduje się chodnik z betonowych płytek chodnikowych 35x35cm szerokości ok. 1,50m.
Na odcinku w kierunku skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką ulica miejscami posiada nawierzchnię
z destruktu, o zmiennej szerokości lub ma charakter drogi nieurządzonej. Lokalnie w ciągu ulicy
występuje chodnik z betonowych płytek chodnikowych 35x35 cm.

Na  odcinku  objętym  opracowaniem  występuje  dwa  skrzyżowania  zwykłe  trzy  wlotowe:
pierwsze  w  ciągu  ul.  Wapiennej,  drugie  z  ul.  Kredową  (droga  wewnętrzna)  oraz  jedno
skrzyżowanie skanalizowane z ul Nadbystrzycką.

3.     Ogólny     st  an     techniczny     istniejących     ulic:  
Etap     I     (przebudowa)  
a)  Nawierzchnia  bitumiczna  ulicy  w  stanie  złym.  Występują  nierówności  oraz  liczne
uzupełnienia ubytków nawierzchni w postaci dużych „łat”. Miejscami występują liczne spękania
oraz braki w nawierzchni bitumicznej odkrywające podbudowę z żelbetowych płyt drogowych
oraz  nawierzchnię brukową.

 b) Krawężniki betonowe – przy istniejącym chodniku oraz przy wyspie w rejonie skrzyżowaniu
z drogą wewnętrzną prowadzącą do budynków uczelni w stanie dobrym na pozostałym odcinku
spękane, miejscami zapadnięte z licznymi ubytkami, porośnięte trawą.

 c) Chodnik jednostronny – z betonowej kostki brukowej w stanie dobrym.   
Etap II (budowa)
a) Nawierzchnia z destruktu bitumicznego ulicy w stanie złym. Występują duże nierówności oraz
liczne uzupełnienia ubytków nawierzchni  w postaci  dużych „łat”.   Miejscami występują braki
w nawierzchni odkrywające położoną niżej nawierzchnię brukową.
b)  Nawierzchnia jezdni z płyt żelbetowych typu „JOMB” w stanie złym. Płyty spękane z licznymi 
ubytkami, nierówno ułożone, miejscami zapadnięte.
c) Krawężniki betonowe – spękane, miejscami zapadnięte z licznym ubytkami. 
d) Chodniki – z płytek betonowych 35x35 w stanie złym, liczne pęknięcia płytek, płytki nierówno
ułożone, miejscami zapadnięte.   

4. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji:
4.1. - ul. Wapienna – klasa techniczna „D”, kategoria: gminna, zarządca:  Zarząd Dróg i Mostów
w Lublinie.
Orientacyjna długość odcinków objętych inwestycją wynosi: dla przebudowy ok. 285 m oraz dla 
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budowy ok. 1245 m.
4.2.  Projekt  należy opracować w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublin.   
4.3.  Należy  uwzględnić  w  pracach  projektowych  w  razie  konieczności  przełożenie  urządzeń 
infrastruktury  technicznej  istniejących  w  drodze,  kolidujących  z  przebudową  ulicy
z uwzględnieniem rozdziału kosztów ponoszonych przez Zamawiającego i Właściciela urządzenia 
związanych z przeniesieniem urządzeń.
W przypadku  planowanej  przez  operatorów poszczególnych sieci  niezwiązanych  z  potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego budowy lub modernizacji sieci, konieczne 
jest uzyskanie informacji na temat daty ich umieszczenia w pasie drogowym.
4.4. Należy uwzględnić w pracach projektowych:
Etap I (przebudowa)

a) przebudowę  istniejących skrzyżowań ulic usytuowanych w obrębie inwestycji, 
b)  rozwiązanie  odwodnienia  ewentualną  przebudowę,  remont  (na  podstawie  wyników 
monitoringu  i  wydanych  przez  MPWiK  warunków  technicznych)  lub  rozbudowę  kanalizacji 
deszczowej.,
c) przebudowę oświetlenia (na podstawie wydanych przez ZDiM warunków technicznych),
d) budowę kanału technologicznego,
e) przebudowę istniejących oraz budowę nowych odcinków chodników,
f) przebudowę i budowę zjazdów,
g) budowę zatok postojowych,
h) budowę pasa dla pojazdów skręcających w prawo w ul. Nadbystrzycką,
i) elementy uspokojenia ruchu,

Etap II (budowa)
a) przebudowę  istniejących skrzyżowań ulic usytuowanych w obrębie inwestycji, 
b)  rozwiązanie  odwodnienia  ewentualną  przebudowę,  remont  (na  podstawie  wyników 
monitoringu  i  wydanych  przez  MPWiK  warunków  technicznych),  budowę  lub  ewentualną 
rozbudowę kanalizacji deszczowej,
c)  przebudowę  i  budowę  oświetlenia  (na  podstawie  wydanych  przez  ZDiM  warunków 
technicznych),
d) budowę kanału technologicznego,
e) budowę chodników,
f) budowę zjazdów,
g) budowę odcinków ścieżek rowerowych łączących przebudowywaną ul. Wapienną ze ścieżką 
rowerową biegnącą wzdłuż rzeki Bystrzycy

5. Materiały wyjściowe:
5.1. Wykonawca pozyska we własnym zakresie:

a) informacje techniczne dotyczące grubości warstw konstrukcyjnych,
b) wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego w niezbędnym zakresie,
c) niezbędne warunki techniczne i uzgodnienia branżowe dla zabezpieczenia bądź przełożenia

uzbrojenia kolidującego z przebudową ulicy  od stosownych zarządców sieci.
5.2. Wykonawca wykona we własnym zakresie pomiary natężenia ruchu drogowego oraz prognozy 
ruchu dla określenia kategorii ruchu ulicy Wapiennej  i sąsiednich ulic.   
Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu „koncepcji” – propozycji rozwiązań geometrycznych 
na przebudowę i budowę ulicy KDD – ul. Wapiennej wraz z zasadniczymi elementami organizacji 
ruchu (zawierającej materiał opisowy–graficzny: profile, charakterystyczne przekroje poprzeczne, 
przekroje  normalne  i  uzyskaniu  pozytywnej  opinii,  przygotuje  pisemne  wystąpienia
o wydanie  warunków branżowych usunięcia  kolizji  z  przebudową i  budową ul.  Wapiennej,  do 
stosownych zarządców sieci (wraz z załącznikami graficznymi określającymi zakresy budowy).

6. Ogólne   wymagania dla Wykonawcy:  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych, 
w  taki  sposób  aby założone  cele  projektu  zostały  osiągnięte  zgodnie  z  umową.  Podstawowe 
obowiązki  projektanta  w  zakresie  odpowiedzialności  zawodowej  oraz  wymagania  dla 
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projektowanych  obiektów określa  ustawa  prawo  budowlane  oraz  ustawa  o  samorządzie 
zawodowym. Obiekty budowlane należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty należy projektować tak, aby 
zapewnić  optymalną  ekonomię  budowy  i  eksploatacji.  Obiekty  budowlane  należy  projektować
z zastosowaniem technologii robót i materiałów,  kierując się zasadą projektowania optymalnych 
rozwiązań  dla  osiągnięcia  założonych  celów.  Wykonawca  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
przestrzeganie  postanowień  podczas  wykonywanych  opracowań  projektowych.  Wykonawca 
będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw,  lub  innych  chronionych  praw
w  odniesieniu  do  projektów,  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych
z wykonywaniem opracowań projektowych.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

7. Ochrona   i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych:  
Wykonawca będzie  odpowiadał  za  ochronę opracowań projektowych i  materiałów wyjściowych 
wykonywanych  i  otrzymanych  w  trakcie  prac  projektowych  do  czasu  ich  przekazania 
Zamawiającemu.

8.  Zakres   prac geodezyjnych:  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą sporządzenia numerycznych map sytuacyjno-
wysokościowych.
Prace geodezyjne obejmują:

a)  analizę  istniejących,  we  właściwym  ośrodku  geodezyjnym,  dokumentacji  geodezyjno  -
kartograficznych  pod  kątem  ich  wykorzystania,  a  w  szczególności  analizę  dokładności
osnów  geodezyjnych  (poziomych  i  wysokościowych)  oraz  analizę  istniejących  map
geodezyjnych,

b) porównanie istniejącej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegółów I grupy,
c) nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy,
d) opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej,
e)  sporządzenie  opisów  topograficznych  punktów  osnowy  pomiarowej,  sytuacyjnej

i wysokościowej (tradycyjnie i numerycznie),
f) opracowanie niezbędnych map i opisów do podziałów gruntów i czasowego zajęcia gruntów.

8.1. Orientacja obiektu i zakres prac:
Zakres prac został określony w punkcie 4 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Szerokość  terenu  niezbędnego  do  opracowania  będzie  wynikać  z  przyjętych  rozwiązań 
projektowych.

8.2.   Wytyczne i uzgodnienia:  
Opracowane mapy sytuacyjno-wysokościowe powinny zawierać uzgodnienia branżowe odnośnie 
istniejących i projektowanych urządzeń naziemnych i podziemnych.  Uzgodnienie ZUD na mapie 
porównania  z  terenem.  Mapy  sytuacyjno–wysokościowe  powinny  być  zaewidencjonowane  we 
właściwym ośrodku geodezyjnym.
Numeryczne  opracowanie  map  powinno  być  opracowane  w  formacie  pozwalającym  na 
wykorzystanie danych w programach stosowanych we właściwych ośrodkach geodezyjnych (w tym 
celu Wykonawca uzgodni to z właściwymi ośrodkami geodezyjnymi) w szczególności w formacie 
który obsługuje EWMAPA, oraz w programie stosowanym przez Zamawiającego (Adobe Reader, 
Autocad, OpenOffice).
Poza treścią mapy zasadniczej, opracowane mapy powinny zawierać informacje na temat:

a)  aktualnego  stanu  drzew i  krzewów,  punkty  osnowy  założonej  dla  celów  pomiaru  stanu
prawnego ewidencji gruntów,

b)  istniejących dróg,
c)  parametry odwodnienia i rzędne elementów odwodnienia,
d)  opisane granice ewidencyjne i granice obrębów,
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e)  numery nieruchomości,

8.3. Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiającego:
a) sprawozdanie techniczne z wyszczególnieniem w treści:
-  opisu technologicznego wykonanej roboty,
- uzyskanych dokładności osnowy poziomej i wysokościowej,
- sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysokościowej,
b) szkic osnowy pomiarowej,
c) wykaz współrzędnych osnowy pomiarowej (X,Y),
d) opisy topograficzne punktów osnowy poziomej,
e) szkice lokalizacji reperów wraz z opisami topograficznymi,
f) wykaz wysokości reperów,
g) wykaz współrzędnych punktów załamania pasa drogowego,
h) mapa pasa drogowego z numeracją graniczników wykonana na bazie mapy ewidencyjnej

(granice i numery nieruchomości przyległych do pasa drogowego),
i) kopie materiałów z pomiaru korony drogi,
j) niezbędne mapy i opisy do podziałów i czasowego zajęcia gruntów.  

B. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ.

1.   Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych:  

1.1. Materiały do badań i prac projektowych:
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 
wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.

1.2.  Zakres  i  metody  pomiarów,  badań,  obliczeń  i  ocen  (ekspertyz)  oraz  oprogramowanie 
komputerowe:

a)  Wykonawca wykona wszystkie  pomiary,  badania  i  oceny (ekspertyzy)  stanu istniejącego
obiektów  (w tym badania geotechniczne podłoża i konstrukcji jezdni),

b) Wykonawca wykona na własny koszt pomiary natężenia ruchu drogowego,
c) Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach

oraz  metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego
i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepisów  i polskich norm,

d)  Oprogramowanie  komputerowe  powinno  posiadać  wymagane  prawem  licencje  na
użytkowanie.

e)  Zakres  posiadanej  licencji  na  użytkowanie  programów komputerowych  musi  być  zgodny
z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę
do wykonania opracowań projektowych.

1.2.1. Dokumentacja przebudowy dla  obiektów drogowych powinna zawierać:
a) przekroje podłużne drogi (rzędne istniejące co 25 m, w przypadku potrzeby zagęścić),
b) geometria trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokości drogi, skrzyżowań i zjazdów

w  terenie),
b) przekroje poprzeczne istniejącego terenu (rzędne istniejące nie rzadziej niż co 25 m oraz

w punktach charakterystycznych)
d)  dodatkowe  pomiary  niwelacyjne  punktów  charakterystycznych  (np.  terenu  przyległego

na zjazdach do posesji),
e)  inwentaryzacja:  chodników,  urządzeń  odwadniających,  oznakowania  poziomego

i pionowego oraz urządzeń technicznych drogi (bariery, płotki, inne),
f) badania geotechniczne podłoża gruntowego - dla robót drogowych
g) pomiary ruchu wraz z prognozą (ze strukturą rodzajową i kierunkową).
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1.2.2. Dla urządzenia ochrony środowiska:
inwentaryzacja zieleni istniejącej (drzewa i krzewy).
1.2.3. Dla urządzeń infrastruktury technicznej:
inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

1.3. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń
Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie materiałów do wykonania 
obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są 
zgodne z  wymaganiami  norm i  z  zasadami  wiedzy technicznej.  Zastosowane w dokumentacji 
materiały do wykonania obiektów budowlanych winny być opisane zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 33 
ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z póź. zm.) -  tj.  bez 
opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. 

C. SZATA GRAFICZNA. 

1.   Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej,  która spełnia następujące   
wymagania:

a) zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
b) część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
d)  całość dokumentacji  będzie oprawiona w twardą oprawę,  na odwrocie której  będzie spis

treści,
e) rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego:

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki
poszczególnych części składowych opracowania projektowego,
-  szata  graficzna  i  układ  projektu  budowlanego  powinna  spełniać  wymagania
rozporządzenia [1.1].

f)  ponadto wymaga się aby:
- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów w formatach
ogólnie stosowanych tj.  *.doc, *.odt, *.rtf  jak również w formacie *.pdf,
- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego
w formatach *.xls, *.ods  jak również w formacie *.pdf,
-  część rysunkowa była wykonana komputerowo w formacie pozwalającym na otwarcie
pliku w programie  AutoCAD tj. *.dwg, *.dxf.

2.  Przed  przekazaniem  opracowań  projektowych  do  odbioru  częściowego  lub  ostatecznego 
Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  proponowany  spis  teczek  i  ogólną  szatę  graficzną 
opracowań projektowych.
3.  Całość  opracowania   dodatkowo  zostanie  przekazana  Zamawiającemu  z  zapisem  na  CD 
(wersja edytowalna  oraz wersja PDF).

D. WYKONYWANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.

1.   Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych:  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i  zgodność  zastosowanych  materiałów,  metod 
i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu 
technicznego  i  prac  projektowych  z  wymaganiami  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia
i  Harmonogramem  oraz  poleceniami  Zamawiającego.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za 
stosowane  metody  wykonywania  opracowań  projektowych.  Kserokopie  wszelkich  uzyskanych 
warunków,  uzgodnień  i  opinii  należy  na  bieżąco  przekazywać  Zamawiającemu,  w  terminach 
umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie 
po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

1.1. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych:
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1.1.1. „Koncepcje”  - propozycje rozwiązań geometrycznych budowy ulicy Wapiennej:
-   usytuowanie  geometryczne  ulic,  chodników,  zatok  postojowych,  przejść  dla  pieszych,

zjazdów do posesji,
- koncepcja organizacji ruchu 
-  profile, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne, plan warstwicowy dla

przebudowywanych skrzyżowań, 
-  koncepcję odwodnienia obejmującą przeliczenie aktualnych zlewni dla istniejących kanałów

kanalizacji deszczowej w oparciu o wydane przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie warunki
techniczne odwodnienia drogi znak: KT/5004-738/2012 z dn. 28.11.2012 r.  

- usytuowania urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z przebudową ulicy.  Wykonawca
w opracowaniach projektowych jest zobowiązany do rozdziału kosztów ponoszonych przez
Zamawiającego i Właściciela urządzenia, oraz określenie tych kosztów

Dokumentacja będzie zawierała niezbędne rysunki i opisy.

1.1.2. Badania geotechniczne dla projektu przebudowy ulicy:
Badania  geotechniczne (podłoża i  konstrukcji)  należy wykonać dla stanu istniejącego oraz dla 
projektowanych elementów drogi i urządzeń. Badania należy wykonać zgodnie z Instrukcją badań 
podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2 GDDP, opr. IBDiM, Warszawa 
1998 r. [18].
Projekt badań powinien być sporządzony przy udziale projektantów wszystkich branż.

1.1.3. Dokumentacja badań geotechnicznych:
Cena za wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej obejmuje:

-  analizę materiałów wyjściowych,
-  pozyskanie i analizę danych archiwalnych,
-  wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania opracowań projektowych,
-  wykonanie opisów,  obliczeń i  rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb

uzgodnień,  uzyskanie  opinii,  uzgodnień,  pozwoleń,  i  zatwierdzeń  wymaganych  dla
opracowania projektowego, wykonanie prezentacji opracowania projektowego,

-  wykonanie  uzupełnień  i  poprawek  wynikłych  w  procesie  wykonywania  innych  opracowań
projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień,

-  udział w spotkaniach i naradach,
-   wykonanie  i  dostarczenie  do  Zamawiającego  kompletnych  opracowań  projektowych  (dla 

każdego zadania oddzielnie) w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.

1.1.4. W zależności od przyjętych rozwiązań projektowych materiały do wniosku o wydanie decyzji 
pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 
243 poz. 1623 z późn. zm.) lub  materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji  drogowej,  zgodnie  z  ustawą z  dnia  10 kwietnia  2003 r.  o  szczegółowych zasadach 
przygotowania przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. Nr 80
z 2003 r. poz. 721 z późn. zm.) bądź materiały do zgłoszenia robót budowlanych zgodne z  Ustawą 
dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zm. - art. 30 ustawy) 
wraz z wypełnionym wnioskiem.
Materiały  będą  zawierały  sporządzony  wniosek  zgodny  z  wymaganiami  właściwego  organu 
wydającego przedmiotową decyzję.  

1.1.5. Projekt budowlany:
Projekt  budowlany  będzie  opracowany  odrębnie  i  w  niezbędnym  zakresie  dla  każdej  branży. 
Szczegółowy  zakres  i  forma  projektu  budowlanego  powinna  przede  wszystkim  spełniać 
wymagania  określone  w  ustawie  prawo  budowlane  [1]  w  tym  w  art.  34  ust  1,  2  i  3  oraz
w rozporządzeniu [1.1] i w warunkach technicznych.
Celem  tego  opracowania  projektowego  jest  uzyskanie  niezbędnych  decyzji  administracyjnych 
zezwalających na prowadzenie robót budowlanych.
Projekt  powinien zawierać: 
1.1.5.1. Projekty zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna między innymi z treścią
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rozdziału 3 rozporządzenia [1.1] i zawierać co najmniej: 
a) część opisową - zawartość musi być zgodna między innymi z treścią § 8, ust. 2 rozporządzenia 
[1.1].  Do  części  opisowej  należy  dołączyć  stosowne  do  potrzeb  oświadczenia  właściwych 
jednostek  wymagane  w  art.  34,  ust.  3,  pkt.  3)  ustawy  prawo  budowlane  [1]  oraz  wymagane 
przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art. 33 ust. 2 pkt 1) ustawy prawo 
budowlane [1]. W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): 
stanowisk,  uzgodnień,  opinii,  warunków  i  innych  pism  uzyskanych  w  trakcie  wykonywania 
opracowania.  Instytucje,  które  powinny  wypowiedzieć  się  na  temat  wszystkich  elementów 
planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji), to:

-  zainteresowani  właściciele  lub  zarządcy  dróg,  wód,  urządzeń  infrastruktury  technicznej
i innych  obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich
obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych,

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji  leży wydawanie opinii,  uzgodnień 
i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

Treść części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:
- Przedmiot inwestycji,
-  Istniejący  stan  zagospodarowania  terenu  (opis  w  zakresie  niezbędnym  do  uzupełnienia

części rysunkowej),
- Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne,
- Projektowane zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części

rysunkowej)  w  zakresie:  ukształtowania  trasy  drogowej  oraz  lokalizacji  projektowanych
obiektów i urządzeń budowlanych.

-  Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  ze  względu  na  specyfikę
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy [1].

- Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.
- Wykaz działek na których inwestycja będzie realizowana.
-  Wykaz ilości  drzew i  krzewów do usunięcia z  podaniem ich gatunku,  obwodu,  działek na

których się znajdują.
b) Część rysunkowa – zawartość musi być zgodna między innymi z treścią § 8 ust.1 i 3 § 9 i 10  
rozporządzenia  [1.1].  W  tabelce  projektu  zagospodarowania  winni  się  podpisać  projektanci 
wszystkich branż.
1.1.5.2.  Projekty  architektoniczno-budowlane  (dla  każdego  zadania  oddzielnie)  dla  wszystkich 
projektowanych  obiektów  (branż)  -  zawartość  musi  być  zgodna  m.in.  z  treścią  Rozdziału
4  rozporządzenia  [1.1].  Zgodnie  z  rozporządzeniem  [1.1]  projekt  architektoniczno-budowlany 
zawiera:
a) Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią § 11 ust. 2 rozporządzenia [1.1].
b)  Część  rysunkowa  -  rysunki  wszystkich  obiektów  budowlanych  powinny  przede  wszystkim 
spełniać wymagania m.in. § 12 i 13 rozporządzenia [1.1]. Na rysunkach należy zamieścić w razie 
potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:

● Dla obiektów drogowych:
- plan sytuacyjny (1:500),
- przekroje normalne – charakterystyczne(1:50),
- szczegóły konstrukcyjne - w zależności od potrzeb,
- przekroje podłużne (1:50/500), w tym wlotów dróg bocznych.

● Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą:
- rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów branżowych.

Wykonawca będzie  uczestniczył  w procesie  uzyskiwania  przez  Zamawiającego  pozwolenia  na
budowę poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie ewentualnych zmian i uzupełnień.

 
1.1.6. Materiały projektowe do uzyskania opinii,  uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi: 

Materiały  należy  wykonać  w  ilościach  niezbędnych  do  uzyskania  przedmiotowych  opinii, 
uzgodnień i pozwoleń.

a) Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
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b) Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,
c) Materiały do uzyskania decyzji rozbiórkowych budynków (w przypadku takiej konieczności),
d) Plan wyrębu (projekt gospodarki istniejącym drzewostanem).
e)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  monitoringu  i  oceny  stanu  technicznego
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w obszarze inwestycji, którą przedłoży Zamawiającemu
przed wystąpieniem do MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. o wydanie warunków technicznych na
projektowanie odwodnienia inwestycji.  
f)  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  „koncepcję"  -  rozwiązań  geometrycznych
przebudowy ulicy KDD-G - ul. Wapienna.
g) Przygotowanie w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych wniosek oraz niezbędne
dokumenty  do  uzyskania  przez  Gminę  Lublin   decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę,  zgodnie
z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane  (Dz.  U.  z  2010 r.,  nr  243,  poz.1623
z późn. zm.) lub  materiały do zgłoszenia robót budowlanych zgodne z  Ustawą  dnia 7 lipca
1994 r. -  Prawo budowlane (  (Dz.  U.  z  2010  r.,  nr  243,  poz.1623  z  późn.  zm.-  art.  30
ustawy 2) wraz z wypełnionym  wnioskiem.  Wykonawca  uzyska  w  imieniu  Zamawiającego
wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia opracowanej dokumentacji projektowej.

1.1.7. Projekty wykonawcze:
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, 
odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest 
projekt  budowlany.  Projekt  wykonawczy  powinien  zawierać  rozszerzenia  w/w  opracowania
o zagadnienia istotne z punktu widzenia:

-  możliwości  jednoznacznej  oceny  i  wyceny  przedmiotu  zamówienia  przez  wykonawców
ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,
- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.

Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi 
obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót.
W  skład  projektu  wykonawczego  wchodzą  m.  in.  następujące  składniki  obejmujące  wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia:
a)  Wyciąg  z  projektu  budowlanego  (lub  Projekt  budowlany),  wraz  z  obliczeniami,  opiniami,

uzgodnieniami i  pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia
istotne dla potrzeb wykonawstwa robót,

b)  Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót  materiały,  które były potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in.:
a. plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej - materiał do uzgodnienia
ZUD,

c) Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami- zatwierdzony przez organ 
zarządzający ruchem wg wymagań ustawy [8.1],

d) Szczegółowe specyfikacje techniczne – dla wszystkich branż i asortymentów robót – w układzie
i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  aktualnych  Ogólnych  Specyfikacjach  Technicznych
GDDP. Wykonawca będzie uczestniczył w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na  realizację  robót  budowlanych  objętych  niniejszym  zamówieniem  w  zakresie  udzielania
wyjaśnień i udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące dokumentacji  projektowej i  spraw
technicznych inwestycji,

e) Przedmiary robót, kosztorys ofertowy,
f) Rysunki wykonawcze:

● Dla obiektów drogowych
- plan sytuacyjny w skali 1:500,
- profile podłużne drogi (1:50/500),
- przekroje poprzeczne dróg (1:50),
- szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb,
- schematy wytyczenia osi dróg za pomocą współrzędnych,
- plany warstwicowe skrzyżowań (1:500),
- szczegóły elementów wyposażenia technicznego,
-  rysunki wykonawcze budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego i urządzeń
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związanych z drogą.
● na  budowę  i  przebudowę  urządzeń  infrastruktury  technicznej  związanej  i  nie  związanej

z drogą - według wymagań branżowych.

1.1.8. Kosztorys Inwestorski:
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych. 
Jest  to  opracowanie  o  charakterze  opisowym  z  zawartością  tabel  i  zestawień.  Kosztorys 
inwestorski powinien odpowiadać m. in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu i ustawie [8].  
Kosztorys inwestorski powinien zawierać:
a) Wstęp:

- opis podstaw i  metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i  wskaźniki  cenowe do
kosztorysowania, poziom cen),

- założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym),
b) Przedmiar robót,
c) Kosztorys,
Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym układzie:

- L.p. elementu kosztorysowego,
- podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych,
- nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
- numer elementu rozliczeniowego,
- nazwa elementu rozliczeniowego,
- jednostka miary,
- ilość jednostek,
- cena jednostkowa,
-  cena za element rozliczeniowy.

d)  Zbiorczy  kosztorys  inwestorski.  Kosztorys  powinien  być  sporządzony  w  formie  tabeli
w następującym układzie:

○ Lp,
○ numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
○ nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
○  numery  pozycji  przedmiaru  robót  odpowiadające  danemu  zagregowanemu  elementowi

rozliczeniowemu:
- jednostka miary,
- ilość jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.

Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna 
być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z  OpenOffice.
Układ  przedmiarów  robót  i  kosztorysów  ofertowych,  wykonywanych,  powinien  wyodrębniać 
ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w OST 
wydanych przez GDDKiA.

1.1.9.  Materiały  do wniosku o wydanie  decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację  przedsięwzięcia  wraz  z  raportem  o  oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia 
drogowego na środowisko:
a) Raport oddziaływania na środowisko powinien spełniać wymagania , które zostały określone
w  odpowiednich  przepisach  ustawy  z  dnia  27.04.2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska
z późniejszymi zmianami.
b) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
c)  Poświadczone  przez  właściwy  organ  mapy  ewidencyjne  gruntów  z  zasięgiem  inwestycji
i zakresem oddziaływania na środowisko (z legendą na mapach),
d) Wykazy właścicieli działek w zakresie oddziaływania inwestycji.
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2. Ko  ntrola jakości opracowań projektowych:  

2.1 Narady:
Bieżący  nadzór  zgodności  przebiegu  procesu  wykonywania  opracowań  projektowych
z wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą.
Ustala  się  następujące  rodzaje  narad,  które  będą  służyć  bieżącej  kontroli  przebiegu  procesu 
projektowego:

a)  Narady  -  spotkanie  w siedzibie  Zamawiającego,  przy  udziale  Wykonawcy  (projektantów
wszystkich  branż  objętych  zakresem  zamówienia),  Zamawiającego  oraz  ew.  innych
zaproszonych stron, której głównymi celami są:
- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,
- omówienie i ewentualne rozstrzygniecie problemów wynikłych podczas realizacji 
opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest  Zamawiający.
Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – w miarę potrzeb,
minimum co miesiąc.

b) Inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale i innych
stron oraz  ew.  Zamawiającego,  której  celem  jest  dokonanie  ustaleń  roboczych,
zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe.

2.2. H  armonogram prac projektowych:  
Wykonawca  projektu  powinien  podchodzić  do  projektowania  w  sposób  zdyscyplinowany
w  dostosowaniu  do  ogólnego  harmonogramu  prac  projektowych,  który  przedstawi  przed 
rozpoczęciem  prac  projektowych  i  na  każdy  wniosek  zamawiającego.  W  razie  potrzeby 
Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę harmonogramu, przedstawi swoją 
propozycję wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian.

2.3. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  wykonywania  opracowań  projektowych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań 
projektowych ponosi Wykonawca.

2.4. Dokumenty projektu:
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, 
które  stanowią  dokumentację  przebiegu  procesu  projektowego  i  dokumentację  kontroli 
przeprowadzanych  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę.  Do  dokumentów  projektu  zalicza  się 
następujące dokumenty:

a) notatki i protokoły z narad,
b) korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c)  uzyskane  dla  dokumentacji  projektowej  wszelkie:  oceny,  opinie,protokoły  sprawozdań,

raporty  z  audytów,  monitoringów,  raport  z  kontroli  wraz  z  ich  analizą  dokonaną  przez
Wykonawcę.

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy przez okres 5 lat w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  Wszelkie  dokumenty  projektu  będą  zawsze  dostępne  dla  Zamawiającego
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

3. Odbiór opracowań projektowych:

3.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych:
Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiór częściowy:

- odbiór Etapu I
- odbiór Etapu II

a) odbiorowi ostatecznemu,
b) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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3.2. Odbiór częściowy:

3.2.1. Zasady odbioru częściowego:
Odbiór  częściowy polega na ocenie  Dokumentów do odbioru  częściowego sporządzonych dla 
poszczególnych  etapów opracowania  projektowego,  które  posiadają  terminy  realizacji  zawarte
w umowie.
Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru częściowego 
sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru częściowego lub do zgodności 
opracowań  projektowych  z  wymaganiami  umowy,  Wykonawca  powinien  przedłożyć  takie 
wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
Jeżeli  Zamawiający  nie  będzie  miał  zastrzeżeń  do  przedłożonych  Dokumentów  do  odbioru 
częściowego,  wyznaczy datę  odbioru  częściowego.  Potwierdzeniem dokonania  odbioru  będzie 
podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego (częściowego).

3.2.2. Dokumenty do odbioru częściowego:
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  częściowego  opracowań  projektowych  jest 
Protokół zdawczo-odbiorczy. Przekazując wniosek o dokonanie odbioru (protokołem przekazania) 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a) kompletne opracowanie projektowe,
b) oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 
normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć,
c) protokół zdawczo-odbiorczy,
d)  protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień międzybranżowych
e) dokumenty projektu,
f) materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

3.3. Odbiór ostateczny:

3.3.1. Zasady odbioru ostatecznego:
Jeżeli  Zamawiający  nie  będzie  miał  zastrzeżeń  do  przedłożonych  wcześniej  Dokumentów do 
odbioru częściowego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru 
będzie podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego (końcowego).

3.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych  jest 
Protokół  zdawczo-odbiorczy,  który  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  wraz  wnioskiem
o dokonanie odbioru (protokołem przekazania).

3.4. Odbiór pogwarancyjny:
Odbiór  pogwarancyjny,  polega  na  ocenie  uzupełnień  opracowań  projektowych  związanych
z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego. 

3.5. Przedmiot odbiorów:
Opracowania  projektowe  będące  przedmiotem  zamówienia  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie
z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli  wg pkt 2 dały wyniki 
pozytywne.  Przedmiotowe  opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi  ostatecznemu
i pogwarancyjnemu.

4. Płatności:
Dla  opracowań projektowych wycenianych  ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość  (kwota) 
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zawarta w umowie. Płatność będzie dokonana w częściach odpowiednio za I  i  II  etap zadania 
inwestycyjnego.

5. Nadzór autorski nad realizowaną inwestycją:
Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujący:

a)  wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w  art.  20,  ust.1,  pkt.  4,
ppkt. a) i b) ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243,
poz. 1623 z późn. zm.).

b)  czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót
budowlanych zgodności realizacji z projektem,

c)  uzgadnianie  z  Zamawiającym  możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych  przez
Wykonawcę  robót  zmian  w  dokumentacji  projektowej  lub  rozwiązań  zamiennych.
Uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wątpliwości z tym
związanymi w toku realizacji inwestycji. 

d)  czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany
zatwierdzonego  projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowej  decyzji
pozwolenia na budowę  lub  bądź zgłoszenia robót budowlanych.

e) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz zgodnie
z  §  9,  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002
r., nr 108, poz. 953, z późn. zm.),

f)  bieżące  monitorowanie  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren  budowy  bądź  do
miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem
rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien
nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie),

g) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
i) Przyjmuje się 50 pobytów w ramach nadzorów autorskich.

6. Przepisy związane:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Tekst jednolity   (Dz.  U.  z  2010 r.,  nr  243, 
poz.1623 z późn. zm.).
[1.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki wodnej z dnia 24 kwietnia 
2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012 r., poz. 462) 
[1.2]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  ustalania 
geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych.  (Dz. U.  1998 r.,  Nr 126,  poz 
839).
[1.3]  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  rodzajów
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących
w budownictwie. (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz 133).
[1.4]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 1999 r., Nr 43, 
poz 430.
[1.5]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 
2000 r., Nr 63, poz 735).
[1.6]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1125 
i 1126 z późn. zm.)
[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 
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oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji 
o pozwoleniu na budowę. (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz 1127).
[2]  Ustawa z  dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo zamówień  publicznych.(Dz.  U.  2010 r.,  Nr  133, 
poz.759, z późn. zm.)
[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i  podstaw kosztorysu inwestorskiego,  obliczania  planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. 
U. 2004r., Nr 130, poz 1389.)
[3] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. 2005 r., Nr 228, poz.1947, 
z późn. zm.)
[3.1]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r.  w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696) 
[3.2 ]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r.  w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga 
uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696) 
[3.3]  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  23  grudnia  2011  r.  w  sprawie  dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714)
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r., Nr 25 poz.150
z późn. zm.)
[5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
(Dz.U. 2008 r., Nr 199, poz.1227)
[6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 )
[7]Ustawa  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  O  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów 
budownictwa i urbanistów. (Dz. U. 2001 r., Nr 5 poz. 42 z późn. zm.)
[8] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r., Nr 108 poz.908 
zpóźn. zm.)
[8.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
(Dz. U. 2003 r., Nr 177, poz. 1729)
[8.2]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
d9ogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz 2181)
[8] Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. (Dz. U. 2001 r., Nr 97 poz. 1050 z późn. zmianami.
[10]  Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. (Dz. U. 2008 r., Nr 193 poz. 1194.)
[11]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. 2007 r., Nr 19 poz. 115 z późn. 
zmianami.)
[11.1]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  16  lutego  2005  r.  w  sprawie  sposobu 
numeracji  i  ewidencji  dróg publicznych,  obiektów mostowych,  tuneli,przepustów i  promów oraz 
rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz. U. 2005 r., Nr 67, poz 582.
[12] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. 2010 r. Nr 193 poz. 
1287 z poźn., zm.)
[13] ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami. Dz. U. 2004 r., Nr 261, 
poz. 2603 z późn. zmianami.
Wytyczne i instrukcje
[14]  Ogólne  specyfikacje  techniczne  obejmujące  potrzeby  drogownictwa  w  zakresie  geodezji
i kartografii oraz nabywania nieruchomości GDDP Warszawa 1998 r. w tym:
[14.1] GG-00.00.00 Wymagania ogólne,
[14.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celów projektowania dróg,
[14.3]  GG-00.21.03  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej
z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe,
[14.4]  GG-00.21.04  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej
z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych,
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[14.5]  GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji  formalno-prawnej  niezbędnej w celu nabywania 
nieruchomości pod pasy drogowe.
[15] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań – 
GDDKiA Warszawa listopad 2005.
[16] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych GDDP Warszawa 2001.
[17] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych GDDP Warszawa 1998 ze zmianami.
[18] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie-GDDP 1999 r.
[19] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 
Warszawa 1998.
[20] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.
[21] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. PIG Warszawa 1999.
[22] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 1997.
[23]  Katalog  wzmocnień  i  remontów nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych.  IBDiM Warszawa 
2001.
[24]  Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM Warszawa 
2002.
[25] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP 2000.
[26] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich GDDKiA 2003.
[27]  Wymagania  techniczne  WT-1  Kruszywa  2008.  Kruszywa  do  mieszanek  mineralno-
asfaltowychi powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. IBDiM 2008.
[28]  Wymagania  techniczne  WT-2  Nawierzchnie  asfaltowe  2008.  Nawierzchnie  asfaltowe  na 
drogach publicznych. IBDiM 2008.

 Załączniki:
1.Załącznik nr 1 - mapa orientacyjna z oznaczeniem ulic- 1 egz.
2.Załącznik  nr 2A i 2B - mapy sytuacyjno-wysokościowe z orientacyjnym zakresem planowanych

robót – po 1 egz.
3.Załącznik nr 3 - warunki techniczne przebudowy i budowy oświetlenia wydane przez Wydział

Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji ZDiM w Lublinie. 
4.Załącznik nr 4 –  warunki techniczne odwodnienia przebudowywanej i budowanej ulicy wydane

przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.
5.Załącznik  nr  5  –  kopia  pisma  LPEC  Sp.  z  o.o.  zawierającego  uwagi  odnośnie  przebiegu

i przebudowy sieci ciepłowniczej zlokalizowanej w obrębie projektowanej inwestycji. 
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