
                                                                                 Załącznik nr 9 do SIWZ

Umowa  nr .............................

zawarta  w  dniu  ….....  …  2013  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin  reprezentowaną  na  podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin  przez  Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu 
Dróg i  Mostów w Lublinie,  z  siedzibą:  ul  Krochmalna 13J,  20-401 Lublin,  NIP 946-26-28-619, 
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione  do 
zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa  niniejsza  zawarta  została  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy 
została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot 

 1. Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy Noskowskiego 
w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Sporządzenie dokumentacji   w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy (załącznik nr 1 

do umowy):
 a) Opracowanie  projektu  wykonawczego  branży  drogowej,  zgodnie  z  umową,  

przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi – 5 egz.
 b) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu – 4 egz.
 c) Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni - 4 egz.
 d) Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych sporządzonych na podstawie  

wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych) na wykonanie i odbiór 
wszystkich realizowanych robót – 3 egz.

 e) Opracowanie  informacji  dotyczących  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BIOZ)  
– 2 egz. 

 f) Przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w  formie  cyfrowej
(na nośniku CD).

 g) Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad
i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.

2)  Uzyskanie  akceptacji  opracowanej  dokumentacji  w  zakresie  zgodności  z  programem 
funkcjonalno - użytkowym (załącznik nr 1 do umowy), tj.:
- uzgodnienie projektu wykonawczego branży drogowej,
- uzgodnienie harmonogramu prac,
- uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu. 

3) Nadzór autorski:
 a) Wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w  art.  20  ust.1  pkt  4  

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623
z późn. zm.)

 b) Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji  
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
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 c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji  projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości  
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji.

 d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
 e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
 f) Wykonywanie czynności  związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na  

każde wezwanie Zamawiającego.
 g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 
celem rozstrzygnięcia  wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić  w  terminie  1  dnia   od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym 
umówionym z Zamawiającym terminie).

4) Opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego
5) Wykonanie następujących robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji oraz 

programu funkcjonalno użytkowego, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę:
 a) remont nawierzchni bitumicznej jezdni,
 b) remont nawierzchni z kostki brukowej
 c) remont nawierzchni chodników,
 d) remont nawierzchni zjazdów,
 e) regulacja  wysokościowa  włazów  studni  i  oraz  innych  naziemnych  elementów  

uzbrojenia podziemnego, wymiana włazów i wpustów ulicznych,
 f) wykonanie trawników oraz uporządkowanie terenu.

6) Wykonanie niezbędnych prób i badań:
 a) Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badań

do akceptacji przez inspektora nadzoru.
 b) Wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót.

7)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  2  egz.  operatu  
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  
podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę  
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót  
zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań  
laboratoryjnych,  deklaracje zgodności materiałów, aprobaty,  sprawozdanie techniczne  
Wykonawcy,  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, dziennik budowy, rozliczenie  
finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych  
kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

8) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

§ 3  
Podstawowe oświadczenia tron

Wykonawca oświadcza, że:
1)  Zapoznał  się  z  terenem  budowy  oraz  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu 

ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego  roboty  związane  z  wykonaniem  przedmiotu 
umowy.

2)  Posiada  odpowiedni  potencjał  ekonomiczny  i  organizacyjny  oraz  dysponuje 
wykwalifikowanym  personelem,  wiedzą  techniczną,  doświadczeniem  i  uprawnieniami 
niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy. 

3) Jest w stanie wykonać przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach 
w niej określonych.

§ 4
Obowiązki stron

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  robót  budowlanych  w  oparciu  o  program 
funkcjonalno – użytkowy (zał. nr. 1 do umowy) zawierający szczegółowy zakres zamówienia, 
zgodnie  z zasadami  wiedzy technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi  przepisami, 
normami oraz na warunkach określonych umową.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
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1) przekazanie Zamawiającemu oświadczeń osób, które będą kierowały robotami objętymi 
zakresem przedmiotu  zamówienia,  o  przyjęciu  obowiązków wynikających  z przepisów 
Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych osób do dziennika budowy, w terminie 
3 dni  po  przekazaniu  terenu  budowy,  o  którym  mowa  w  ust.  6  pkt. 1)  niniejszego 
paragrafu,

2) prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tej  materii  przepisami 
prawa,

3) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń,  natychmiastowe wykonanie 
robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie inwestora,

4) zabezpieczenie  i  oznakowanie  terenu  budowy,  wraz  ze  znajdującymi  się  na  nim 
obiektami  i  urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

5) ubezpieczenie  budowy  od  szkód,  zdarzeń  losowych  i  odpowiedzialności  cywilnej, 
dotyczące  ludzi,  robót,  urządzeń  i  sprzętu  budowy  przed  wprowadzeniem  na  teren 
budowy,

6) organizacja terenu budowy, a po zakończeniu robót jego uporządkowanie, najpóźniej w 
terminie zakończenia robót,

7) zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót i  inwentaryzacji  powykonawczej 
obejmującej także inwentaryzację stałej organizacji ruchu,

8) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robót,
9) oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania przez cały czas prowadzenia robót,
10) przywrócenie terenu przyległego do terenu budowy do stanu przed przystąpieniem do 

remontu, 
11) Pozyskane  w  trakcie  remontu  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego 

wykorzystania pozostają własnością Zamawiającego i należy wywieźć je na składowisko 
wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km,

12) Gruz betonowy oraz inne odpady powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia 
Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  i  zaniechania  osób,  z  których  pomocą 
wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego 
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

5.  Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów uzbrojenia 
podziemnego  i  naziemnego,  w  zakresie  realizowanych  robót  oraz  ponosi  koszty  jego 
naprawy.

6. Do Zamawiającego należy:
1) wprowadzenie  i  protokolarne  przekazanie  Wykonawcy  terenu  budowy  na  roboty 

budowlane w terminie 5 dni od daty uzgodnienia dokumentacji projektowej,
2) zapewnienia  na  swój  koszt  nadzoru  inwestorskiego  przez  osobę  posiadającą 

odpowiednie uprawnienia,
3)  odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 i 14 umowy,
4)  terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 umowy,
5) współpracy  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 

zobowiązań  oraz  informowania  Wykonawcy  o  zmianach  i  sytuacjach,  które  mogłyby 
wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.

7.   Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi        
przepisami prawa, w szczególności z przepisami:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623  

z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 19, poz. 115 

z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, 

poz. 908 z późn. zm.),
4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
5)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określania  

metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),
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6)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

7)  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  
w sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  
bezpieczeństwa ruchu drogowego i  warunków ich umieszczania na drogach (Dz.  U.  
z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170,  
poz. 1393 z późn. zm.),

10)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003r.  w  sprawie     
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

8.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przy  wykonywaniu  przedmiotowych  dokumentacji  
do zachowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z późn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja będzie  
stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca 
zwróci szczególną uwagę na zapisy art.  29 ustawy prawo zamówień publicznych, który  
określa,  że  przedmiotu  zamówienia  nie  można  opisywać  przez  wskazanie  znaków  
towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia,  którego  nie  można  opisać  za  pomocą dostatecznie  dokładnych  określeń,  
a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest, 
więc  do  opisania  proponowanych  materiałów  i  urządzeń  za  pomocą  parametrów  
technicznych  tzn.  bez  podawania  ich  nazwy.  Jeżeli  nie  będzie  to  możliwe  i  jedyną  
możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany 
jest do podania co najmniej dwóch producentów materiałów lub urządzeń i dopisania „lub 
równoważne”.    

§ 5
Okres realizacji umowy

1. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy:
a) opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do dnia  30.06.2013 r. od dnia zawarcia 
umowy.
b) realizacja robót budowlanych w terminie do  dnia 30.08.2013 r.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych 
umową, wraz z uporządkowaniem terenu budowy i terenów przyległych, stwierdzoną przez 
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego, 
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 6
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1.  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  kompletne  i  zgodne  z  umową  opracowanie 
projektowe  w  Zarządzie  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie,  ul.  Krochmalna  13i,  w  terminie 
określonym w  § 5 ust. 1 pkt a).

2.  Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego,  w jakiej  ilości  i  w jakiej  dacie zostały one złożone przez  Wykonawcę 
u Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem,  że  pokwitowanie  to  nie  stanowi  potwierdzenia 
dokonania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

3.  Zamawiający  w terminie 5 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej  dokumentacji 
z zakresem  umowy  i  sporządzi  protokół  zdawczo  –  odbiorczy,  w  którym  potwierdzi 
dokonanie końcowego odbioru prac projektowych.
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4.  W razie stwierdzenia  w przekazanej  dokumentacji  braku dokumentów,  uzgodnień,  opinii 
i innych  elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub 
wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich 
uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. 

5. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 2  traktuje się jako datę 
wykonania  dokumentacji,  o  ile  prawidłowość  jej  wykonania  została  potwierdzona  przez 
Zamawiającego  postanowieniami  protokołu  zdawczo  -  odbiorczego,  o  którym  mowa 
w ust. 3.

6.  Do  projektu  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań  dokumentacji  oraz  pisemne 
oświadczenie,  że  dokumentacja  będąca  przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  wykonana 
zgodnie z umową jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

7. Brak oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 skutkować będzie nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

8.  Podpisanie  protokołu  zdawczo  -  odbiorczego  nie  oznacza  potwierdzenia  braku  wad 
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 7
Nadzór autorski 

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym  § 2 ust. 2 pkt 3) w oparciu o dokumentację 
projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy.  

2. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3) będą każdorazowe 
wpisy  projektanta,  bądź  niezbędnej  grupy  projektantów,  do  dziennika  budowy  oraz 
protokoły  i  notatki  spisane  z  udziałem  zainteresowanych  stron  (przedstawicieli  
wykonawcy robót,  inwestora  i  autorów projektu)  oraz  sporządzone  na  ich  podstawie 
protokoły pobytu projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów.     

3.  Wykonawca zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 3)  (w tym do przyjazdu na 
budowę  w  terminie  1  dni  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon)  na  każde  wezwanie 
Zamawiającego.

§ 8
Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane 
bez udziału Podwykonawców.

2. Zamawiający  na  bieżąco  w  trakcie  realizacji  robót  będzie  kontrolował,  czy  roboty 
wykonywane są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1. 

3. W  przypadku  stwierdzenia,  że  część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez 
Podwykonawcę,  o czym Zamawiający nie został  poinformowany i  na  co nie  wyraził 
zgody, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.  
 

lub 
1. Wykonawca oświadcza, że Podwykonawcom powierzy następujący zakres robót:

- .........................................................
    - .........................................................
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą wymagana  

jest zgoda Zamawiającego.
3. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2. Zamawiający będzie wymagał od  

Wykonawcy zawarcia i przedłożenia Zamawiającemu umowy cesji wierzytelności na rzecz  
Podwykonawcy,  przysługujących  mu  od  Zamawiającego  za  roboty  wykonane  przez 
Podwykonawcę w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Na podstawie cesji, o której mowa w ust. 3 Zamawiający dokona przelewu należności na  
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na podstawie faktur Wykonawcy do  
kwot wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego.

5.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  roboty,  które  wykonuje  przy  pomocy  
Podwykonawców.
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6. Jeżeli  Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy  
z Podwykonawcą  wraz  z  częścią  dokumentacji  dotyczącą  wykonania  robót  określonych  
w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na  
zawarcie umowy.

§ 9
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, 
które  obejmuje  pełny  zakres  robót  określonych  w  programie  funkcjonalno-użytkowym 
(zał. nr  1  do  umowy).  Ustalone  w  ten  sposób  wynagrodzenie  ma  charakter  stały 
i niezmienny  niezależnie  od  rozmiarów robót  i  kosztów ponoszonych  przez  wykonawcę 
podczas ich realizacji.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyraża się kwotą:
1) netto: .......................zł (słownie: ............................................................... zł)
2) brutto: .......................zł (słownie: ............................................................... zł), w tym: VAT 

w wysokości 23%- .................................zł (słownie: ...................................................... zł).
3.  Wykonawca  oświadcza,  że  na  etapie  przygotowywania  oferty  zapoznał  się  z  terenem 

budowy  oraz  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie  wynagrodzenia 
obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
zadania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności:
a) koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno– użytkowy,
b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
c)  koszty robót  przygotowawczych  (w szczególności  zagospodarowania,  zabezpieczenia 

i  oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza  budowy  w  tym 
podłączenia  i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej  oraz  telefonu,  dozoru  budowy 
i ubezpieczenie  budowy)  oraz  koszty  robót  tymczasowych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym,

d) koszty opracowania projektu czasowej  organizacji  ruchu wraz z oznakowaniem robót 
zgodnie z tym projektem,

e) koszty obsługi geodezyjnej,
f)  koszty inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 

poziomego i  pionowego oraz  urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wersja  elektroniczna 
w formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 

g) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania  i odbioru robót, określone w programie 
funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach,

h)  koszty nadzoru autorskiego,
i)  koszty  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów  oraz  gruzu  betonowego,  zgodnie 

z obowiązującymi przepisami,
j) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych nadających 

się  do  ponownego  wykorzystania,  które  pozostają  własnością  Zamawiającego,  na  
składowisko w odległości do 10 km,

k) koszt utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
l) podatek VAT w  wysokości 23 %.

5. Rozliczenie  za wykonane prace nastąpi jednorazowo, po zakończeniu i odbiorze prac.  
Płatność  wynagrodzenia  nastąpi  przelewem na wskazane konto  Wykonawcy w terminie
30 dni  od daty doręczenia Zamawiającemu faktury,  wystawionej  na podstawie  protokołu
odbioru,  o którym mowa w ust. 6.

6.  Warunkiem  otrzymania  wynagrodzenia  jest  pozytywny  odbiór  przedmiotu  umowy
potwierdzony stosownym protokołem końcowym odbioru wykonanych robót  podpisanym  
przez osoby upoważnione przez strony umowy.

7. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.
8. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku 

z realizacją  niniejszej  Umowy,  jako  Nabywca  będzie  figurował  Zarząd  Dróg  i Mostów  
w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.
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§ 10
Gwarancja i rękojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.
2. Bieg  okresu  gwarancji  rozpoczyna się od dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego 

robót stanowiących  przedmiot  niniejszej  umowy.
3. Wykonawca   w   dniu   podpisania   protokołu   odbioru   końcowego   robót   przekaże 

Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.
4. Na podstawie  art.   558  Kodeksu  Cywilnego  Zamawiający  wspólnie  z  Wykonawcą 

rozszerzają odpowiedzialność  Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 
Termin rękojmi skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

5. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność z tytułu  rękojmi za wady 
fizyczne  w  terminie  określonym  w  umowie  i  na  zasadach  określonych  w  Kodeksie 
Cywilnym. 

6. Wystawiony  dokument  gwarancyjny nie może nakładać na Zamawiającego i użytkownika 
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

7. W przypadku wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy treścią  wystawionej  przez Wykonawcę 
gwarancji a treścią umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści § 10 umowy, strony 
obowiązuje treść umowy.

8. Termin  usunięcia  wad  wynosi  30  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy  przez 
Zamawiającego o zaistniałych wadach.

9. Termin  usunięcia  wad, o którym mowa w ust. 8, może  zostać  przedłużony  za  zgodą obu 
stron  wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych 
lub długotrwałych niesprzyjających  warunków  atmosferycznych,  nie  będzie  możliwe  ich 
usunięcie  w  ciągu 30 dni. 

§ 11
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace objęte zakresem niniejszej umowy 
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt, 
zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej 
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych.

2.  Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny być  dopuszczone  do  stosowania 
w budownictwie, posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i  stosowania w budownictwie określonym 
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 
z poźn. zm.).

3.  Wykonawca powinien zapewnić potrzebne oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki oraz sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót 
na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4.  Wykonawca ma obowiązek  wykonywania  na bieżąco badań laboratoryjnych i  pomiarów 
obejmujących badanie jakości wbudowanych materiałów, zgodności robót z dokumentacją 
techniczną,  obowiązującymi  normami  i  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru 
robót  budowlanych  oraz  dostarczania  raportów  inspektorowi  nadzoru  do  odbioru  robót 
zanikających, jak i do odbioru końcowego.

5.  Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte 
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że 
zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  specyfikacjami 
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  to  koszty  badań  dodatkowych 
obciążają  Wykonawcę,  zaś  gdy wyniki  badań  wykażą,  że  materiały  bądź  wykonawstwo 
robót są zgodne z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą 
Zamawiającego.
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§ 12
 Odpowiedzialność wobec osób trzecich

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  cywilnoprawną  wobec  osób  trzecich  za  ewentualne 
skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na przekazanym terenie budowy, w terminie - od 
daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego.

§ 13
Kary umowne

1.  Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy,  karę w wysokości  0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 9 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,
2) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbioru z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania 

przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa, karę w  wysokości  0,2  % wynagrodzenia umownego brutto  określonego w § 
9 ust. 2, za każdy dzień przerwy,  

3) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji  karę 
w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 2, 
za każdy dzień zwłoki, 

4)  za  wprowadzenie  Podwykonawcy  na  teren  budowy i  powierzenie  mu  do  wykonania 
robót  objętych zakresem niniejszej  umowy bez wiedzy i  zgody Zamawiającego,  karę 
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 2,

5)  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada 
Wykonawca, karę w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 
ust. 2.

3.  Zamawiający  zapłaci  karę  umowną  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu 
okoliczności,  za  które   odpowiada  Zamawiający,  w  wysokości  5  %  wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 9 ust.  2,  z wyłączeniem zaistnienia sytuacji,  o której 
mowa § 17 ust. 1.

4.  Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 
przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych  do 
wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody. 

§ 14
Odbiór

1. Do odbioru końcowego robót  budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty,  o  których 
mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane, a także wynikające z dokumentacji projektowej 
oraz uzyska zatwierdzenie tych dokumentów u inspektora.

2. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 14 dni 
od dnia dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów do odbioru wymienionych w ust. 1 i 
zakończy je w ciągu kolejnych 10 dni.

3. Jeżeli  w  toku  czynności  odbiorowych  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu 

odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający  może  obniżyć  odpowiednio  
wynagrodzenie,

3) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4. Zamawiający dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z upływem terminu
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gwarancji.
5.  Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgłosi 

inspektorowi  wykonanie  robót  zanikających  oraz  robót  ulegających  zakryciu.  Zgłoszenie 
telefoniczne  potwierdzi niezwłocznie pisemnie.

6.  Inspektor  przystąpi  do  sprawdzania  prawidłowości  wykonania  i  odbioru  robot  o  których 
mowa w ust. 5 nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia.

7.  Jeżeli  wymagają  tego  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  lub  inne  przepisy 
techniczno- budowlane, wykonanie robót, o których mowa w ust. 1 stwierdza protokolarnie.  

§ 15
Przedstawiciele stron 

1. Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będzie  wyznaczony  przez 
Zamawiającego Inspektor.

2. Wykonawca  zapewni  wykonanie  projektu  przez  projektanta  posiadającego  stosowne 
uprawnienia.

3. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  przez  kierownika  budowy, 
posiadającego stosowne uprawnienia.

§ 16
Zmiana umowy

1. Zmiana  postanowień  zawartej  umowy  może  nastąpić  wyłącznie  za  zgodą  obu  stron 
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust 3.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 9.
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie 
terminie,

b)  realizacji  w  drodze  odrębnej  umowy  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej 
umowy,  wymuszającej  konieczność  skoordynowania  prac  i  uwzględnienia 
wzajemnych powiązań,

c)  w  przypadku  przerwy  w  wykonywaniu  robót  budowlanych  spowodowanej 
niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robót 
zgodnie  ze specyfikacją  techniczną wykonania  i  odbioru  robót.  Fakt  ten  musi  być 
udokumentowany  w  dzienniku  budowy  oraz  pisemnie  potwierdzony  przez 
Zamawiającego,

d)  wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień 
i warunków do projektowania od dysponentów mediów,  ZUDP i  innych właściwych 
organów  czy  instytucji  oraz  przedłużanie  się  pozyskiwania  wszelkich  decyzji 
niezbędnych  do  otrzymania  koniecznych  uzgodnień,  trwającego  ponad  okres  3 
tygodni  liczony  od  daty  złożenia  poszczególnych  opracowań  lub  dokumentów  do 
uzgodnienia we właściwej instytucji.

3)  powierzenia  Podwykonawcy  określonego  zakresu  robót  na  skutek  wystąpienia 
którejkolwiek  z  okoliczności  wskazanych  w  pkt.  2)  (dotyczy  przypadku  realizacji  
przedmiotu  umowy  przy  udziale  podwykonawców  zgodnie  z  postanowieniami  §  8  
umowy). 

4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne są na następujących warunkach:
•ad  pkt.  1)  –  stawka  i  kwota  podatku  VAT  oraz  wynagrodzenie  brutto  ulegną  zmianie 

odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę,
•ad pkt. 2) – zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

◦lit.  a)  –  o okres działania siły wyższej  i  okres niezbędny do usunięcia skutków tego 
działania,

◦lit.  b) – o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 
umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

◦lit. c) – o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,
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◦lit. d) – o najdłuższy okres przez jaki okoliczności te wystąpiły,

•ad. pkt. 3) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót nastąpi z jednoczesną 
zmianą  (rozszerzeniem)  zapisu  §  8  umowy  poprzez  wprowadzenie  do  umowy 
stosownych  zapisów  (dotyczy  przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy  przy  udziale  
podwykonawców zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).

§ 17
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

2.  Odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron  powinno  być  dokonane  w  formie 
pisemnej  pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości 
o przyczynie odstąpienia.

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca 
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1)  opóźnienia  się  Wykonawcy  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie  z  wykonaniem 

przedmiotu  umowy,  o  co  najmniej  14  dni  w  stosunku  do  terminów  wykonania, 
określonych w § 5 ust. 1 umowy,

2) przerwania wykonywania robót  objętych przedmiotem umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,

3)  w  razie  bezskutecznego  upływu  terminu  wyznaczonego  Wykonawcy  przez 
Zamawiającego  na  zmianę  sposobu  wykonywania  robót,  które  były  wykonywane 
wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową.

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy 
niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie 
skutek  wyłącznie  na przyszłość  (ex nunc),  co  oznacza,  że  umowa pozostanie  w mocy 
pomiędzy  Stronami  w  zakresie  robót  prawidłowo  wykonanych  do  chwili  odstąpienia  od 
umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1)  Wykonawca  będzie  uprawniony  do  otrzymania  wynagrodzenia  za  część  robót 

wykonanych  bez  żadnych  wad  do  dnia  odstąpienia  od  umowy,  obliczonego 
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych robót,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji  wykonanych robót i  ich wyceny 
zgodnie z punktem powyżej; równocześnie strony przystąpią do odbioru robót, stosując 
w tym zakresie postanowienia § 6 oraz § 14 umowy.

7.  Wykonawca niezwłocznie  zabezpieczy wykonane roboty w zakresie  uzgodnionym przez 
strony  na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  umowy  lub 
powierzenia dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§ 18
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest  na bieżąco usuwać z  obiektu  na własny koszt  wszystkie 
odpady i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  postępowania  z  odpadami  w  sposób  zapewniający 
ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym 
zakresie przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 
z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późń. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach 
i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z późń. zm.), ustawy z dnia 
11 maja 2001 r.  o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z późń. zm.).
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3.  W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach, Wykonawca nabędzie własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku 
realizacji  przedmiotu  umowy,  z  wyłączeniem  materiałów które  Zamawiający  wskaże  na 
piśmie.

§ 19
Postanowienia końcowe

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odnośne  przepisy 
obowiązującego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, ustawa Prawo 
zamówień publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§ 20

Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie rozstrzygane 
będą przez właściwy sąd powszechny w Lublinie.

§ 21

Umowę  niniejszą  wraz  załącznikami  sporządzono  w  5  jednobrzmiących  egzemplarzach, 
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiającego.

 Z A M A W I A J Ą C Y  W Y K O N A W C A

.............................................   .........................................

KONTRASYGNATA 

.......................................................
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