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Aktualizacia dokumentaciji projektowej pn.

Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcii trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”

UL. ABRAMOWICKA

Nr Specyfikacji T s z z Jednostka
Lp. Technicznej Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych
Nazwa | llosé
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
|D.01.01.01 [Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych wraz z obiektami | |
1.1 |D.01.01.01 [Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym | km | 1.57
ul. Abramowicka 1.31 km
ul. Kunickiego 0.22 km
ul. Sierpiniskiego 0.04 km
Razem 1.57 km
2 [D.01.02.01 [Usuniecie drzew i krzew6w. | |
21 [D.01.02.01 [Usuniecie pojedynczych drzew i krzewow | szt | 335
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ($r. do 15cm) 52 szt
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ($r. 16-25cm) 43 szt
Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni ($r. 26-35cm) 52 szt
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ($r. 36-45cm) 32 szt
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ($r. 46-55cm) 24 szt
Mechaniczne &cinanie drzew z karczowaniem pni ($r. 56-65cm) 21 szt
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ($r. 66-75cm) 21 szt
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ($r. 76-85cm) 14 szt
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ($r. 86-95cm) 11 szt
Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni powyzej 96cm 65 szt
Razem 335 szt.
22 [D.01.02.01 [Wycinka zarosli | |
20 on o o - &= f 4G
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni (ér. do 15 cm) 83 szt.
4 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ($r. 16-25 cm) 43 szt.
.,?é Mechaniczna wycinka krzewéw z karczowaniem 18 m? 7 2 48
2.3 Pielegnacja istniejgcych drzew (cigcia pielggnacyjne, wycinka posuszu, wycinka odrosli
D.01.02.01 Giarih ] &zf 286 p
Cigcia pielegnacyjne starszych drzew o $rednicy pni do 15 cm 6 szt.
Ciecia pielegnacyjne starszych drzew o $rednicy pni 16-25 cm 4 szt.
Ciecia pielegnacyjne starszych drzew o $rednicy pni 26-35 cm ? szt.
Cigcia pielegnacyjne starszych drzew o $rednicy pni 36-45 cm 5 szt.
Ciecia pielegnacyjne starszych drzew o $rednicy pni 46-55 cm 3 szt.
Cigcia pielegnacyjne starszych drzew o $rednicy pni 66-75 cm 3 szt.
Cigcia pielegnacyjne starszych drzew o $rednicy pni 76-85 cm 4 szt.
Ciecia pielegnacyjne starszych drzew o $rednicy pni 86-100 cm 5 szt.
Cigcia pielegnacyjne starszych drzew o $rednicy pni ponad 100 cm 21 szt.
Razem 58 szt.
Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres realizacj
! 53 szt.
budowy drogi
Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres realizacj
d 175 szt.
budowy drogi
Razem 228 szt.
3 [D.01.02.02 |zdjecie warstwy humusu | I
31 [D.01.02.01 |zdigcie warstwy humusu r. gr. 30 cm | m? | 9287
Zdjecie warstwy humusu $r. gr. 30 cm 9287 m?
4 [D.01.02.04 [Rozbiérki elementéw drég i ulic | |
41 |D.01.02.04 [Rozebranie podbudowy z kruszywa &r.gr. 15 cm | m2 | 652
Podbudowa z kruszywa $r.gr. 15 cm 652.00 m?
4.2 D.01.02.04 Rozebranie chodnikow z plyt betonowych m? 6 856
Nawierzchnia z plyt betonowych 50x50x7 cm 6 856.00 m?
43 [D.01.02.04 [Rozebranie kraweznikéw betonowych na fawie betonowej m I 3136
Krawezniki betonowe 3136.00 m
44 [D.01.02.04 [Rozebranie obrzezy betonowych na fawie betonowsj | m | 4250
Obrzeza betonowe 4 250.00 m
45 [D.01.02.04 [Rozebranie ogrodzen z siatki m | 320

Ogrodzenie z siatki z podmurowkg

Przedmiar robét - wyliczenie ilosci.
Branza drogowa - ul. Abramowicka

320.00 m
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcii trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”
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Przedmiar robét - wyliczenie ilosci.
Branza drogowa - ul. Abramowicka

46 [D.01.02.04 [Rozebranie stupkow do znakéw drogowych szt. | 14
ul. Abramowicka 10 szt.
ul. Kunickiego 4 szt.
ul. Sierpinskiego 0 szt.
Razem 14 szt.
47 [D.01.02.04 [Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. | 12
ul. Abramowicka 9 szt.
ul. Kunickiego 3 szt.
ul. Sierpinskiego 0 szt.
Razem 12 szt.
48 [D.01.02.04 [Rozebranie wiat przystankowych z blachy kpl. | 2
Wiaty przystankowe z blachy 2 kpl.
D.02.00.00 ROBOTY ZIENMNE
BILANS ROBOT ZIEMNYCH
WYKOPY
ul. Abramowicka 3058 m?
ul. Kunickiego 442 m®
ul. Sierpiriskiego 46 m®
Razem 3 546 m®
od obliczonej sumy odejmuje sig objgtosci uwzglednione w innych robotach:
objetoéé frezowanie warstw bitumicznych 2132 m
objeto$é¢ humusu 2786 m®
OBJETOSC WYKOPOW 41372 m’
Objetosé wykopow do wbudowania w nasyp - 686 m®
(50% catosci wykopow)
Objetos¢ wykopéw do wbudowania w nasyp po ulepszeniu - 343 m®
(25% catosci wykopow)
Objetoéé wykopow do odwiezeinia na wysypisko - 343 m
(25% catosci wykopow)
NASYPY
ul. Abramowicka 986 m®
ul. Kunickiego 158 m®
ul. Sierpiriskiego 46 m®
Razem 1190 m®
do obliczonej sumy dodaje sie objetosci:
objeto$¢ humusu 2786 m?
OBJETOSC NASYPOW 3976 m’ u@
i
5 [D.02.01.01 [Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych 1
5.1 [D.02.01.01 [Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych z transportem na odklad m’ [ 1029
wg blinasu robét ziemnych
Objetosé wykopéw do wbudowania w nasyp - 686 m?
Objetosc wykopow do wbudowania w nasyp po ulepszeniu - 343 m® 0
Razem: - 1029 m® r/\_
[
52 |D.02.01.01 [Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych z transportem na wysypisko m? [ 74343
wg blinasu robét ziemnych
Objetos$¢ wykopdw do odwiezienia na wysypisko - 343 m® v
|
6 |D.02.03.01 [Wykonanie nasypéw. |
6.1 [D.02.03.01 [Wykonanie nasypéw z gruntu kat I-IV uzyskanego z wykopu m® | 686
wg blinasu robét ziemnych A/
Objetos¢ wykopow do wbudowania w nasyp - 686 m? ,%
6.2 ]D_02.03.01 Wykonanie nasypéw z gruntu kat I-|V uzyskanego z wykopu wraz ulepszeniem m® | /4343
wg blinasu robét ziemnych
Objetos¢ wykopow do wbudowania w nasyp po ulepszeniu - 343 m*
6.3 D.02.03.01 |Wykonanie nasypow z gruntu kat |-V z pozyskaniem i transportem m° 5005
wg blinasu robét ziemnych
Catkowita objeto$¢ nasypow 3976 m®
Objetosé wykopow do wbudowania w nasyp 686 m®
Objetosc wykopow do wbudowania w nasyp po ulepszeniu 343 m
Objetos¢ nasypow z pozyskaniem i transportem 5005 m®
D.04.00.00 PODBUDOWY
il |D.04.01.01 ]Koryto wraz z profil iem i zac iem podioza
7.1 |D.04.01.01 [Profilowanie i zageszczanie podioza m? | 12115
ul. Abramowicka 10233 m?
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ul. Kunickiego 1571 m?
ul. Sierpiriskiego 311 m?
Razem: 12115 m?
8 |D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych |
8.1 |D404_03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw z kruszywa tamanego | 5316
ul. Abramowcka 2938 m?
ul. Kunickiego 2302 m?
ul. Sierpiriskiego 76 m?
Razem: 5316 m?
8.2 D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych 53 837
Podbudowa zasadnicza z AC 22 P, asfalt 50/70
ul. Abramowicka 13233 m?
ul. Kunickiego 3787 m?
ulSierpinskiego 307 m?
Razem: 17 327 m?
Warstwa wyréwnawcza z AC 22 W, asfalt sof7o /“"’é
ul. Abramowicka 13233 m?
ul. Kunickiego 3787 m?
ul.Sierpinskiego 307 m?
Razem: 17 327 m?
Warstwa wigzaca z AC 22 W, asfalt 5676 -490/5'5'50
ul. Abramowicka 13372 m?
ul. Kunickiego 3819 m?
ul. Sierpiriskiego 311 m?
Razem: 17 502 m?
Warstwa z asfaltu lanego
ul. Abramowicka 1548 m?
ul. Kunickiego 133 m?
1681 m?
8.3 D.04.03.01 [Oczyszczenie i skropienie warstw konstrucji po frezowaniu 14 129
Warstwy konstrukcji po frezowaniu
ul. Abramowicka 12 401 m?
ul. Kunickiego 1524 m?
ul. Sierpiriskiego 204 m?
Razem: 14129 m?
8.4 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw wzmacniajgcych z geosiatki 3912
ul. Abramowicka 3204 m?
ul. Kunickiego 474 m?
ul. Sierpiriskiego 144 m?
Razem: 3912 m?
9 |D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie I
9.1 [D_04_04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mmstabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm | 8428
Chodniki
ul. Abramowicka 5398  m?
ul. Kunickiego 1271 m?
ul. Sierpiriskiego 203 m?
Razem: 6872 m?
Zjazdy
ul. Abramowicka 1089 m?
ul. Kunickiego 467 m?
Razem: 1556 m?
9.2 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 2531

Poszerzenia
ul. Abramowicka
ul. Kunickiego
ul. Sierpiriskiego
Razem:

2389
90
52
2531

3|13.3 3
o[ T T T

Przedmiar robét - wyliczenie ilosci.
Branza drogowa - ul. Abramowicka
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10 |D.O4.05.01 IPodbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stablizowanego cementem |
10.1  [D.04.05.01 | Grunt stablizowany cementem Rm=1.5 MPa gr. warstwy 10 cm | 6872
Chodniki
ul. Abramowicka 5398 m?
ul. Kunickiego 1271 m?
ul. Sierpinskiego 203 m?
Razem: 6872 m?
10.2  |D.04.05.01 [Grunt stablizowany cementem Rm=2.5 MPa gr. warstwy 10 cm 1556
Zjazdy
ul. Abramowicka 1089 m?
ul. Kunickiego 467 m?
Razem: 1556 m?
10.3 |D.04.05.01 Grunt stablizowany cementem Rm=2.5 MPa gr. warstwy 15 cm ] 4136
Poszerzenia
ul. Abramowicka 3949 m?
ul. Kunickiego 135 m?
ul. Sierpiriskiego 52 m?
Razem: 4136 m?
10.4 [D.04.05.01 [Grunt stablizowany cementem Rm=5.0 MPa gr. warstwy 20 cm | 910
Podbudowa pomocnicza
ul. Abramowicka 910 m?
Razem: 910 m?
1 [D.04.06.01 |Podbudowa z chudego betonu |
111 |D.04.06.01 [Podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr. 20 cm | 1835
ul. Abramowicka 1835 m?
Razem: 1835 m?
12 [D.04.07.01 [Podbudowa z betonu asfaltowego I
121 [D.04.07.01 [Podbudowa zasadnicza z AC 22 P, -asfalt 50/70 [ 17 327
ul. Abramowicka 13233 m?
ul. Kunickiego 3787 m?
ul.Sierpiriskiego 307 m?
Razem: 17 327 m?
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
13 [D.05.03.05 [Nawierzchnia z betonu asfaltowego |
131 [D.05.03.05 [Warstwa wyréwnawcza z AC 22 W, asfalt 50/70 - gr. 8 cm [ 17 168
ul. Abramowicka 13 074 m?
ul. Kunickiego 3787 m?
ul.Sierpiriskiego 307 m?
Razem: 17 168 m?
13.2 [D_05_03.05 Warstwa wigzaca z AC 22 W, asfalt 50/70 gr. 7 cm 17 168
ul. Abramowicka 13074 m?
ul. Kunickiego 3787 m?
ul.Sierpinskiego 307 m?
Razem: 17 168 m?

Przedmiar roboét - wyliczenie iloéci.
Branza drogowa - ul. Abramowicka
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14 |D.05.03.07 [Nawierzchnia z asfaltu lanego
141 [p.05.03.07 [Warstwa z asfaltu lanego gr. 3 cm 1681
Zatoki autobusowe
ul. Abramowicka 1548 m?
ul. Kunickiego 133 m?
1681 m?
15 [D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni
15.1 |D_05_03.11 ]Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, $rednia gr. w-wy 12 cm 17 770
ul. Abramowicka 13 556 m?
ul. Kunickiego 3962 m?
ul. Sierpirskiego 252 m?
Razem: 17 770 m?
16 [D.05.03.13 [Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA
161 ]D.05.03.13 |Warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11, asfalt 45/80-65 - gr 4 cm 17 168
ul. Abramowicka 13 074 m?
ul. Kunickiego 3787 m?
ul. Sierpinskiego 307 m?
Razem: 17 168 m?
17 [D.05.03.23 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
17.1 |D_05_03_23 ]Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm 1681
Zatoki autobusowe
ul. Abramowicka 1548 m?
ul. Kunickiego 133 m?
Razem: 1681 m?
18 ID.05.03.26a ]Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni wej przez spek i odbitymi
18.1 ID_05_03_26a |Zabezpieczenie geosiatkg na potgczeniu starej i nowej naweirzchni 3912
ul. Abramowicka 3294 . m?
ul. Kunickiego 474 m?
ul. Sierpiriskiego 144 m?
Razem: 3912 m?
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
9 ID.06.01 .01 [Umocnienie powierzchni skarp i rowéw
19.1 ID.06.01,01 |Wyréwnanie terenu i humusowanie gr. 10 cm i obsianie trawg 9342
ul. Abramowicka 8400 m?
ul. Kunickiego 785 m?
ul. Sierpiriskiego 157 m?
Razem: 9342 m?
D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
20 D.07.01.01 0Oznakowanie poziome
20.1 D.07.01.01 anakowanie poziome jezdni materialmi grubowarstwowywmi (m. termoplastyczna) - linie 639
ciagte
ul. Abramowicka 550 m?
ul. Kunickiego 66 m?
ul. Sierpinskiego 23 m?
Razem: 639 m?
20.2 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatmi grubowarstwowywmi (m. termoplastyczna) - linie 275
przerywane
ul. Abramowicka 219 m?
ul. Kunickiego 53 m?
ul. Sierpiriskiego 3 m?
Razem: 275 m?
20.3 D.07.01.01 Oznakowanie poziomejegdni materiatmi grubowarstwowywmi (m. termoplastyczna) - linie 143
. na skrzyzowaniech i przej$ciach
ul. Abramowicka 108 m?
ul. Kunickiego 24 m?
ul. Sierpiriskiego 13 m?
Razem: 143 m?
204 BTG Oznakowanie poziome jezdni materiaimi grubowarstwowywmi (m. termoplastyczna) - —154/
Sk strzatki i inne symbole 4D J’
L
ul. Abramowicka %‘géu) m? !
ul. Kunickiego 22 m?
ul. Sierpinskiego 7 m?
Razem: 454 m?
6L

Przedmiar robét - wyliczenie ilosci.
Branza drogowa - ul. Abramowicka
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21 [D.07.02.01

IOZna kowanie poionowe

21.1  [D.07.02.01 |Ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych na stupkach z rur stalowych szt. 152
Stupki @ 60 mm
ul. Abramowicka 130 szt.
ul. Kunickiego A7 szt.
ul. Sierpiriskiego 5 szt.
Razem: 162 szt.
212 [D.07.02.01 [Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkow szt. 159
Srednie - folia typu 1
ul. Abramowicka 40 szt.
ul. Kunickiego 8 szt.
ul. Sierpiriskiego 1 szt.
Razem: 49 szt.
Srednie - folia typu 2
ul. Abramowicka 20 szt.
ul. Kunickiego 8 szt.
ul. Sierpinskiego szt.
Razem: 31 szt.
Mate - folia typu 1
ul. Abramowicka 50 szt.
ul. Kunickiego 4 szt.
ul. Sierpinskiego 2 szt.
Razem: 56 szt.
Mate - folia typu 2
ul. Abramowicka 23 szt.
ul. Kunickiego - szt.
ul. Sierpinskiego - szt.
Razem: 23 szt.
Razem: 159 szt.
213 D67:05.61 Przymocowanie tablic znakéw drogowych odblaskowych o pow. do 4,5 nf do gotowych 9
B stupkow (podpor) szt.
ul. Abramowicka 8 szt.
ul. Kunickiego 1 szt.
ul. Sierpinskiego szt.
Razem: 9 szt.
21.4 [D.07.02.01 [Ustawienie stupkéw do znakow kategorii U szt. 21
Stupki @ 60 mm
ul. Abramowicka 13 szt.
ul. Kunickiego 4 szt.
ul. Sierpinskiego szt.
Razem: 21 szt
215 [D.07.02.01 [Przymocowanie tarcz znakéw kategorii U do stupkdw szt. 19
ul. Abramowicka 12 szt.
ul. Kunickiego 4 szt.
ul. Sierpinskiego 3 szt.
Razem: 19 szt.

Przedmiar robét - wyliczenie ilo$ci.
Branza drogowa - ul. Abramowicka

718
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcii trolejbusowej w ul. Abramowickiej.”

216 [D.07.02.01 [Ustawienie stupkéw przeszkodowych U-5 szt 13
ul. Abramowicka 10 szt.
ul. Kunickiego 1 szt.
ul. Sierpinskiego 2 szt.
Razem: 13 szt.
22 [D.07.06.01a |Ogrodzenie z siatki lowej przy p jach przydroznych
22:A ID.07.06.01a |Ustawienie ogrodzenia z siatki metalowej przy posesjach przydroznych m 320
22.2 [D.07.06.01a [Ustawienie bram przy posesjach przydroznych kpl. 3
23 [D.07.06.02 [Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
231 [D.07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych m 300
ul. Abramowicka
barierka U-12a 220 m
barierka U-12b 65 m
slupki U-12¢ 15 m
Razem: 300 m
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
24  [D.08.01.01 [Krawezniki betonowe
241 |D.08,01.01 |Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 na tawie betonowej m 688
ul. Abramowicka 484 m
ul. Kunickiego 204 m
ul. Sierpinskiego - m
Razem: 688 m
24.2 ID.08.01.01 [Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30 na lawie betonowej m 4195
ul. Abramowicka 3412 m
ul. Kunickiego 688 m
ul. Sierpinskiego 95 m
Razem: 4195 m
25 [D.08.02.02 [Chodniki z brukowej kostki betonowej
25.1 [D.08.02,02 |Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm m? 6 872
Chodniki
ul. Abramowicka 5286 m?
ul. Kunickiego 1229 m?
ul. Sierpinskiego 191 m?
Razem: 6706 m?
Wyspy dzielace
ul. Abramowicka 112 m?
ul. Kunickiego 42 m?
ul. Sierpinskiego 12 m?
Razem: 166 m?
252 |D.05.03.23 Nawierzchnia dotykowa na przejéciach dla pieszych z plyt betonowych gr. 6 cm m? 84
ul. Abramowicka 52 m?
ul. Kunickiego 20 m?
ul. Sierpiriskiego 12 m?
Razem: 84 m?
26 |D.08.03.01 |Obrzeza betonowe
26.1 |D.08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na tawie betonowej m 4 363
ul. Abramowicka 3597 m
ul. Kunickiego 660 m
ul. Sierpiriskiego 106 m
Razem: 4363 m
27 |D.08.05.03 [Scieki z kostki betonowej
271 [D.08.05.03 [Utozenie Sciekdw z kostki betonowej gr. 8 cm m 2370
ul. Abramowicka 1934 m
ul. Kunickiego 386 m
ul. Sierpinskiego 50 m
Razem: 2370 m

Przedmiar roboét - wyliczenie iloéci.
Branza drogowa - ul. Abramowicka
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Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.

D.10.00.00 INNE ROBOTY
28 [D.10.07.01 [Zjazdy do gospodarstwi na drogi boczne
28.1 ID.10.07.01 |Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm 1 556

ul. Abramowicka
ul. Kunickiego
Razem:

1089
467
1556

N

3
S i)

Przedmiar robét - wyliczenie ilosci.
Branza drogowa - ul. Abramowicka
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