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77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA:
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4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane
    z remontem i jego prowadzeniem.
5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
    zamierzenia budowlanego.
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CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno- użytkowego.
Niniejszy  program  ma  na  celu  umożliwienie  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  na 
wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno - użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych
- przygotowania oferty przez Wykonawcę,
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest  Zaprojektowanie i  wykonanie remontu ciągu pieszego 
od  ul.  Tumidajskiego  do  ul.  Niepodległości  12  w  Lublinie  oraz  sprawowanie  nadzoru 
autorskiego (zakres remontu zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym stanowiącym zał. nr 1).

1.1 Zakres zamówienia :

1) Opracowanie dokumentacji:
a)  projekt  wykonawczy  branży  drogowej,  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno-  

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie – 5 egz.,
b) projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót – 4 egz.,
c) w przypadku zaistnienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym – projekt branżowy 

usunięcia tych kolizji – 5 egz., 
d) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (sporządzone na podstawie 

wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych) – 3 egz.
e) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz.

2) Uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji.
3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego.
4) Zrealizowanie robót w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy oraz zatwierdzoną  

dokumentację projektową, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.
5)  Przeprowadzenie  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami  SST,  wyniki  badań

do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
6) Pełnienie nadzoru autorskiego:

a)  Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art.  20 ust.1 pkt  4  ustawy  
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

b)  Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących rozwiązań zawartych  w dokumentacji  projektowej  
pojawiających się w toku realizacji inwestycji.

c)  Uzupełnianie  szczegółów dokumentacji  projektowej  oraz wyjaśnianie wątpliwości  w tym  
zakresie w toku realizacji remontu.

d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f)  Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na  każde  

wezwanie Zamawiającego.
g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy 

bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem  
rozstrzygnięcia  wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych 
z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd  na  budowę  powinien  nastąpić  
w terminie  1  dnia  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym  umówionym  
z Zamawiającym terminie).
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7) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia w 2 egz. operatu kolaudacyjnego, 
który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  podwykonawcami,  tabele  
elementów rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu budowy,  
protokoły odbioru robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów:  wyniki  
badań laboratoryjnych,  deklaracje zgodności materiałów, aprobaty,  badania typu mieszanki  
mineralno–asfaltowej,  sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  
powykonawczą,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  robót,  oświadczenie  
uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

8) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad i dostarczenie jej 
na nośniku CD oraz w formie papierowej.

9) Uporządkowanie terenu budowy i terenu przyległego po wykonaniu robót budowlanych.
10) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Szacunkowe ilości określające zakres przedmiotu zamówienia:

–powierzchnia ciągu pieszego o nawierzchni bitumicznej - 1250m2
–powierzchnia chodników z kostki brukowej gr. 6cm- 25m2
–wymiana krawężników 15x30cm – 25mb
–wymiana obrzeży 8x30cm - 570mb

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie
i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu  
zawodowym.

2. Zamawiający  ustanowi  nadzór  inwestorski  nad  wykonywaniem  wszystkich  robót  
objętych zadaniem.

3. Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  remontowe  miały  trwałość  określoną  zgodnie  
z Załącznikiem  nr  5  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej
z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe.

Wykonanie  remontu  ma  podnieść  standard  w  zakresie  bezpieczeństwa  ruchu  oraz  wygody 
użytkowania ciągu pieszego, ma również zapewnić trwałość obiektu.

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilości robót podane w programie funkcjonalno- 
użytkowym są szacunkowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Należy 
ująć  w  projekcie  oraz  wykonać  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących 
z uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników,  zjazdów, 
obrzeży  i  krawężników,  czy  innych  elementów  architektonicznych. Wykonanie  przedmiotu 
zamówienia nie może spowodować pogorszenia właściwości funkcjonalno- użytkowych obiektów 
przyległych  do  remontowanych.  Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  robót 
stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
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2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1.         Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:  

– Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące  
w skład przedmiotowego zadania, na podstawie których uzyska zgodę na prowadzanie  
robót.

– Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedną naradę techniczną 
w Zarządzie  Dróg  i  Mostów w  Lublinie  dokumentującą  stan  zaawansowania  i  sposób  
rozwiązywania elementów robót, które będą realizowane.  

– Wszystkie  materiały  wyjściowe,  uzgodnienia,  decyzje,  mapy  pozyskuje  własnym  staraniem  
Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

– Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  iż  jest  on  wykonany  zgodnie  z  umową,  
obowiązującymi przepisami,  normami  i  wytycznymi oraz,  że został  wykonany w stanie  
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

– Każda część z w/w dokumentacji powinna zostać przekazana w wersji elektronicznej w formacie 
PDF.

– Części opisowe wykonane będą za pomocą komputerowego edytora tekstów OpenOffice,
– Kompletny  projekt  wykonawczy  branży  drogowej,  musi  być  zatwierdzony  przez  Zarząd  

Dróg i Mostów w Lublinie przed rozpoczęciem prac budowlanych. 
– Ponadto  Wykonawca  sporządzi  taką  ilość  egzemplarzy  poszczególnych  opracowań  

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji dla 
potrzeb wykonawstwa robót.

– Projekt powinien być opracowany:
1. Na  pozyskanych  przez  Wykonawcę  mapach  sytuacyjno-  wysokościowych  w  skali  1:500 

z zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,
2. Na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę do 

opracowania elementów dokumentacji.

Wymagania odnośnie zawartości projektu wykonawczego branży drogowej:

Projekt wykonawczy branży drogowej powinien zawierać:

I. Część opisową
–opis techniczny

II. Część rysunkową
–plan orientacyjny w skali 1:25 000
–plan sytuacyjny w skali 1:500 na mapie zasadniczej
–profil podłużny w skali 1:50/500
–przekroje konstrukcyjne w skali 1:50
–przekroje poprzeczne w skali 1:100
–inne szczegóły rozwiązań skala 1:20

Wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowań:
Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia  następujące 
wymagania:

– zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
– część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
– jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
– ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
– rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego 

Każdy  rysunek  powinien  być  opatrzony  metryką,  podobnie  jak  strony  tytułowe  i  okładki 
poszczególnych części składowych opracowania projektowego. Szata graficzna i układ projektu 
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powinny  spełniać  wymagania  Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
(Dz. U. 2012 r., poz 462.).

Wymagania w odniesieniu do projektowanego przekroju podłużnego:
– projektując przekrój  podłużny należny przewidzieć frezowanie istniejącej  nawierzchni  na 

głębokość ok. 3cm cm,
– w przekroju podłużnym należy pokazać włączenia remontowanej nawierzchni do istniejącej 

(niweleta po 5m dłużej z każdej strony poza zakres remontu),
–  rzędne istniejące co 25m w przypadku potrzeby zagęścić (np. wszystkie zjazdy).

Wymagania w odniesieniu do przekrojów poprzecznych:
– przekroje poprzeczne istniejącego terenu (rzędne istniejącego pasa drogowego co 25 m, 
oraz w miejscach charakterystycznych np. wszystkie zjazdy).

Wymagania w odniesieniu do stałej organizacji ruchu:
– Stała organizacja ruchu na obszarze remontu nie ulega zmianie w odniesieniu do 
stanu obecnego.

Wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:
– Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne  wskazujące 

schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.
– Etapowanie  robót  drogowych  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający  obsługę 

posesji przyległych do pasa drogowego. Sposób prowadzenia robót remontowych należy 
uzgodnić z Zamawiającym. 

2.2.         Wymagania do realizacji robót budowlanych  

Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przyjęcia  odpowiedzialności  cywilnej  za  wyniki 
działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania polskich  norm  lub  aprobat  technicznych. Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty 
potwierdzające,  że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z  regulacjami  przepisów 
o wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje  bieżącą 
kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
–rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji 

robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym  
oraz warunkami umowy,

–stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich  
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach 
technicznych,

–sposób  wykonania  robót  budowlanych  - w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  projektem  
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.
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Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
–użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu 

do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
–jakość wykonania robót i dokładność montażu,
–prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora 
nadzoru  inwestorskiego  w  zakresie  wynikającym  z  ustawy  Prawo  Budowlane  i  postanowień 
umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
–odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
–odbiór końcowy,
–odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiający ustanawia   ryczałtowe   wynagrodzenie dla Wykonawcy.   
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu funkcjonalno- 
użytkowego  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu  dokumentacji  projektowej.  Szczegółowe 
rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz rozebraniem, likwidacją) 
wszelkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót 
tymczasowych będą między  innymi  zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenie 
interesów osób trzecich, ochrona środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania 
robót,  spełnienie  warunków bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków bezpieczeństwa  ruchu 
drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od 
następstw związanych z budową itp.

Wymagania w odniesieniu do przygotowania terenu robót
– Teren przewidziany pod roboty związane z remontem znajduje  się  na obszarze działek 

będących  własnością  Gminy Lublin. Możliwości  urządzenia  czasowych terenów budowy 
i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg 
i Mostów w Lublinie.

Wymagania w odniesieniu do materiałów rozbiórkowych
– Pozyskane  w  trakcie  remontu  materiały  rozbiórkowe  nadające  się  do  ponownego 

wykorzystania  pozostają  własnością  Zamawiającego.  Materiały  te  należy  wywieźć  na 
składowisko wskazane przez Zamawiającego na odległość do 15km.

– Ziemię z wykopów oraz inne materiały nienadające się do powtórnego użytku Wykonawca 
zagospodaruje we własnym zakresie.

Wymagania w odniesieniu do architektury
– Przedmiotem zamówienia są prace związane z remontem ciągu pieszego oraz wszystkie 

inne  wynikające z  należytego wykonania  zamówienia  zgodnie  z  obowiązującymi  w tym 
zakresie przepisami i normami, obejmujące również elementy przyległe do remontowanych. 
Zaprojektowanie  i  wykonanie  wszystkich  robót  koniecznych  do  spełnienia  powyższych 
warunków jest częścią niniejszego zamówienia i  nie będzie stanowić robót dodatkowych 
czy uzupełniających.
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Wymagania w odniesieniu do nawierzchni ciągu pieszego:
– Po wykonaniu frezowania na średnią głębokość 3cm i skropieniu emulsją asfaltową w ilości 

0,3kg/m2 należy wykonać następującą warstwę:
4cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego według WT-2 2010 „Mieszanki mineralno– 
asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r., oznaczona AC 8 S PMB 45/80-55, 
z kruszywem  łamanym  z  surowca  skalnego  ze  skał  bazaltowych,  klasa  I,  gatunek  I, 
wypełniacz mineralny podstawowy wapienny.

– Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  należy  przedstawić  i  zatwierdzić  receptę  na 
mieszanki bitumiczne.

Wymagania w odniesieniu do krawężników:
– wymiana  istniejących  krawężników  na  nowe  krawężniki  betonowe  typu  ulicznego 

o przekroju poprzecznym 15x30cm. Krawężniki powinny być ustawione na ławie betonowej 
z oporem z betonu C8/10, wraz z wbudowaniem krawężników jako zaniżonych w rejonie 
zjazdów i przejść dla pieszych. Odsłonięcie krawężników na skrzyżowaniach i przejściach 
dla pieszych max. 2cm, na zjazdach max. 4cm.

Wymagania w odniesieniu do obrzeży: 
Obramowanie remontowanej nawierzchni bitumicznej ciągu pieszego wykonać z nowych 

obrzeży betonowych o przekroju 8x30 cm, a nawierzchni chodnika z kostki brukowej z nowych 
obrzeży betonowych o przekroju 6x20cm.
Obrzeża należy ustawić na podsypce cementowo-piaskowej bez wypuszczania ponad płaszczyznę 
nawierzchni ciągu pieszego, fazą w stronę trawnika.

Wymagania w odniesieniu do chodników: 
Należy wykonać remont odcinka chodnika stosując następującą konstrukcję:

- 6 cm- betonowa kostka brukowa 
- 3 cm- podsypka cementowo- piaskowa 1:4
- 10 cm- piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa.

Wymagania w odniesieniu do elementów odwodnienia ulicy:
– Elementy  wyposażenia  pasa  drogowego  ulicy  powinny  zostać  tak  ukształtowane,  aby 
zapewnić  sprawne  odprowadzenie  wody  opadowej  do  istniejących  odbiorników  (wpustów 
kanalizacji deszczowej).

Wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego: 
– Należy  wykonać  regulację elementów  naziemnych  infrastruktury  technicznej  uzbrojenia  

podziemnego, znajdującego się w obszarze objętym remontem. 
– W przypadku  zniszczonych  lub  uszkodzonych  pokryw włazów infrastruktury podziemnej  

włazy należy wymienić na nowe.
– W celu regulacji  wysokościowej włazów studni kanalizacji  sanitarnej i  deszczowej należy  

zastosować pierścienie wyrównawcze,
– Remont  wszystkich  wpustów  kanalizacji  deszczowej  polegający  na  wykonaniu  nowych  

wpustów  z  osadnikiem,  zastosowaniu  nadstawek  betonowych,  podstawy  betonowej  
z włazem żeliwnym klasy D40 z ryglem, pierścieni dystansowych i pierścieni odciążających,

– Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci  
o przystąpieniu  do  wykonywania  robót  na  7  dni  przed  ich  rozpoczęciem.  Regulacje  
urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci.

Wymagania  w  odniesieniu  do  oznakowania  drogi,  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu 
drogowego:

– przewiduje się  odtworzenie  istniejącego oznakowania  i  urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego  wraz  z  ich  dostosowaniem  do  przepisów  obecnie  obowiązujących  w  tym 
zakresie,
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– należy  opracować  projekt  czasowej  organizacji  ruchu,  wykonać  oznakowanie  zgodnie 
z zatwierdzonym projektem i utrzymywać je w czasie prowadzonych robót,

– wszystkie elementy oznakowania (tarcze znaków, słupki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
itp.)  wymienić  na  nowe  spełniające  wymagania  zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministrów 
Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach.

Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:
Projekt  remontu  będzie  zawierał  dane  dotyczące  odtworzenia  trawników i  terenów zielonych, 
zgodnie z poniższymi warunkami.
W  ramach  zamówienia  należy  przyciąć  żywopłoty  rosnące  wzdłuż  ciągu  pieszego.  Należy 
przewidzieć rekultywację trawników na szerokości min. 1m od remontowanych elementów drogi, 
a także zniszczonych podczas prac remontowych.
Wytyczne odnośnie wykonania trawników:

– oczyszczenie  terenu  z  wszelkich  zanieczyszczeń  (gruz,  kamienie,  części  nadziemne 
i podziemne roślin)

– przekopanie wierzchniej  warstwy gleby (10cm) i  wymieszania jej  z torfem. Na wierzchu 
należy równomiernie wysypać warstwę ziemi kompostowej, próchnicznej  (5cm)

– gleba  kompostowa,  próchniczna,  ogrodnicza  musi  być  pozbawiona  wszelkich 
zanieczyszczeń; nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn 
powinien się wahać w granicach 5.5 – 6.5 pH.

– wyrównanie terenu pod wysiew nasion i wałowanie terenu
– wysiew mieszanki nasion traw o drobnym i  gęstym ukorzenieniu - na terenach płaskich 

(1-4 kg / 100m2)
– wysiew mieszanki traw i roślin niskich o silnym systemie korzeniowym np. wiechlina łąkowa 

i rośliny motylkowe - na skarpach (4kg / 100 m2)
– przykrycie nasion ziemią kompostową, urodzajną

W miejscach gdzie spadek skarp jest wykonany pod zbyt dużym kątem nachylenia terenu, 
zaleca się zniwelowanie skarp w celu łatwiejszego założenia trawnika a w konsekwencji 
ułatwienia  konserwacji  i  pielęgnacji  terenów  zieleni.  W  związku  z  powyższym  po 
wyrównaniu  nawierzchni  skarp  oraz  uformowaniu  prawidłowego  spadku,  po  wysiewie 
odpowiedniej mieszanki traw zaleca się zastosowanie do wyboru:
a)  biowłókniny z gęstym przymocowaniem jej do podłoża za pomocą szpilek i  kołków.  

Biowłóknina  powinna  zawierać  mieszankę  nasion  traw  odpowiednią  do  typu  
siedliska i rodzaju gruntu znajdującego się na umacnianej powierzchni. 

b)  geosyntetyków  tj  (geotkaniny,  gęste  geosiatki  bezwęzełkowe,  geokompozyty  
przepuszczalne,  geosiatki  komórkowe,  geomaty  z  siatki)  Każdy  zastosowany  
geosynetyk  powinien być  przymocowany za pomocą szpilek  i  kołków o  dużym  
zagęszczeniu)

c) hydroobsiewu (mieszanka do hydroobsiewu powinna składać się z przefermentowanych 
osadów ściekowych, kompozycji nasion traw i roślin motylkowych, ściółki, popiołów 
lotnych, nawozów mineralnych)

– wałowanie terenu po wysiewie nasion, w celu przytwierdzenia ich do gruntu, podlewanie 
terenu.

Przy zakładaniu trawników krawężnik/obrzeże powinno znajdować się 2-3 cm nad gruntem.
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych  (długotrwała  susza)  należy  podlewać 
świeżo założony trawnik, aż do momentu zadarnienia powierzchni.
Trawnik  nie  może  być  zachwaszczony-  w  przypadku  obecności  chwastów  należy  dokonać 
odchwaszczenia trawnika.
Pierwsze koszenie Wykonawca winien wykonać, gdy trawa osiągnie wysokość 10 cm. 
Po koszeniu, wysokość trawy powinna wynosić 2-4cm.
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– Odbiór trawników nastąpi po zadarnieniu powierzchni w 90%, i po wykonaniu koszenia.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3. Oświadczenia zamawiającego.

Zamawiający  oświadcza,  że  w/w  zadanie  znajduje  się  w  granicach  działek  będących 
własnością Gminy Lublin,  a  Prezydent  Miasta Lublin  sprawuje trwały zarząd gruntami w pasie 
drogowym. 

4.  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  remontem  i  jego  
prowadzeniem.

Środki finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zabezpieczonew budżecie 
gminy na 2013 i  zostały  obliczone na podstawie  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z  dnia 
18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno– użytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 r.).

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz 
do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, gdyż 
wyklucza się możliwości wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany 
będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji  przedmiotu  zamówienia wchodzi 
wykonanie  robót  budowlanych  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami  programu  funkcjonalno- 
użytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierać:
1)  koszty związane z wykonaniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji  

technicznych wykonania i  odbioru robót  budowlanych w oparciu o program funkcjonalno –  
użytkowy, przepisy techniczno- budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie.

2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
3)  koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania,  

zabezpieczenia  i  oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza  budowy  
w tym  podłączenia  i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej  oraz  telefonów,  dozór  budowy  
i ubezpieczenie  budowy)  oraz  koszty  robót  tymczasowych  określonych  w   Programie  
funkcjonalno - użytkowym,

4) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót  zgodnie  
z tym projektem,

5) koszty obsługi geodezyjnej, 
6)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania  drogowego  

poziomego  i  pionowego  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  –  wersja  elektroniczna  
w formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,

7)  koszty  badań  i  pomiarów w czasie  wykonywania  i  odbioru  robót,  określone  w Programie  
funkcjonalno- użytkowym i obowiązujących przepisach,

8) koszty nadzoru autorskiego,
9) koszty związane z prowadzeniem robót w systemie wydłużonego dnia pracy,
10) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz gruzu betonowego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,
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11) koszt utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku.
12) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych nadających się 

do  ponownego  wykorzystania,  które  pozostają  własnością  Zamawiającego,  na  
składowisko w odległości do15 km,

13) podatek VAT w wysokości 23%.

5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Przedmiot  zamówienia  należy  wykonać  zgodnie  obowiązującymi  normami,  według  wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w 
szczególności z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r.,  Nr 243, poz. 1623  
z późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 260),
3)  Ustawy z  dnia  20  czerwca  1997  r.  Prawo  o  ruchu  drogowym (tj.  Dz.  U.  z  2012  r.,  

poz. 1137),
4)  Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  

25 kwietnia 2012 r.  w sprawie  szczegółowego zakresu i  formy projektu  budowlanego  
(Dz. U. 2012 r., poz 462), 

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod 
i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  
prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  
w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

6)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-  użytkowego  
(Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

7)  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  
w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych  
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na  drogach  (Dz.U.  
z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r.  w sprawie znaków i  sygnałów drogowych (Dz.U.  z  2002 r.,  nr  170,  
poz. 1393 z późn. zm.),

10)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie  
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729). 

Załączniki:
1. Mapa sytuacyjno- wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót.
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