Zatacznik nr 8 - Wz6r umowy
UMOWA NI ...

zawarta w dniu ........ 2013 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzgdu
Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdézn. zm), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na
budowe ,,Przedtuzenia ulicy Grygowej/Dekutowskiego od istniejgcego skrzyzowania z
ruchem okreznym przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka w kierunku potudniowo —
wschodniej czesci cmentarza z potaczeniem z ulica Wyzwolenia” w Lublinie oraz
sprawowanie nadzorow autorskich.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Wykonanie ,koncepcji” — propozycji rozwigzan geometrycznych budowy Przedtuzenia ulicy
Grygowej — Dekutowskiego od istniejgcego skrzyzowania z ruchem okreznym przy ul. Droga
Meczennikow Majdanka w kierunku potudniowo — wschodniej czesci cmentarza z potgczeniem
z ulicag Wyzwolenia wraz z zasadniczymi elementami statej organizacji ruchu w ilosci 4 egz.,
zawierajgcej:

a) materiat opisowy (opis techniczny) z opracowaniami ruchowymi i wyznaczeniem

kategorii obcigzenia ruchem,

b) materiat graficzny: plan orientacyjny, plan sytuacyjny z opracowang geometrig ulicy i
koncepcjg organizacji ruchu, profile podiuzne, przekroje normalne, konstrukcje nawierzchni
projektowanych elementéw ulic, koncepcje odwodnienia i oswietlenia.

Wykonawca po przediozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji® - rozwigzan geometrycznych
przedmiotowej ulicy, zawierajgcej ww. materiaty i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystgpi
o0 wydanie warunkéw branzowych, na zabezpieczenie Ilub usuniecie Kolizji istniejgcego
uzbrojenia kolidujgcego z budowg ulicy, do stosownych zarzadcéw sieci (wraz z zatgcznikiem
graficznym okres$lajgcym zakres budowy) - 4 egz.

2) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j:
a) mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 — 2 egz.
b) w przypadku przyjecia rozwigzan projektowych przewidujgcych wykonanie robot
poza istniejgcymi pasami drogowymi ulic nalezy wykona¢ dokumentacje zawierajgca
materiaty opisowo-graficzne podziatu nieruchomosci i czasowego korzystania z
nieruchomosci obejmujgce: mape sytuacyjng, linie rozgraniczajgce (granice pasa
drogowego), wspotrzedne punktow zatamania linii rozgraniczajgcych, wymiary i
powierzchnie zajetej pod inwestycje nieruchomosci — 5 egz.

3) Przygotowanie materiatdbw do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia: wypetniony wniosek (tacznie z wymaganymi zatgcznikami) o wydanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z
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pézn. zm.) wraz z opracowaniem raportu o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia

drogowego na srodowisko, jezeli organ wydajgcy decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach

natozy na inwestora obowigzek jego sporzgdzenia — 5 egz.

4) Wykonanie badah geotechnicznych i opinii geotechnicznej (w zaleznosci od przyjetej
kategorii geotechnicznej wykonanie dodatkowo dokumentacji badan podtoza gruntowego i
projektu geotechnicznego) — 2 egz.

5) Wykonanie projektéw budowlanych wszystkich branz:

a) drogowa - 8 egz.,

b) sanitarna (odwodnienie ulicy) - 8 egz.,

c) elektryczna (oswietlenie uliczne) - 8 egz.,

d) zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej z
projektowanym uktadem drogowym - po 8 egz.

6) Przygotowanie materiatdbw niezbednych do uzyskania przez Gmine Lublin decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z wypetnionym wnioskiem - po 5 egz.

7) Wykonanie projektu branzy ,zielen” zawierajgcy m.in. opracowanie dokumentacji
dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewéw oraz nowych nasadzeh
rekompensacyjnych — 8 egz.

8) Wykonanie projektow wykonawczych wszystkich branz:

a) drogowa - 8 egz.,

b) sanitarna (odwodnienie ulicy) - 8 egz.,

c) elektryczna (oswietlenie uliczne) - 8 egz.,

d) zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej z
projektowanym uktadem drogowym - po 8 egz.

9) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanatu technologicznego — po 8 egz.

10) Wykonanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej
z branz — po 8 egz.

11) Wykonanie projektu statej organizacji ruchu — 8 egz.

12) Wykonanie projektéw rozbidrek — 8 egz.

13) Wykonanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych (dotyczy wszystkich branz) — po 6 egz.

14) Wpykonanie przedmiaréw robot kosztorysow ofertowych i inwestorskich (dotyczy
wszystkich branz) — po 6 egz.

a) W przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym w kolumnie ,podstawa wyceny”
koniecznym jest wypetnienie kolumny Zz odpowiednim numerem szczegotowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

b) Przedmiary robét winny zawiera¢ szczegotowe wyliczenie iloSci  robdt,
c) Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ opracowane zgodnie z Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod
i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych robot kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym. (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodg kalkulacji
uproszczonej.

15) Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejgcego stanu
zagospodarowania terenu objetego inwestycja.

16) Pozyskanie niezbednych uzgodnieh projektéw budowlanych i projektéw wykonawczych
z uzytkownikami i witascicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwigzaniem
wystepujgcych kolizji, ZUDP oraz innych niezbednych uzgodnien (w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan projektowych) w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowe;j.

17) Ww. opracowania nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu rowniez w wersji elektronicznej
edytowalnej (tj. W formatach: *.dxf, *.dwg, *.xIs, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf, jak rowniez w
formacie *.pdf, przedmiar i kosztorysy inwestorskie w formie pozwalajgcej na
otwarcie pliku w programie NORMA PRO) - 2 egz.

18) Sprawowanie kompleksowych nadzorow autorskich nad realizacjg robét budowlanych
prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowigcg przedmiot niniejszego zamowienia w
zakresie obejmujgcym:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.),
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b) czynnosci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji robot
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

C) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robét zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych,
uzupetnianie szczegotdbw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowej decyzji
pozwolenia na budowe lub o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) badz
zgtoszenia robot budowlanych,

e) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz zgodnie
z § 9, ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002
r., nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.),

f) biezgce monitorowanie robdt budowlanych i przybywanie na teren budowy badz do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentac;ji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umowionym
z Zamawiajgcym terminie),

g) S$cistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

h) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

i) przyjmuje sie 50 pobytéw w ramach nadzoréw autorskich.

3. Planowany zakres prac okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — opis przedmiotu
zamoéwienia.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz srodki
potrzebne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz ze prace bedzie
wykonywat ze szczegolng starannoscig, z zachowaniem standardow dla danej kategorii prac
projektowych.

2. W trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwic upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemne;j.

3. Wykonawca oswiadcza, ze opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana
technicznie oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Ponadto zawierac
bedzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym
z przepiséw, a takze spis opracowan dokumentacji sktadajgcy sie na komplet przedmiotu
umowy.

§4

Obowiazki stron

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 umowy,

2) terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 oraz w § 11 ust. 2 umowy,

3) wspolpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptynagé
na wykonanie umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu ktérego
moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego,
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2) przedtozenia do zaopiniowania przez Zamawiajgcego ,koncepcji ” opisanej w § 2 ust. 2 pkt 1
niniejszej umowy, w czterech egzemplarzach,

3) opracowania i uzgodnienia projektow budowlanych i wykonawczych oraz zatwierdzenia
projektu statej organizacji ruchu opisanych w § 2 ust. 2 pkt. 5, 8, 11, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zamawiajgcego odnosnie ,koncepcji’ opisanej w p-kcie 2 niniejszego
ustepu,

4) opracowania dokumentacji zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami prawa budowlanego, przepisami szczegélnymi, w oparciu o normy, ktéra bedzie
posiada¢ wszelkie uzgodnienia okreslone przepisami szczegdélnymi umozliwiajgce realizacje
inwestycji,

5) opracowania dokumentacji, ktéra bedzie szczegétowo okredlaé przedmiot zamowienia
publicznego w sposdb zgodny z przepisami prawa, niezbedny dla przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamédwienia na wykonanie robét budowlanych, zgodnie
z wymogami ustawy Prawo zamdwien publicznych,

6) przygotowywania odpowiedzi na zapytania Wykonawcéw ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia lub Zamawiajgcego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania
zamdéwienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentacje projektowa, w terminie 3 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tresci zapytania badz w innym odpowiednim terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego,

7) prowadzenia koordynacji prac projektowych, przez osobe wyznaczong na piSmie najpdzniej
w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,

8) sporzgdzenia i ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacja bedgca
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

9) poprawy wykonanych projektow, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian
przepiséw lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie
organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania zmierzajgcym do uzyskania decyz;ji
pozwolenia na budowe lub zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej bgdz zgtoszenia
robot budowlanych.

. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z p6zn.
zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 260),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012, poz. 1137),

4) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki wodnej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz.
462),

5) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z pézn. zm.),

6) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202,
poz. 2072 z pdzn. zm.),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.),

9) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz.
2181 z pézn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z
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pdzn. zm.),

11) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania
przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (tj. Dz. U z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu
zamdwienia robét budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na
zapisy art. 29 ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktory okresla, ze przedmiotu zamowienia
nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba,
ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia, ktérego nie mozna opisa¢ za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatow i urzadzen za
pomocg parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe
i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzadzenia, to Wykonawca
zobowigzany jest do podania co najmniej dwdch producentéw materiatow lub urzadzen
i dopisania ,lub réwnowazne”.

§5

Okres realizacji umowy

. Opracowanie koncepcji projektowanego ukfadu drogowego nastgpi w terminie 30 dni od daty
zawarcia umowy.

. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej nastgpi w terminie do dnia: 13 grudnia
2013r.

. Wykonawca sprawowat bedzie nadzoér autorski, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 18) umowy
od dnia zawarcia umowy z Wykonawcg robot budowlanych realizowanych w oparciu
o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania
protokotu odbioru kohicowego robét budowlanych, nie diuzej niz do uptywu 4 lat od daty
zawarcia niniejszej umowy.

§6

Procedura przekazania i odbioru dokumentaciji

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania projektowe

w Zarzadzie Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, w terminach okreslonych w § 5 ust.
1 oraz 2.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodno$ci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo—odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentoéw, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zaméwienia lub wymaganych
w obowigzujgcych na dzieh przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.

. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktorym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowos$é realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym
mowa w ust. 3.

. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,
ze dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

. Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 skutkowaé bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentaciji projektowe;j.
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§7

Nadzor autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 18).

2. Dowodami realizacji obowigzkow, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 18) bedg kazdorazowe
wpisy projektanta, badz niezbednej grupy projektantéw (po uprzednim, pisemnym wezwaniu
przez Zamawiajgcego) do dziennika budowy oraz protokoty i notatki spisane z udziatem
zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy robot, inwestora i autoréw projektu) oraz
sporzgdzone na ich podstawie protokoty pobytu projektanta, badz niezbednej grupy
projektantow.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt. 18) (w tym do przyjazdu na
budowe w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon) na kazde wezwanie
Zamawiajgcego.

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robét budowlanych,
osoby wykonujgce nadzér autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;j,

2) rysunki lub szkice bedgce uszczegdtowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz naniesieniem
zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datg i podpisem,

3) wpisy do dziennika budowy,

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zatgczone do dziennika budowy.

5. W przypadku koniecznosci wykonania opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek
ujawnionych w trakcie realizacji robot budowlanych nieprawidtowosci w dokumentacii,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny koszt.

6. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw.
lub
1. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy nastepujgcy zakres prac Podwykonawcom:

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania.

3. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za jakos¢ i terminowos¢ prac, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcéw.

§9
Cesja wierzytelnosci
Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci. Naruszenie powyzszego
postanowienia umowy przez Wykonawce traktowane bedzie przez Zamawiajgcego jako przypadek
nienalezytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelnosci bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego, skutkowac bedzie niewaznoscig takiej czynnosci.

§ 10
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie dokumentacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto

.................................... P4 0 (53 (011 1= S PURPUPUPPRPRRRPPRRPRPPRRPY
2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie kwota netto ............ccccccoviinee. zt
(STOWNIE: e ) i podatek VAT (23%)
..................................... zt (stownie: ......... S SERRPSSPRRSRRR §

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztow zwigzanych z realizacjg zadania
niezbednych do jego wykonania.

ZP-PS.221.1.80.2013 Zatgcznik nr 8 do SIWZ — Wzbr umowy Strona 6 z 10




5.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni
od daty doreczenia do Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin
poprawnie wystawionej faktury na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego dokumentacji
projektowej, o ktérym mowa w § 6 ust. 3.

. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 18 ust. 3 pkt 3)

nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

§ 11
Naleznos$¢ za petnienie nadzoru autorskiego

. Naleznosc¢ za petnienie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 18) ptatna bedzie

na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokoét pobytu projektanta,
badz niezbednej grupy projektantéw na budowie potwierdzony przez inspektora nadzoru.

Stawka za jednorazowy pobyt projektanta, badz niezbednej grupy projektantéw na obiekcie
wynosi: netto .......... Zb (STOWNIE: . ) plus nalezny podatek
VAT (23%) .ocoveiiien. zt tj. brutto ... Zb (StOWNI€: ..o ).

Kwota ta obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z pobytem na budowie, w tym
koszty dojazdow.

Rozliczenie za petnienie nadzoru autorskiego bedzie nastepowato w cyklach dwumiesiecznych
na podstawie faktycznej ilodci nadzoréw przeprowadzonych w cyklu rozliczeniowym.

Ptatnos¢ wynagrodzenia za petnienie nadzoru autorskiego nastgpi, w terminie 21 dni od daty
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na wskazane konto Wykonawcy.

Strony ustalajg, ze ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu petnienia
nadzoru autorskiego zaleze¢ bedzie od faktycznej ilosci pobytow projektanta, bgdz niezbednej
grupy projektantdw na budowie, ale nie moze przekroczy¢é kwoty .............. zt
(stownie: ......oocciiiiieiiinns ) netto plus nalezny podatek VAT (23%) tj. kwoty brutto .............. zt
(stownie: ........cooeee ), tj. kwoty odpowiadajgcej 50 pobytom na budowie.

Naleznos¢ za petnienie nadzoru autorskiego ptatna bedzie na podstawie faktur wystawianych
przez Wykonawce w oparciu o protokét pobytu projektanta na budowie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie ust. 1.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % sumy kwot
brutto okreslonych w § 10 ust. 1 i § 11 ust. 5 t. w wysokoSci ......ccccvvvvvenneneee zt
w formie........ccccoel przed podpisaniem umowy.

Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwroci lub zwolni czes¢ zabezpieczenia (maksymalnie 70%
wniesionego zabezpieczenia).

30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady i zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych w okresie
rekojmi.

W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 18 ust. 3 pkt. 3) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§13
Autorskie prawa majatkowe

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg
przekazuje na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do opracowania.

Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru egzemplarzy dokumentacji, okreslonej w § 2
ust. 2 umowy, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do tej dokumentaciji
jako catosci, jak i do poszczegodlnych jej elementow, co oznacza nabycie przez Zamawiajgcego
petnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania
i rozpowszechniania w catosci oraz fragmentach, w dowolny sposéb, a takze w dowolnym
zakresie, na nastepujgcych polach eksploatacii:
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1) utrwalanie na wszelkich nos$nikach,

2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilosci,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mieé do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

. Zamawiajgcy moze wykonywac¢ autorskie prawa majgtkowe do wyzej wymienionegj

dokumentacji projektowej jako catoéci, jak i poszczegdlnych jej elementéw, przy uzyciu

wszelkich nosnikow oraz technologii, a takze moze jg przenosi¢ na osoby trzecie oraz

wykorzystywaé jg w catosci lub fragmentach, w kraju i zagranicg - bez obowigzku zaptaty

dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig Projektantéw — autorow

dokumentacji projektowe;j.

§14
Kary umowne

. Strony zgodnie postanawiajg, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy nastgpi przez zaptate kary umowne;.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Strony umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 10
ust.1, z zastrzezeniem § 15 ust. 1.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Strony umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 10
ust. 1.

. W przypadku zwtoki Wykonawcy co do terminu wykonania koncepcji rozwigzania budowy
uktadu drogowego, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 zaptaci on kare umowng w wysokosci 0,2%
kwoty okreslonej w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwioki.

. W przypadku zwtoki Wykonawcy co do terminu wykonania dokumentacji, o ktérym mowa w § 5
ust. 2 zaptaci on kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w § 10 ust. 1 za kazdy
dzien zwioki.

. W przypadku zwioki w usuwaniu wad przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 16 ust. 2
niniejszej umowy Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w § 10
ust.1 za kazdy dzien zwtoki.

. W przypadku zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 18) umowy
w stosunku do terminéw wskazanych w § 7 ust. 3 umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 5 niniejszej umowy za
kazdy dzieh zwtoki.

. W sytuacji opdznienia w zaptacie faktury Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody w przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wartos¢
kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajgcych z Kodeksu
cywilnego, w tym odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§15
Odstapienie od umowy

W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze ZzgdaC wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy, tj. za prace wykonane do czasu odstgpienia od
umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron bedzie dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron odniesie
skutek wylgcznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie Swiadczen sktadajgcych sie na przedmiot umowy, prawidtowo
wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.
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§ 16
Gwarancja i rekojmia

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy liczgc od

dnia podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 -

z zastrzezeniem, ze okres ten nie skonczy sie wczesniej niz przed uptywem terminu

odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji za wady robét budowlanych wykonywanych na podstawie

dokumentaciji bedgcej przedmiotem niniejszej umowy.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich

wad w przedmiocie umowy, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i ktore wynikng

z nieprawidtowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek

dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajgcemu w dniu odbioru kohcowego dokumentacii

dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Dokument gwarancyjny o ktorym mowa w ust. 4 winien obejmowac co najmniej postanowienia

okreslonew ust. 1, 2, 3,6 .

W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowej lub jej cze$ci Zamawiajgcy

wykonujgc uprawnienia z tytutu gwarancji moze:

1) zgdaC usuniecia wad w terminie 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach,

2) nie zadajgc usuniecia wad — zadac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji
projektowe;,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wskazane istotne wady, nie zostang usuniete.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg

odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi

skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne

w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad, Wykonawca bedzie

zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie diuzszym

niz 30 dni.

§17

Postanowienia § 16 stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania
czynnosci nadzoru autorskiego.

1.

2.

3.

§18
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron, w formie

pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) Zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 i 11
niniejszej umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie
lezy w interesie Zamawiajgcego - w granicach uzasadnionego interesu Zamawiajgcego
wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia.

3) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych powigzan

ZP-PS.221.1.80.2013 Zatgcznik nr 8 do SIWZ — Wzbr umowy Strona 9z 10




c)

f)

— 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy,

gdy pozyskanie warunkéw technicznych i wszelkich uzgodniern branzowych projektu
przez Zamawiajacego, uzytkownikow i wtascicieli infrastruktury technicznej wydtuzy sie
ponad okres 2 tygodni liczony od daty ztozenia wniosku o warunki techniczne do
projektowania lub od daty ztoZzenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do czasu
wydania warunkéw lub uzgodnienia dokumentacji projektowej - o okres ponad 2
tygodnie liczony od daty ztozenia wniosku o warunki techniczne lub od daty ztozenia
dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,
koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego - o czas proporcjonalny do
zmienionego zakresu,

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,
koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan i ekspertyz.

4) powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek wystgpienia ktorejkolwiek

z

okolicznoéci wskazanych w ust. 3 pkt. 3), ktére nastgpi z jednoczesng zmiang

(rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw,
takze w przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie (dotyczy
przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw zgodnie
z postanowieniami § 8 umowy).

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sad powszechny w Lublinie.

3. Umowe spisano w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i cztery dla Zamawiajgcego..

Zatgczniki:

1. Opis przedmiotu zaméwienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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