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Wydziat Zamowien Publicznych

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel.. 81 466 57 10, fax: 81 466 5701
e-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu, www.zdm.bip.lublin.eu

ZP-PS.221.1.96.2013 Lublin, dnia 05.11.2013 .

<< DO ZAINTERESOWANYCH >>

DOTYCZY. postepowania o zamowienie publiczne prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na Zadanie nr 1 - Budowa drogi publicznej gminnej nr 106821
ul. Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budowg
kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej, drogowej sygnalizacji swietlnej,
budowg i przebudowg oswietlenia ulicznego, przebudowa sieci elektroenergetycznych i
teletechnicznych, przebudowa sieci cieptowniczej, wodociggowej, gazowej, budowg
wiaduktu nad Suchg Doling i ekranow akustycznych. Zadanie nr 2 - zaprojektowanie i
wybudowanie drogowej sygnalizacji sSwietlnej na skrzyzowaniu ulic: Choiny -
Zelwerowicza - Wojtasa - w Lublinie.

Uprzejmie informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu wptynety nastepujace zapytania:

1. Zwracamy sie z prosba o potwierdzenie, ze natozony w pkt VI. decyzji o srodowisko-
wych uwarunkowaniach z dnia 14.02.2012 r., znak: 0S.0S.111.7624-82/10, obowigzek
sporzadzenia analizy porealizacyjne] w zakresie dotyczgcym oddziatywania na klimat
akustyczny terendw chronionych przed hatasem w terminie 12 miesiecy od dnia odda-
nia inwestycji do uzytkowania, nie stanowi przedmiotu zamoéwienia.

Odpowiedz:

Analiza porealizacyjna dotyczgca oddziatywania na klimat akustyczny terenow chronio-
nych przed hatasem w terminie 12 miesiecy od dnia oddania obiektu do uzytkowania,
nie jest objeta przedmiotem zamowienia.

2. W zwiazku z rozbieznosciami w zapisach decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach z
dnia 14.02.2012 r. znak: 0S.0S.111.7624-82/10, oraz w projekcie budowlanym dotycza-
cym dtugosci ekranow akustycznych, zwracamy sie z prosba o potwierdzenie, ze Zama-
wiajacy uzyskat zmiang decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w zakresie dtugo-
sci ekranow akustycznych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia ze dtugos¢ ekrandw akustycznych jest zwiekszona w stosunku
do wymagan w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.02.2012 r. znak:
0S.0S.111.7624-82/10, co pozytywnie wptywa na klimat akustyczny obszaréw chronio-
nych przed hatasem i nie wymaga zmiany decyzji Srodowiskowe;.

3. Prosimy o ponowne zamieszczenie na stronie Zamawiajgcego dokumentacji technicz-
nej t. "Projekt przebudowy sieci wodociggowej w ul. Zelwerowicza w Lublinie”, a w
szczegolnosci rys. nr 8, 9, 10, 12 rysunki sa nieczytelne w czesci opisowe;.
Odpowiedz:

W zatgczeniu rysunki nr 8, 9, 10,12, uzupetnione o brakujgce opisy.
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4. Prosimy o ponowne zamieszczenie na stronie Zamawiajgcego dokumentacji technicz-
nej tj. * Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zelwerowicza
w LUBLINIE", a w szczegdlnosci rys. nr 11/14, 12/14, 12/14 rysunki sg nieczytelne w
czesci opisowe).
Odpowiedz:
W zatgczeniu rysunki nr 11/14, 12/14, 13/14, 14/14, uzupetnione o brakujace opisy.

5. W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami przez Zamawiajgcego z dnia 30.10.2013 r.
oraz pkt. 10.8.4 SIWZ, prosimy o uzupetnienie SIWZ o formularz kosztorysu ofertowe-
go dla branzy sanitarnej ,\WIADUKT — Kanalizacja deszczowa’. Zatgczony do SIWZ for-
mularz kosztorysu ofertowego jest tzw. .kosztorysem szczegotowym $lepym”. Prosimy o
zamieszczenie formularza kosztorysu ofertowego w uktadzie uproszczonym.
Odpowiedz:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 4. w pismie do zainteresowanych znak ZP-
PS.211.1.96.2013 z dnia 30.10.2013 r.

6. Prosimy o uzupetnienie kosztorysu ofertowego ,Budowa ulicy Zelwerowicza — wodocig-
gi" o pozycje zwiazane z zamuleniem istniejgcych rurociagdw pozostawionych w grun-
cie.

Odpowiedz:
Zamawiajgacy wyjasnia, iz koszty robot zwigzanych z zamuleniem istniejacych rurocia-
gow nalezy uwzgledni¢ w pozycjach kosztorysu ofertowego dot. przebudowy sieci wo-
dociggowe;.

7. Prosimy o uzupetnienie Kosztorysu ofertowego ,Budowa ulicy Zelwerowicza — wodocia-
gi" 0 pozycje zwigzane z owinieciem podsypki oraz obsypki rurociggow geotkaning Lo-
trak 10/7. Prosze o jednoczesne uwzglednienie dodatkowych pozycji, ktdre beda wyni-
kac z zataczonej dokumentacji a na dzien dzisiejszy sg niemozliwe do sprawdzenia
przez Wykonawcdw z uwagi na nieczytelna dokumentacje (rys. nr 8 ,\WOD posad rur” -
"Projekt przebudowy sieci wodociggowe] w ul. Zelwerowicza w Lublinie”).

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz koszty owiniecia podsypki oraz obsypki rurociggéw geotkani-
ng Lorak 10/7 nalezy uwzglednié w pozycjach kosztorysu ofertowego dot. przebudowy
sieci wodociggowe;.

8. Prosimy o uzupetnienie kosztorysu ofertowego ,Budowa ulicy Zelwerowicza — kanaliza-
cja deszczowa’ o pozycje zwigzane z wykonaniem kaskad wewnetrznych na podtacze-
niu przykanalikéw od wpustow deszczowych do studni rewizyjnych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz koszty wykonania kaskad wewnetrznych na podtaczeniu przy-
kanalikow od wpustow deszczowych do studni rewizyjnych, nalezy uja¢ w cenie pozycji
dotyczgcych wykonania przykanalikow.

9. Prosimy o uzupenienie kosztorysu ofertowego ,Budowa ulicy Zelwerowicza — kanaliza-
cja deszczowa” o pozycje zwigzane z wykonaniem monitoringu sieci kanalizacji desz-
czowej w zakresie Srednic od dn 150 — 800 mm z odpowiadajgcymi im dtugosciami.
Odpowiedz:

Koszty wykonania monitoringu catej sieci kanalizacji deszczowej objetej zaméwieniem
nalezy uwzgledni¢ w pozycjach kosztorysu ofertowego dot. wykonania kanalizacji
deszczowe;.

Znak sprawy: ZP-PS.221.1.96.2013 Lublin, dnia 05.11.2013 r.
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10.W nawigzaniu do odpowiedzi zamieszczonych na stronie Zamawiajgcego informujemy,
ze zamienny kosztorys i przedmiar robot na budowe drogowych sygnalizacji swietinych
roznia sie iloscig pozycji kosztorysowych (skrzyzowanie ulic Zelwerowicza-
Staczyniskiego w Lublinie). Prosimy o wyjasnienie réznic oraz podanie czy ceng do
oferty nalezy wyceni¢ na podstawie przedmiaru czy kosztorysu.

Odpowiedz:
W zataczeniu poprawiony kosztorys.

Ponadto podczas udzielania w dniu 30.10.2013 r. odpowiedzi na zapytania Wykonawcow zaist-
niata sprzeczno$é miedzy udzielanymi odpowiedziami, a trescig zmienionego kosztorysu i do-
kumentacji projektowe;.

Sprostowaniu ulega odpowiedz na zapytanie nr6i 7.

Ad. 6.
Jest:
Zamawiajgcy wyjasnia, iz pozycje nr 6 przedmiaru robot podano w tonach (t).

Powinno byé¢:
Zamawiajacy wyjasnia, iz pozycje nr 6 przedmiaru robét podano w tonach (t). Skorygo-
wano ilosci pozycji 6 na 293,64+1334*2,24=3281,80 t.

Ad. 7.

Jest:
Skorygowano ilo$ci pozycji 6 na 293,64+1334*2,24=3281,80 t. (zatgcznik nr 2)
W zataczeniu nowy, aktualnie obowigzujacy przedmiar branza mostowa.

Powinno by¢:
W zatgczeniu nowy, aktualnie obowigzujacy przedmiar branza mostowa uzupetniony o
pozycje 63.

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamo-
wien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) dokonuje zamiany Specyfikacji Istot-
nych Warunkéw Zmowienia w zakresie zatgcznika nr 1 do SIWZ, poprzez dodanie zmienio-
nych:

Kosztorys ofertowy branza mostowa.

Przedmiar branza mostowa.

Rysunki nr 8, 9, 10, 12 sie¢ wodociggowa.

Rysunki nr 11/14, 12/14,13/14, 14/14 sie¢ kanalizacji deszczowej.
Przedmiar robot, kosztorys branza drogowa sygnalizacja.

RN

Pozostate SIWZ pozostajg bez zmian.
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