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CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na 
wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
-  przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych,
 -  przygotowania oferty Wykonawcy,

-  zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

Część opisowa :
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania do dokumentacji.
2.2. Wymagania do realizacji zadania.

3. Wytyczne do opracowań branżowych.
3.1. Wytyczne dla dróg.
3.2. Wytyczne dla odwodnienia.

3.3.Wytyczne dla stałej organizacji ruchu.
3.4.Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu.
3.5.Wytyczne dla branży „zieleń”.
4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  Zaprojektowanie  i  wykonanie  miejsc  postojowych  przy 
ul. Jutrzenki  w  rejonie  budynku  Różana  5  w  lublinie  oraz  pełnienie  nadzoru  autorskiego, 
zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym z zaznaczonym zakresem w/w inwestycji. 

Przedmiot  zamówienia  przewidziany jest  do  realizacji  w  systemie  „zaprojektuj  i  wybuduj”; 
składa się z dwóch części:

- opracowanie dokumentacji projektowej:
a. branża drogowa,

- wykonanie miejsc postojowych przy ul. Jutrzenki.
Zamówienie obejmuje:
1. Sporządzenie dokumentacji:
-sporządzenie i uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej - 5 egz.,
-opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  szczegółowych  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robót budowlanych – 4 egz., 
-wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu – 4 egz.,
-wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu – 4egz.,
-opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  –  3 egz.,
-pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji,  

koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę,
-przekazanie  Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nośniku CD - 
2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów robót winny być 
możliwe do odczytania w programie NORMA.
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2. Uzyskanie  akceptacji  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  zgodności  z  programem  
funkcjonalno-użytkowym:

  -  Uzgodnienie  projektu  budowlanego  branży  drogowej  oraz  zatwierdzenie  projektu  stałej  
organizacji ruchu,
- Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

   - Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych w celu zgłoszenia do właściwego 
organu nadzoru budowlanego, dotyczącego prowadzenia robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

3. Nadzór autorski:
 - Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
 -  Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji  projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
 - Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie 
w toku realizacji inwestycji,
  - Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
 - Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
 -  Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na  każde 
wezwanie Zamawiającego,
 - Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź 
do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem  rozstrzygnięcia 
wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami 
przyjętymi  w  dokumentacji  (przyjazd  na  budowę  powinien  nastąpić  w  terminie  2  dni  od  daty 
zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 

4. Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  opracowanej  i  uzgodnionej  w/w  dokumentacji  
projektowej:
-opracowanie harmonogramu realizacji prac,
-opracowanie  i  przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia  planu zagospodarowania terenu 
przebudowy,
-wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyższych projektów, po 
wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,
-przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót. 
-odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych,
-uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,
- prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
-sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  GIS/CAD  i  dostarczenie  na 
nośniku CD oraz w formie papierowej, 
-przeprowadzenie  wymaganych badań i  pomiarów kontrolnych zgodnie  z  wymogami  SST;  wyniki 
badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
-przygotowanie  rozliczenia  końcowego  i  sporządzenie  2  egz.  operatu  kolaudacyjnego,  który  ma 
zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  podwykonawcami,  harmonogram,  tabele 
elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły 
robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów,  wyniki  badań  laboratoryjnych, 
deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdania  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną 
inwentaryzację  powykonawczą,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót, 
oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami. 
-Przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.

5. Ogólne parametry projektowanej inwestycji 
         a. Parking:
– budowa miejsc parkingowych o nawierzchni   z płyt betonowych wielootworowych  grub. 10cm, 

stanowiska należy oddzielić poprzez ułożenie pasków o szer. 20 cm  z kostki brukowej gr. 8 cm 
koloru  grafitowego,  przewiduje  się  48  miejsc  o  szer.  2,3  m  w  tym  4  miejsca  dla  osób 
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niepełnosprawnych o szer. stanowiska 3,6 m. Długość miejsc postojowych 4,5m. Dojazd drogą 
manewrową o szer. 6,0 m.

b. Chodniki:
– wykonanie naprawy cząstkowej istniejących chodników na połączeniu zakresów robót ( od strony 

budynku Różana 5)
– wykonanie nowej konstrukcji chodników, wraz z warstwą ścieralną z kostki brukowej betonowej 

wibroprasowanej o grubości 6 cm ( od strony jezdni ul.Jutrzenki)
c.Jezdnia 

– rozebranie istniejących krawężników i ich wymiana na nowe na ławie z oporem z betonu C8/10
– rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej
– wykonanie wzmocnienia  konstrukcji w miarę potrzeb
– wykonanie uzupełnienia ubytków przy krawężniku masa asfaltu lanego minimum 0,5 m

d. Zjazdy:
-  wzmocnienie  (ewentualne)  istniejących  zjazdów,  wykonanie  nowej  nawierzchni  ścieralnej  lub 
przebudowa dla powiązania sytuacyjno-wysokościowego z przebudowywanym odcinkiem ulicy. 
– wykonanie  przełożenia  wysokościowego  nawierzchni  zjazdów  dla  powiązania  sytuacyjno-

wysokościowego z przebudowywanym odcinkiem ulicy.
    e. Zieleń:
−usunięcie nasadzeń, zgodnie z Decyzją Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, o która Inwestor 
wystąpił wraz z usunięciem 
- wykonanie podłoża i nawierzchni zieleńców (trawniki).,
-  wykonanie  wycinki  drzew  i  krzewów  (w  przypadku  kolizji  z  przebudową  ulicy)  po  uprzednim 
uzyskaniu decyzji zezwalającej na wycinkę.
    f.  Ustawienie nowych krawężników betonowych ulicznych o przekroju 15x30 cm,  na ławie 
betonowej z oporem.
   g. Ustawienie nowych obrzeży betonowych o przekroju 6x20 cm   na podsypce cementowo - 
piaskowej.
       Dla  potrzeb  oszacowania  kosztów  robót,  zamawiający  przekazuje  mapę  sytuacyjno-
wysokościową w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych robót. Szczegółowe rozwiązania 
projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako 
roboty dodatkowe.

6. Przygotowanie  rozliczania  końcowego  robót  i  sporządzenie  operatu  kolaudacyjnego. 
Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma 
zawierać:  umowę,  ofertę,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół 
przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty, 
wyniki pomiarów, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, 
geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia 
odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników  robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie 
z przepisami.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Program funkcjonalno-użytkowy określa  wymagania  dotyczące zaprojektowania,  realizacji  i 
przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu 
zamówienia zobowiązany jest do:
−dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
−opracowania  dokumentacji  projektowej,  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno-budowlanymi, 
normami i wytycznymi w tym zakresie,
−opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót,
−wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,
−wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,
−opracowania informacji BiOZ,
−opracowania harmonogramu realizacji prac,
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−uzyskania wymaganych uzgodnień i  zatwierdzenie dokumentacji  projektowej  wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę,
−pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,
−zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót przez 
uprawnionego geodetę,
−sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu  o 
obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie  i  potencjał 
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. 

zm.),
b. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 2) (t.j. Dz. U. Z 2013 r., poz. 260),

1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki wodnej z dnia 25 kwietnia 
2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z 2012 r., poz 
462.
d. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  w  programie 
funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

e. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.,  Nr  202,  poz.  2072,  z 
późniejszymi zmianami),

f.  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami),

g.  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia  30 maja  2000 r.  w 
sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami),

h. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 
908, z późniejszymi zmianami),

i.  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z  dnia  3 lipca 2003 r.  w sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz  urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego  i  warunków ich  umieszczania  na  drogach  (Dz.  U.  z  2003  r.,  Nr  220,  poz.  2181,  z 
późniejszymi zmianami),

j. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 r.  w sprawie  znaków i  sygnałów drogowych (Dz.  U.  z  2002 r.,  Nr  170,  poz.  1393,  z  
późniejszymi zmianami), 

k.  Rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru  nad  tym 
zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Zamawiane  roboty  związane  z  realizacją  zadania  mają  zapewnić  miejsca  postojowe  dla 
samochodów osobowych w dzielnicy Czuby Północne. Ponadto poprawę warunków ruchu pieszego i 
kołowego oraz poprawę bezpieczeństwa i estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkańców 
miasta Lublin. Na obszarze miasta Lublin, ul. Jutrzenki zaliczona jest do dróg gminnych.

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania do dokumentacji.
Wykonawca opracuje dokumentacje projektową obejmująca wszystkie branże wchodzące w 

skład przedmiotowego zadania (w tym branża drogowa, organizacja ruchu,) na podstawie których 
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uzyska zgodę na prowadzanie robót. 
Wykonawca w trakcie  procesu projektowego zorganizuje  co najmniej  jedną naradę techniczną w 
Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie dokumentującą stan zaawansowania i sposób rozwiązywania 
elementów robót, które będą realizowane. 

2.1.1. Ustalenia wyjściowe 
Wszystkie materiały  wyjściowe,  uzgodnienia,  decyzje,  mapy pozyskuje  własnym staraniem 

Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.
Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  iż  jest  on  wykonywany  zgodnie

z  umową,  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz,  że  został  wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wymagane jest także opracowanie staraniem Wykonawcy dokumentacji dla organizacji terenu 
budowy oraz projektu organizacji ruchu dla prowadzenia robót.

Kompletny projekt  wykonawczy branży drogowej  wraz z projektem stałej  organizacji  ruchu 
przed  rozpoczęciem  prac  budowlanych  musi  być  zatwierdzony  przez  Zarząd  Dróg
i Mostów w Lublinie.

2.1.2   Dokumentacja projektowa

Ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:
a)  projekt  budowlany,  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno-budowlanymi,  normami  
i  wytycznymi w tym zakresie [a-j]  – branża drogowa – 5 egz.  wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę;
b)  specyfikacje  techniczne  (sporządzone  na  podstawie  wydawanych  przez  GDDKiA  Ogólnych 
Specyfikacji Technicznych)  na wykonanie i odbiór wszystkich realizowanych robót – 4 egz.;
c) projekt stałej organizacji ruchu –4 egz.;
d) projekt czasowej organizacji ruchu – 4 egz.;
e) projekt branży zieleń – 3 egz.(według potrzeb);
f) plan zagospodarowania terenu budowy;
g) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 3 egz.;
h)  geodezyjna  inwentaryzacja  powykonawcza  w  formie  gis/cad  (na  nośniku  CD  oraz  w  formie 
papierowej)-2 egz.

Projekt powinien być opracowany na:

– pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali  1:500 do celów 
projektowych,

I. Część opisową
– opis techniczny
II. Część rysunkową
– orientacja w skali 1:25000
– projekt  zagospodarowania  terenu  w  skali  1:500  na  aktualnej  mapie  zasadniczej  do  celów 
projektowych
– profil podłużny w skali 1:50
– przekroje normalne w skali 1:50
– przekroje poprzeczne w skali 1:100
– inne szczegóły rozwiązań

III. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót.
IV. Projekt stałej organizacji ruchu .

       V. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

Zamawiający wymaga, aby roboty związane wykonanie miejsc postojowych przy ul. Jutrzenki 
trwałość określoną zgodnie z:               
1. Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
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(Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami), 
2. Działem V Rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 
maja 2000 r.  w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami).

W odniesieniu do przygotowania terenu robót.

Teren  przewidziany  pod  roboty  związane  z  realizacja  zadania  należy  do  zarządcy 
przedmiotowej drogi, lub do Gminy Lublin w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Możliwości 
urządzenia  czasowych  terenów  budowy  i  inne  szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót 
Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie.
Materiały rozbiórkowe:
– Ziemię z wykopów Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
– Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania 

pozostają  własnością  Zamawiającego  i  należy  wywieźć  je  na  składowisko  wskazane  przez 
Zamawiającego na odległość do 10 km.

– Gruz betonowy należy przetransportować do kruszarni.

w odniesieniu do elementów wyposażenia drogi

– przy  przebudowie  istniejącej  nawierzchni  z  kostki  należy  przewidzieć  wymianę  istniejących 
krawężników na  nowe  krawężniki  betonowe  typu  ulicznego  o  przekroju  poprzecznym  15x30  cm 
(krawężniki  powinny  być  ustawione  na  ławie  betonowej  z  oporem z  betonu  C8/10),  istniejących 
obrzeży na  nowe  o  przekroju  poprzecznym 6x20  cm należy  ustawić  na  podsypce  cementowo-
piaskowej.

w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci
o  przystąpieniu  do  wykonywania  robót  na  7  dni  przed  ich  rozpoczęciem.  Regulacje  urządzeń 
podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci, 
– regulacja wysokościowa elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego. 
W  przypadku  konieczności  regulacji  wysokościowej  włazu  studni  kanalizacji  sanitarnej  należy 
zastosować pierścienie wyrównawcze. 

w odniesieniu do oznakowania drogi, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

– elementy oznakowania drogowego wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji 
ruchu.
– oznakowanie  drogowe  poziome  grubowarstwowe  strukturalne  –  odtworzenie  istniejącego 
oznakowania poziomego, wraz z korektami wynikającymi z zatwierdzonego projektu stałej organizacji 
ruchu.
– wszystkie elementy oznakowania (tarcze znaków, słupki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu i.t.p.) 
wymienić na spełniające wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach.

w odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

– Wykonawca  wystąpi  do  Zamawiającego  o  wydanie  warunków wykonania  czasowej  organizacji 
ruchu w oparciu o opracowany harmonogram robót. 
–  Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne  wskazujące 
schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.
–  Sposób prowadzenia robót remontowych należy uzgodnić z Zamawiającym. 
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w odniesieniu do parkingu i chodników 

Przebudowa istniejącego chodnika : 
– wykonanie nawierzchni o szerokości 1,5m z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej,  koloru 
szarego, grubości 6 cm, na podsypce z grysu 2/5 mm, grubości śr. 3 cm,  na podbudowie z   piasku 
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa grubości 10 cm w rejonie zejścia do parkingu Obramowanie 
nawierzchni chodników od strony trawnika powinno być wykonane z obrzeży betonowych o przekroju 
6x20  cm,  ustawionych  na  podsypce  cementowo-piaskowej.  Obrzeże  należy  ustawić  bez 
wypuszczania ponad płaszczyznę nawierzchni chodnika, fazą w stronę trawnika.

Budowa parkingu: 
Teren przewidziany pod wykonanie parkingu stanowi obecnie zieleniec.
W zakresie robót budowlanych planuje się wybudowane 44 szt. miejsc postojowych o długości 4,5m i 
szerokości 2,3 m dla pojazdów osobowych usytuowanych pod kątem 90o  do krawędzi jezdni oraz 
4 szt. miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych o szer 3,6 m wraz z wykonaniem dojść dla 
tych osób do istniejącego ciągu pieszego. Należy przewidzieć wykonanie drogi manewrowej w środku 
parkingu o szer.  6,0m dla ruchu w obu kierunkach. Droga ta powinna być doprowadzona do  do 
istniejącego zjazdu w rejonie budynku handlowego wraz z jego przebudową i  włączeniem do ul. 
Jutrzenki. Należy przewidzieć ewentualną przebudowę istniejącego ciągu pieszego za parkingiem.

Nowe miejsca postojowe winny posiadać następujące minimalne parametry techniczne:
-długość stanowiska postojowego – 4,5 m ( mierzona pod kątem prostym),
-szerokość stanowiska postojowego – 2,3 m,
-szerokość jezdni manewrowej - 6,0 m,
-pochylenie poprzeczne i podłużne stanowisk  – 2 %,
-zjazd istniejący, a promień łuków włączeniowych drogi manewrowej minimum 5,0 m,
-konstrukcja parkingu winna być dostosowana do obciążenia ruchem:

1.przy drogach powiatowych i gminnych – KR-2,
-warstwa  ścieralna  nawierzchni  zatoki  winna  być  wykonana  z  betonowych  płyt 
wielootworowych grub. 10 cm, stanowiska należy oddzielić poprzez ułożenie pasków o szer. 
20 cm  z kostki brukowej gr. 8 cm koloru grafitowego,

-parking należy obramować krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej z oporem 
C8/10, od strony jezdni ul. Jutrzenki istniejący krawężnik należy rozebrać i wymienić na nowy,

Proponowana konstrukcja  miejsc postojowych i drogi manewrowej.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych i drogi manewrowej
10 cm – betonowe płyty wielootworowe
5 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4,
20cm- warstwa kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie,
10 cm - warstwa odsączająca z piasku,
Krawężnik  betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem C8/10.

Nawierzchnia chodnika:
-6 cm kostka brukowa betonowa,
-3 cm podsypka z piasku,
-10 cm stabilizacja betonowa o Rm=2,5MPa.
Miejsca obramowane obrzeżem betonowym 6x20cm.

W odniesieniu do zjazdów z posesji:

    -   zjazd  istniejący przy budynku handlowym od ul. Jutrzenki rejon posesji nr 9 (na działkę nr ewid. 
28/3 - obr. 30, ark.3) o nienormatywnej szerokości, o nawierzchni z kostki betonowej brukowej należy 
przebudować  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i 
Gospodarski  Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny 
odpowiadać  drogi  publiczne i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z  1999 r.  Nr  43,  poz.  430  z  późn.  zm.), 
Przebudowę zjazdu należy wstępnie uzgodnić z dzierżawcą terenu przyległego,  tak aby nie było 
utrudnień w prowadzeniu działalności handlowej.
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W odniesieniu do branży zieleń

Na terenie  objętym planowaną budową miejsc  postojowych  znajdują  się  krzewy-2szt  oraz 
drzewo  iglaste-1szt.  oraz  drzewo  owocowe-1szt.  Tutejszy  Zarząd  wystąpił  do  Wydziału  Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Lublin z prośba o wydanie decyzji na wycinkę tych drzew. Po uzyskaniu 
powyższej zgody nasadzenia należy usunąć na koszt Wykonawcy wraz z usunięciem karpin i innych 
pozostałości.

Ponadto  teren  istniejących  zieleńców  oraz  teren  przeznaczony  pod  trawniki  należy 
przygotować według poniższych zaleceń.
– teren przeznaczony pod trawniki należy obniżyć w stosunku do krawężnika o 15cm (przygotowanie 
miejsca na ziemie urodzajna + torf)
– teren należy oczyścić z gruzu, pni i korzeni drzew, części naziemnych i podziemnych chwastów
– w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej – powinna ona być zdjęta przed rozpoczęciem robót 
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
– w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy nie dopuszcza 
się  ziemi  zagruzowanej,  przerośniętej  korzeniami,  wyjałowionej,  zasolonej,  lub  zanieczyszczonej 
chemicznie
– odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH
– przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2 cm nad gruntem
– teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a ziemia urodzajna 
rozsypana równomiernie 
– przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować
– na terenie płaskim ilość nasion na 100m2 powinna wynosić 1-4kg, na skarpach 4kg
– gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących w danym środowisku 
– odmiany mieszanek dywanowych.

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  jak 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i  pieszego,  a także przy zachowaniu 
przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 

Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  prowadzenia  robót  w  cyklu  roboczym 
gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej Umowie, przy 
zapewnieniu właściwej jakości robót. 

Na  czas  prowadzenia  prac  bitumicznych  należy  opracować  projekt  czasowej  organizacji 
ruchu.  Wykonawca  robót  przed  opracowaniem  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  wystąpi  do 
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie o wydanie warunków technicznych na opracowanie przedmiotowej 
dokumentacji.
  

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za:
- organizację robót budowlanych,
- zabezpieczenie interesów osób trzecich,
- ochronę środowiska,
- warunki bezpieczeństwa pracy,
- warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane,  stosowane w trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają  spełniać 
wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 
zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i 
posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje  bieżącą  kontrolę  wykonywanych  robót 
budowlanych.
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Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
–rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji 
robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem  funkcjonalno-użytkowym  oraz 
warunkami umowy,
–stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  – w  odniesieniu  do  dokumentów  potwierdzających  ich 
dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w  specyfikacjach 
technicznych,
–sposób  wykonania  robót  budowlanych  - w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  projektem 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
–użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do 
ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
–jakość wykonania robót i dokładność montażu,
–prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
–poprawność połączeń kolejnych warstw bitumicznych.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą i  prowadzenia  kontroli  wykonywanych 
robót  budowlanych oraz dokonywania odbiorów,  Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
–odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
–odbiór końcowy,
–odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy  i  nie  będą  traktowane  jako  roboty  dodatkowe  (podane  w  niniejszym  programie 
funkcjonalno-usługowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej).

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, 
zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas 
wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót 
od  następstw  związanych  z  budową  itp.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże 
zamawiającemu dokumentację budowy, inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą.

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

Szacunkowa  powierzchnia  przebudowywanych  chodników,  budowanej  ścieżki  rowerowej, 
chodników i zjazdów do regulacji wysokościowej  (orientacyjnie) wynosi:
1.klasa techniczna drogi – droga klasy D
2.długość istniejącego odcinka chodnika  do przebudowy  – ok. 60m
3.długość istniejącego krawężnika 15x30cm  do wymiany ok. 80 m  
4.powierzchnia istniejącego zjazdu z kostki betonowej, do przebudowy – ok. 25 m 2 

5.powierzchnia nowego parkingu wraz z drogą manewrową    –ok.900 m2

6.powierzchnia  chodników i  zjazdów z kostki betonowej 
do regulacji wysokościowej(przełożenia)  - ok. 80 m2 

7.ilość projektowanych znaków pionowych-  ok. 3 szt. 
8.ilość oznakowania poziomego lub oznaczenia podziału miejsc postojowych z kostki kolorowej –   

ok. 120 m2 
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Uwaga:
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie 
funkcjonalno-użytkowym  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu 
dokumentacji  projektowej.  Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  robót  stanowią 
ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

5. Uwagi ogólne.

5.1.  ul. Jutrzenki jest drogą gminną, klasa D.
5.2  Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w liniach  rozgraniczających istniejących 
ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd gruntami w ich pasie drogowym.   Zarządca 
drogi uzyskał pisemną zgodę na dysponowanie na cele budowlane  części działek 28/3 . 

Wykonawca jest zobowiązany  wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, 
obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany   stosować  reguły  wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 
5.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do 
zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą być  konieczne  do  prawidłowej  wyceny wartości,  gdyż 
wyklucza się możliwości wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
5.5. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
5.6.  Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca  zobowiązany 
będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.
5.7.  Niezwłocznie  po  wykonaniu  dokumentacji  projektowej  wykonawca  przekaże  zamawiającemu 
harmonogram rzeczowy, który powinien zilustrować: kolejność postępowania, etapowanie robót, czas 
wykonania robót.

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem przebudowy 
ulicy.

W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wchodzi 
wykonanie remontu w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.
Cena oferty powinna zawierać:
a)  koszty  związane  z  wykonaniem  dokumentacji  projektowej  oraz  Specyfikacji  Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy,
b koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
c) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, 
dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót tymczasowych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym,
d) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z 
tym projektem,
e) koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z tym 
projektem,
f) koszty obsługi geodezyjnej, 
g) koszty inwentaryzacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego poziomego i 
pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
h)  koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót,  określone  w programie 
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funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach,
i) koszty nadzoru autorskiego,
j)  koszty  związane  z  uporządkowaniem terenu  budowy i  jego  zaplecza  łącznie  z przywróceniem 
otoczenia inwestycji  do stanu pierwotnego, w tym koszenie, odśnieżanie, uzupełnianie ubytków w 
nawierzchni i innych niezbędnych wskazanych przez inspektora nadzoru lub inżyniera,
k) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
l)  koszty  spaletowania  i  wywiezienia  pozyskanych  w  trakcie  remontu  materiałów  rozbiórkowych 
nadających się do ponownego wykorzystania na składowisko w odległości 10 km,
m) podatek VAT w wysokości 23% - dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku VAT.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań 
zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi  swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i  wyda 
zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji:
-  rysunków wykonawczych, 
- szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich 

skierowaniem  do  realizacji,  w  aspekcie  ich  zgodności  z  ustaleniami  programu  funkcjonalno-
użytkowego i umowy.

Załączniki:

1.Załącznik nr 1 -mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem planowanych robót – skala 1:500
2.Załącznik nr 2 – zgoda na dysponowanie nieruchomością wraz z załącznikiem graficznym.
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