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I CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Ignacego 
Daszyńskiego w Lublinie,  oraz pełnienie nadzoru autorskiego (zakres remontu zgodnie 
z opisem oraz załączonym planem sytuacyjnym zał. nr 1) 

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.1.1) Opracowanie dokumentacji:
a. projekt wykonawczy branży drogowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie – 5 egz.,
b. projekt stałej organizacji ruchu – 5 egz.,
c. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót – 5 egz.,
d. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 

(sporządzone  na  podstawie  wydawanych  przez  GDDKiA  ogólnych  specyfikacji 
technicznych) – 3 egz.,

e. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz.
1.1.2) Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie 

papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej 
dokumentacji.

1.1.3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego robót budowlanych – 3 egz.
1.1.4) Zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.
1.1.5) Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badań

do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
1.1.6) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. 
zm.):

a. Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji remontu,

b. Uzupełnianie  szczegółów dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości 
w tym zakresie w toku realizacji remontu,

c. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
d. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
e. Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem nadzoru  autorskiego  na 

każde wezwanie Zamawiającego,
f. Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego 
wezwanie,  celem rozstrzygnięcia   wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji 
robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd 
na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni  od daty zawiadomienia – fax, telefon 
lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

1.1.7)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  2  egz.  operatu  
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  umowy  z  ewentualnymi  
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, tabele elementów rozliczeniowych, 
protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zakrywanych, badania 
materiałów, recepty, badania typu, wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, 
terenowych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne 
Wykonawcy,  geodezyjna  inwentaryzacje  powykonawczą,  inwentaryzację  
oznakowania,  rozliczenie  finansowe,  końcowy  protokół  odbioru,  oświadczenie  
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uprawnionych  kierowników  robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z  przepisami  
oraz wszystkie niezbędne dokumenty do przekazania drogi do użytkowania.

1.1.8)  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad  
i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.

1.1.9) Przywrócenie przyległego do terenu budowy terenu do stanu przed przystąpieniem 
do remontu.

1.1.10) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.  

–kategoria drogi: gminna
–klasa techniczna drogi: Z
–łączna długość drogi do remontu ok 585 m, 
  o łącznej powierzchni nawierzchni ok 3 700 m2, 

–szerokość jezdni 6,00-7,00m
–powierzchnia chodników: ok 1080 m2

–długość krawężników do wymiany: ok 550m
–powierzchnia z kostki do regulacji ok 200 m2

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.3.1 Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o  obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  
doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
i doświadczeniu zawodowym.

1.3.2 Zamawiający ustanowi  nadzór  inwestorski  nad wykonywaniem wszystkich robót  
objętych zadaniem.

1.3.3 Zamawiający wymaga, aby roboty remontowe miały trwałość określoną zgodnie  
z Załącznikiem nr  5  Rozporządzenia Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej
z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny   
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.  z 1999 r. Nr 43, poz. 430  
z późn. zm.), 

1.4 Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe

Wykonanie  remontu  ulicy  Daszyńskiego  ma  podnieść  standard  w  zakresie  bezpieczeństwa 
ruchu oraz wygody użytkowania ma również zapewnić trwałość obiektu.

1.5 Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe

Szacunkowe zestawienie zakresu prac
1.5.1 Dokumentacja projektowa określona w pkt 1.1
1.5.2 Roboty budowlane: (szacunkowe zestawienie w tab. 1). 
tab. 1
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Uwaga:
Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  i  ilości  robót  zestawione 
w punkcie 1.5. programu funkcjonalno-użytkowego są ilościami szacunkowymi 
i mogą ulec uzupełnieniu lub zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 
Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko 
wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe

2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej:

– Wykonawca  opracuje  dokumentacje  projektową  obejmująca  wszystkie  branże
wchodzące w skład przedmiotowego zadania na podstawie których uzyska zgodę
na prowadzanie robót.
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jednostka ilość
Nawierzchnia jezdni
frezowanie śr. 4 cm + wywóz destruktu do 10km 3700

5180
Wyrównanie 4 cm AC 11 W PMB Mg ok 150
ścieralna 4cm AC 08  S PMB 45/80-55 3700
krawężniki
rozebranie krawężnika m 550
rozebranie ławy 27,5

550
wykonanie ławy 27,5
ustawienie krawężnika m 550
przestawienie istniejącego krawężnika m 100
chodniki
rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych z podsypką 1160
rozebranie obrzeży 6 cm m 950
wykop koryta pod konstrukcję 10cm 1080
ustawienie obrzeży 6cm m 720

1080
1080

regulacja wpustów i studni
wpusty kanalizacji deszczowej szt. 22
włazy do studni rewizyjnych szt. 23
regulacja studni telefonicznej szt. 2
regulacja zaworów wodociąg. I gazowych szt. 5
Zieleń
ręczna uprawa gruntu pod założenie trawnika 900
oczyszczanie terenu z resztek gruzu 900
ręczne rozrzucenie torfu 900
wykonanie trawnika dywanowego siewem 900

m2

Skropienie 0,5 kg/m2 m2

m2

m3

wykonanie rowka 0,4m x 0,4m m3

m3

m2

m3

podbudowa z kruszywa stab. cem o Rm = 2,5 MPa m2

ułożenie kostki betonowej na podsypce cem- piask. m2

m2

m2

m2

m2



– Wykonawca  w  trakcie  procesu  projektowego  zorganizuje  co  najmniej  jedną  naradę
techniczną  w  Zarządzie  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  dokumentujące  stan
zaawansowania i sposób rozwiązywania elementów robót, które będą realizowane. 

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje własnym staraniem 
Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 
– Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonywany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany  
wstanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

– Każda część z w/w dokumentacji powinna zostać przekazana w wersji elektronicznej na 
nośnikach CD lub DVD w n.w. formatach:

– rysunki: format .dwg i .pdf
– opisy: format .org i .pdf
– tabele: format .xls i .pdf
– inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiającym

– Kompletny projekt wykonawczy branży drogowej, musi być zatwierdzony przez Zarząd
Dróg i Mostów w Lublinie  przed rozpoczęciem prac budowlanych. 

– Ponadto  Wykonawca  sporządzi  taką  ilość  egzemplarzy  poszczególnych  opracowań
projektowych,  jaka  jest  potrzebna do uzyskania  wymaganych  opinii,  uzgodnień  
i decyzji dla potrzeb wykonawstwa robót.

– Projekt powinien być opracowany na:
a. Pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno wysokościowych w skali  1:500 

z zasobów  Miejskiego  Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej 
w Lublinie,

b. Na  podstawie  własnych  pomiarów  sytuacyjno  –  wysokościowych  stanowiących 
podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

2.1.2 Wymagania odnośnie zawartości projektu wykonawczego branży drogowej

projekt ma zawierać:

I. Część opisową
–opis techniczny

II. Część rysunkową
–orientacja w skali 1:25000
–plan sytuacyjny w skali 1:500 na mapach zasadniczych
–profil podłużny w skali 1:50/500
–przekroje normalne w skali 1:50
–przekroje poprzeczne w skali 1:100
–rysunki  wykonawcze  remontowanych  elementów  kanalizacji  deszczowej  i  innych  

urządzeń związanych z drogą w skali 1:20,
–inne szczegóły rozwiązań skala 1:20

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowań

Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia 
następujące wymagania:

– zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
– część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
– jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów , norm i wytycznych,
– ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
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– całość dokumentacji  będzie oprawiona w twardą oprawę , na odwrocie której 
będzie spis treści,

– rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego 
Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 
poszczególnych części  składowych opracowania projektowego.  Szata graficzna i  układ 
projektu powinny spełniać wymagania rozporządzenia [c].

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektowanego przekroju podłużnego

– projektując  przekrój  podłużny  należny  przewidzieć  frezowanie  istniejącej 
nawierzchni na średnią głębokość 3 cm.

– w przekroju podłużnym należy pokazać włączenia remontowanej nawierzchni  do 
istniejącej  (niweleta po 5m dłużej z każdej strony poza zakres remontu)

– rzędne istniejące co 25m w przypadku potrzeby zagęścić (np. wszystkie zjazdy)

2.1.5 wymagania w odniesieniu do projektu stałej organizacji ruchu:

– przewiduje się: korektę istniejącego oznakowania w celu dostosowania elementów 
organizacji  do  przepisów  obecnie  obowiązujących  w  tym  zakresie,  oraz 
uzupełnienie  braków  w  oznakowaniu  na  remontowanym  odcinku.  Szczegółowe 
wytyczne  w załączniku nr 2

2.1.6 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

– Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne 
wskazujące  schematycznie  zakresy  robót  oraz  zmiany  w  istniejącej  organizacji 
ruchu.

– Etapowanie  robót  drogowych  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający 
obsługę  posesji  przyległych  do  pasa  drogowego  ul.  Daszyńskiego.  Sposób 
prowadzenia  robót  remontowych  należy  uzgodnić  z  Zamawiającym.   Podczas 
prowadzenia tych robót należy zapewnić ręczne sterowanie ruchem.

– Roboty nawierzchniowe jezdni należy prowadzić przy zawężeniu jezdni.
– W  przypadku  konieczności  przeniesienia  na  czas  trwania  robót  przystanków 

komunikacji  miejskiej,  Wykonawca ma obowiązek ustalić z Zarządem Transportu 
Miejskiego  w  Lublinie  lokalizację  czasowych  przystanków  oraz  wykonać  je 
i oznakować zgodnie z wytycznymi ZTM.

2.2.        Wymagania do realizacji robót budowlanych.  

2.2.1 Wymagania ogólne realizacji robót

2.2.1.1 Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie:
- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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2.2.1.2  Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych,  mają  
spełniać wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca będzie 
posiadał  dokumenty  potwierdzające,  że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu,  
zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 
parametry.  Zamawiający  przewiduje  bieżącą  kontrolę  wykonywanych  robót  
budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem

do  realizacji  robót  budowlanych  -  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem
funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

– stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  - w  odniesieniu  do  dokumentów  
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

– sposób  wykonania  robót  budowlanych  - w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
– poprawność połączeń kolejnych warstw bitumicznych.

2.2.1.4  Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli  
wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  
przewiduje  ustanowienie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w  zakresie  
wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.

2.2.1.5 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

2.2.1.6 Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty związane z remontem jezdni należy do zarządcy 
przedmiotowej  drogi.  Możliwości  urządzenia czasowych terenów budowy i  inne  
szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zarządem  
Dróg i Mostów w Lublinie.

2.2.1.8 Materiały rozbiórkowe:
– Ziemię  z  wykopów  oraz  inne  materiały  nienadające  się  do  powtórnego  użytku 

Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
– Pozyskane  w  trakcie  remontu  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego 

wykorzystania tj.  słupki i  tarcze znaków drogowych, destrukt bitumiczny, krawężniki, 
kostka betonowa brukowa, płyty chodnikowe betonowe, obrzeża betonowe oraz inne 
według  wskazania  inspektora  pozostają  własnością  Zamawiającego,  materiały  te 
należy wywieźć na składowisko wskazane przez zamawiającego na odległość do 10km

– W  zakresie  gospodarki  humusem  przewidzieć  wykorzystanie  humusu  zdjętego  na 
humusowanie skarp i zieleńców a nadmiar zagospodarować jako odpad we własnym 
zakresie.
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2.2.2 Wymagane  cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych oraz  
warunki wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do jezdni:  

– po wykonaniu frezowania korekcyjnego o  średniej głębokości 3 cm należy wykonać 
następujące warstwy bitumiczne:
min 3cm Lokalne wyrównanie warstwa wyrównawcza z AC 11 W PMB 25/55-60 

wg WT-2:2010 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych). 
Należy zastosować kruszywo łamane, granulowane, ze skał 
magmowych, klasa I, gatunek I. Warstwę wyrównawczą należy 
zastosować lokalnie w celu dostosowania istniejącej nawierzchni (po 
frezowaniu)  do  projektowanego  profilu  oraz  zapewnić  równości  

podłużną  i  poprzeczną  wykonywanej  nawierzchni.  Ilość  warstwy  
wyrównawczej wynikać będzie z przyjętych rozwiązań projektowych. 

4cm warstwa ścieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2010 (nawierzchnie  
asfaltowe na drogach publicznych). Należy zastosować kruszywo łamane,  
granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek I.

– Po wykonaniu frezowania należy wykonać skropienie emulsją  asfaltową w ilości 
0,5kg/m2  oraz pomiędzy wykonaniem poszczególnych warstw 0,3kg/m2

2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do krawężników:

– wymiana  istniejących  krawężników  na  długości  550m,  na  nowe  krawężniki 
betonowe o przekroju poprzecznym 15x30cm. Koloru szarego, Krawężniki powinny 
być ustawione na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10, wraz z wbudowaniem 
krawężników  jako  zaniżonych  w  rejonie  zjazdów  i  przejść  dla  pieszych.  Na 
zajazdach należy zastosować krawężniki najazdowe. Odsłonięcie krawężników na 
skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych max. 2cm na zjazdach max. 4cm.

2.2.2.3 wymagania w odniesieniu do remontowanych chodników: 

Remont  istniejących chodników:  Po uprzednim rozebraniu  istniejącego chodnika 
o nawierzchni  z  płyt  betonowych  należy  wykonać  nawierzchnię  o  szerokości 
zgodnej  z  projektem  z  kostki  brukowej  betonowej  HOLAND  wibroprasowanej, 
koloru szarego, grubości 6 cm, na podsypce cem- piaskowej, grubości śr. 3 cm. Na 
całej powierzchni chodnika należy wykonać podbudowę z piasku stabilizowanego 
cementem  Rm=2,5MPa  grubości  10  cm.  Obramowanie  nawierzchni  chodników 
powinno  być  wykonane  z  obrzeży  betonowych  o  przekroju  6x20  cm w kolorze 
szarym, ustawionych na podsypce cementowo -piaskowej. Obrzeże należy ustawić 
bez  wypuszczania  ponad  płaszczyznę  nawierzchni  chodnika,  fazą  w  stronę 
trawnika. 

– Nawierzchnie z kostki brukowej przewidziane do regulacji wysokościowej (zatoka 
MPK, zatoka postojowa i.t.p.): rozebrać nawierzchnię wraz z istniejąca podsypką, 
(w  zakresie  umożliwiającym  swobodny  spływ  wód  opadowych  w  tym  również 
niwelacja zastoisk) oczyścić i  przesortować materiał nadający się do powtórnego 
użytku (elementy zniszczone bądź uszkodzone należy wymienić na nowe grupując 
je w jednym miejscu)  następnie ułożyć  nawierzchnię na podsypce cementowo - 
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piaskowej  na  poziomie  dostosowanym  do  nowego  bądź  przestawionego 
krawężnika lub krawędzi jezdni.

– W pobliżu drzew należy przewidzieć przepuszczalną konstrukcję chodnika tj: kostka 
brukowa analogicznie do pozostałych chodników ułożona na podsypce grysowej na 
podbudowie  z  kruszywa  łamanego  0-31,5mm  stabilizowanego  mechanicznie 
o grubości warstwy 12 cm.

– Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy ustalić z inspektorem wzór 
(deseń) nawierzchni.

2.2.2.4  W  odniesieniu  do  połączenia  nowej  nawierzchni  z  istniejącą  nawierzchnią  
bitumiczną na zjazdach i skrzyżowaniach:

Nawierzchnie  z  masy  bitumicznej  przewidziane  do  regulacji  wysokościowej  
(wszystkie  zjazdy,  skrzyżowania,  oraz  włączenia  dróg  wewnętrznych):  należy  
wyfrezować na głębokość umożliwiającą rozłożenie warstwy bitumicznej min 4cm 
na długości  umożliwiającej swobodny spływ wód opadowych. Następnie wykonać 
skropienie  emulsją  asfaltową  w  ilości  0,5kg/m2  oraz  wykonać  połączenie  
nawierzchni masa bitumiczną AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2010 (nawierzchnie 
asfaltowe  na  drogach  publicznych).  Należy  zastosować  kruszywo  łamane,  
granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek I. 

2.2.2.5 wymagania w odniesieniu do oznakowania drogi, urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego:

– oznakowanie wykonać zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej 
organizacji ruchu,

– oznakowanie drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne, chemoutwardzalne, 
wszystkie elementy oznakowania zawarte w opracowaniu (tarcze znaków, słupki, 
urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  i.t.p.)  wymienić  na  spełniające  wymagania 
zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, oraz 
w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz 
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na 
drogach.

2.2.2.6 wymagania w odniesieniu do elementów odwodnienia ulicy:

–   elementy wyposażenia pasa drogowego ulicy powinny zostać tak ukształtowane,
aby  zapewnić sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejących odbiorników 
(wpustów kanalizacji  deszczowej),

2.2.2.7 wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

– Wykonawca robót  ma obowiązek poinformowania  właścicieli  lub zarządców sieci  
o przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 

–Regulacja wysokościowa elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia 
podziemnego. 

–Regulacje  urządzeń  podlegają  komisyjnemu  odbiorowi  przez  właścicieli  lub  
zarządców sieci,
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– W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw włazów 
infrastruktury  podziemnej  (np.  włazy  studni  teletechnicznych)  włazy  te  należy  
wymienić na nowe.

– Remont  wszystkich  wpustów  kanalizacji  deszczowej  polegający  na   wymianie  
wpustów  ściekowych  kanalizacji  deszczowej  na  wpusty  żeliwne  klasy  D40,  
zamykane  na  rygle. Posadowionych  na  pierścieniach  odciążających  oraz  
wyregulowanych wysokościowo pierścieniami regulacyjnymi

–Remont studni kanalizacyjnych polegających na wymianie i regulacji wysokościowej  
wpustów studni oraz pokryw. 

– odtworzenie  konstrukcji  nawierzchni  przy  remontowanych  w  wpustach 
i studniach:
-  4   warstwa  ścieralna  z  AC 8  S  PMB 45/80-55 wg  WT-2:2010  (nawierzchnie 
asfaltowe  na  drogach  publicznych).  Należy  zastosować  kruszywo  łamane, 
granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek I.
-  6   cm -   warstwa  wiążąca   z  betonu  asfaltowego  AC 11  W PMB 25/55-60  
wg WT-2:2010 

- 20 cm - podbudowa  zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego        
mechanicznie o wskaźniku nośności   wnos powyżej 80%

-15 cm –  ulepszone  podłoże  -  piasek  stabilizowany cementem o  Rm=2,5  MPa 
(wytworzony  w  wypełnienie  wykopu  na  całej  głębokości   piaskiem 
średnioziarnistym zagęszczonym warstwami  o wskaźniku zagęszczenia Is=1,00 do 
głębokości  1,2  m od  spodu  podbudowy.  Poniżej  1,2  m  wskaźnik  zagęszczenia 
Is=0,97

2.2.2.8 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:
– Należy przewidzieć  rekultywację  trawników przyległych  0.5m do remontowanych 

chodników i 1m do wymienianych krawężników a także zniszczonych podczas prac 
remontowych.

– Wytyczne odnośnie wykonania trawników:
– teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni 

drzew, części naziemnych i podziemnych chwastów,
– teren  przeznaczony  pod  trawniki  należy  obniżyć  w  stosunku  do  krawężnika

o 15cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf)
– w  przypadku  ziemi  rodzimej  jako  urodzajnej  –  powinna  ona  być  zdjęta  przed 

rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
– w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy 

nie  dopuszcza  się  ziemi  zagruzowanej,  przerośniętej  korzeniami,  wyjałowionej, 
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie

– odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH
– przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2cm nad gruntem
– teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być  wyrównany i  splantowany, 

a ziemia urodzajna rozsypana równomiernie 
– przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować
– na terenie płaskim ilość nasion na 100m2 powinna wynosić 1-4kg, na skarpach 4kg 

gotowa  mieszanka  traw  powinna  być  dostosowana  do  warunków  panujących
w danym środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.

– Pierwsze koszenie powinno być  przeprowadzone,  gdy trawa osiągnie  wysokość 
ok. 10cm
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– Trawnik nie może być zachwaszczony w przypadku obecności  chwastów należy 
dokonać odchwaszczania trawnika.
Odbiór  trawników  nastąpi  po  zadarnieniu  powierzchni  w  90%  i  po  wykonaniu 
koszenia

W  projekcie  należy  uwzględnić  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących
z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników, 
obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych takich jak rury spustowe 
orynnowania budynków i.t.p.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1 Oświadczenia Zamawiającego 

Zamawiający  oświadcza,  że  w/w  zadanie  znajduje  się  w  liniach   rozgraniczających 
istniejących ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd gruntami w ich pasie 
drogowym. 

 
2    Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej   
przeprowadzeniem.

2.1  Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w budżecie gminy na 2014 i zostały obliczone na podstawie rozporządzenia Ministra  
Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 

2.3 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt 
oraz  do  zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą  być  konieczne  do  prawidłowej  
wyceny wartości,  gdyż  wyklucza się  możliwości  wykonawcy związanych z błędnym  
skalkulowaniem  ceny  lub  pominięciem  elementów  niezbędnych  do  prawidłowego  
wykonania umowy.

2.4  Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
2.5  Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca  

zobowiązany będzie  po  zakończeniu  robót  przywrócić  do  stanu  pierwotnego  teren  
zaplecza budowy.

2.6  W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia  
wchodzi   wykonanie  remontu  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami  programu  
funkcjonalno-użytkowego i umowy.

2.7 Cena oferty powinna zawierać:
1) koszty  związane  z  wykonaniem i  zatwierdzeniem dokumentacji  projektowej  oraz

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w  oparciu 
o program funkcjonalno  –  użytkowy,  przepisy  techniczno–budowlane,  normy 
i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
3)  koszty wszelkich robót  przygotowawczych (w szczególności:  zagospodarowania, 

zabezpieczenia  i  oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza 
budowy,   podłączenia i  zużycia wody i  energii  elektrycznej,  dozoru budowy) oraz 
koszty robót tymczasowych,

4) koszty ubezpieczenia budowy,
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5) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 
zgodnie z tym projektem,

6) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót,
7) koszty  opracowania  projektu  stałej  organizacji  ruchu  wraz  z  wykonaniem 

oznakowania zgodnie z tym projektem,
8) koszty uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej,
9) koszty obsługi geodezyjnej, 
10) koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania 

drogowego poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wersja 
elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,

11) koszty  badań  i  pomiarów  określone  w  Programie  funkcjonalno-użytkowym, 
specyfikacji technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz 
w obowiązujących przepisach,

12) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
13) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych 

przez Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadających  się  do 
ponownego wykorzystania,  które  pozostają  własnością  Zamawiającego,  na 
wskazane składowisko na odległość do 10 km,

14) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 
betonowego  i  materiałów  rozbiórkowych  nie  nadających  się  do  ponownego 
wykorzystania -  zgodnie z obowiązującymi przepisami,

15) koszt badań archeologicznych,
16) koszt wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów 

oraz związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,
17) koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie 

z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
18) podatek VAT w wysokości 23%.

3  P  rzepisy  prawne  i     normy  związane  z     projektowaniem  i     wykonaniem  zamierzenia   
budowlanego

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania 
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczególności:

[a] Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  1409  
z późn. zm.),

[b] Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260 z późn. 
zm.),

[c] Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 
z późn. zm.),

[d] Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
2012 r., poz 462 z późn. zm.),

[e] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów robót  budowlanych  określonych  w programie  
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

[f] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

[g] Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  
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w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

[h] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, 
poz. 2181 z późn. zm.),

[i] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, 
poz. 1393 z późn. zm.),

Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany   stosować  reguły  wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.).

Załączniki:
1.Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót.
2.Wytyczne Wydziału Zarządzania Ruchem odnośnie organizacji ruchu
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