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1. CZĘŚĆ OPISOWA

Program funkcjonalno- użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej 
oferty na wykonanie robót budowlanych w  ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno - użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
-  przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych,
-  przygotowania oferty przez Wykonawcę,
-  zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych.

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest zaprojektowanie  i  wykonanie  przebudowy  ciągu 
pieszego od kładki nad ulicą Armii  Krajowej do ulicy Różanej w Lublinie (przy 
pawilonie handlowym Stokrotka) oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

2.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Sporządzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy: 
a)  Opracowanie  projektu  wykonawczego  branży  drogowej,  zgodnie  z umową, 

przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi – 5 egz.
b) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu – 3 egz.
c) Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 

4 egz. 
d) Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót 

budowlanych (sporządzonych na podstawie wydawanych przez GDDKiA ogólnych 
specyfikacji technicznych) na wykonanie i odbiór wszystkich realizowanych robót 
– 3 egz.

e)  Przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w formatach: 
*.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD.

f)  Uzyskanie  potwierdzenia  przyjęcia  zgłoszenia  zamiaru  przystąpienia  do 
wykonywania robót budowlanych.

g)  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad  i  
dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.

h)  Uzyskanie  akceptacji  opracowanej  dokumentacji  w  zakresie  zgodności 
z programem funkcjonalno – użytkowym.

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego:
a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art.  20 ust.1 pkt 4  

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z  
późn. zm.).

b)  Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji.

c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji.

d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f)  Wykonywanie czynności  związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 

każde wezwanie Zamawiającego.
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g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 
budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego 
wezwanie,  celem  rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w toku  realizacji 
robót  wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji 
(przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – 
fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

3) Opracowanie harmonogramu realizacji prac.
4) Wykonanie niezbędnych prób i badań:
a) przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badań

do akceptacji przez inspektora nadzoru,
b)  prowadzenia  dziennika  budowy  i  wykonania  obmiarów  ilości  zrealizowanych 

robót. 
5)  Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  opracowanej  i  zatwierdzonej  

dokumentacji  projektowej  oraz  programu  funkcjonalno  –  użytkowego,  po 
wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę:

a)  Wykonanie  przebudowy ciągu pieszego od kładki  nad ulicą  Armii  Krajowej  do 
ulicy  Różanej  przy  pawilonie  handlowym  Stokrotka  oraz  pełnienie  nadzoru 
autorskiego.

b) Wymiana istniejących nawierzchni asfaltowych na nawierzchnię z kostki brukowej 
betonowej.

c)  Regulacja  wysokościowa  elementów  naziemnych  uzbrojenia  podziemnego  z 
ewentualną wymianą włazów i wpustów ulicznych.

d) Pomalowanie barierek przy schodach terenowych.
e) Wykonanie projektowanego oznakowania.
f) Odtworzenie trawników oraz uporządkowanie terenu.
g) Wykonanie niezbędnych prób i badań.
h) Przygotowanie dokumentów odbiorowych.
i)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  2  egz.  operatu 

kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi 
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów 
rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy, 
protokoły  odbioru  robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki 
pomiarów:  wyniki  badań  laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów, 
aprobaty,  sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację 
powykonawczą,  dziennik  budowy,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie 
zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników  robót  o 
wykonaniu  zadania  zgodnie  z  przepisami  oraz  niezbędne  dokumenty  do 
przekazania obiektu do użytkowania.

j) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Szacunkowe ilości określające zakres przedmiotu zamówienia:
– chodnik  o  szerokości  4,00  m  (2,5  m szerokości  kostka  koloru  szarego  oraz  1,5  m 
szerokości kostka bezfazowa koloru czerwonego) wraz z placami i dojściami w granicach 
pasa drogowego oraz chodnik o szerokości 1,5 m o długości ok. 45 m z kostki betonowej 
koloru szarego, o łącznej powierzchni ok. 3200 m2 

− nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm 
− obrzeża betonowe 6x20 cm
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− krawężniki 15x30 cm na odcinku ok. 45 m

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 
realizacji  i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący 
się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
− opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umową, przepisami techniczno- 

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót,
− wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu,
− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu 

robót przez uprawnionego geodetę,
− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

w formacie gis/cad i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu 

o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie 
i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
1)   Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  1409 

z późn. zm.),
2)  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 

z późn. zm.),
3)   Ustawy  z  dnia  20  czerwca  1997 r.  Prawo  o  ruchu drogowym  (Dz.  U.  z  2012 r.,  

poz. 1137 z późn. zm.),
4)  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 2012 r., poz 462 z późn. zm.),

5)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r.,  Nr 130, poz. 
1389 z późn. zm.),

6)   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1129),

7)  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

8)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 
2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),
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9)  Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 
170, poz. 1393 z późn. zm.),

10)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.),

11) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i  ich 
usytuowanie (Dz. U. 1999 r., Nr 43, poz. 430).

Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

Na obszarze  miasta  Lublin  ciąg  pieszy  od  kładki  nad  ul.  Armii  Krajowej  do  ul. 
Różanej  przy pawilonie handlowym Stokrotka zaliczony jest  do drogi  dojazdowej  –  ul.  
Rucianej  oraz dróg gminnych -  ul.  Rucianej  oraz ul.  Różanej. Zamawiane roboty mają 
zapewnić poprawę bezpieczeństwa ruchu i komfortu poruszania się oraz estetykę miejsc 
przestrzeni publicznej dla mieszkańców miasta Lublin.

1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.2.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych

Zamawiający wymaga, aby roboty miały trwałość określoną zgodnie  z Załącznikiem 
nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami).
Przykładowo:
-  roboty  mają  mieć  trwałość  co  najmniej  -  konstrukcje  podatne  i  półsztywne  

remontowane – 10 lat

1.2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
W czasie wykonywania robót należy zapewnić przejezdność ulic.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej 
za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania  odpowiednich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie 
z  regulacjami  przepisów  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
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Kontroli Zamawiającego będą w  szczególności poddane:
 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem 

do realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności 
z programem funkcjonalno - użytkowym oraz warunkami umowy,

 stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  - w  odniesieniu  do  dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 
z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

 sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania 
z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym 
z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
− odbiór końcowy,
− odbiór gwarancyjny.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
− użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy drogi 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
− jakość wykonania robót,
− poprawność połączeń wbudowanych elementów.

Zamawiający  ustanawia  ryczałtowe  wynagrodzenie  dla  Wykonawcy.  Wykonawca  musi 
liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu funkcjonalno- użytkowego 
mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania 
wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą 
traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do 
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi 
zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich, 
ochrony  środowiska,  tymczasowa  organizacja  ruchu  na  czas  wykonywania  robót, 
spełnienie warunków bezpieczeństwa i  higieny pracy,  warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu 
robót od następstw związanych z budową itp. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy oraz 
inwentaryzację  powykonawczą  w  formacie  gis/cad  na  nośniku  CD  oraz  w  formie 
papierowej.

1.2.3. Wymagania szczegółowe

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)

Prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  na  terenie 
przewidzianym pod roboty związane z  przebudową ciągu pieszego od kładki  nad ulicą 
Armii  Krajowej  do  ulicy  Różanej  przy  pawilonie  handlowym  Stokrotka,  posiada 
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Zamawiający.  Możliwości  urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne  szczegółowe 
uwarunkowania  wykonania  robót,  Wykonawca  uzgodni  z  Zarządem Dróg  i  Mostów w 
Lublinie. Odpady oraz ziemię należy zagospodarować we własnym zakresie.

W odniesieniu do architektury

W zakresie robót budowlanych planuje się wymianę nawierzchni ciągu pieszego  od 
kładki  nad  ul.  Armii  Krajowej  do  ul.  Różanej  przy  pawilonie  handlowym  Stokrotka  z 
nawierzchni  asfaltowych  na  nawierzchnie  z  kostki  brukowej  o  szerokości  4  m wraz  z 
wybrukowaniem miejsc rekreacji (placów). Chodnik o szerokości 2,5 m wykonany z kostki 
betonowej koloru szarego oraz o szerokości 1,5 m wykonany z kostki bezfazowej koloru 
czerwonego.  Planuje  się  także  ograniczenie  przedmiotowego  ciągu  obrzeżami 
betonowymi 6x20 cm na podsypce cementowo – piaskowej.  Przewiduje się wykonanie 
robót  rozbiórkowych  po  analizie  wysokościowej  nawierzchni.  Następnie  ułożenie 
chodników o nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm, na podsypce grysowej 2/5 mm gr. 4  
cm, na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa o grubości 15 
cm. 

Wymianie podlega także nawierzchnia chodnika wzdłuż ulicy Różanej od pawilonu 
handlowego Stokrotka do ulicy Jutrzenki na długości ok. 45 m, obecnie  nawierzchnia ta 
wykonana jest z płytek chodnikowych. Po wymianie chodnik ten o szerokości ok. 1,5 m 
wykonany ma być z kostki brukowej szarej gr. 6 cm, na podsypce grysowej 2/5 mm gr. 4 
cm, na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa o grubości 15 
cm. Na tym odcinku, należy wykonać uszczelnienie nawierzchni jezdni z krawężnikiem 
chodnika poprzez wyrównanie masą asfaltu lanego w niezbędnym zakresie.

Przewiduje się dokonanie regulacji istniejącego uzbrojenia naziemnego i urządzeń 
podziemnych znajdujących się w nawierzchni chodników oraz pomalowanie barierek przy 
schodach terenowych.

Konstrukcja nawierzchni chodnika I:
6 cm - betonowa kostka brukowa koloru szarego
4 cm - podsypka grysowa 2/5
15 cm - stabilizacja betonowa o Rm = 2,5 MPa

Konstrukcja nawierzchni chodnika II:
6 cm - betonowa kostka brukowa bezfazowa koloru czerwonego
4 cm - podsypka grysowa 2/5
15 cm - stabilizacja betonowa o Rm = 2,5 MPa

Obrzeże betonowe 6x20cm,
Krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem C8/10

W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 
obowiązujących  norm.  Elementy  konstrukcji  winny  być  zrealizowane  zgodnie  z 
wymaganiami obowiązujących norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w 
projekcie  wykonawczym,  takich  jak:  profil  podłużny  i  przekroje  poprzeczne,  przekrój 
normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego.
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Wykonane roboty winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i  Gospodarki 
morskiej  z dnia 2 marca 1999 (Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r) „W sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 
W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe,
− równość podłużna,
− równość poprzeczna,
− spadki poprzeczne.

W odniesieniu do organizacji ruchu

Należy  wykonać  i  uzgodnić projekt  tymczasowej  organizacji  ruchu na  czas 
prowadzenia  robót  oraz  oznakować  roboty  zgodnie  z  tymi  projektem.  Zamawiający 
wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  najmniejsze 
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 

W odniesieniu do instalacji

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o 
przystąpieniu do wykonywania robót na 14 dni przed ich rozpoczęciem z podaniem osoby 
odpowiedzialnej  za  prowadzenie  inwestycji  oraz  kontaktem  telefonicznym.  Wszystkie 
prace  prowadzone  na  sieciach  należy  prowadzić  pod  nadzorem  uprawnionych 
przedstawicieli oraz uzyskać od nich odbiór końcowy po zakończeniu robót.
Przykładowo:
– włazy kanałowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu dróg – UMWGK + MPWiK,
– włazy kanałowe i skrzynki zaworów na instalacjach kanalizacyjnych i wodociągowych – 

MPWiK,
– włazy kanałowe na instalacjach ciepłowniczych umieszczonych w drogach – LPEC,
– zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych – PGE Dystrybucja S.A.
– pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych – TP S.A., Netia, 

Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne,
– skrzynki zaworów na instalacjach gazowych - Zakład Gazowniczy Lublin.
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W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Należy  odtworzyć  trawniki  w  pasie  drogowym  ulicy,  ze  spełnieniem poniższych 
wymagań:
1. Teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni 

i korzeni drzew, części nadziemnych i podziemnych chwastów.
2. Teren  powinien  być  obniżony  w  stosunku  do  krawężników ok  15  cm –  jest  to 

miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm).
- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta 
przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy 
nie może być ona zagruzowana, przerośnięta korzeniami, wyjałowiona, zasolona 
lub zanieczyszczona chemicznie.
- nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien 
się wahać w granicach 5.5 – 6.5 pH.

3. Przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm nad gruntem.
4. Teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a 

ziemia urodzajna rozsypana równomiernie.
5. Przed i po siewie nasion ziemię należy zwałować.
6. Na terenie płaskim ilość nasion na 100 m² powinna wynosić 1 - 4 kg, na skarpach – 

4 kg.
7. Gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących 

w danym środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.
8. Pierwsze  koszenie powinno być  przeprowadzone,  gdy trawa osiągnie  wysokość 

około 10cm,
9. Odbiór  trawników  nastąpi  po  zadarnieniu  powierzchni  w  90%,  po  pierwszym 

koszeniu.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Informacje ogólne

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na terenie przewidzianym 
pod roboty związane z przebudową ciągu pieszego od kładki nad ulicą Armii Krajowej do 
ulicy Różanej przy pawilonie handlowym Stokrotka, posiada Zamawiający
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania 
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) 
i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej.

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające 
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., 907 z późn. zm.). 

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową 
i jej przeprowadzeniem

Środki finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zabezpieczone 
w budżecie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie na rok 2014 i zostały obliczone 
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na podstawie  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004r.  w sprawie 
określenia metod i podstaw planowanych kosztów robót budowlanych, określonych 
w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

2.3. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia

W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 
wchodzi  wykonanie  przebudowy  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami  programu 
funkcjonalno- użytkowego i umowy.
Cena oferty powinna zawierać:

1)  koszty  związane  z  wykonaniem,  uzgodnieniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji  
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 
oparciu o program funkcjonalno – użytkowy,  przepisy techniczno–budowlane, normy 
i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
3)  koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 

zabezpieczenia  i  oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza 
budowy w tym podłączenia  i  zużycia  wody i  energii  elektrycznej  oraz  telefonów i 
dozór budowy) oraz koszty robót tymczasowych,

4) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 
zgodnie z tym projektem,

5) koszty obsługi geodezyjnej, 
6)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej  –  wersja  elektroniczna  w  formacie  gis/cad 

dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
7)  koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót  określone 

w Programie funkcjonalno-użytkowym, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,

8) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
9) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 

betonowego  i  materiałów  rozbiórkowych  nie  nadających  się  do  ponownego 
wykorzystania - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10)  koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie 
z przywróceniem  otoczenia  inwestycji  do  stanu  pierwotnego,  w  tym  koszenie, 
odśnieżanie, uzupełnianie ubytków w nawierzchni i innych niezbędnych wskazanych 
przez inspektora nadzoru lub inżyniera,

11) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych 
przez  Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadających  się  do 
ponownego  wykorzystania,  które  pozostają  własnością  Zamawiającego,  na 
wskazane składowisko na odległość do 10 km,

12) koszty ubezpieczenia budowy,
13) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
14) podatek VAT w wysokości 23%.
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Zamawiający wymaga, aby  Wykonawca  opracował  i  przedłożył  do  oceny  propozycję 
rozwiązań zamierzenia  budowlanego.  Zamawiający  zgłosi  swoje  uwagi  do 
proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 
Wykonawca  opracuje  projekt  wykonawczy  w  5  egzemplarzach  planowanego 
zamierzenia budowlanego. 

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Mapa w skali 1:1000 z zaznaczeniem planowanego zakresu robót
Załącznik nr 2 - Warunki techniczne Netia
Załącznik nr 3 - Warunki techniczne MPWiK
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