
 Załącznik  nr 1 do umowy ....................

Załącznik nr 11 do SIWZ
Pełny opis czynności do  kalkulacji ofertowej cen jednostkowych
uzupełniony  cenami jednostkowymi z wyceny ofertowej
                     

Lp. Podstawa Opis j.m
.

c.j

I  ZABEZPIECZENIE  ANTYKOROZYJNE  / MALOWANIE /
1 kalkulacja własna 

nr I-1
* MALOWANIE ŁOŻYSK NA FILARACH o wys. ponad 4m:  <stycznych 
> o masie do 0.5 t:  oczyszczenie łożysk z rdzy i zanieczyszczeń, 
minowanie i dwukrotne malowanie, grafitowanie niezbędnych powierzchni, 
oczyszczenie nisz podłożyskowych, kalkulacja powinna uwzględnić 
przywiezienie, ustawienie, demontaż rusztowań lub innego sprzętu 
umożliwiającego prowadzenie prac na wysokości  

szt.

2 kalkulacja własna 
nr I-2

* MALOWANIE ŁOŻYSK NA FILARACH o wys. powyżej 4m 
<rolkowych > o masie do 0.5 t:  oczyszczenie łożysk z rdzy i 
zanieczyszczeń, minowanie i dwukrotne malowanie, grafitowanie pow. 
tocznych, oczyszczenie nisz, w kalkulacji należy uwzględnić przywiezienie, 
ustawienie i demontaż  rusztowań lub zastosowanie innego sprzętu 
umożliwiającego prowadzenie prac na wysokości   

szt.

3 kalkulacja własna 
nr I-3

* MALOWANIE ŁOŻYSK NA FILARACH I PRZYCZÓŁKACH o wys. 
do 4m   <stycznych > o masie do 0.5 t : oczyszczenie łożysk z rdzy i 
zanieczyszczeń, minowanie i dwukrotne malowanie, grafitowanie 
niezbędnych powierzchni, oczyszczenie nisz podłożyskowych. 

szt.

4 kalkulacja własna 
nr I-4

* MALOWANIE ŁOŻYSK NA FILARACH LUB PRZYCZÓŁKACH o 
wys. do 4m   <rolkowych > o masie do 0.5 t: oczyszczenie łożysk z rdzy i 
zanieczyszczeń, minowanie i dwukrotne malowanie, grafitowanie pow. 
tocznych, oczyszczenie nisz podłożyskowych

szt.

5 kalkulacja własna 
nr I-5

* MALOWANIE PORĘCZY /poręcze mostowe z płaskowników, farby 
chlorokauczukowe / POD RUCHEM : oczyszczenie przez młotkowanie 
ręczne, czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia 
czystości (stan wyjściowy B), malowanie pierwsze farbą podkładową, 
dwukrotne malowanie farbami do gruntowania  w-wa pierwsza czerwona 
tlenkowa, w-wa  druga szara, malowanie dwukrotne poręczy emalią zgodnie 
z instrukcją o znakach na drogach 

mb

6 kalkulacja własna 
nr I-6

* MALOWANIE PORĘCZY /poręcze mostowe z płaskowników, farby 
olejne/ POD RUCHEM:  oczyszczenie przez młotkowanie ręczne, 
czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości 
(stan wyjściowy B), malowanie pierwsze farbą podkładową, dwukrotne 
malowanie farbami do gruntowania w-wa pierwsza czerwona tlenkowa, w-
wa druga szara, malowanie dwukrotne poręczy emalią zgodnie z instrukcją 
o znakach na drogach. 

mb

7 kalkulacja własna 
nrI-7

* MALOWANIE PORĘCZY /poręcze mostowe z płaskowników, farby 
chlorokauczukowe/:  oczyszczenie przez młotkowanie ręczne, czyszczenie 
przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy 
B), malowanie pierwsze farbą podkładową, dwukrotne malowanie farbami 
do gruntowania w-wa pierwsza czerwona tlenkowa, w-wa druga szara, 
malowanie dwukrotne poręczy emalią zgodnie z instrukcją o znakach 

mb

8 kalkulacja własna 
nr I-8

* MALOWANIE PORĘCZY /poręcze mostowe z płaskowników, farby 
olejne/ : oczyszczenie przez młotkowanie ręczne, czyszczenie przez 
szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy B), 
malowanie pierwsze farbą podkładową, dwukrotne malowanie farbami do 
gruntowania w-wa pierwsza czerwona tlenkowa, w-wa druga szara, 
malowanie dwukrotne poręczy emalią zgodnie z instrukcją o znakach na 
drogach 

mb

9 kalkulacja własna 
nr I-9

*  MALOWANIE PORĘCZY /poręcze mostowe z płaskowników 
ocynkowane sezonowane, farby do ocynku/:   czyszczenie przez 

mb
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szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy B), 
dwukrotne malowanie farbami do gruntowania  malowanie dwukrotne 
poręczy emalią zgodnie z instrukcją o znakach na drogach 

10 kalkulacja własna 
nr I-10

*  MALOWANIE PORĘCZY /poręcze mostowe z płaskowników 
ocynkowane sezonowane, farby do ocynku/ POD RUCHEM :czyszczenie 
przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości (stan wyjściowy 
B),  dwukrotne malowanie farbami do gruntowania  malowanie dwukrotne 
poręczy emalią zgodnie z instrukcją o znakach na drogach 

mb

11 kalkulacja własna 
nr I-11

* MALOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH /w tym poręczy  z rur , 
kształtowników  / POD RUCHEM : oczyszczenie przez szczotkowanie, 
gruntowanie i dwukrotne malowanie farby ftalowe  

m2

12 kalkulacja własna 
nr I-12

* MALOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH /w tym poręczy  z rur , 
kształtowników  /:  oczyszczenie przez szczotkowanie, gruntowanie i 
dwukrotne malowanie farby ftalowe  

m2

13 kalkulacja własna 
nr I-13

* MALOWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH Z RUSZTOWAŃ 
preparatami do zabezpieczeń antykorozyjnych z  grupy PCC.II:  zakup 
materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji; 
wykonanie niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych;  przygotowanie 
powierzchni betonu do zabezpieczenia, ewentualna naprawa miejscowa 
podłoża betonowego(max do 5% pow.); nałożenie wymaganej ilości 
warstw; przeprowadzenie badań wykonanych robót; oczyszczenie i 
uporządkowanie terenu robót; cena jednostkowa winna uwzględniać 
odpady i ubytki materiałowe,  jak również wykonanie odpowiednich 
zabezpieczeń na czas robót z uwagi na ochronę środowiska. 

m2

14 kalkulacja własna 
nr I-14

* MALOWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH  BEZ RUSZTOWAŃ 
preparatami do zabezpieczeń antykorozyjnych z  grupy PCC.II  :  zakup 
materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji; 
przygotowanie powierzchni betonu do zabezpieczenia , ewentualna 
naprawa miejscowa podłoża betonowego (max do 5% pow.); nałożenie 
wymaganej ilości warstw; przeprowadzenie badań wykonanych robót; 
oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót; cena jednostkowa winna 
uwzględniać odpady i ubytki materiałowe,  jak również wykonanie 
odpowiednich zabezpieczeń na czas robót z uwagi na ochronę środowiska. 

m2

15 kalkulacja własna 
nr I-15

* MALOWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH Z RUSZTOWAŃ 
farbami emulsyjnymi:  zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich 
niezbędnych czynników produkcji;  przygotowanie powierzchni betonu do 
malowania, ewentualna naprawa miejscowa podłoża betonowego (max do 
5% pow.); nałożenie wymaganej ilości warstw; przeprowadzenie badań 
wykonanych robót; oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót; cena 
jednostkowa winna uwzględniać odpady i ubytki materiałowe,  jak również 
wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas robót z uwagi na ochronę 
środowiska. 

m2

16 kalkulacja własna 
nr I-16

* MALOWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH  BEZ RUSZTOWAŃ 
farbami emulsyjnymi:  zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich 
niezbędnych czynników produkcji;  przygotowanie powierzchni betonu do 
malowania, ewentualna naprawa miejscowa podłoża betonowego(max do 
5% pow.); nałożenie wymaganej ilości warstw ; przeprowadzenie badań 
wykonanych robót; oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót; cena 
jednostkowa winna uwzględniać odpady i ubytki materiałowe,  jak również 
wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas robót z uwagi na ochronę 
środowiska. 

m2

17 kalkulacja własna * MALOWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH Z RUSZTOWAŃ m2
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nr I-17 farbami akrylowymia:  zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich 

niezbędnych czynników produkcji;  przygotowanie powierzchni betonu do 
malowania, ewentualna naprawa miejscowa podłoża betonowego (max do 
5% pow.); nałożenie wymaganej ilości warstw(gruntowanie i dwukrotne 
malowanie); przeprowadzenie badań wykonanych robót; oczyszczenie i 
uporządkowanie terenu robót; cena jednostkowa winna uwzględniać 
odpady i ubytki materiałowe,  jak również wykonanie odpowiednich 
zabezpieczeń na czas robót z uwagi na ochronę środowiska. 

18 kalkulacja własna 
nr I-18

* MALOWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH  BEZ RUSZTOWAŃ 
farbami akrylowymi:  zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich 
niezbędnych czynników produkcji;  przygotowanie powierzchni betonu do 
malowania, ewentualna naprawa miejscowa podłoża betonowego(max do 
5% pow.); nałożenie wymaganej ilości warstw (gruntowanie i dwukrotne 
malowanie); przeprowadzenie badań wykonanych robót; oczyszczenie i 
uporządkowanie terenu robót; cena jednostkowa winna uwzględniać 
odpady i ubytki materiałowe,  jak również wykonanie odpowiednich 
zabezpieczeń na czas robót z uwagi na ochronę środowiska. 

m2

19 kalkulacja własna 
nr I-19

* ZABEZPIECZENIE POMALOWANYCH POWIERZCHNI preparatem 
przed graffiti np. z systemu Sika:  zakup  materiałów i dostarczenie 
wszystkich niezbędnych czynników produkcji, nałożenie wymaganej system 
ilości warstw;  przeprowadzenie zalecanych badań wykonanych robót; 
oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót; cena jednostkowa winna 
uwzględniać odpady i ubytki materiałowe,  jak również wykonanie 
odpowiednich zabezpieczeń na czas robót z uwagi na ochronę środowiska. 

m2

II   UTRZYMANIE  CZYSTOŚCI  NA OBIEKTACH    
20 kalkulacja własna 

nr II-20
* OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI NA OBIEKCIE W STREFIE PRZY 
KRAWĘŻNIKOWEJ:  Ręczne czyszczenie nawierzchni bitumicznej na 
powierzchni wzdłuż krawężnika, odspojenie i zebranie w pryzmy 
zanieczyszczeń, zamiecenie dokładne nawierzchni, załadunek 
zanieczyszczeń na środki transportowe, wywóz zanieczyszczeń, w 
kalkulacji należy uwzględnić utrudnienia związane z ruchem oraz 
konieczność   oznakowania miejsca robót

m2

21 kalkulacja własna 
nr II-21 

* OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI CHODNIKÓW:  Ręczne 
oczyszczenie powierzchni chodników, odspojenie i zebranie w pryzmy 
zanieczyszczeń , zmiecenie dokładne nawierzchni, załadunek 
zanieczyszczeń na środki transportowe, wywóz zanieczyszczeń  na 
odległość 5km       

m2

22 kalkulacja własna 
nr II-22    

* OCZYSZCZENIE SCHODÓW, UMOCNIONYCH SKARP, 
STOŻKÓW:  Ręczne czyszczenie powierzchni stożków, schodów  (beton 
,kostka, pref. elem. bet.) z ziemi i roślinności; przewiezienie taczkami 
zebranych zanieczyszczeń pod środki transportowe; ręczny załadunek i 
wywiezienie na odległość 5km

m2

23 kalkulacja własna 
nr II-23

* OCZYSZCZENIE ROWÓW namułu o grub. 30 cm z : wyprofilowaniem 
skarp rowu, wyprowadzeni pierwotnych spadków skarp oraz spadków 
podłużnych rowu , spryzmowanie wydobytego urobku , załadunek na środki 
transportowe i wywiezienie na odległość 5km

m

24 kalkulacja własna 
nr II-24

* OCZYSZCZENIE z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6m przy 
stosunku głębok. zamulenia do średnicy1/2:  wydobycie zanieczyszczeń z 
przepustu, rozplantowanie urobku na przyległym terenie

m

25 kalkulacja własna 
nr II-25

* OCZYSZCZENIE z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy 
stosunku głębok. zamulenia do średnicy1/2:  wydobycie zanieczyszczeń z 
przepustu, rozplantowanie urobku na przyległym terenie

m
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26 kalkulacja własna 

nr II-26
* OCZYSZCZENIE z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy 
stosunku głębok. zamulenia do średnicy1/2:  wydobycie zanieczyszczeń z 
przepustu, rozplantowanie urobku na przyległym terenie

m

27 kalkulacja własna 
nr II-27

* OCZYSZCZENIE z namułu przepustów rurowych o śr. 1.25 m przy 
stosunku głębok. zamulenia do średnicy1/2 : wydobycie zanieczyszczeń z 
przepustu, rozplantowanie urobku na przyległym terenie

m

 28 kalkulacja własna 
nr II-28

* OCZYSZCZENIE z namułu przepustów rurowych o śr. 1.5 m przy 
stosunku głębok. zamulenia do średnicy1/2 : wydobycie zanieczyszczeń z 
przepustu, rozplantowanie urobku na przyległym terenie

m

29 kalkulacja własna 
nr II-29

* OCZYSZCZENIE z namułu przepustów przekroju prostokątnym , 
zamulenie określone  na podstawie obliczeń  w m3 : wydobycie 
zanieczyszczeń z przepustu, rozplantowanie urobku na przyległym terenie

m3

30 kalkulacja własna 
nr II-30

* OCZYSZCZENIE z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy 
stosunku głębok. zamulenia do średnicy1/2 :  wydobycie zanieczyszczeń z 
przepustu, wywiezienie urobku na odległość 5km

m

31 kalkulacja własna 
nr II-31

* OCZYSZCZENIE z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy 
stosunku głębok. zamulenia do średnicy1/2 :  wydobycie zanieczyszczeń z 
przepustu, wywiezienie urobku na odległość 5km

m

32 kalkulacja własna 
nr II-32

* OCZYSZCZENIE z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy 
stosunku głębok. zamulenia do średnicy1/2 :  wydobycie zanieczyszczeń z 
przepustu, wywiezienie urobku na odległość 5km

m

33 kalkulacja własna 
nr II-33

* OCZYSZCZENIE z namułu przepustów rurowych o śr. 1.25 m przy 
stosunku głębok. zamulenia do średnicy1/2:  wydobycie zanieczyszczeń z 
przepustu wywiezienie urobku na odległość 5km

m

34 kalkulacja własna 
nr II-34

* OCZYSZCZENIE z namułu przepustów rurowych o śr. 1.5 m przy 
stosunku głębok. zamulenia do średnicy1/2:  wydobycie zanieczyszczeń z 
przepustu, wywiezienie urobku na odległość 5km

m

35 kalkulacja własna 
nr II-35

* OCZYSZCZENIE z namułu przepustów przekroju prostokątnym , 
zamulenie określone  na podstawie obliczeń  w m3 : wydobycie 
zanieczyszczeń z przepustu, wywiezienie urobku na odległość 5km

m3

36 kalkulacja własna 
nr II-36

* MYCIE PROWADNICY BARIERY ENERGOCHŁONNEJ  POD 
RUCHEM ( 1mb=0,45m2):  ręczne  oczyszczenie i mycie wodą z 
dodatkiem środka myjącego np. "Ludwik",  zmycie samą wodą, dowóz 
wody i sprzętu,kalkulacja powinna uwzględnić utrudnienia związane z 
ruchem kołowym oraz niezbędne oznakowanie miejsca robót 

mb

37 kalkulacja własna 
nr II-37

* MYCIE PORĘCZY MOSTOWYCH Z PŁASKOWNIKÓW 
( 1mb=1,25m2) : ręczne  oczyszczenie i mycie wodą z dodatkiem środka 
myjącego np. "Ludwik",  zmycie samą wodą, dowóz wody i sprzętu,

mb

38 kalkulacja własna 
nr II-38

* CZYSZCZENIE POWIERZCHNI BETONU POKRYTYCH GRAFFITI 
strumieniem gorącej wody wody pod ciśnieniem z udziałem: dostarczenie 
wszystkich niezbędnych czynników produkcji (materiałów: preparat np. 
systemu  Sika, gorącą wodę; sprzęt zasadniczy:  agregat prądotwórczy , 
myjkę ciśnieniową, środek transportowy a także  oraz sprzęt pomocniczy: 
drabiny, pomosty ), cena jednostkowa winna uwzględniać odpady i ubytki 
materiałowe,  jak również wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas 
robót z uwagi na ochronę środowiska.   

m2

39 kalkulacja własna 
nr II-39

* OCZYSZCZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH z wkładką gumową : 
ręczne usunięcie zanieczyszczeń, wywiezienie urobku na odległość 
5km,kalkulacja powinna uwzględnić utrudnienia związane z ruchem 
kołowym oraz niezbędne oznakowanie miejsca robót 

m

40 kalkulacja własna 
nr II-40

* USUNIĘCIE SAMOSIEJEK śred.16-20cm: ręczne lub mechaniczne 
ścięcie z przygotowaniem do wywiezienia , załadunek gałęzi  na środki 
transportowe, wywiezienie  na odległość 5km  

szt

41 kalkulacja własna 
nr II-41

* OCZYSZCZENIE WPUSTÓW ODWADNIAJĄCYCH:  zdjęcie kraty , 
wydobycie zanieczyszczeń z wpustu z ewentualnym przepłukaniem 

szt
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instalacji wodą pod ciśnieniem, wywiezienie urobku na odległość 5km, 
kalkulacja powinna uwzględnić utrudnienia związane z ruchem kołowym 
oraz niezbędne oznakowanie miejsca robót 

42 kalkulacja własna 
nr II-42

* OCZYSZCZENIE FILARÓW Z  NANIESIEŃ ( filary zlokalizowane w 
nurcie lub półkach brzegowych): ręczne usunięcie zanieczyszczeń, 
wywiezienie zanieczyszczeń na odległość 5km,kalkulacja powinna 
uwzględnić utrudnienia związane z pracą w korycie rzeki . 

m3

43 kalkulacja własna 
nr II-43

OCZYSZCZENIE W OKRESIE ZIMOWYM ZE ŚNIEGU I LODU 
wpustów ,wlotów i wylotów przepustów, ścieków, ścieków liniowych, 
rowów dopływowych i odpływowych : ręczne usunięcie śniegu blokującego 
prawidłowe  działanie urządzenia odwadniającego i złożenie go na poboczu 
lub chodniku , z ewentualnym wykuciem w lodzie odpowiednio 
ukształtowanych rowków, kalkulacja powinna uwzględnić utrudnienia 
związane z ruchem kołowym oraz niezbędne oznakowanie miejsca robót

m3

44 kalkulacja własna 
nr II-44

* OCZYSZCZENIE  ŚCIEKÓW  Z  ELEMENTÓW PREFABR. :
 ręczne usunięcie zanieczyszczeń, wywiezienie zanieczyszczeń na odległość 
5km, kalkulacja powinna uwzględnić utrudnienia związane z pracą w 
korycie rzeki, kalkulacja powinna uwzględnić utrudnienia związane z 
ruchem kołowym oraz niezbędne oznakowanie miejsca robót 

m

45 kalkulacja własna 
nr II-45

USUNIĘCIE  SOPLI  ZAGAŻAJĄCYCH UCZESTNIKOM RUCHU: 
objazd wskazanych miejsc, ręczne usuniecie sopli zwisających z wpustów i 
sączków odwadniających nad pasami ruchu kołowego i pieszego,
 kalkulacja powinna uwzględnić utrudnienia związane z ruchem kołowym 
oraz niezbędne oznakowanie miejsca robót 

h

III   KONSERWACJA LUB  WYMIANA  ELEMENTÓW  WYPOSAŻENIA     OBIEKTÓW
46 kalkulacja własna 

nr III-46
* WYMIANA KRAWĘŻNIKÓW NA OBIEKCIE:  Demontaż 
krawężników na prostej, załadunek gruzu, na środki transportowe, 
wywiezienie gruzu na odległość 5km, montaż nowych krawężników 
betonowych mostowych o wym. 20x20x100, kalkulacja powinna 
uwzględnić utrudnienia związane z ruchem kołowym oraz niezbędne 
oznakowanie miejsca robót 

m

47 Kalkulacja 
własna nr III-47

* WYMIANA KRAWĘŻNIKÓW NA OBIEKCIE:  Demontaż 
krawężników na prostej, załadunek gruzu, na środki transportowe, 
wywiezienie gruzu na odległość 5km, montaż nowych krawężników 
granitowych  mostowych o wym. 20x20x100, kalkulacja powinna 
uwzględnić utrudnienia związane z ruchem kołowym oraz niezbędne 
oznakowanie miejsca robót

m

48 kalkulacja własna 
nr III-48

* NAPRAWA  BARIERY SPRĘŻYSTEJ /POD RUCHEM/  ochronne 
stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m :  rozebranie uszkodzonych elem . , 
montaż bariery sprężystej (SP 09) rozstaw słupków co 4m, transport 
nowych elementów na miejsce robót oraz elementów zdemontowanych na 
zaplecze 

m

49 kalkulacja własna 
nr III-49

* NAPRAWA  BARIERY SPRĘŻYSTEJ /POD RUCHEM/  ochronne 
stalowe jednostronne o masie 39.0 kg :  rozebranie uszkodzonych elem., 
montaż bariery sprężystej (SP 09) rozstaw słupków co 2 m, transport 
nowych elementów na miejsce robót oraz elementów zdemontowanych na 
zaplecze, 

m

50 kalkulacja własna 
nr III-50

* NAPRAWA  BARIERY SPRĘŻYSTEJ /POD RUCHEM/ ODC. 
KOŃCOWE LUB POCZĄTKOWE  ochronne stalowe jednostronne o 
masie 24.0 kg / m : rozebranie uszkodzonych elem.,  montaż bariery 
sprężystej (SP 09) rozstaw słupków co 4m, transport nowych elementów na 
miejsce robót oraz elementów zdemontowanych na zaplecze 

m
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51 kalkulacja własna 

nr III-51
* NAPRAWA  BARIERY SPRĘŻYSTEJ /POD RUCHEM/ ODC. 
KOŃCOWE LUB POCZĄTKOWE  ochronne stalowe jednostronne o 
masie 39.0 kg/m : rozebranie uszkodzonych elem.,  montaż bariery 
sprężystej (SP 09) rozstaw słupków co 2m, transport nowych elementów na 
miejsce robót oraz elementów zdemontowanych na zaplecze, 

m

52 kalkulacja własna 
nr III-52

* NAPRAWA  BARIERY SPRĘŻYSTEJ /POD RUCHEM/ 
PROWADNICE Z ODZYSKU  ochronne stalowe jednostronne o masie 
24.0 kg/m :  rozebranie uszkodzonych elem . ,  montaż bariery sprężystej 
(SP 09) rozstaw słupków co 4m, transport nowych  i odzyskowych 
elementów na miejsce robót oraz elementów zdemontowanych na zaplecze

m

53 kalkulacja własna 
nr III-53

* NAPRAWA  BARIERY SPRĘŻYSTEJ /POD RUCHEM/ 
PROWADNICE Z ODZYSKU  ochronne stalowe jednostronne o masie 
39.0 kg/m :  rozebranie uszkodzonych elem . ,  montaż bariery sprężystej 
(SP 09) rozstaw słupków co 2m, transport nowych  i odzyskowych 
elementów na miejsce robót oraz elementów zdemontowanych na zaplecze

m

54 kalkulacja własna 
nr III-54

*USTAWIENIE BARIERY SPRĘŻYSTEJ /POD RUCHEM/   bariery 
ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m rozstaw słupków co 4 m : 
wykonanie niezbędnych prac pomiarowych, ustawienie słupków, montaż 
pozostałych elem. bariery (SP 09) , transport nowych elementów na miejsce 
robót oraz elementów zdemontowanych na zaplecze

m

55 kalkulacja własna 
nr III-55

* USTAWIENIE BARIERY SPRĘŻYSTEJ /POD RUCHEM/  ochronne 
stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m rozstaw słupków co 2 m: 
wykonanie niezbędnych prac pomiarowych, ustawienie słupków, montaż 
pozostałych elem. bariery (SP 09) , transport nowych  elementów na 
miejsce robót oraz elementów zdemontowanych na zaplecze, wywóz ziemi 
na odległość 5km  

m

56 kalkulacja własna 
nr III-56

* USTAWIENIE  BARIERY SPRĘŻYSTEJ /POD RUCHEM/ 
PROWADNICE Z ODZYSKU  bariery   ochronne stalowe jednostronne o 
masie 24.0 kg/m rozstaw słupków co 4 m : wykonanie niezbędnych prac 
pomiarowych, ustawienie słupków, montaż pozostałych elem. bariery (SP 
09) , transport nowych I odzyskowych  elementów na miejsce robót , 
wywóz ziemi na odległość 5km  

m

57 kalkulacja własna 
nr III-57

* USTAWIENIE  BARIERY SPRĘŻYSTEJ /POD RUCHEM/ 
PROWADNICE Z ODZYSKU  bariery   ochronne stalowe jednostronne o 
masie 39.0 kg/m rozstaw słupków co 2 m : wykonanie niezbędnych prac 
pomiarowych, ustawienie słupków, montaż pozostałych elem. bariery (SP 
09) , transport nowych i odzyskowych  elementów na miejsce robót , wywóz 
ziemi na odległość 5km  

m

58 kalkulacja własna 
nr III-58

* NAPRAWA  BARIERY SPRĘŻYSTEJ NA OBIEKCIE (SP 06) : 
rozebranie uszkodzonych elem., zakotwienie słupków, montaż pozostałych 
elem.  z uwzględnieniem nakładów na przywiezienie materiałów oraz 
wywiezienie elem.  uszkodzonych  

t

59 kalkulacja własna 
nr III-59

* NAPRAWA  PORĘCZY USZKODZONEJ PRZEZ POJAZD (poręcze 
mostowe z płaskowników - 1mb=42,5 kg) : wycięcie uszkodzonych 
elementów, prostowanie lub wymiana elem. spawanie płaskowników 
pomiędzy sobą, oczyszczenie naprawianego odcinka z farby i rdzy przez 
szczotkowanie oraz młotkowanie ręczne, pomalowanie, zakłada się 
wymianę materiału na nowy w granicach 10%, kalkulacja powinna 
uwzględnić nakłady na transport oraz sprowadzenie sprzętu w tym agregatu 
prądotwórczego.

m

60 kalkulacja własna 
nr III-60

* USTAWIENIE NOWEJ  BARIERY SPRĘŻYSTEJ NA OBIEKCIE (SP 
06 w tym typ ciężki) :  wykonanie gniazd pod osadzenie kotwi lub 

t
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wiercenie otworów , zakotwienie słupków, montaż pozostałych elem. z 
uwzględnieniem nakładów na przywiezienie materiałów oraz wywiezienie 
gruzu na odległość 5km

61 kalkulacja własna 
nr III-61

* WYPOSAŻENIE OBIEKTU W PROFILOWANE OCYNKOWANE 
PROWADNICE Z TAŚMY mocowanej do poręczy : wykonanie wspornika 
do mocowania taśmy, montaż wsporników, montaż prowadnic, dowiezienie 
niezbędnych materiałów i sprzętu, oznakowanie miejsca robót

t

62 kalkulacja własna 
nr III-62

* WYMIANA PORĘCZY ( ZWYKŁE)- odcinki proste poręcze mostowe 
42,5kg/mb : demontaż istniejących, montaż nowych na uprzednio 
przygotowanych markach, kalkulacja powinna uwzględnić: zabezpieczenie i 
oznakowanie miejsca robót, transport materiałów nowych , wywiezienie 
zdemontowanych    

t

63 kalkulacja własna 
nr III-63

* WYMIANA PORĘCZY ( NA OCYNKOWANE)- odcinki proste poręcze 
mostowe 42,5kg/mb:  demontaż istniejących, montaż nowych na uprzednio 
przygotowanych markach, kalkulacja powinna uwzględnić: zabezpieczenie i 
oznakowanie miejsca robót, transport materiałów nowych , wywiezienie 
zdemontowanych

t 

64 kalkulacja własna 
nr III-64

* PORĘCZE ( BARIERY) OCHRONNE Z PRZECIĄGIEM Z RUR - o 
śred.48 i 42mm o rozstawie słupków co 2m : wykonanie warsztatowe lub 
zakup barierek  rurowych, dostarczenie w miejsce wbudowania, montaż i 
osadzenie w gruncie,  pomalowanie ostateczne, uporządkowanie terenu, 
kalkulacja powinna uwzględnić: zabezpieczenie i oznakowanie miejsca 
robót 

mb

65 kalkulacja własna 
nr III-65

* PODWYŻSZENIE PORĘCZY PCHWYTEM RUROWYM:
zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników 
produkcji, przyspawanie do pochwytu poręczy istniejącej  uprzednio 
przygotowanych elementów z płaskownika # 8x50mm, montaż nowego 
pochwytu z rury ocynkowanej Ø40mm, wykonanie połączeń 
umożliwiających przesuw rur w obrąbie zdylatowań poręczy, 
zabezpieczenie antykorozyjne wbudowanych elementów, kalkulacja 
powinna uwzględnić zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót. 

mb

66 kalkulacja własna 
nr III-66

* PORĘCZ PRZY SCHODACH MOCOWANA DO ŚCIAN:
zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników 
produkcji, wywiercenie otworów w konstrukcji ściany ,przymocowanie do 
ścian za pomocą śrub rozporowych uprzednio przygotowanych wsporników 
z płaskownika # 8x50mm, odpowiednie przygotowanie ( wygięcie) oraz 
montaż pochwytu z rury ocynkowanej Ø40mm, zabezpieczenie 
antykorozyjne wbudowanych elementów, kalkulacja powinna uwzględnić: 
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót. 

mb

67 kalkulacja własna 
nr III-67

* PORĘCZ PRZY SCHODACH MOCOWANA W KONSTRKCJI 
STOPNI : zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych 
czynników produkcji, wykonanie warsztatowe poręczy rurowej z 
przeciągiem z rur o śred.48 i 42mm, dostarczenie w miejsce wbudowania, 
montaż i osadzenie w konstrukcji stopni i spoczników (wybór sposobu 
obsadzenia słupków  zależnie od konstrukcji schodów) ,  pomalowanie 
ostateczne, uporządkowanie terenu, kalkulacja powinna uwzględnić 
wszystkie prace towarzyszące.

mb

68 kalkulacja własna 
nr III-68

* WYKONANIE KONSTRUKCJI WSPORCZEJ umożliwiajacej 
podwieszenie w poziomie instalacji odwadniającej: zakup  materiałów i 
dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, przymocowanie 
na kołki rozporowe   uprzednio przygotowanych elementów z profili 

mb
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ocynkowanych i elementów obejm pod płytą pomostu, dokonanie 
zabezpieczenia antykorozyjnego elementów tego wymagających, 
kalkulacja powinna uwzględnić zabezpieczenie i oznakowanie miejsca 
robót oraz drabin czy podnośników umożliwiających prace na wysokości. 

69 kalkulacja własna 
nr III-69

* WYKONANIE INSTALACJI ODWADNIAJĄCEJ z PCW: zakup 
materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji w 
tym drabin i rusztowań , przygotowanie konstrukcji 
mocującej,zamocowanie uchwytów do rur, przycięcie rur na odpowiednią 
długość i wygładzenie uciętych krawędzi.
montaż kolan  lub trójników oraz rur spustowych, do kalkulacji należy 
przyjąć że wymagana  średnica instalacji wynosi 100-150mm, kalkulacja 
powinna uwzględnić wszystkie prace towarzyszące.

mb

70 kalkulacja własna 
nr III-70

* WYKONANIE INSTALACJI ODWADNIAJĄCEJ z PCW: zakup 
materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji w 
tym drabin i rusztowań , przygotowanie konstrukcji 
mocującej,zamocowanie uchwytów do rur, przycięcie rur na odpowiednią 
długość i wygładzenie uciętych krawędzi.
montaż kolan  lub trójników oraz rur spustowych, do kalkulacji należy 
przyjąć że wymagana  średnica instalacji wynosi 150-200mm, kalkulacja 
powinna uwzględnić wszystkie prace towarzyszące.

mb

71 kalkulacja własna 
nr III-71

* WYKONANIE INSTALACJI ODWADNIAJĄCEJ z PCW: jak wyżej 
lecz z zastosowaniem podnośnika koszowego na samochodzie

mb

72 kalkulacja własna 
nr III-72

* ZALANIE  SZCZELIN MASĄ ZALEWĄ np. materiałem  z grupy 
"Carbitex": kalkulacja powinna uwzględnić wszystkie prace towarzyszące w 
tym  zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników 
produkcji, oczyszczenie i osuszenie szczeliny , przygotowanie masy 
zalewowej, wypełnienie szczeliny, kalkulację należy sporządzić dla 
szczeliny której przekrój poprzeczny wynosi  1cmx10cm =100cm2

mb

73 kalkulacja własna 
nr III-73

* NAPRAWA  IZOLACJI  Z ZASTOSOWANIEM   SYSTEMU 
SERVIDEK/SERVIPAK lub podobnego (dla  pomostów kładek i 
chodników  płyty gr. 3mm),: zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich 
niezbędnych czynników produkcji, przygotowanie podłoża , wymieszanie 
składników rozprowadzenie masy  odpwiedniej dla systemu , ułożenie płyt 
ochronnych np. Servipak, zaklejenie styków płyt taśmą  np. Armur Tape, 
kalkulacja powinna uwzględnić wszystkie prace towarzyszące, w tym 
również  zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót, oraz utrudnienia 
związane z ruchem. 

m2

74 kalkulacja własna 
nr III-74

* NAPRAWA  IZOLACJI  Z ZASTOSOWANIEM   SYSTEMU 
SERVIDEK/SERVIPAK lub podobnego (dla jezdni mostów płyty gr. 
6mm ),: zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych 
czynników produkcji, przygotowanie podłoża , wymieszanie składników 
rozprowadzenie masy np. Servidek, ułożenie płyt ochronnych np. Servipak, 
zaklejenie styków płyt taśmą  np. Armur Tape, kalkulacja powinna 
uwzględnić wszystkie prace towarzyszące, w tym również  zabezpieczenie i 
oznakowanie miejsca robót, oraz utrudnienia związane z ruchem. 

m2

75 kalkulacja własna 
nr III-75

* WYKONANIE IZOLACJI Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 
( mostowej):  zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych 
czynników produkcji, przygotowanie podłoża ( skucie i wyrównanie 
zaprawami niskoskurczowymi , ułożenie papy, kalkulacja powinna 
uwzględnić wszystkie prace towarzyszące, w tym również  zabezpieczenie i 
oznakowanie miejsca robót, oraz utrudnienia związane z ruchem. 

m2

76 kalkulacja własna 
nr III-76

* WYKONANIE IZOLACJI Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 
( mostowej):  zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych 

m2
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czynników produkcji, przygotowanie podłoża , ułożenie papy,kalkulacja 
powinna uwzględnić wszystkie prace towarzyszące, w tym również 
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót, oraz utrudnienia związane z 
ruchem. 

77 kalkulacja własna 
nr III-77

* WYKONANIE IZOLACJI  PREPARATAMI NA ZIMNO  :  zakup 
materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 
przygotowanie podłoża , dwukrotne  pokrycie powierzchni środkiem 
izolacyjnym  ,kalkulacja powinna uwzględnić wszystkie prace 
towarzyszące, w tym również  zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót, 
oraz utrudnienia związane z ruchem. 

m2

78 kalkulacja własna 
nr III-78

* WYMIANA ŻELBETOWYCH STOPNI SCHODÓW w obudowie z 
kątownika 80x80mm przy szer. 0.35cm: zakup  materiałów i dostarczenie 
wszystkich niezbędnych czynników produkcji, demontaż istniejących 
uszkodzonych stopni, montaż nowych uprzednio wykonanych kompletnych 
prefabrykatów, zabezpieczenie antykorozyjne miejsc połączeń 

mb

79 kalkulacja własna 
nr III-79

* WYMIANA ŻELBETOWYCH POKRYW STUDZIENEK 
REWIZYJNYCH ( 50x50; 50x100) :  zakup  materiałów i dostarczenie 
wszystkich niezbędnych czynników produkcji, demontaż istniejących 
uszkodzonych pokryw i wywiezienie, montaż nowych uprzednio 
wykonanych lub zakupionych kompletnych prefabrykatów, 

m2

80 kalkulacja własna 
nr III-80

* WYMIANA  ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWEJ 
SPAWANEJ: zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych 
czynników produkcji, wycięcie uszkodzonych profili stalowych lub blach, w 
spawanie nowych , lokalne zabezpieczenie antykorozyjne miejsc 
poddawanych naprawie farbami podkładowymi   

t

81 kalkulacja własna 
nr III-81

* OBROBIENIE DYLATACJI GZYMSU BLACHĄ ALUMINIOWĄ 
gr.2mm: zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych 
czynników produkcji, demontaż istniejącej obróbki , wbudowanie 
uprzednio przygotowanie nowej blachy

m2

82 kalkulacja własna 
nr III-82

* NAPRAWA  DYLATACJI ELASTOMEROWO-BITUMICZNEJ 
( uzupełnienie masy na długości 1,0m przy założonym przekroju 
wypełnienia 15,0x50,0cm): zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich 
niezbędnych czynników produkcji,przygotowanie uszkodzonego miejsca do 
uzupełnienia masy , wbudowanie masy

m

83 kalkulacja własna 
nr III-83

* NAPRAWA  CIENKOWARSTWOWEJ  NAWIERZCHNI 
antypoślizgowej gr.4,mm chemoutwardzalnej: zakup  materiałów i 
dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, wykonanie prac 
obejmujących przygotowanie powierzchni, naniesienie ręczne  środka 
chemoutwardzalnego i uszorstnienie kruszywem  zgodnie z wymogami 
producenta 

m2

IV   NAPRAWY   LUB  WYKONANIE  UMOCNIEŃ
84 kalkulacja własna 

nr IV- 84`
* UMOCNIENIE SKARPY / dyblami grub. 15 cm na skarpach o wys. do 4 
m o pow. płaskich/ :  ułożenie i zagęszczenie  podsypki cementowo 
piaskowej grub. 5cm na uprzednio przygotowanym podłożu (roboty ziemne 
związane z formowaniem skarpy nie wchodzą w skład niniejszej kalkulacji) 
ułożenie dybli , wypełnienie spoin zaprawą cem. - piask.  w kalkulacji 
należy uwzględnić dowóz niezbędnych materiałów, roboty załadunkowe i 
rozładunkowe, przemieszczanie materiałów, przygotowanie podsypki i 
zaprawy  

m2

85 kalkulacja własna 
nr IV-85

* UMOCNIENIE SKARPY / dyblami grub. 15 cm na skarpach o wys. 
powyżej 4 m o pow. płaskich/ :  ułożenie i zagęszczenie  podsypki 

m2
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Załącznik nr 11 do SIWZ
cementowo piaskowej grub. 5cm na uprzednio przygotowanym podłożu 
(roboty ziemne związane z formowaniem skarpy nie wchodzą w skład 
niniejszej kalkulacji ) ułożenie dybli , wypełnienie spoin zaprawą cem. 
-piask.  w kalkulacji należy uwzględnić dowóz niezbędnych materiałów, 
roboty załadunkowe i rozładunkowe, przemieszczanie materiałów, 
przygotowanie podsypki i zaprawy  

86 kalkulacja własna 
nr IV-86

* UMOCNIENIE SKARPY / dyblami grub. 15 cm na skarpach o wys. do 4 
m o pow. sferycznych/: ułożenie i zagęszczenie  podsypki cementowo 
piaskowej grub. 5cm na uprzednio przygotowanym podłożu (roboty ziemne 
związane z formowaniem skarpy nie wchodzą w skład niniejszej kalkulacji ) 
ułożenie dybli , wypełnienie spoin zaprawą cem. -piask.  w kalkulacji 
należy uwzględnić dowóz niezbędnych materiałów, roboty załadunkowe i 
rozładunkowe, przemieszczanie materiałów, przygotowanie podsypki i 
zaprawy  

m2

87 kalkulacja własna 
nr IV-87

* UMOCNIENIE SKARPY / dyblami grub. 15 cm na skarpach o wys. 
powyżej 4 m o pow. sferycznych/ :  ułożenie i zagęszczenie  podsypki 
cementowo piaskowej grub. 5cm na uprzednio 
przygotowanym podłożu (roboty ziemne związane z formowaniem skarpy 
nie wchodzą w skład niniejszej kalkulacji) ułożenie dybli , wypełnienie 
spoin zaprawą cm . -piask.  w kalkulacji należy uwzględnić dowóz 
niezbędnych materiałów, roboty załadunkowe i rozładunkowe, 
przemieszczanie materiałów, przygotowanie podsypki i zaprawy  

m2

88 kalkulacja własna 
nr IV-88

* UMOCNIENIE SKARPY / kostką brukarską grub. 8,0 cm  / bez względu 
na wysokość i kształt powierzchni  skarpy / :  ułożenie i zagęszczenie 
podsypki cementowo piaskowej grub. 5cm na uprzednio 
przygotowanym podłożu (roboty ziemne związane z formowaniem skarpy 
nie wchodzą w skład niniejszej kalkulacji) ułożenie kostki, wypełnienie 
spoin zaprawą cm . -piask.  w kalkulacji należy uwzględnić dowóz 
niezbędnych materiałów, roboty załadunkowe i rozładunkowe, 
przemieszczanie materiałów, przygotowanie podsypki i zaprawy  

m2

89 kalkulacja własna 
nr IV-89

* NAPRAWA UMOCNIENIA / skarp rowów i stożków z elementów 
prefabrykowanych - dyble, kostka betonowa, trylinka, płyty chodnikowe na 
podsypce cementowo piaskowej grub. 5cm/ :   rozebranie uszkodzonych 
miejsc, przesortowanie rozebranego materiału, spulchnienie i uzupełnienie 
podsypki, ułożenie mat. umacniającego, wypełnienie spoin zaprawą 
cementową, kalkulacja powinna uwzględnić nakłady związane z 
dowiezieniem i przygotowaniem materiałów

m2

90 kalkulacja własna 
nr IV-90

* UŁOŻENIE  ŚCIEKÓW LINIOWYCH Z RUSZTEM ŻELIWNYM / 
typu AS-200 lub innego/ zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich 
niezbędnych czynników produkcji, wykonanie wykopu pod ławę, 
przygotowanie i ustawienie deskowania dla ławy betonowej, rozścielenie, 
wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej z nadaniem jej odpowiednich 
spadków, ułożenie elementów ściekowych z zagęszczeniem ławy, 
sprawdzenie spadku lub profilu podłużnego, przeprowadzenie koniecznych 
zabiegów pielęgnacyjnych, zamontowanie rusztu ścieku

mb

91 kalkulacja własna 
nr IV-91

* UŁOŻENIE  ŚCIEKÓW LINIOWYCH Z RUSZTEM 
OCYNKOWANYM/ np. typu AS-100 lub innego/ zakup  materiałów i 
dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, wykonanie 
wykopu pod ławę, przygotowanie i ustawienie deskowania dla ławy 
betonowej, rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej z 
nadaniem jej odpowiednich spadków, ułożenie elementów ściekowych z 
zagęszczeniem ławy, sprawdzenie spadku lub profilu podłużnego, 
przeprowadzenie koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych, zamontowanie 
rusztu ścieku

mb

92 kalkulacja własna * INSTALACJA STUDZIENKI współpracującej ze ściekiem liniowym: szt
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nr IV-92    zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników 

produkcji, wykonanie wykopu pod ławę, przygotowanie i ustawienie 
deskowania dla ławy betonowej, rozścielenie, wyrównanie i ubicie 
mieszanki betonowej z nadaniem jej odpowiednich spadków, ułożenie 
elementów studzienki i połączenie ze ściekiem, zagęszczenie ławy, 
sprawdzenie spadku lub profilu podłużnego, przeprowadzenie koniecznych 
zabiegów pielęgnacyjnych, zamontowanie pozostałych elementów

93 kalkulacja własna 
nr IV-93

* WYKONANIE UŁOŻENIE ŚIEKÓW SKARPOWYCH Z 
ELEMENTÓW BETONOWYCH:  prace pomiarowe i przygotowawcze, 
dostarczenie materiałów, wykonanie wykopu pod podsypkę,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,  ułożenie prefabrykatów ścieku 
z nadaniem odpowiednich spadków, wypełnieniem spoin zaprawą cem. 
-pias. lub zalanie spoin bitumiczną masą zalewową, zasypanie zewnętrznej 
ściany prefabrykatu, przeprowadzenie koniecznych zabiegów 
pielęgnacyjnych 

mb

94 kalkulacja własna 
nr IV-94

* WYKONANIE OPIERZENIA  ŚCIANKI utrzymującej nasyp z 
prowadnic pochodzących z odzysku (materiał zamawiającego) : 
przygotowanie prowadnic ( prostowanie i lokalne  zabezpieczenie 
antykorozyjne), wprowadzenie w grunt profili (stalowych lub innych), 
wypełnienie przestrzeni pomiędzy słupkami prowadnicami scalonymi 
poprzez spawanie. 

m2

95 kalkulacja własna 
nr IV-95

* WYKONANIE OPIERZENIA  ŚCIANKI utrzymującej nasyp z 
prowadnic pochodzących z odzysku (materiał wykonawcy) : przygotowanie 
prowadnic ( prostowanie i lokalne  zabezpieczenie antykorozyjne), 
wprowadzenie w grunt profili (stalowych lub innych), wypełnienie 
przestrzeni pomiędzy słupkami prowadnicami scalonymi poprzez spawanie. 

m2

96 kalkulacja własna 
nr IV-96

* NAPRAWA UMOCNIENIA / skarp rowów i stożków z elementów 
prefabrykowanych ażurowych typ „Krata” ( 90x60x10) :   rozebranie 
uszkodzonych miejsc lub wydobycie elementów  z cieku, przesortowanie 
rozebranego materiału, spulchnienie i uzupełnienie podsypki i ewentualnie 
tkaniny, ułożenie mat. umacniającego, wbicie kołków oporowych i 
mocujących , kalkulacja powinna uwzględnić nakłady związane z 
dowiezieniem i przygotowaniem materiałów

m2

97 kalkulacja własna 
nr IV-97

* UZUPEŁNIENIE LUB  UMOCNIENIE SKARP BRZEGOWYCH 
narzutem kamiennym łamanym z tłucznia 31,5/63: załadunek  i wyładunek 
mechaniczny kamienia  koparką  o poj. 0,25 - 0,6 m3  lub ręcznie z 
przewiezieniem kamienia taczkami w miejsce wbudowania,  wyrównanie 
kamienia drągiem w wodzie, lub ręcznie nad wodą.

m2

98 kalkulacja własna 
nr IV-98

* UZUPEŁNIENIE LUB  UMOCNIENIE SKARP BRZEGOWYCH 
narzutem kamiennym łamanym z tłucznia 63/ 105: załadunek  i wyładunek 
mechaniczny kamienia  koparką  o poj. 0,25 - 0,6 m3  lub ręcznie z 
przewiezieniem kamienia taczkami w miejsce wbudowania,  wyrównanie 
kamienia drągiem w wodzie, lub ręcznie nad wodą.

99 kalkulacja własna 
nr IV-99

* UZUPEŁNIENIE LUB  UMOCNIENIE SKARP BRZEGOWYCH 
opaskami  z  pojedynczych z kiszek faszynowych, dostarczenie materiałów, 
wykop pod umocnienia, wbicie kołków, ułożenie kiszek, wycięcie i 
założenie darniny za kiszkami, przybicie kiszek kołkami.

100 kalkulacja własna 
nr IV-100

*WYKONANIE UMOCNIEŃ MATERACAMI GABIONOWYMI  wys 
25cm z wypełnieniem kamieniem łamanym  frakcji powyżej 100mm; zakup 
materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 
wykonanie  materacy (koszy)  z siatek drucianych , przygotowanie miejsca 
wbudowania, ustawienie koszy, przybicie kołkami, wypełnienie kamieniem, 
zamkniecie siatka powierzchni górnej 

m3

101 kalkulacja własna 
nr IV-101

* DARNIOWANIE SKARP :   prace pomiarowe i przygotowawcze, 
dostarczenie darniny,wymodelowanie terenu , ubicie, ułożenie darniny z 

m2
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przymocowaniem, zasypanie szpar ziemią .

102 kalkulacja własna 
nr IV-102

*  WYKONANIE TRAWNIKÓW NA SKARPACH  :  ręczne 
przekopanie , zagrabienie, rozścielenie torfu lub ziemi urodzajnej , wysiew 
nasion traw, ubicie powierzchni skarpy wraz z nasionami

m2

103 kalkulacja własna 
nr IV-103

*  WYKONANIE TRAWNIKÓW NA  POWIERZCHNIACH 
PŁASKICH :  ręczne przekopanie , zagrabienie, rozścielenie torfu lub ziemi 
urodzajnej , wysiew nasion traw, ubicie powierzchni skarpy wraz z 
nasionami

m2

V    NAPRAWY  BETONU
104 kalkulacja własna 

nr V-104
* NAPRAWA KONSTRUKCJI BETONOWEJ:  rozebranie zniszczonej 
konstrukcji, przygotowanie , ustawienie  i rozebranie deskowania, 
przygotowanie mieszanki betonowej, ułożenie mieszanki w deskowaniu 
wraz jej pielęgnacją, kalkulacja powinna obejmować dowiezienie 
niezbędnych materiałów , rusztowań oraz wywiezienie materiałów 
rozbiórkowych.

m3

105 kalkulacja własna 
nr V-105

* NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ: rozebranie zniszczonej 
konstrukcji, przygotowanie i uzupełnienie zbrojenia,  przygotowanie , 
ustawienie  i rozebranie deskowania, przygotowanie mieszanki betonowej, 
ułożenie mieszanki w deskowaniu wraz jej pielęgnacją, kalkulacja powinna 
obejmować dowiezienie niezbędnych materiałów , rusztowań oraz 
wywiezienie materiałów rozbiórkowych.

m3

106 kalkulacja własna 
nr V-106

* NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ: (z udziałem 
samochodowego  podnośnika koszowego ) rozebranie zniszczonej 
konstrukcji, przygotowanie i uzupełnienie zbrojenia,  przygotowanie , 
ustawienie  i rozebranie deskowania, przygotowanie mieszanki betonowej, 
ułożenie mieszanki w deskowaniu wraz jej pielęgnacją, kalkulacja powinna 
obejmować dowiezienie niezbędnych materiałów ,  oraz wywiezienie 
materiałów rozbiórkowych.

107 kalkulacja własna 
nr V-107

* NAPRAWA KONSTRUKCJI BETONOWEJ /zaprawami bez 
skurczowymi  np. typu REPACO 1-10, Pol-Scanmix/ : rozebranie 
zniszczonej konstrukcji, przygotowanie , ustawienie  i rozebranie 
deskowania, przygotowanie zaprawy bezskurczowej , ułożenie mieszanki w 
deskowaniu wraz jej pielęgnacją, kalkulacja powinna obejmować 
dowiezienie niezbędnych materiałów , rusztowań oraz wywiezienie 
materiałów rozbiórkowych.

m3

108 kalkulacja własna 
nr V-108

* NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ /zaprawami 
bezskurczowymi np. typu REPACO 1-10, Pol-Scanmix/:  rozebranie 
zniszczonej konstrukcji, przygotowanie i uzupełnienie zbrojenia, 
przygotowanie , ustawienie  i rozebranie deskowania, przygotowanie 
zaprawy bezskurczowej, ułożenie mieszanki w deskowaniu wraz jej 
pielęgnacją, kalkulacja powinna obejmować dowiezienie niezbędnych 
materiałów , rusztowań oraz wywiezienie materiałów rozbiórkowych.

m3

109 kalkulacja własna 
nr V-109

* ZATARCIE SPĘKAŃ I RAKOWIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ  gr. do 
0,5 cm:  zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych 
czynników produkcji, oczyszczenie powierzchni , nawilżenie , zatarcie 
spękań i rakowin  uprzedni przygotowana zaprawą  M-15,kalkulacja 
powinna obejmować dowiezienie , rusztowań oraz wywiezienie materiałów 
rozbiórkowych.

m2

110 kalkulacja własna 
nr V-110

* ZATARCIE SPĘKAŃ I RAKOWIN ZAPRAWĄ BEZSKURCZOWĄ 
gr. do 0,5 cm:  zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych 
czynników produkcji,oczyszczenie powierzchni , zatarcie spękań i rakowin 
uprzedni przygotowana zaprawą  bezskurczową, kalkulacja powinna 
obejmować dowiezienie , rusztowań oraz wywiezienie materiałów 
rozbiórkowych.

m2
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111 kalkulacja własna 

nr V-111
* RĘCZNA REPROFILACJA  POWIERZCHNI BETONU  zaprawą 
polimerowo- cementową :  dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników 
produkcji, oczyszczenie powierzchni z kurzu i zanieczyszczeń, nawilżenie 
podłoża,  przygotowanie mieszanki materiału, nałożenie warstwy szpachli 
wyrównawczej na powierzchnię betonową , usunięcie odpadów i 
oczyszczenie miejsca pracy, kalkulacja powinna obejmować dowiezienie , 
rusztowań i ich pracę oraz uwzględnić utrudnienia związane z ruchem i 
konieczność   oznakowania miejsca robót

m2

112 kalkulacja własna 
nr V-112

* CIĘCIE PIŁĄ BETONU : dostarczenie wszystkich niezbędnych 
czynników produkcji, cięcie piłą diamentowa betonu, kalkulacja powinna 
obejmować dowiezienie , rusztowań oraz wywiezienie materiałów 
rozbiórkowych. 

m2

113 kalkulacja własna 
nr V-113

* USUNIĘCIE ZEWNĘTRZNEJ W-WY BETONU gr.do 3mm 
szlifierkami: dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji ( w 
tym rusztowań lub podnośników), zdjęcie poprzez czyszczenie 
elektronarzędziami w-wy betonu, oczyszczenie i uporządkowanie terenu 
robót; cena jednostkowa winna uwzględniać wykonanie odpowiednich 
zabezpieczeń na czas robót ( oznakowanie)

m2

114 kalkulacja własna 
nr V-114

* CZYSZCZENIE POWIERZCHNI BETONU strumieniem wody pod 
ciśnieniem:dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji ( w 
tym rusztowań lub podnośników),  czyszczenie pod ciśnieniem 
hydroektronarzędziami, uporządkowanie terenu robót, cena jednostkowa 
winna uwzględniać wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas robót w 
tym oznakowanie

m2

115 kalkulacja własna 
nr V-115

* RĘCZNE SKUCIE BETONU gr. do1,0cm ( powierzchnie płaskie , 
pionowe i sufitowe): dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników 
produkcji w tym rusztowań, ręczne skucie betonu na wymaganą grubość, 
kalkulacja powinna obejmować  wywiezienie materiałów rozbiórkowych. 

m2

116 kalkulacja własna 
nr V-116

* MECHANICZNE SKUCIE BETONU gr. do1,0cm:( powierzchnie płaskie 
, pionowe i sufitowe): dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników 
produkcji w tym rusztowań, mechaniczne  skucie betonu na wymaganą 
grubość przy użyciu lekkich młotków udarowych elektrycznych lud innych, 
kalkulacja powinna obejmować  wywiezienie materiałów rozbiórkowych.

m2

VI   PRZYOBIEKTOWE   ROBOTY  DROGOWE
117 kalkulacja własna 

nr VI-117
* RĘCZNE ROZEBRANIE NAWIERZCHNI  BITUMICZNEJ GR.4 cm : 
obcięcie krawędzi rozbieranego miejsca piłą tarczową; ręczne  rozebranie 
nawierzchni  wraz z załadunkiem urobku  na samochód samowyładowczy 5-
10 ton; wywóz urobku na odległość do 5 km;  ręczne oczyszczenie 
rozbieranego miejsca

m2

118 kalkulacja własna 
nr VI-118

* RĘCZNE ROZEBRANIE NAWIERZCHNI  BITUMICZNEJ ZA 
KAŻDY DALSZY 1CM GRUBOŚCI PONAD  GR. 4 cm :
obcięcie krawędzi rozbieranego miejsca piłą tarczową; ręczne  rozebranie 
nawierzchni  wraz z załadunkiem urobku  na samochód samowyładowczy 5-
10 ton; wywóz urobku na odległość do 5 km;
ręczne oczyszczenie rozbieranego miejsca 

m2

119 kalkulacja własna 
nr VI-119

* ROZEBRANIE OBRZEŻY 6x20 : rozebranie obrzeży wraz z 
przesortowaniem materiału; odwóz gruzu lub materiału odzyskowego na 
odległość do 5 km

mb

120 kalkulacja własna * ROZEBRANIE OBRZEŻY 8x30: rozebranie obrzeży wraz z mb
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nr VI-120 przesortowaniem materiału; odwóz gruzu lub materiału odzyskowego na 

odległość do 5 km
121 kalkulacja własna 

nr VI-121
* ROZEBRANIE CHODNKÓW  z płytek 0,35x0,35: rozebranie płytek 
wraz z przesortowaniem materiału; odwóz gruzu lub materiału 
odzyskowego na odległość do 5 km

m2

122 kalkulacja własna 
nr VI-122

* ROZEBRANIE CHODNKÓW z kostki brukarskie gr.6,0cm: rozebranie 
kostek  wraz z przesortowaniem materiału; odwóz gruzu lub materiału 
odzyskowego na odległość do 5 km

m2

123 kalkulacja własna 
nr VI-123

* ROZEBRANIE ŁAW pod krawężniki z gruzobetonu :
rozebranie ławy; odwóz gruzu na odległość do 5 km

m3

124 kalkulacja własna 
nr VI-124

* ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW 15x30 : rozebranie krawężników wraz 
z przesortowaniem materiału; odwóz gruzu lub materiału odzyskowego na 
odległość do 5 km 

mb

125 kalkulacja własna 
nr VI-125

* ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW 20x30 cm : rozebranie krawężników 
wraz z przesortowaniem materiału; odwóz gruzu lub materiału 
odzyskowego na odległość  do 5 km  

mb

126 kalkulacja własna 
nr VI-126

* USTAWIENIE OBRZEŻY 6x20 cm: ustawienie obrzeży na podsypce 
cementowo-piaskowej; wypełnienie spoin zaprawą cementową

mb

127 kalkulacja własna 
nr VI-127

* USTAWIENIE OBRZEŻY 8x30 cm : ustawienie obrzeży na podsypce 
cementowo-piaskowej; wypełnienie spoin zaprawą cementową

mb

128 kalkulacja własna 
nr VI-128

* ŁAWA BETONOWA pod krawężniki wraz z oporem z betonu B-10 : 
przygotowanie i ustawienie deskowań pod ławę; wykonanie ławy z betonu 
wraz  z dowozem z  wytwórni wraz z ręcznym ubiciem; rozebranie 
deskowań i pielęgnacja betonu  

m3

129 kalkulacja własna 
nr VI-129

* USTAWIENIE krawężników 15 x30 cm :  ustawienie krawężników na 
podsypce cementowo-piaskowej grubości  5 cm; wypełnienie spoin zaprawą 
cementową  

mb

130 kalkulacja własna 
nr VI-130

* USTAWIENIE krawężników 20 x30 cm : ustawienie krawężników na 
podsypce cementowo-piaskowej grubości  5 cm; wypełnienie spoin zaprawą 
cementową

mb

131 kalkulacja własna 
nr VI-131

* CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH 35x35x5/ nowych/  na podsypce 
cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem:
wyrównanie istniejącego podłoża i ułożenie podsypki cementowo - 
piaskowej gr.5cm; ułożenie chodnika z płyt betonowych 35x35x5 nowych 
wraz z dowozem niezbędnych materiałów; zamulenie spoin piaskiem

m2

132 kalkulacja własna 
nr VI-132

CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH 35x35x5 /przełożenie chodnika 
nowych 25% / rozebranie płytek  wraz z przesortowaniem materiału; odwóz 
gruzu i dowóz materiałów przy założeniu  odległości do 5 km, wyrównanie 
istniejącego podłoża i ułożenie podsypki cementowo -  piaskowej gr.5cm; 
ułożenie chodnika z płyt betonowych 35x35x5 odzyskanych  i nowych ; 
zamulenie spoin piaskiem

m2

133 kalkulacja własna 
nr VI-133

*  NAPRAWA CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH 35x35x5/ bez 
wymiany płytek/  na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem: rozebranie płytek, uzupełnienie  i wyrównanie podsypki 
cementowo - piaskowej gr.5cm; ponowne wbudowanie rozebranych   płyt 
betonowych 35x35x5, zamulenie spoin piaskiem

m2

134 kalkulacja własna 
nr VI-134

* CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ gr. 6 cm koloru szarego  na 
podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem:
wyrównanie istniejącego podłoża i ułożenie podsypki cementowo 
piaskowej gr.5cm; ułożenie chodnika z kostki betonowej wraz z dowozem 
kostki; zamulenie spoin piaskiem  

m2

135 kalkulacja własna 
nr VI-135

* CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ gr. 6 cm koloru szarego 
/przełożenie chodnika  nowych 25% / rozebranie kostki  wraz z 
przesortowaniem materiału; odwóz gruzu i dowóz materiałów przy 

m2
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założeniu  odległości do 5 km, wyrównanie istniejącego podłoża i ułożenie 
podsypki cementowo -  piaskowej gr.5 cm; ułożenie chodnika z kostki 
odzyskanej  i nowej ; zamulenie spoin piaskiem

136 kalkulacja własna 
nr VI-136

*  NAPRAWA CHODNIKA Z KOSTKI  BRUKOWEJ gr.6cm / bez 
wymiany kostki /  na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem: rozebranie płytek, uzupełnienie  i wyrównanie podsypki 
cementowo - piaskowej gr.5cm; ponowne wbudowanie rozebranych  kostek 
betonowych gr 6cm, zamulenie spoin piaskiem

m2

137 kalkulacja własna 
nr VI-137

*   CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ gr. 6 cm kolorowej  na podsypce 
cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem:
wyrównanie istniejącego podłoża i ułożenie podsypki cementowo - 
piaskowej gr. 5cm, ułożenie chodnika z kostki betonowej wraz z dowozem 
kostki; zamulenie spoin piaskiem

m2

138 kalkulacja własna 
nr VI-138

* OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE drobnych elementów 
brukarskich  z rozbiórki kostka płytki do ponownego użycia , wybranie 
elementów, oczyszczenie, przemieszczenie w miejsce wbudowania lub w 
miejsce składowania do transportu poza strefę rozbiórki 

m2

139 kalkulacja własna 
nr VI-139

* PRZESTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW betonowych 15x30:
rozebranie krawężników  i oczyszczenie materiału; rozebranie oporu 
betonowego za krawężnikiem; wywóz gruzu na odległość do 5 km; 
ustawienie krawężników na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 
cm na gotowej ławie; wykonanie oporu za krawężnikiem 10x 10 cm z 
betonu B10

mb

140 kalkulacja własna 
nr VI-140

* PRZESTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW betonowych 20x30 :
rozebranie krawężników  i oczyszczenie materiału; rozebranie oporu 
betonowego za krawężnikiem; wywóz gruzu na odległość do 5 km; 
ustawienie krawężników na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 
cm na gotowej ławie; wykonanie oporu za krawężnikiem 10x 15 cm z 
betonu B10

mb

141 kalkulacja własna 
nr VI-141

* PRZESTAWIENIE OBRZEŻY betonowych 6x20:
rozebranie obrzeży i oczyszczenie materiału; ustawienie obrzeży wraz z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

mb

142 kalkulacja własna 
nr VI-142

* PRZESTAWIENIE OBRZEŻY betonowych 8x30:
rozebranie obrzeży i oczyszczenie materiału; ustawienie obrzeży wraz z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

mb

143 kalkulacja własna 
nr VI-143

* UZUPEŁNIENIE ZAPADNIĘĆ PODBUDOWY  ( piaskiem)  : 
wypełnienie powstałego zaniżeninia,z jednoczesnym zagęszczeniem 
warstwami, kalkulacja powinna obejmować  zakup  materiałów i 
dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji z 
uwzględnieniem utrudnień związanych z ruchem     

m3

144 kalkulacja własna 
nr VI-144

* UZUPEŁNIENIE ZAPADNIĘĆ PODBUDOWY ( gruntocementem Rm 
= 2,5MPa) : wypełnienie powstałego zaniżenia,z jednoczesnym 
zagęszczeniem warstwami ,kalkulacja powinna obejmować  zakup 
materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji z 
uwzględnieniem utrudnień związanych z ruchem  

m3

145 kalkulacja własna 
nr VI-145

* UZUPEŁNIENIE ZAPADNIĘĆ PODBUDOWY (pianobetonem Rm = 
5,0 MPa) : wypełnienie powstałego zaniżenia, kalkulacja powinna 
obejmować  zakup  materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych 
czynników produkcji z uwzględnieniem utrudnień związanych z ruchem, 
kalkulacja nie obejmuje wykonanie koniecznych robót ziemnych i 
ewentualnych deskowań  

m3

146 kalkulacja własna 
nr VI-146

* UZUPEŁNIENIE ZAPADNIĘĆ PODBUDOWY ( kruszywem 
stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu ciągłym  0/31,5mm ): 
wypełnienie powstałego zaniżenia,z jednoczesnym zagęszczeniem 
warstwami ,kalkulacja powinna obejmować  zakup  materiałów i 

m3
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dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji z 
uwzględnieniem utrudnień związanych z ruchem  

147 kalkulacja własna 
nr VI-147

* CIECIE PIŁĄ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ na głęb.5,0cm: 
dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, cięcie piłą 
diamentową nawierzchni  z uwzględnieniem utrudnień związanych z 
ruchem ,  wywiezienie materiałów rozbiórkowych. 

mb

VII   NAPRAWY  OKŁADZIN  SCHODÓW
148 kalkulacja własna 

nr VII-148
* NAPRAWA OKŁADZINY SCHODÓW /z cegły klinkierowej / przy 
założeniu wymiany klinkieru do 20% naprawianej powierzchni  rozebranie 
zniszczonych i obluzowanych cegieł : oczyszczenie i przygotowanie 
powierzchni, przygotowanie zaprawy, ułożenie klinkieru na zaprawie, 
pielęgnacja , kalkulacja powinna obejmować transport niezbędnych 
materiałów oraz wywóz materiałów z rozbiórki na odległość 5km   

m2

149 kalkulacja własna 
nr VII-149

* NAPRAWA OKŁADZINY SCHODÓW /z kostki betonowej / przy 
założeniu wymiany kostki do 20% naprawianej powierzchni  rozebranie 
zniszczonych i obluzowanych kostek : oczyszczenie i przygotowanie 
powierzchni, przygotowanie zaprawy, ułożenie kostki na zaprawie, 
pielęgnacja, kalkulacja powinna obejmować transport niezbędnych 
materiałów oraz wywóz materiałów z rozbiórki na odległość 5km

m2

150 kalkulacja własna 
nr VII-150

* WYMIANA OKŁADZINY SCHODÓW /z cegły klinkierowej / : 
rozebranie zniszczonych i obluzowanych cegieł, oczyszczenie i 
przygotowanie powierzchni, przygotowanie zaprawy, ułożenie cegły 
klinkierowej. na zaprawie, pielęgnacja , kalkulacja powinna obejmować 
transport niezbędnych materiałów oraz wywóz materiałów z rozbiórki na 
odległość 5km 

m2

151 kalkulacja własna 
nr VII-151

* WYMIANA OKŁADZINY SCHODÓW /z cegły klinkierowej na kostkę 
betonową / :  rozebranie zniszczonych i obluzowanych cegieł, oczyszczenie 
i przygotowanie powierzchni, przygotowanie zaprawy, ułożenie kostki bet. 
na zaprawie, pielęgnacja , kalkulacja powinna obejmować transport 
niezbędnych materiałów oraz wywóz materiałów z rozbiórki na odległość 
5km   

m2

152 kalkulacja własna 
nr VII-152

* WYMIANA OKŁADZINY SCHODÓW /z cegły klinkierowej na kostkę 
betonową w obrzeżach na gruntocemencie2,5MPa przy założeniu 
minimalnej rozbiórki schodów istniejących / (kalkulacja na 1mb stopnia z 
kostki szer. 35cm łącznie z obrzeżem i wysokości śred. 15cm ): 
oczyszczenie i przygotowanie powierzchni, rozścielenie przygotowanej 
podsypki, ustawienie obrzeży 8x30cm, ułożenie kostki bet. na podsypce, 
pielęgnacja , kalkulacja powinna obejmować transport niezbędnych 
materiałów oraz wywóz materiałów z rozbiórki na odległość 5km  

mb

153 kalkulacja własna
 nr VII-153

* NAPRAWA  OKŁADZINY SCHODÓW  z kostki wibroprasowanej w 
obrzeżach betonowych 8x30cm na gruntocem. 2,5MPa    ( 1mb stopnia 
szer. 0,35m łącznie z obrzeżem): dokonanie niezbędnych rozbiórek, 
  oczyszczenie i przygotowanie powierzchni, uzupełnienie , odpowiednie 
ustawienie obrzeży i kostki bet. na podsypce,  pielęgnacja , kalkulacja 
powinna obejmować transport niezbędnych materiałów oraz wywóz 
materiałów z rozbiórki na odległość 5km 

mb

154 kalkulacja własna 
nr VII-154

* WKONANIE POCHYLNI DLA WÓZKOW NA SCHODACH 
(  z obrzeży betonowych  6x20cm ) : zakup  materiałów i dostarczenie 
wszystkich niezbędnych czynników produkcji, wykonanie prac 
obejmujących przygotowanie stopni i spoczników do wbudowania obrzeży 
poprzez rozbiórki , rozkucia lub cięcie piłą mechniczną ), wbudowanie 
obrzeży, wypełnienie pustek pod obrzeżami betonem z kruszywa 
naturalnego, pielęgnacja , uprzątnięcie miejsca , wywóz materiałów z 

mb
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VII   NAPRAWY  OKŁADZIN  SCHODÓW

rozbiórki na odległość 5km
155 kalkulacja własna 

nr VII-155
* WYKONANIE SCHODÓW SKARPOWYCH DLA OBSŁUGI z kostki 
brukowej 6 cm w obrzeżach 8x30  szerokości biegu  schodów 100 cm
Ręczny wykop pod konstrukcję schodów gł. 30cm, wykonanie warstwy 
odsączającej z piasku gr. 15cm, wbudowanie elementów obudowy schodów 
(obrzeża 8x30)  na podsypce gruntocementu 5Mpa, ułożenie kostki gr.6cm, 
zasypywanie z ubiciem wolnych przestrzeni przy budowli gruntem i 
humusem pozyskanym z wykopu. 

mb

156 kalkulacja własna 
nr VII-142

* NAPRAWA  SCHODÓW O KONSTRKCJI BETONOWEJ:  zakup 
materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 
rozebranie uszkodzonego betonu, przygotowanie deskowania, uzupełnienie 
betonu mieszanką B-20 , pielęgnacja betonu, rozebranie deskowania, 
wywiezienie gruzu  na odległość 5km 

m3

VIII    INNE  PRACE TOWARZYSZĄCE i USŁUGI 
157 kalkulacja własna

 nr VIII-157
* REGULACJA PIONOWA kratek ściekowych ulicznych:
rozebranie nawierzchni wokół urządzenia; zdemontowanie kratki ściekowej; 
rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki; wykonanie remontu 
betonem , podmurowanie cegłą klinkierową lub skucie elementu; 
obsadzenie kratki ściekowej; odtworzenie nawierzchni wokół kratki 
ściekowej 

szt

158 kalkulacja własna 
nr VIII-158

* REGULACJA PIONOWA włazów kanałowych :
rozebranie nawierzchni wokół urządzenia; zdemontowanie włazu 
kanałowego; rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki; 
wykonanie remontu betonem; podmurowanie cegłą klinkierową lub skucie 
elementu; obsadzenie włazu kanałowego; odtworzenie nawierzchni wokół 
włazu

szt

159 kalkulacja własna
 nr VIII-159

* REGULACJA PIONOWA studni telefonicznych: rozebranie nawierzchni 
wokół urządzenia; zdemontowanie urządzenia, rozebranie uszkodzonej 
górnej części studzienki, wykonanie remontu betonem, podmurowanie cegłą 
klinkierową lub skucie elementu; obsadzenie elementu, odtworzenie 
nawierzchni wokół górnej części 

szt

160 kalkulacja własna
 nr VIII-160

* WYKOP RĘCZNY z transportem urobku do 1 km :
odspojenie i załadowanie ziemi na samochody samowyładowcze;
przewóz ziemi oraz wyładunek w miejsce wbudowania w nasyp 
lub na odkład; ręczne wyrównanie powierzchni po robotach ziemnych 

m3

161 kalkulacja własna 
nr VIII-161

* WYKOP MECHANICZNY  koparką  z transportem urobku na odległość 
do  1 km: odspojenie i załadowanie ziemi na samochody samowyładowcze, 
przewóz ziemi oraz wyładunek w miejsce wbudowania w nasyp lub na 
odkład, ręczne wyrównanie powierzchni po robotach ziemnych

m3

162 kalkulacja własna
 nr VIII-162

* DALSZE ROZPOCZĘTE 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi: przewóz ziemi samochodem samowyładowczym po 
drogach utwardzonych 

m3

163 kalkulacja własna 
nr VIII-163

WYWIEZIENIE GRUZU spryzmowanego dającego się ręcznie załadować 
średnia odległość transportu 5 km: ręczny załadunek materiałów na 
samochód lub ciągnik; odwóz materiałów na odległość-średnio 5 km; 
mechaniczny rozładunek gruzu w miejsce wbudowania lub na wysypisko

m3

164 kalkulacja własna
 nr VIII-164

* WYWIEZIENIE GRUZU spryzmowanego załadowanego mechanicznie 
średnia odległość transportu 5 km : mechaniczny załadunek materiałów na 
samochód lub ciągnik, odwóz materiałów na odległość-średnio 5 km; 
mechaniczny rozładunek gruzu w miejsce wbudowania lub na wysypisko

m3
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165 kalkulacja własna 

nr VIII-165
* DOWIEZIENIE PIASKU  piasku we wskazane przy zagrożonym 
powodziowo obiekcie:  mechaniczny załadunek piasku   na samochód lub 
ciągnik, dowóz materiału na odległość-średnio 5 km; mechaniczny 
rozładunek piasku  w miejscu wbudowania 

m3

166 kalkulacja własna 
nr VIII-166

*ROZEBRANIE BETONU NIEZBROJONEGO :  dostarczenie wszystkich 
niezbędnych czynników produkcji, rozebranie  mechaniczne konstrukcji 
betonowej, ręczne przygotowanie gruzu pod załadunek  poprzez 
spryzmowanie 

m3

167 kalkulacja własna 
nr VIII-167

* ROZEBRANIE BETONU ZBROJONEGO : dostarczenie wszystkich 
niezbędnych czynników produkcji, rozebranie  mechaniczne konstrukcji 
żelbetonowej, ręczne przygotowanie gruzu pod załadunek  poprzez 
spryzmowanie z ewentualnym wyodrębnieniem stali zbrojeniowej 

m3

168 kalkulacja własna
 nr VIII-168

* PRZEJAZDY  INTERWENCYJNE : wykonanie przejazdu 
interwencyjnego we wskazane miejsce  na telefoniczne  zlecenie 
zamawiającego, zabezpieczenie tymczasowe i oznakowanie 
niebezpiecznego miejsca, przekazanie  informacji zamawiającemu 

h

169 kalkulacja własna
 nr VIII-169

* PRZEJAZDY  PATROLOWE: wykonanie przejazdu patrolowego na 
zlecenie zamawiającego,  przekazanie ( telefoniczne lu pisemne) 
zamawiającemu  spostrzeżeń  wynikających z przeprowadzonego przejazdu, 
w tym  informacji o konieczności podjęcia  działań doraźnych oraz 
koniecznych do przeprowadzenia prac docelowych, 

h

170 kalkulacja własna
 nr VIII-170

* UDOSTĘPNIANIE  SAMOCHODU: dla zamawiającego w celach 
służbowych, obejmujących działania związane z realizacją umowy.

h
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