
Załącznik nr 2 do umowy nr .................. 

WYKAZ CEN JEDNOSTKOWYCH 
DLA PRAC WYKONYWANYCH W REJONIE 1

L.p. Nazwa

Jednostka 
m

iary Cena jednostkowa netto [zł]

Cj

1 Demontaż sygnalizatora szt.

2 Montaż nowego sygnalizatora fi 300 x 3 z wkładkami diodowymi szt.

3 Montaż nowego sygnalizatora fi 200 x 2 z wkładkami diodowym szt.

4 Montaż nowego sygnalizatora fi 200 x 1 z wkładkami diodowym szt.

5 Montaż nowego sygnalizatora małogabarytowego z wkładkami 
diodowym szt.

6 Montaż sygnalizatora fi 300 x 3 pochodzącego z demontażu szt.

7 Montaż sygnalizatora fi 200 x 2 pochodzącego z demontażu szt.

8 Montaż sygnalizatora fi 200 x 1 pochodzącego z demontażu szt.

9 Montaż sygnalizatora małogabarytowego pochodzącego z demontażu szt.

10 Wymiana soczewki na nową dot. komory sygnałowej fi 300 szt.

11 Wymiana soczewki na nową dot. komory sygnałowej fi 200 szt.

12 Wymiana soczewki na nową dot. komory sygnałowej 
małogabarytowej szt.

13 Montaż nowej wkładki diodowej dot. komory sygnałowej fi 300 szt.

14 Montaż nowej wkładki diodowej dot. komory sygnałowej fi 200 szt.

15 Montaż nowej wkładki diodowej dot. komory sygnałowej 
małogabarytowej szt.

16 Montaż wkładki diodowej pochodzącej z demontażu szt.

17 Demontaż sygnalizatora akustycznego lub sygnalizatora akustycznego 
o charakterystyce kierunkowej z automatyczną regulacją szt.

18 Montaż nowego sygnalizatora akustycznego szt.

19 Montaż nowego sygnalizatora akustycznego o charakterystyce 
kierunkowej z automatyczną regulacją szt.

20 Naprawa (włącznie z demontażem i montażem) sygnalizatora 
akustycznego szt.

21 Naprawa (włącznie z demontażem i montażem) sygnalizatora 
akustycznego o charakterystyce kierunkowej z automatyczną regulacją szt.

22 Wymiana kompletu diod w przycisku sensorowym dla pieszych 
(włącznie z demontażem i montażem) szt.

23 Montaż nowego sensorowego przycisku dla pieszych szt.

24

Montaż nowego przycisku dla niepełnosprawnych (wyposażonego 
w sygnalizator wibracyjny oraz informację dodatkową bierną 
tzn. wypukłe symbole odwzorowujące przekraczaną jezdnię i rodzaje 
strumieni ruchu umieszczone na obudowie przycisku)

szt.

25

Montaż nowego sygnalizatora wibracyjnego (wyposażonego 
w informację dotykową bierną tzn. wypukłe symbole odwzorowujące 
przekraczaną jezdnię i rodzaje strumieni ruchu umieszczone 
na obudowie sygnalizatora wibracyjnego)

szt.
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26 Demontaż kamery wideodetekcji szt.

27 Montaż nowej kamery wideodetekcji (bez okablowania) szt.

28 Demontaż ekranu kontrastowego szt.

29 Montaż nowego ekranu kontrastowego szt.

30 Demontaż znaku drogowego F11 szt.

31 Montaż nowego znaku drogowego F11 szt.

32 Demontaż masztu MS szt.

33 Demontaż fundamentu masztu MS szt.

34 Montaż nowego masztu MS (bez fundamentu) szt.

35 Montaż nowego masztu MS typu stylizowany (bez fundamentu) szt.

36 Montaż nowego masztu MS typu aluminiowy anodowany (bez 
fundamentu) szt.

37 Montaż pochodzącego z demontażu: masztu MS, masztu MS typu 
stylizowany, masztu MS typu aluminiowy anodowany szt.

38 Montaż nowego fundamentu (dotyczy poz. 34-37) szt.

39 Wykonanie nowego uziemienia elementu wsporczego bednarką lub 
linką miedzianą m

40 Wykonanie nowego uziemienia elementu wsporczego prętem 
miedziowanym szt.

41 Demontaż masztu wysięgnikowego szt.

42 Demontaż fundamentu masztu wysięgnikowego lub konstrukcji 
bramowej szt.

43 Montaż nowego masztu wysięgnikowego o wysięgu do 5m (bez 
fundamentu) szt.

44 Dodatek za każde 2 metry wysięgu powyżej 5m (dotyczy poz. 43) szt.

45 Montaż nowego masztu wysięgnikowego stylizowanego o wysięgu do 
5m (bez fundamentu) szt.

46 Dodatek za każde 2 metry wysięgu powyżej 5m (dotyczy poz. 45) szt.

47
Montaż masztu wysięgnikowego lub masztu wysięgnikowego 
stylizowanego pochodzącego z demontażu o wysięgu do 5m 
(bez fundamentu)

szt.

48 Dodatek za każde 2 metry wysięgu powyżej 5m (dotyczy poz. 47) szt.

49 Demontaż konstrukcji bramowej o szerokości do 8 m szt.

50 Dodatek za każde następne 2 m szerokości powyżej 8m 
(dotyczy poz. 49) szt.

51 Montaż nowej konstrukcji bramowej o szerokości do 8 m 
(bez fundamentu) szt.

52 Dodatek za każde następne 2 m szerokości powyżej 8m 
(dotyczy poz. 51) szt.

53 Montaż konstrukcji bramowej pochodzącej z demontażu o szerokości do 
8 m (bez fundamentu) szt.

54 Dodatek za każde następne 2 m szerokości powyżej 8m 
(dotyczy poz. 53) szt.

55 Montaż nowego fundamentu (dotyczy poz. 43; 45; 47; 51; 53) szt.

56 Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej stal ocynkowana o wadze do 
5 kg szt.

57 Dodatek za każde następne 5 kg (dotyczy poz. 56) szt.

58 Wymiana pokrywy studni 50x50 na nową szt.

59 Wymiana pokrywy studni 50x50 na naprawioną szt.
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60 Wymiana pokrywy studni 50x50 na zabrukowaną szt.

61 Wymiana pokrywy studni typ ciężki na nową z żeliwną oprawą szt.

62 Wymiana pokrywy studni typ ciężki na naprawioną z żeliwną oprawą szt.

63 Spawanie i wzmocnienie metalowej części ramy studni 100 x 50 cm szt.

64 Montaż nowych wsporników kabli i stelaży zapasu kabli szt.

65 Podwyższenie studni sk1 szt.

66 Podwyższenie studni sk2 szt.

67 Podwyższenie studni sk6 (i większych) szt.

68 Obniżenie studni sk1 szt.

69 Obniżenie studni sk2 szt.

70 Obniżenie studni sk6 (i większych) szt.

71 Demontaż ramy studni szt.

72 Montaż nowej ramy studni sk1 szt.

73 Montaż nowej ramy studni sk2 szt.

74 Montaż nowej ramy studni sk6 (i większych) szt.

75 Demontaż studni sk1, sk2, sk6 (i większych) szt.

76 Montaż nowej studni sk1 szt.

77 Montaż nowej studni sk2 szt.

78 Montaż nowej studni sk6 (i większych) szt.

79 Naprawa studni sk1, sk2, sk6 (i większych) poprzez podmurowanie 
ramy szt.

80 Naprawa studni sk1 szt.

81 Naprawa studni sk2 szt.

82 Naprawa studni sk6 (i większych) szt.

83 Wyposażenie studni w pokrywę zabezpieczającą szt.

84 Badanie drożności kanalizacji otwór wolny (z pozostawieniem pilota) m

85 Badanie drożności kanalizacji otwór częściowo zajęty 
(z pozostawieniem pilota) m

86 Udrożnienie kanalizacji z rur stalowych płukaniem m

87 Naprawa kanalizacji z odtworzeniem trawnika m

88 Naprawa kanalizacji z odtworzeniem chodnika m

89 Naprawa kanalizacji z odtworzeniem nawierzchni jezdni m

90 Naprawa kanalizacji metodą bezwykopową (nieinwazyjną) m

91 Naprawa mikrokanalizacji (bez prac wymienionych w poz. 87, 88, 89) m

92 Montaż tabliczki z napisem "Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie" 
w pokrywie lub ramie studni szt.

93 Montaż kanalizacji wtórnej w otworze częściowo zajętym do fi 20 rura 
HDPE m

94 Dodatek za kolejną rurę (dotyczy poz. 93) m

95 Montaż kanalizacji wtórnej w otworze wolnym do fi 20 rura HDPE m

96 Dodatek za kolejną rurę (dotyczy poz. 95) m

97 Montaż kanalizacji wtórnej w otworze częściowo zajętym fi 32 lub 40 
rura HDPE m

98 Dodatek za kolejną rurę (dotyczy poz. 97) m

99 Montaż kanalizacji wtórnej w otworze wolnym fi 32 lub 40 rura HDPE m
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100 Dodatek za kolejną rurę (dotyczy poz. 99) m

101 Demontaż kabla lub przewodu z kanalizacji lub z elementów wsporczych 
(masztów, masztów wysięgnikowych, konstrukcji bramowych itp.) m

102
Montaż nowego kabla światłowodowego z pomiarami do 12 włókien w 
mikrokanalizacji istniejącej (wraz ze wspawaniem zamontowanego kabla 
światłowodowego na nowe kasety lub pachpanele)

m

103
Montaż nowego kabla światłowodowego z pomiarami do 12 włókien 
w kanalizacji istniejącej (wraz ze wspawaniem zamontowanego kabla 
światłowodowego na nowe kasety lub pachpanele)

m

104
Montaż nowego kabla światłowodowego z pomiarami do 24 włókien 
w kanalizacji istniejącej (wraz ze wspawaniem zamontowanego kabla 
światłowodowego na nowe kasety lub pachpanele)

m

105
Montaż nowego kabla światłowodowego z pomiarami do 36 włókien 
w kanalizacji istniejącej (wraz ze wspawaniem zamontowanego kabla 
światłowodowego na nowe kasety lub pachpanele)

m

106
Montaż nowego kabla światłowodowego z pomiarami do 48 włókien 
w kanalizacji istniejącej (wraz ze wspawaniem zamontowanego kabla 
światłowodowego na nowe kasety lub pachpanele)

m

107
Montaż nowego kabla światłowodowego z pomiarami do 60 włókien 
w kanalizacji istniejącej (wraz ze wspawaniem zamontowanego kabla 
światłowodowego na nowe kasety lub pachpanele)

m

108
Montaż nowego kabla światłowodowego z pomiarami do 72 włókien 
w kanalizacji istniejącej (wraz ze wspawaniem zamontowanego kabla 
światłowodowego na nowe kasety lub pachpanele)

m

109
Montaż nowego kabla światłowodowego z pomiarami do 96 włókien 
w kanalizacji istniejącej (wraz ze wspawaniem zamontowanego kabla 
światłowodowego na nowe kasety lub pachpanele)

m

110
Montaż nowego kabla światłowodowego z pomiarami do 120 włókien 
w kanalizacji istniejącej (wraz ze wspawaniem zamontowanego kabla 
światłowodowego na nowe kasety lub pachpanele)

m

111
Montaż nowego kabla światłowodowego z pomiarami do 144 włókien 
w kanalizacji istniejącej (wraz ze wspawaniem zamontowanego kabla 
światłowodowego na nowe kasety lub pachpanele)

m

112
Montaż nowego kabla światłowodowego z pomiarami do 192 włókien 
w kanalizacji istniejącej (wraz ze wspawaniem zamontowanego kabla 
światłowodowego na nowe kasety lub pachpanele)

m

113 Pomiary kabla światłowodowego do 12 włókien szt.

114 Dodatek za każde następne 12 włókien (dotyczy poz. 113) szt.

115 Naprawa kabla światłowodowego z pomiarami do 12 włókien szt.

116 Dodatek za każde następne 12 włókien (dotyczy poz. 115) szt.

117 Wykonanie mufy rozgałęźnej na kablu światłowodowym do 12 włókien szt.

118 Dodatek za każde następne 12 włókien (dotyczy poz. 117) szt.

119 Montaż patchcordu światłowodowego jednomodowego szt.

120 Montaż patchcordu UTP szt.

121 Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY 5x1 
w kanalizacji istniejącej m

122 Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY 7x1 
w kanalizacji istniejącej m

123 Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY 10x1 
w kanalizacji istniejącej m

124 Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY 14x1 
w kanalizacji istniejącej m
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125 Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY 19x1 
w kanalizacji istniejącej m

126 Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY 24x1 
w kanalizacji istniejącej m

127 Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY 30x1 
w kanalizacji istniejącej m

128 Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY 37x1 
w kanalizacji istniejącej m

129 Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY 48x1 
w kanalizacji istniejącej m

130 Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY 5x1,5 
w kanalizacji istniejącej m

131 Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY 7x1,5 
w kanalizacji istniejącej m

132 Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY 10x1,5 
w kanalizacji istniejącej m

133 Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY 14x1,5 
w kanalizacji istniejącej m

134 Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY 19x1,5 
w kanalizacji istniejącej m

135 Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY 24x1,5 
w kanalizacji istniejącej m

136 Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY 30x1,5 
w kanalizacji istniejącej m

137 Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY 37x1,5 
w kanalizacji istniejącej m

138 Montaż nowego kabla sygnalizacyjnego 0,6/1kV YKSY 48x1,5 
w kanalizacji istniejącej m

139 Montaż nowego przewodu sterowniczego 300/500V YStY 3x1 
w kanalizacji istniejącej m

140 Montaż nowego przewodu sterowniczego 300/500V YStY 5x1 
w kanalizacji istniejącej m

141 Montaż nowego przewodu sterowniczego 300/500V YStY 7x1 
w kanalizacji istniejącej m

142 Montaż nowego przewodu sterowniczego 300/500V YStY 24x1 
w kanalizacji istniejącej m

143 Montaż nowego przewodu sterowniczego 300/500V YStY 3x1,5 
w kanalizacji istniejącej m

144 Montaż nowego przewodu sterowniczego 300/500V YStY 5x1,5 
w kanalizacji istniejącej m

145 Montaż nowego przewodu sterowniczego 300/500V YStY 7x1,5 
w kanalizacji istniejącej m

146 Montaż nowego przewodu sterowniczego 300/500V YStY 10x1,5 
w kanalizacji istniejącej m

147 Montaż nowego przewodu sterowniczego 300/500V YStY 24x1,5 
w kanalizacji istniejącej m

148 Montaż nowego przewodu sterowniczego 300/500V YStY 3x2,5 
w kanalizacji istniejącej m

149 Montaż nowego przewodu sterowniczego 300/500V YStY 5x2,5 
w kanalizacji istniejącej m

150 Montaż nowego przewodu sterowniczego 300/500V YStY 7x2,5 
w kanalizacji istniejącej m
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151 Montaż nowego przewodu sterowniczego 300/500V YStY 10x2,5 
w kanalizacji istniejącej m

152 Montaż nowego przewodu sterowniczego 300/500V YStY 19x2,5 
w kanalizacji istniejącej m

153 Montaż nowego przewodu sterowniczego 300/500V YStYekw 5x2,5 
w kanalizacji istniejącej m

154 Montaż nowego przewodu sterowniczego 300/500V YStYekw 12x2,5 
w kanalizacji istniejącej m

155 Montaż nowego kabla XzTKMXpw 4x2x0,5 w kanalizacji istniejącej m

156 Montaż nowego kabla XzTKMXpw 2x2x0,8 w kanalizacji istniejącej m

157 Montaż nowego kabla XzTKMXpw 4x2x0,8 w kanalizacji istniejącej m

158 Montaż nowego kabla XzTKMXpw 5x2x0,8 w kanalizacji istniejącej m

159 Montaż nowego kabla XzTKMXpw 6x2x0,8 w kanalizacji istniejącej m

160 Montaż nowego kabla XzTKMXpw 8x2x0,8 w kanalizacji istniejącej m

161 Montaż nowego kabla XzTKMXpw 9x2x0,8 w kanalizacji istniejącej m

162 Montaż nowego kabla XzTKMXpw 5x4x0,8 w kanalizacji istniejącej m

163 Montaż nowego kabla YKY 3x1,5 w kanalizacji istniejącej m

164 Montaż nowego kabla YKY 4x1,5 w kanalizacji istniejącej m

165 Montaż nowego kabla YKY 5x1,5 w kanalizacji istniejącej m

166 Montaż nowego kabla YKY 3x2,5 w kanalizacji istniejącej m

167 Montaż nowego kabla YKY 4x2,5 w kanalizacji istniejącej m

168 Montaż nowego kabla YKY 5x2,5 w kanalizacji istniejącej m

169 Montaż nowego kabla YKY 3x4 w kanalizacji istniejącej m

170 Montaż nowego kabla YKY 4x4 w kanalizacji istniejącej m

171 Montaż nowego kabla YKY 5x4 w kanalizacji istniejącej m

172 Montaż nowego kabla YKY 3x6 w kanalizacji istniejącej m

173 Montaż nowego kabla YKY 4x6 w kanalizacji istniejącej m

174 Montaż nowego kabla YKY 5x6 w kanalizacji istniejącej m

175 Montaż nowego kabla YKY 3x10 w kanalizacji istniejącej m

176 Montaż nowego kabla YKY 4x10 w kanalizacji istniejącej m

177 Montaż nowego kabla YKY 5x10 w kanalizacji istniejącej m

178
Montaż nowego kabla XzWDXpek 75-1,05/5,0 w kanalizacji istniejącej, 
w masztach, w masztach wysięgnikowych lub w konstrukcjach 
bramowych

m

179 Montaż nowego kabla YAKY 4x6 w kanalizacji istniejącej m

180 Montaż nowego kabla YAKY 4x10 w kanalizacji istniejącej m

181 Montaż nowego kabla YAKY 4x16 w kanalizacji istniejącej m

182 Montaż nowego kabla YAKY 4x25 w kanalizacji istniejącej m

183 Montaż nowego kabla YAKY 4x35 w kanalizacji istniejącej m

184 Montaż nowego przewodu YDY 3x1,5 w kanalizacji istniejącej, w 
masztach, w masztach wysięgnikowych lub w konstrukcjach bramowych m

185 Montaż nowego przewodu YDY 4x1,5 w kanalizacji istniejącej, w 
masztach, w masztach wysięgnikowych lub w konstrukcjach bramowych m

186 Montaż nowego przewodu YDY 5x1,5 w kanalizacji istniejącej, w 
masztach, w masztach wysięgnikowych lub w konstrukcjach bramowych m
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187
Montaż nowego przewodu YLY 3x1 w kanalizacji istniejącej, 
w masztach, w masztach wysięgnikowych lub w konstrukcjach 
bramowych

m

188
Montaż nowego przewodu YLY 3x1,5 w kanalizacji istniejącej, 
w masztach, w masztach wysięgnikowych lub w konstrukcjach 
bramowych

m

189
Montaż nowego przewodu OWY 3x1 w kanalizacji istniejącej, 
w masztach, w masztach wysięgnikowych lub w konstrukcjach 
bramowych

m

190
Montaż nowego przewodu OWY 3x1,5 w kanalizacji istniejącej, 
w masztach, w masztach wysięgnikowych lub w konstrukcjach 
bramowych

m

191 Wykopy w trawniku pod kable i przewody wraz z zasypaniem 
(dotyczy kabli i przewodów z poz. 102-112; 121-190) m3

192
Wykopy w chodniku (wraz z rozebraniem chodnika) pod kable 
i przewody wraz z zasypaniem 
(dotyczy kabli i przewodów z poz. 102-112; 121-190)

m3

193 Wykopy w jezdni pod kable i przewody wraz z zasypaniem 
(dotyczy kabli i przewodów z poz. 102-112; 121-190) m3

194 Wykonanie pętli indukcyjnej liczba zwojów 3 z naprawą nawierzchni m

195 Dodatek za każdy następny zwój (dotyczy poz. 194) m

196 Demontaż sterownika szt.

197 Montaż nowego konwertera FO/RJ45 szt.

198 Montaż nowego przełącznika niezarządzalnego z interfejsami FO szt 2  i 
RJ45 do 5 portów minimum 100 Mbps z uruchomieniem monitoringu szt.

199 Montaż nowego przełącznika zarządzalnego z interfejsem FO i RJ45 do 
5 portów minimum 100 Mbps z uruchomieniem monitoringu szt.

200 Montaż nowego przełącznika zarządzalnego interfejsami Ilość portów 
SFP - 2, RJ45 – 24 portów minimum 100 Mbps. szt.

201 Montaż nowego videoenkodera szt.

202 Montaż nowego wyposażenia sterownika w zakresie 1 grupy sygnałowej szt.

203 Montaż nowego wyposażenia sterownika w zakresie 1 pakietu dla 
przycisków szt.

204 Montaż nowego wyposażenia sterownika w zakresie 1 pakietu dla pętli szt.

205 Montaż nowego wyposażenia sterownika w zakresie 1 pakietu dla 
wideodetekcji szt.

206 Montaż nowego sterownika sygnalizacji ulicznej do 10 grup szt.

207 Dodatek za każdą następną grupę (dotyczy poz. 206) szt.

208 Montaż sterownika sygnalizacji ulicznej pochodzącego z demontażu 
do 10 grup szt.

209 Dodatek za każdą następną grupę (dotyczy poz. 208) szt.

210 Montaż nowego separatora galwanicznego szt.

211 Montaż nowego kompletu do alarmowania o zaniku zasilania lub pracy 
na żółtym pulsie poprzez GSM kmpl.

212 Montaż nowej zewnętrznej anteny GSM szt.

213
Montaż nowego kompletu wyposażenia sterownika umożliwiającego 
łączność ze sterownikiem w oparciu o analogową transmisję GSM (DIAL 
UP - GSM)

kmpl.

214
Montaż pochodzącego z demontażu kompletu wyposażenia sterownika 
umożliwiającego łączność ze sterownikiem w oparciu o analogową 
transmisję GSM (DIAL UP-GSM)

kmpl.

ZP-PS.221.1.49.2014 Załącznik nr 2 do umowy nr Strona 7 z 10



215
Montaż nowego kompletu wyposażenia sterownika umożliwiającego 
łączność ze sterownikiem poprzez sieć GSM w oparciu o przydzielony 
numer IP

kmpl.

216
Montaż pochodzącego z demontażu kompletu wyposażenia sterownika 
umożliwiającego łączność ze sterownikiem poprzez sieć GSM w oparciu 
o przydzielony numer IP

kmpl.

217 Przeprogramowanie sterownika posiadającego modem GSM do pracy 
poprzez sieć GSM w oparciu o przydzielony numer IP kmpl.

218 Przeprogramowanie w zakresie zmiany harmonogramu lub offsetu szt.

219 Przeprogramowanie w zakresie zmiany długości poszczególnych świateł 
oraz w zakresie zmiany harmonogramu lub offsetu szt.

220
Przeprogramowanie w zakresie zmian akomodacji oraz w zakresie 
zmiany długości poszczególnych świateł oraz w zakresie zmiany 
harmonogramu lub offsetu

szt.

221 Zaprogramowanie nowych programów sygnalizacji, wraz z matrycą 
kolizji szt.

222 Aktualizacja programu Cross Vis (monitoring sygnalizacji) wynikająca ze 
zmiany organizacji ruchu na sygnalizacji. szt.

223 Aktualizacja programu Cross Vis (monitoring sygnalizacji) polegająca na 
dodaniu sygnalizacji do programu szt.

224 Ustawienie i pobranie ze sterownika pomiarów ruchu szt.

225

Zmiana trybu pracy sygnalizacji (m.in. wyłączenie sygnalizacji, 
włączenie trybu pracy "żółty puls", włączenie trybu pracy 
"ogólnoczerwony", włączenie trybu pracy "awaryjny", włączenie trybu 
pracy zgodnie z programem) na polecenie Zamawiającego

szt.

226 Przeróbka pakietu związana z wymianą źródeł światła z żarowych 
na wkładki diodowe szt.

227 Montaż nowego wzmacniacza GSM szt.

228 Montaż i uruchomienie linku radiowego 100 Mbps (interfejs Eth) 
na częstotliwościach ogólnie dostępnych link

229 Montaż i uruchomienie linku radiowego 100 Mbps (interfejs Eth) 
na częstotliwościach ogólnie dostępnych z reapiterem link

230 Demontaż szafy krosowniczej lub elektroenergetycznego złącza 
pomiarowo-rozdzielczego szt.

231 Montaż nowej szafy krosowniczej szt.

232 Montaż nowego elektroenergetycznego złącza pomiarowo-
rozdzielczego szt.

233 Montaż i uruchomienie nowego wyświetlacza czasu wraz 
z okablowaniem i wyposażeniem sterownika (bez konstrukcji wsporczej) szt.

234
Montaż i uruchomienie nowego automatycznego detektora rowerzystów 
wraz z okablowaniem i wyposażeniem sterownika 
(bez konstrukcji wsporczej)

szt.

235
Montaż i uruchomienie nowego automatycznego detektora pojazdów 
wraz z okablowaniem i wyposażeniem sterownika 
(bez konstrukcji wsporczej)

szt.

236 Demontaż kompletnego znaku podświetlanego 
(bez konstrukcji wsporczej) szt.

237 Montaż nowego kompletnego znaku podświetlanego zasilanego z sieci 
elektroenergetycznej (bez konstrukcji wsporczej) szt.

238 Montaż nowego kompletnego znaku podświetlanego zasilanego 
panelami fotowoltaicznymi (bez konstrukcji wsporczej) szt.

239 Demontaż kompletnego znaku drogowego aktywnego D-6 
dwustronnego (bez konstrukcji wsporczej) szt.
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240
Montaż nowego kompletnego znaku drogowego aktywnego D-6 
dwustronnego zasilanego z sieci elektroenergetycznej 
(bez konstrukcji wsporczej)

szt.

241 Montaż nowego znaku drogowego aktywnego D-6 dwustronnego 
zasilanego panelami fotowoltaicznym (bez konstrukcji wsporczej) szt.

242 Demontaż paneli fotowoltaicznych o powierzchni do 0,5m2 szt.

243 Dodatek za każde 0,5 m2 powierzchni paneli fotowoltaicznych powyżej 
0,5m2 (dotyczy poz. 242) szt.

244 Naprawa paneli fotowoltaicznych o powierzchni do 0,5m2 szt.

245 Dodatek za każde 0,1 m2 powierzchni paneli fotowoltaicznych powyżej 
0,5m2 (dotyczy poz. 244) szt.

246 Montaż nowych paneli fotowoltaicznych o powierzchni do 0,5m2 szt.

247 Dodatek za każde 0,1 m2 powierzchni paneli fotowoltaicznych powyżej 
0,5m2 (dotyczy poz. 246) szt.

248 Montaż nowego akumulatora żelowego o pojemności 7,5Ah szt.

249 Dodatek za każde 10Ah pojemności akumulatora powyżej 7,5Ah 
(dotyczy poz. 248) szt.

250 Malowanie masztu szt.

251 Malowanie masztu wysięgnikowego szt.

252 Malowanie konstrukcji bramowej szt.

253 Malowanie sterownika lub szafy krosowniczej szt.

254
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie farbą bitumiczną 
dolnej części (ok. 0,5m od podłoża) masztu, masztu wysięgnikowego, 
konstrukcji bramowej

szt.

255 Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie farbą bitumiczną 
dolnej części (ok. 0,5m od podłoża) sterownika lub szafy krosowniczej szt.

256 Pomiar skuteczności ochrony od porażeń (dot. jednej konstrukcji) szt.

257 Pomiar rezystancji uziemień konstrukcji metalowych sygnaliz
acja

258 Pomiar skuteczności działania wyłącznika różnicowo-prądowego szt.

259 Wymiana listwy zaciskowej na listwę zaciskową z osłoną i montażem 
czołowym trójpinowe szt.

260 Odtworzenie nawierzchni z kostki m2

261 Odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych m2

262 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej m2

263 Odtworzenie trawnika m2

264
Montaż (bez konstrukcji wsporczej) nowego znaku zmiennej treści 
(VMS) w technologii LED RGB o szerokości matrycy do 6m wraz 
z okablowaniem

szt.

265 Dodatek za każde następne 2m szerokości matrycy znaku zmiennej 
treści (VMS) w technologii LED RGB (dotyczy poz. 264) szt.

266 Demontaż (bez konstrukcji wsporczej) znaku zmiennej treści (VMS) 
o szerokości matrycy do 6m szt.

267 Dodatek  za każde następne 2m szerokości matrycy znaku zmiennej 
treści (VMS) (dotyczy poz. 266) szt.

268
Wymiana kłódki lub wkładki zamka urządzeń ulicznych sygnalizacji 
świetlnych oraz innych urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz 
służących zapewnieniu łączności związanych z infrastrukturą drogową 

szt.
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269

Dodatek do poz. 1-4; 6-8; 10; 11; 13; 14; 16; 26-31; 41; 43; 45; 47; 49; 
51; 53; 56; 101; 178; 184-190; 211; 212; 227-229; 233-242; 244; 246; 
248; 251; 252; 264; 266 w przypadku konieczności użycia podnośnika 
lub rusztowania

szt.

270 Objazd kontrolny z udziałem Zamawiającego godz

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

 ..........................................................             ..........................................................
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