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Ogtoszenie dodatkowych
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niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiajaca/podmiot zamawiajgcy

1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie Krajowy numer identyfikacyjny: (jezeli jest
znany)

Adres pocztowy: ul. Krochmalna 13]

Miejscowos¢: Lublin Kod pocztowy: 20-401 Panstwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Tel.: +48 814665710

Osoba do kontaktow: Mariusz Przybysz

E-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu Faks: +48 814665701

Adresy internetowe: (jezeli dotyczy)

Ogodlny adres instytucji zamawiajgcej/ podmiotu zamawiajacego: (URL) http://zdm.bip.lublin.eu
Adres profilu nabywcy: (URL)

Dostep elektroniczny do informacji: (URL)

Elektroniczne sktadanie ofert i wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: (URL)

I.2) Rodzaj zamawiajacego:
® Instytucja zamawiajaca O Podmiot zamawiajacy
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Sekcja ll: Przedmiot zamoéwienia

11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowe przedtuzenia ul. Bohateréw Monte Cassino w
Lublinie - do wezta Stawin, przebudowe skrzyzowan z ulicami: Nateczowska oraz Wojciechowska, przebudowe
odcinka ul. Nateczowskiej wraz z odwodnieniem i oSwietleniem oraz petienie nadzoru autorskiego

11.1.2) Krétki opis zaméwienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Wykonanie ,koncepcji” — propozycji rozwigzan geometrycznych budowy przedtuzenia ul. Bohaterow Monte

Cassino w Lublinie - do wezta Stawin, przebudowy skrzyzowan z ulicami: Nateczowska oraz Wojciechowska,

przebudowy odcinka ul. Nateczowskiej wraz z zasadniczymi elementami statej organizaciji ruchu, zawierajace;j

materiat opisowy oraz grafican: plan sytuacyjny, ﬁrofile podtuzne, charakterystyczne przekroje poprzeczne,

przekroje normalne, ocene techniczng istniejacych konstrukcji ulic objetych zakresem opracowania

projektowego — w ilosci 4 egz.

Wykonawca, w ramach przediozonej koncepcji rozwigzan geometrycznych budowy ulicy Bohaterow Monte

Cassino przedstawi co najmniej dwa warianty budowy wiaduktu w ciggu ul. Nateczowskiej oraz budowy estakad

(Igb rzepustow stalowych) nad ciekiem spod Konopnicy wraz z szacunkowymi wyliczeniami kosztéw budowy

obiektow.

Po wykonaniu projektow koncepcyjnych rozwigzan geometrycznych, Wykonawca zobowigzany jest, w oparciu

o warunki warunki techniczne wod.-kan. do projektu budowy ul. Bohateréw Monte Cassino, wydane przez

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Lublinie, al. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin (zawarte

w piSmie znak KT/5004-177/2015 z dnia 09.03.2015 r.) do opracowania i przedtozenia do uzgodnienia w

MPWiIK Lublin, koncepcji odwodnienia obszaru objetego inwestycjg (jeden egzemplarz w/w opracowania nalezy

przekazac¢ do ZDiM w Lublinie).

Przedtozone koncepcje rozwigzan geometrycznych budowy ul. Bohaterow Monte Cassino (w formie wydrukow

w ilosci po 4 egz.) zostang poddane ocenie przez Zarzad Drdg i Mostéw w Lublinie, celem wyboru wariantu dla

opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych.

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji” - propozycji rozwigzan geometrycznych budowy

ul. Bohateréw Monte Cassino — do wezta Stawin, przebudowy skrzyzowan z ulicami: Naleczowska oraz

Wojciechowska, przebudowy odcinka ul. Nateczowskiej, wraz z zasadniczymi elementami statej organizaciji

ruchu i uzyskaniu pozytywnej opinii Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie, wystapi o wydanie warunkéw

branzowych zabezpieczenia badz przetozenia uzbrojenia technicznego kolidujgcego z budowa ulicy — do

stosownych zarzadcow sieci (wraz z zatgcznikami graficznymi okreslajgcymi zakres przebudowy).

2) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

a) mapa sytuacyjno — wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500 — w ilosci 2 egz.,

b) w przypadku przyjecia rozwigzan projektowych przewidujgcych wykonanie robot poza istniejgcymi pasami

drogowymi ulic, nalezy wykonac dokumentacje opisowo-graficzng podziatu nieruchomosci i czasowego

korzystania z nieruchomosci, obejmujgce: mape sytuacyjna, linie rozgraniczajgce, wspétrzedne punktow

zatamania linii rozgraniczajacych, punktow charakterystycznych ulic i obiektow inzynierskich, wymiary i

powierzchnie zajetej pod inwestycje nieruchomosci — w 1losci 5 egz.

3) Przygotowanie materiatow do decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

Erzedsiewziecia, z wypetnionym wnioskiem (tacznie z kartg informacyjng przedsiewzigcia i projektem
oncepcyjnym) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o

Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na srodowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.) wraz z opracowaniem raportu o oddziatywaniu

plalnowanego przedsiewziecia drogowego na srodowisko, jezeli wydana decyzja srodowiskowa tego wymaga —

w ilosci 5 egz.

4) Wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej, w tym oddzielne dokumentacje

geotechniczne dla obiektdw mostowych — w ilosci go 2 egz.

5) Wykonanie projektow budowlanych wszystkich branz — w iloSci po 8 egz., oddzielnie dla kazdej z branz:
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- branza drogowa, w tym min. projekt ruchowy sygnalizacji Swietlnej dla skrzyzowania ul. Bohateréw Monte

Cassino z ul. Wojciechowska oraz (ewentualnie) dla skrzyzowania ul. Nateczowskiej i tgcznic,

- branza mostowa,

- branza sanitarna (w tym m.in. kanalizacja deszczowa).

- branza elektryczna (w tym m.in. oswietlenie uliczne, projekt elektryczny sygnalizacji Swietlnej/ - ych),

- branza hydrotechniczna (w tym. m.in. projekt zabezpieczenia skarp cieku spod Konopnicy w rejonie

planowanej estakady (lub przepustow stalowych) w ciggu projektowanej ul. Bohaterow Monte Cassino),

- branza konstrukcyjna (w tym m.in. projekty rozbiérek istniejgcych budynkéw, ogrodzen, obiektow matej

architektury, innych obiektéw kubaturowych),

- prﬁjekty zabezpieczenia lub przebudowy (w przypadku kolizji) istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej.

6) Projekt branzy ,zielen” zawierajacy m.in. opracowanie dokumentacji dendrologicznej — zakres planowane;j

wycinki drzew i krzewow oraz projekt nasadzen — w ilosci po 8 egz.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu opracowany projekt branzy ,zieleh”, zawierajgcy m.in.

inwentaryzacje wszystkich drzew i krzewow kolidujacych z planowang inwestycjg oraz planowane nasadzenia

zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarzad Drog i Mostow w Lublinie zawartymi w piSmie znak IR-

AP.1.5332.7.2015.3 z dnia 12.03.2015 .

Opgielcowany projekt branzy zielen, zawierajgcy min. projekt nowych nasadzen, nalezy uzgodni¢ w ZDiM w
Lublinie.

7) Wykonanie projektow wykonawczych wszystkich branz — w ilosci po 8 egz., oddzielnie dla kazdej z branz:

- branza drogowa (w tym m.in. projekt ruchowy sy?nalizacji Swietlnej dla skrzyzowania ul. Bohateréw Monte

Cassino z ul. Wojciechowska oraz (ewentualnie) dla skrzyzowania ul. Nateczowskiej i tgcznic),

- branza mostowa,

- branza sanitarna (w tym m.in. kanalizacja deszczowa),

- branza elektryczna (w tym m.in. oSwietlenie uliczne, projekt elektryczny sygnalizacji Swietlnej/-ych),

- branza hydrotechniczna (w tym. m.in. projekt zabezpieczenia skarp cieku spod Konopnicy w rejonie

planowanej estakady (lub przepustow stalowych) w ciggu projektowanej ul. Bohaterow Monte Cassino),

- branza konstrukcyjna (w tym m.in. projekty rozbiérek istniejgcych budynkéw, ogrodzen, obiektow matej

architektury, innych obiektéw kubaturowych),

- prﬁjekty zabezpieczenia lub przebudowy (w przypadku kolizji) istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej.

8) Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — w ilosci po 8 egz. oddzielnie dla kazdej z branz.

9) Projekty zabezpieczen akustycznych, opracowane na podstawie pomiaréw i sporzgdzonych map

akustycznych (opracowanych przez Wykonawce dokumentacji) w stadium proH'ektu budowlanego i

wykonawczego w zakresie niezbednym do wykonania prac budowlanych - w ilosci 8 egz.

10) Projekt statej organizacji ruchu —w iloci 6 egz.

Wykonanie pomiaréw natezenia ruchu drogowego, modelu, prognozy ruchu drogowego i symulacji obrazujgcej

ruch w miescie po zrealizowaniu inwestycji (opracowanie i udokumentowanie wynikéw) — w ilosci 2 e%z.

11) Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (dotyczy wszystkich branz) —

w Ilosci po 8 egz., oddzielnie dla kazdej z branz.

12) Projekty kanatow technologicznych, jezeli w ramach inwestycji wyniknie obowigzek wybudowania w pasach

drogowych ulic kanatéw technologicznych — w ilosci 8 egz.

13) Przygotowanie niezbednych materiatow wraz z wypetnionym wnioskiem dla uzyskania przez Gmine Lublin

decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10.04.2003 r. o

szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003 r. nr 80,

poz. 721, z p6zn. zm.) — w ilosci 5 egz.

14) Przedmiary robét (dotyczy wszystkich branz) — w ilosci po 6 egz., oddzielnie dla kazdej z branz.

&5_ é(qsz'éorysy ofertowe i kosztorysy inwestorskie (dotyczy wszystkich branz) — w ilosci po 6 egz., oddzielnie dla
azdej z branz.
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a) W przedmiarze robo6t i kosztorysie ofertowym w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym jest wypetnienie

kolumny z odpowiednim numerem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

b; Przedmiary robot winny zawiera¢ szczegétowe wyliczenie ilosci robot,

¢) Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie

funkcLonaIno-uiytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130, poz 1389), tj. metoda kalkulacji uproszczonﬁ.

16) Zbiorczy kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski, z wyszczegoélnieniem wartosci rob6t dla

poszczegolnych branz — w ilosci 8 egz.

17) Dokumentacja fotograficzna i multimedialna (nagranie video) istniejagcego stanu zagospodarowania terenu

objetego inwestycjg — w ilosci 2 egz.

185 Przygotowanie wizualizacji i animacji przedstawiajacych rozwigzania projektowe branzy drogowej z zapisem

w wersji elektronicznej w formacie AVI — w ilosci 2 egz.

19) Pozyskanie niezbednych uzgodnien projektéw budowlanych i projektow wykonawczych z uzytkownikami

i wkascicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwigzaniem wystepujacych kolizji, ZUDP oraz innych

niezbednych uzgodnien — w celu uzyskania decyzji o0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

20) W/w opracowania nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu rowniez w Wersd'i elektronicznej edytowalnej (tj. w

formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xIs, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf; przedmiar i kosztorysy inwestorskie

w formacie pozwalajacym na otwarcie pliku w programie NORMA) — w ilosci 2 egz.

21) Petnienie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg robét budowlanych prowadzonych w oparciu

o dokumentacje stanowigca przedmiot niniejszego zamowienia w zakresie obejmujgcym:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt. 4 ppkt. a) i b) ustawy Prawo

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z p6zn. zm.),

b) czynnosci nadzoru autorskiego obejmujace stwierdzanie w toku realizacji rob6t budowlanych zgodnosci

realizacji z projektem,

) uzgadnianie z Zamawiaﬂ'agym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawce robét zmian w

dokumentaciji projektowej lub rozwigzan zamiennych,

d) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu

budowlanego, wymagajacej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

e) dokonywanie wpisow do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994

r. (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z pézn. zm.) oraz zgodnie z 8§ 9, ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

ze}\{vierajqc):ego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953 z
0zn. zm.),

8 biezgce monitorowanie robdt budowlanych i przybywanie na teren budowy baﬁiz do miejsca wskazanego

przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w

toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji gprzyjazd na

budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umoéwionym z

Zamawiajgcym terminie),

g; Scistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

h) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

i) przyjmuje sie 70 pobytéw w ramach nadzoréw autorskich.

11.1.3) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

Stownik gtéwny Stownik uzupetniajacy (jezeli dotyczy)
Gtéwny przedmiot 71320000
Dodatkowe przedmioty 71248000
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogtoszeniu)
® Otwarta

O Ograniczona

O Ograniczona przyspieszona

O Negocjacyjna

O Negocjacyjna przyspieszona

O Dialog konkurencyjny

O Negocjacyjna z uprzednim ogtoszeniem

O Negocjacyjna bez uprzedniego ogtoszenia

O Negocjacyjna z publikacja ogtoszenia 0 zamoéwieniu
O Negocjacyjna bez publikacji ogtoszenia o zaméwieniu

O Udzielenie zamoéwienia bez uprzedniej publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

ZP-PS.221.1.20.2015

IV.2.2)Dane referencyjne ogtoszenia w przypadku ogtoszenh przestanych droga elektroniczna:

Pierwotne ogtoszenie przestane przez
® eNotices
O TED eSender

Login: ENOTICES_ZDiM

Dane referencyjne ogtoszenia: 2015-042079 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogtoszenie, ktérego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogloszenia w Dz.U.: 2015/S 064-113144 z dnia: 01/04/2015 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wystania pierwotnego ogtoszenia:
27/03/2015 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.1) Ogtoszenie dotyczy:
[J Procedury niepetnej

X Sprostowania

[J Informacji dodatkowych

V1.2) Informacje na temat niepetnej procedury udzielenia zaméwienia:
O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia zostato przerwane

O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia uznano za nieskuteczne

O Zaméwienia nie udzielono

[0 Zaméwienie moze by¢ przedmiotem ponownej publikaciji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI1.3.1)

@® Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucje zamawiajaca

O Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalng informacija, przekazana przez instytucje zamawiajaca
O Oba przypadki

VI1.3.2)
® W ogloszeniu pierwotnym
O W odpowiedniej dokumentaciji przetargowej
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
O W obu przypadkach
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

V1.3.3) Tekst, ktory nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu
Miejsce, w ktérym znajduje sie Zamiast:

zmieniany tekst;

11.1.5) Krétki opis zaméwienia lub
zakupu

Powinno by¢:

Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Wykonanie ,koncepciji”

— propozycji rozwigzan
geometrycznych budowy
przedtuzenia ul. Bohateréw Monte
Cassino w Lublinie - do wezia
Stawin, przebudowy skrzyzowan

z ulicami: Naleczowska oraz
Wojciechowska,przebudowy
odcinka ul. Nateczowskiej wraz z
zasadniczymi elementami statej
organizacji ruchu, zawieratjqcej
materiat opisowy oraz graficzny:

plan sytuacyjny, profile podtuzne,
charakterystyczne przekroje
poprzeczne,przekroje normalne,
ocene techniczng istniejgcych ocene techniczng istniejgcych
konstrukcji ulic objetych zakresem  konstrukcji ulic objetych zakresem
opracowania projektowego — w ilosci opracowania projektowego — w ilosci
4 egz. 4 egz.

Wykonawca, w ramach przedtozonej Wykonawca, w ramach przedtozonej
koncepcji rozwigzan geometrycznychkoncepcji rozwigzan geometrycznyc

Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Wykonanie ,koncepciji”

— propozycji rozwigzan
geometrycznych budowy
przedtuzenia ul. Bohateréw Monte
Cassino w Lublinie - do wezia
Stawin, przebudowy skrzyzowan
z ulicami: Naleczowska oraz
Wojciechowska,przebudowy
odcinka ul. Nateczowskiej wraz z
zasadniczymi elementami statej
organizacji ruchu, zawierag'acej
materiat opisowy oraz graficzny:
plan sytuacyjny, profile podtuzne,
charakterystyczne przekroje
poprzeczne,przekroje normalne,

budowy ulicy Bohaterow Monte
Cassino przedstawi co najmniej

dwa warianty budowy wiaduktu w
ciagu ul. Nateczowskiej oraz budowy
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estakad(lub przepustow stalowych) estakad(lub przepustéw stalowych)

nad ciekiem spod Konopnicy wraz z nad ciekiem spod Konopnicy wraz z
szacunkowymi wyliczeniami kosztow szacunkowymi wyliczeniami kosztow

budowy obiektow.

Po wykonaniu projektéw
koncepcyjnych rozwigzan
geometrycznych, Wykonawca
zobowigzany jest, w oparciu

o warunki warunki techniczne
wod.-kan. do projektu budowy ul.
Bohaterow Monte Cassino, wydane
przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji w
Lublinie, al. Pitsudskiego 15, 20-407
Lublin (zawarte w piSmie znak

budowy obiektow.

Po wykonaniu projektéw
koncepcyjnych rozwigzan
geometrycznych, Wykonawca
zobowigzany jest, w oparciu

o warunki warunki techniczne
wod.-kan. do projektu budowy ul.
Bohaterow Monte Cassino, wydane
przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji w
Lublinie, al. Pitsudskiego 15, 20-407
Lublin (zawarte w piSmie znak

KT/5004-177/2015 z dnia 09.03.2015KT/5004-177/2015 z dnia 09.03.2015

r.) do opracowania i przedtozenia
do uzgodnienia w MPWIK Lublin,
koncepcji odwodnienia obszaru
objetego inwestycjg (jeden

r.) do opracowania i przedtozenia
do uzgodnienia w MPWIK Lublin,
koncepcji odwodnienia obszaru
objetego inwestycjg (jeden

egzemplarz w/w opracowania nalezy egzemplarz w/w opracowania nalezy

przekaza¢ do ZDiM w Lublinie).
Przedtozone koncepcje rozwigzan
geometrycznych budowy ul.
Bohaterow Monte Cassino (w formie

przekaza¢ do ZDiM w Lublinie).

W celu wtasciwego wykonania
projektu odwodnienia obszaru
objetego inwestycjg nalezy wykonac

wydrukow w ilosci po 4 egz.) zostangoczyszczenie istniejacych kanatow
poddane ocenie przez Zarzad Drog deszczowych, wraz z wykonaniem

I Mostéw w Lublinie, celem wyboru
wariantu dla opracowania projektow
budowlanych i wykonawczych.
Wykonawca po przedtozeniu
Zamawiajagcemu ,koncepcji”
- propozycji rozwigzan
geometrycznych budowy ul.
Bohaterow Monte Cassino —
do wezta Stawin, przebudowy
skrzyzowan z ulicami: Nateczowska
oraz Wojciechowska, przebudowy
odcinka ul. Nateczowskiej, wraz z
zasadniczymi elementami statej
organizacji ruchu i uzyskaniu
pozytywnej opinii Zarzadu
Drog | Mostow w Lublinie,
wystgpi o wydanie warunkow
branzowych zabezpieczenia badz
Erzelozenia uzbrojenia technicznego
olidujgcego z budowg ulicy —
do stosownych zarzgdcow sieci
(wraz z zatgcznikami graficznymi
okres$lajgcymi zakres przebudowy).

10) Projekt statej organizacji ruchu —
w ilosci 6 egz.

Wykonanie pomiaréw natezenia
ruchu drogowego, modelu,
prognozy ruchu drogowego i
symulacji obrazujgcejruch w

monitoringu sieci kanalizaciji
deszczowej.
Przedtozone koncepcje rozwigzan
geometrycznych budowy ul.
Bohaterow Monte Cassino (w formie
wydrukéw w ilosci po 4 egz.) zostang
poddane ocenie przez Zarzad Drég
I Mostéw w Lublinie, celem wyboru
wariantu dla opracowania projektow
budowlanych i wykonawczych.
Wykonawca po przediozeniu
Zamawiajgcemu ,koncepcji”
- propozycji rozwigzanh
geometrycznych budowy ul.
Bohaterow Monte Cassino —
do wezta Stawin, przebudowy
skrzyzowan z ulicami: Na}%czowska
oraz Wojciechowska, przebudowy
odcinka ul. Nateczowskiej, wraz z
zasadniczymi elementami statej
organizacji ruchu i uzyskaniu
pozytywnej opinii Zarzadu
Drég | Mostoéw w Lublinie,
wystgpi o wydanie warunkow
branzowych zabezpieczenia badz
Erzelozenia uzbrojenia technicznego
olidujgcego z budowa ulicy —
do stosownych zarzadcéw sieci
(wraz z zatgcznikami graficznymi
(()kr)eélajacymi zakres przebudowy).
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miescie po zrealizowaniu inwestycji

(opracowanie i udokumentowanie
wynikéw) — w iloSci 2 egz.

VI.3.4) Daty, kt6re nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Miejsce, w ktdrym znajdujag sie
zmieniane daty:

Zamiast:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, ktére nalezy poprawié

VI.3.6) Tekst, ktory nalezy dodaé do pierwotnego ogtoszenia

Miejsce, w ktdrym nalezy dodac tekst:

V1.4) Inne dodatkowe informacje:

VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
01/04/2015 (dd/mm/rrrr) - 1D:2015-043876

Tekst do dodania:

10) Projekt statej organizacji ruchu —
w ilosci 6 egz.

Wykonanie pomiaréw natezenia
ruchu drogowego, modelu, prognozy
ruchu drogowe(}:j]o i symulacji
obrazujacej ruch w dzielnicach
miasta przylegtych do rejonu
inwestycji po zrealizowaniu
inwestycji (opracowanie i
udokumentowanie wynikéw) — w
ilosci 2 egz.

(..)
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