
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu 

przebudowy istniejącego ciągu pieszego w osiedlu „Ruta” od przejścia  
dla pieszych przy ulicy Różanej do kładki nad ulicy Filaretów w Lublinie  
oraz  pełnieniu nadzoru autorskiego 

Zamawiający: 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 

Adres: 
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin 

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwa zamówienia:
Zaprojektowanie  i  wykonanie   przebudowy istniejącego  ciągu  pieszego  w 
osiedlu „Ruta” od przejścia dla pieszych przy ulicy Różanej  do kładki  nad 
ulicą Filaretów w Lublinie oraz  pełnienie nadzoru autorskiego 
 

Kod zamówienia według CPV: 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją     

Autor opracowania:
Elżbieta Ważna

Zatwierdził:
Stanisław Wydrych
Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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Zawartość opracowania: 

CZĘŚĆ OPISOWA:
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
    2.1. Wymagania do dokumentacji.
    2.2. Wymagania do realizacji.
    2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.
    2.4. Wymagania szczegółowe. 
3. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA:
1. Uwagi ogólne.
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z zaprojektowaniem i 
przebudową ciągów pieszych.

CZĘŚĆ OPISOWA
Program funkcjonalno- użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej 
oferty na wykonanie robót budowlanych w  ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno - użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
-  przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych,
-  przygotowania oferty przez Wykonawcę,
-  zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej, robót budowlanych i nadzoru
   autorskiego

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: 
      Zaprojektowanie i wykonanie  przebudowy istniejącego ciągu pieszego w
      osiedlu „Ruta” od przejścia dla pieszych przy ulicy Różanej do kładki nad
      ulicą Filaretów w Lublinie oraz  pełnienie nadzoru autorskiego  

1. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
   1) Sporządzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy: 

a)  Opracowanie  projektów  wykonawczych  wraz  z  informacją  BIOZ,  zgodnie 
z umową, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi – 3 egz.

        Przewidziane  do realizacji zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej 
        w branży drogowej. 

b) Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej i czasowej organizacji ruchu 
– 3 egz.

c) Opracowanie specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
(sporządzonych na podstawie wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji 
technicznych) na wykonanie i odbiór wszystkich realizowanych robót – 3 egz.

d)  Przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w formatach: 
*.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD.
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e)  Przygotowanie  dokumentów  niezbędnych  do  pozyskania  wszelkich  decyzji 
administracyjnych związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

f)  Uzyskanie  akceptacji  opracowanej  dokumentacji  w  zakresie  zgodności 
z programem funkcjonalno – użytkowym.

   2) Sprawowanie nadzoru autorskiego:
a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art.  20 ust.1 pkt 4  

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z  
późn. zm.).

b)  Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji.

c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji.

d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f)  Wykonywanie czynności  związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 

każde wezwanie Zamawiającego.
g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego 
wezwanie,  celem  rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w toku  realizacji 
robót  wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji 
(przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – 
fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

  3) Wykonanie robót budowlanych  zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową,
      specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami  

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,
a) Opracowanie harmonogramu realizacji prac,
b) Wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę,
c) Wykonanie robót budowlanych,
d) Uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników 

i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót,
e) Wykonanie oznakowania zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją
f)  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  GIS/CAD  na 

nośniku CD oraz w formie papierowej,
g) Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 

STWiORB;
h)Przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, 

który ma zawierać:   umowę,  ofertę,  umowy z  ewentualnymi  podwykonawcami  i 
dalszymi  podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych, 
polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru 
robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań 
laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie 
techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  dziennik 
budowy,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót, 
oświadczenie uprawnionych kierowników robót  o  wykonaniu zadania zgodnie z 
przepisami oraz niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania.

i) Przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
Zakres robót polegający na zaprojektowaniu i  przebudowie ciągów pieszych w osiedlu 
„Ruta” obejmuje:
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►) Ciąg pieszy od przejścia dla pieszych przy ul. Różanej do przejścia przez ul. Jutrzenk  i   
      a/ remont istniejącego ciągu pieszego ( dz. Nr 28/27, obr. 30, ark.4)
              powierzchnia –  3 m x 242,5 m = 727,5 m² 
      b/ poszerzenie istniejącego ciągu pieszego ( dz. Nr 28/27, obr. 30, ark.4)
              powierzchnia –  2 m x 242,5 m = 485 m²
►) Ciąg pieszy   od przejścia przez ul. Jutrzenki  do kładki nad ul. Filare  tów  
     a/ remont dojścia do schodów ( dz. Nr 28/27, obr. 30, ark.4)
                 powierzchnia – 4 m x 6 m = 24 m²
      b/ remont schodów z murem oporowym ( dz. Nr 28/25, obr. 30, ark.4)
                 powierzchnia  schodów –  25 m²
      c/ poszerzenie istniejącego ciągu pieszego szer. 3,0 m  przy aptece o 1 m 
          ( dz. Nr 28/25, obr. 30, ark.4)
                 długość – 42 m, szerokość – 1 m, powierzchnia – 42  m²
      d/ brakujący ciąg pieszy ( dz. Nr 52/10, obr. 30, ark.10)
                powierzchnia 5 m x 78 m = 390 m²
      e/ remont istniejącego ciągu pieszego ( dz. Nr 52/10, obr. 30, ark.10)
                 powierzchnia –  2 m x 22 m = 44  m²
      f/ poszerzenie istniejącego ciągu o 3 m ( dz. Nr 52/10, obr. 30, ark.10)
                 długość – 22 m, szerokość – 3 m, powierzchnia – 66  m²
►) Powierzchnie ogółem:
      a/ istniejące ciągi piesze – powierzchnia ogółem –  ok.  795,5 m²  
      b/ poszerzenie istniejących ciągów pieszych i brakujący odcinek ciągu pieszego 
                  powierzchnia ogółem –  ok.  983 m² 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
 Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 

realizacji  i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący 
się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umową, przepisami techniczno- 

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót,
− wykonania i uzgodnienia projektu stałej i czasowej organizacji ruchu,
− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu 

robót przez uprawnionego geodetę,
− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

w formacie gis/cad i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu 

o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie 
i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
1)   Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  1409 

z późn. zm.),
2)  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 

z późn. zm.),
3)   Ustawy  z  dnia  20  czerwca  1997 r.  Prawo  o  ruchu drogowym  (Dz.  U.  z  2012 r.,  

poz. 1137 z późn. zm.),
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4)  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 2012 r., poz 462 z późn. zm.),

5)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r.,  Nr 130, poz. 
1389 z późn. zm.),

6)   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1129),

7)  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

8)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 
2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

9)   Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 
170, poz. 1393 z późn. zm.),

10)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.),

11) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i  ich 
usytuowanie (Dz. U. 1999 r., Nr 43, poz. 430).

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe
 Zamawiane  roboty  mają  zapewnić  poprawę  bezpieczeństwa  ruchu  i  komfortu 

poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkańców miasta Lublin.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJ  Ą  CEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU   
ZAMÓWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji.
Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty związane 

z  przebudową  ciągów  pieszych  powinna  składać  się  z  następujących  branżowych 
projektów wykonawczych oraz innych opracowań:
a/  branża drogowa,
b/  branża  inżynierii ruchu (projekty stałej i czasowych organizacji ruchu) 
c/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż
d/ informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi  końcowemu.  Odbiór  końcowy 
polega  na  finalnej  ocenie  kompletnego  opracowania  projektowego  zgodnego  z 
Programem funkcjonalno – użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez  Wykonawcę 
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u  Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem,  że  pokwitowanie  to  nie  stanowi  potwierdzenia 
dokonania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

Zamawiający  w  terminie  7  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej 
dokumentacji  z  zakresem umowy i  sporządzi  protokół  zdawczo – odbiorczy,  w którym 
potwierdzi dokonanie końcowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, 
opinii  i  innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia 
lub  wymaganych  w  obowiązujących  na  dzień  przekazania  przepisach,  Zamawiający 
zażąda  ich  uzupełnienia,  bez  podpisania  protokołu  odbioru  oraz  wyznaczy  termin 
uzupełnienia braków. 

Datę  wskazaną  w  pokwitowaniu  przekazania,  traktuje  się  jako  datę  wykonania 
dokumentacji  projektowej,  o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez 
Zamawiającego  postanowieniami  protokołu   zdawczo  –  odbiorczego,  o  którym  mowa 
powyżej.

Do  projektu  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań  dokumentacji  oraz pisemne 
oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem  zamówienia jest wykonana zgodnie 
z umową,  jest  kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Brak  oświadczenia,  o  którym  mowa  powyżej  skutkować  będzie  nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy. 

Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad 
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

2.2. Wymagania do realizacji 
Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  związane  z  przebudową  ciągów  pieszych  w 

osiedlu  „Ruta”  miały  trwałość  określoną  zgodnie  z Załącznikiem  nr  5  Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 
r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami).
Przykładowo:
- roboty mają mieć trwałość co najmniej - konstrukcje podatne i półsztywne remontowane 
– 10 lat

2.2.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
W czasie wykonywania robót należy zapewnić przejezdność ulic.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 

działalności w zakresie:
a/  organizacji robót budowlanych,
b/  zabezpieczenia interesów osób trzecich,
c/  ochrony środowiska,
d/  warunków bezpieczeństwa pracy,
e/  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych,  mają 
spełniać wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów 
o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje 
bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
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►) Kontroli Zamawiającego będą w  szczególności poddane:
–   rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem 

do  realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem 
funkcjonalno –użytkowym oraz warunkami umowy,

– stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  - w  odniesieniu  do  dokumentów 
potwierdzających  ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi 
zawartymi w specyfikacjach technicznych,
–  sposób  wykonania  robót  budowlanych  -  w  aspekcie  zgodności  wykonania  z 

projektem budowlano - wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.
Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy.
►) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
− odbiór częściowy,
− odbiór końcowy,
− odbiór gwarancyjny.
►) Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
− użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy drogi 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
− jakość wykonania robót,
− poprawność połączeń wbudowanych elementów.

Zamawiający  ustanawia  ryczałtowe wynagrodzenie  dla  Wykonawcy.  Wykonawca 
musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  według  programu  funkcjonalno- 
użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe 
rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy 
i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do 
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi 
zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich, 
ochrony  środowiska,  tymczasowa  organizacja  ruchu  na  czas  wykonywania  robót, 
spełnienie warunków bezpieczeństwa i  higieny pracy,  warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu 
robót od następstw związanych z budową itp. 

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  zamawiającemu  dokumentację 
budowy oraz inwentaryzację powykonawczą w formacie gis/cad na nośniku CD oraz w 
formie papierowej.

2.2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.2.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)
Prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  na  terenie 

przewidzianym  pod  roboty  związane  z  przebudową  ciągów pieszych  w  osiedlu  „Ruta” 
posiada  Zamawiający.  Możliwości  urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne 
szczegółowe uwarunkowania wykonania robót, Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i 
Mostów w Lublinie.
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Odpady  oraz  ziemię  należy  zagospodarować  we  własnym  zakresie.  Materiały 
rozbiórkowe  nadające  się  się  do  ponownego  wykorzystania  pozostających  własnością 
Zamawiającego.

2.2.2.2. W odniesieniu do architektury
W zakresie robót budowlanych planuje się wymianę istniejącej nawierzchni ciągów 

pieszych z nawierzchni asfaltowej, płytek chodnikowych na nawierzchnie z kostki brukowej 
oraz poszerzenie istniejących ciągów pieszych do szerokości 5 m wraz z wybrukowaniem 
dojść. 
Wyjątek stanowią:
a/  istniejący ciąg pieszy o szerokości 3,0 m  z kostki brukowej betonowej zlokalizowany 
na działce nr ewidencyjny 28/25, obr. 30, ark. 4 w rejonie apteki, który jest wyłączony z  
remontu  i  zostanie  poszerzony o  1,0  m,  i  wykonany o  nawierzchni  z  kostki  brukowej 
betonowej w tym samym kolorze, co istniejący.  
b/ dojście do schodów, które podlega remontowi, ale bez poszerzenia.
Na pozostałych odcinkach ciągów pieszych wykonać chodnik o szerokości 2,5 m z kostki 
betonowej koloru szarego oraz o szerokości 2,5 m z kostki bezfazowej koloru grafitowego. 
Planuje się także ograniczenie przedmiotowego ciągu obrzeżami betonowymi 6x20 cm na 
podsypce  cementowo  –  piaskowej.  Przewiduje  się  wykonanie  robót  rozbiórkowych  po 
analizie wysokościowej nawierzchni.  

Przebudowie  podlegają  także  schody  terenowe.  Przewiduje  się  rozebranie 
istniejących  schodów,  wykonanie  koryta  pod  warstwy  konstrukcyjne  planowanych 
schodów,  ułożenie nawierzchni stopni schodów i spoczników  z bloczków betonowych. 
Wysokość  stopnia  minimum  14  cm  maksimum  17  cm.  Stopnie  powinny  być  równej 
wysokości.  Spadek podłużny stopni ustala się na 1%. Szerokość stopni od 30 cm do 38 
cm. Stopnie powinny być równej szerokości. Spoczniki powinny być przewidziane po min. 
3 stopniach, maksimum 13 szt. stopni. Długość  spocznika minimum 1,5 m. 
W wyniku przebudowy nawierzchnia schodów zostanie wykonana z bloczków betonowych. 
Mury oporowe zostaną zastąpione palisadą. Wykonane zostaną podjazdy dla wózków i 
zainstalowane poręcze.  

Przewiduje się dokonanie regulacji istniejącego uzbrojenia naziemnego i urządzeń 
podziemnych znajdujących się w nawierzchni ciągów pieszych.

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, aby wody opadowe z ciągu 
pieszego zostały odprowadzone z wykorzystaniem istniejących wpustów ściekowych.   

2.2.2.3. W odniesieniu do konstrukcji
Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 

obowiązujących  norm.  Elementy  konstrukcji  winny  być  zrealizowane  zgodnie  z 
wymaganiami obowiązujących norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w 
projekcie  wykonawczym,  takich  jak:  profil  podłużny  i  przekroje  poprzeczne,  przekrój 
normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego.
Wykonane roboty winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) „W sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 

W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe,
− równość podłużna,
− równość poprzeczna,
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− spadki poprzeczne.
Na dojściach do przejść dla pieszych montować opornik wtopiony na wysokości  jezdni 
oraz  zastosować jako element ostrzegawczy kostkę lub płytę drogową z wypustkami.  

►) Konstrukcja nawierzchni chodnika I:
      6 cm - betonowa kostka brukowa koloru szarego
      4 cm - podsypka grysowa 2/5
     15 cm - stabilizacja betonowa o Rm = 2,5 MPa      
►) Konstrukcja nawierzchni chodnika II:
     6 cm - betonowa kostka brukowa bezfazowa koloru grafitowego
     4 cm - podsypka grysowa 2/5
     15 cm - stabilizacja betonowa o Rm = 2,5 MPa 
►) Konstrukcja nawierzchni schodów:
     14 cm – bloczek betonowy 14x20x40
     4 cm - podsypka cementowo - piaskowa
     10 cm - stabilizacja  Rm = 2,5 Mpa

     Obrzeże betonowe 6x20cm.    
 
2.2.2.4. W odniesieniu do organizacji ruchu

Należy  wykonać  i  uzgodnić projekt  tymczasowej  organizacji  ruchu  na  czas 
prowadzenia  robót  oraz  oznakować  roboty  zgodnie  z  tymi  projektem.  Zamawiający 
wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  najmniejsze 
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Należy wykonać i uzgodnić 
projekt stałej organizacji ruchu  oraz wykonać oznakowanie zgodnie z tymi projektem. 

2.2.2.5. W odniesieniu do instalacji uzbrojenia podziemnego
 Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o 

przystąpieniu do wykonywania robót na 14 dni przed ich rozpoczęciem z podaniem osoby 
odpowiedzialnej  za  prowadzenie  inwestycji  oraz  kontaktem  telefonicznym.  Wszystkie 
prace  prowadzone  na  sieciach  należy  prowadzić  pod  nadzorem  uprawnionych 
przedstawicieli oraz uzyskać od nich odbiór końcowy po zakończeniu robót.

Przewiduje się dokonanie regulacji istniejącego uzbrojenia naziemnego i urządzeń 
podziemnych znajdujących się w nawierzchni ciągów pieszych.  
Przykładowo:
– włazy kanałowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu dróg – UMWGK + MPWiK,
– włazy kanałowe i skrzynki zaworów na instalacjach kanalizacyjnych i wodociągowych – 

MPWiK,
– włazy kanałowe na instalacjach ciepłowniczych umieszczonych w drogach – LPEC,
– zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych – PGE Dystrybucja S.A.
– pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych – TP S.A., Netia, 

Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne,
– skrzynki zaworów na instalacjach gazowych - Zakład Gazowniczy Lublin.

2.2.2.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu
Należy  odtworzyć  tereny  zielone  w  pasie  drogowym  ulicy,  ze  spełnieniem 

poniższych wymagań:
1. Teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni  

drzew części nadziemnych i podziemnych chwastów.
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2. Teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników ok. 15 cm – jest to miejsce 
na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm).
- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta 
przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na teren budowy nie 
może  być  ona  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,  wyjałowiona,  zasolona  lub 
zanieczyszczona chemicznie.
- nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien 
się wahać w granicach 5.5 – 6.5 pH.

3.  Przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm nad gruntem.
4.  Teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i  splantowany,  a 

ziemia urodzajna rozsypana równomiernie.
5.  Przed i po siewie nasion ziemię należy zwałować.
6.  Na terenie płaskim ilość nasion na 100 m² powinna wynosić 1 - 4 kg, na skarpach – 4 

kg.
7.  Gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących w danym 

środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.
8.  Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 

10cm,
9.  Odbiór trawników nastąpi po zadarnieniu powierzchni w 90%, po pierwszym koszeniu.
10. W  przypadku  konieczności  wycinki  drzew  lub  krzewów  należy  przewidzieć 

wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych.

3.  SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC
Wszystkie rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym 
są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji 
projektowej. Szczegółowe rozwiązania projektowe, wpływające na zwiększenie ilości 
robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. UWAGI OGÓLNE
1.1. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na
      terenie przewidzianym pod roboty związane z przebudową ciągów pieszych 
      ( dz. Nr 28/27, obr. 30, ark.4; dz. Nr 28/25, obr. 30, ark.4; dz. Nr 52/10, obr. 30, ark.10) 
1.2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania
      ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) i innych ustaw oraz
       rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
1.3. Wykonawca zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień
       publicznych (Dz. U. z 2013 r., 907 z późn. zm.). 
1.4.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą  być  

konieczne  do  prawidłowej  wyceny  wartości  zamówienia,  gdyż  wyklucza  się
możliwości  zwiększenia  wynagrodzenia  wykonawcy  związanego  z  błędnym  
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego  
wykonania umowy.  

1.5.Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie, a po zakończeniu
      robót przywróci jego teren do stanu pierwotnego.
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2.0.        DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA 
ZWI  Ą  ZANE   Z ZAPROJEKTOWANIEM I  PRZEBUDOWĄ CIĄGÓW PIESZYCH 
W OSIEDLU „RUTA”
Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone  w 
budżecie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie na rok 2015 i zostały obliczone na podstawie  
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno 
- użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

2.1. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia  
Cena oferty powinna zawierać:

1)  koszty  związane  z  wykonaniem,  uzgodnieniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji  
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 
oparciu o program funkcjonalno – użytkowy,  przepisy techniczno–budowlane, normy 
i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
3)  koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 

zabezpieczenia  i  oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza 
budowy w tym podłączenia  i  zużycia  wody i  energii  elektrycznej  oraz  telefonów i 
dozór budowy) oraz koszty robót tymczasowych,

4)  koszty  opracowania  projektu  czasowej  i  stałej  organizacji  ruchu  wraz 
z oznakowaniem  zgodnie z tymi projektami,

5) koszty obsługi geodezyjnej, 
6)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej  –  wersja  elektroniczna  w  formacie  gis/cad 

dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
7)  koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót  określone 

w Programie funkcjonalno-użytkowym, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,

8) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
9) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 

betonowego  i  materiałów  rozbiórkowych  nie  nadających  się  do  ponownego 
wykorzystania – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10)  koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie 
z przywróceniem  otoczenia  inwestycji  do  stanu  pierwotnego,  w  tym  koszenie, 
odśnieżanie, uzupełnianie ubytków w nawierzchni i innych niezbędnych wskazanych 
przez inspektora nadzoru lub inżyniera,

11) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych 
przez  Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadających  się  do 
ponownego  wykorzystania,  które  pozostają  własnością  Zamawiającego,  na 
wskazane składowisko na odległość do 15 km,

  12)  koszty  związane  z  uzyskaniem  wszelkich  uzgodnień  i  pozwoleń  na  wywóz  
nieczystości stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód  
gruntowych  i opadowych  z  całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  
prowadzeniem  robót,  w sposób  zabezpieczający  roboty  oraz  otoczenie  przed  
uszkodzeniem,

     13 ) koszty ubezpieczenia budowy,
 14) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
 15) podatek VAT w wysokości 23%.
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Zamawiający wymaga, aby  Wykonawca  opracował  i  przedłożył  do  oceny 
propozycję rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi  swoje uwagi  do 
proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 
Wykonawca  opracuje  projekt  wykonawczy  w  3  egzemplarzach  planowanego 
zamierzenia budowlanego. 

Załączniki:
Załącznik nr 1 – mapa w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robót
Załącznik nr 2 – wypis z ewidencji gruntów
Załącznik nr 3 – mapa ewidencyjna
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