Zatgcznik nr 9 — Wzo6r umowy
Umowa nr .......ccoovvinnnnnnnennn

zawarta w dniu .......... 2015 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na
przebudowe / rozbudowe ul. Kalinowszczyzna w Lublinie oraz petnienie nadzoru
autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Wykonanie koncepcji — propozyciji rozwigzan geometrycznych przebudowy / rozbudowy
ulicy Kalinowszczyzna wraz z zasadniczymi elementami statej organizacji ruchu w ilosci 4
egzemplarzy zawierajgcej: materiat opisowy (opis techniczny) z opracowaniami ruchowymi
i wyznaczeniem kategorii obcigzenia ruchem oraz materiat graficzny (plan orientacyjny, plan
sytuacyjny, profile podiuzne, przekroje normalne), ocene stanu technicznego istniejgcej
konstrukcji nawierzchni ulicy, projektowane konstrukcje nawierzchni, lokalizacje stupow
oSwietleniowych oraz wskazany sposéb odwodnienia pasa drogowego — budowy,
przebudowy, rozbudowy, remontu kanalizacji deszczowe;.

W trakcie opracowywania koncepcji Wykonawca zleci na wiasny koszt wykonanie

monitoringu TV istniejacej sieci kanalizacji deszczowej wraz z ewentualnym jej

podczyszczeniem i opracowaniem oceny stanu technicznego (2 egz.).

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu koncepcji — rozwigzah geometrycznych

przedmiotowej ulicy, zawierajgcej ww. materiaty i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystgpi

o wydanie warunkow branzowych, na zabezpieczenie lub usuniecie Kkolizji istniejgcego

uzbrojenia terenu kolidujgcego z budowg ulicy do stosownych zarzadcéw sieci (wraz

z zatgcznikiem graficznym okreslajgcym zakres przebudowy / rozbudowy). Koncepcje

rozwigzan geometrycznych ulicy Kalinowszczyzna i wykonany monitoring TV wraz oceng

stanu technicznego istniejacej kanalizacji deszczowej Wykonawca przedtozy w MPWIK
wraz z wnioskiem o wydanie warunkéw na odwodnienie ulicy.

2) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

a) numeryczna mapa sytuacyjno—wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 — 2
egz.

b) w przypadku przyjecia rozwigzan projektowych przewidujgcych wykonanie robot poza
istniejgcymi pasami drogowymi ulic nalezy wykona¢ dokumentacje zawierajgca
materialy opisowo-graficzne podziatu nieruchomosci i czasowego korzystania
z nieruchomosci obejmujace: mape sytuacyjng, linie rozgraniczajgce (granice pasa
drogowego), wspotrzedne punktéw zatamania linii rozgraniczajgcych, punktéw
charakterystycznych ulic i obiektow inzynierskich, wymiary i powierzchnie zajetej pod
inwestycje nieruchomosci w ilosci - 5 egz.

3) Przygotowanie materiatbw do decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
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przedsiewziecia: wypetniony wniosek (tgcznie z kartg informacyjng przedsiewziecia i

projektem koncepcyjnym) o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z

wymogami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i

jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na $rodowisko (Dz.U. 2013 r., poz.1235 z pdzn. zm.) wraz z opracowaniem raportu o

oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na srodowisko, jezeli organ

wydajgcy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach natozy na inwestora obowigzek jego
sporzadzenia — 5 egz.

4) Wykonanie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej (w zaleznosci od przyjetej
kategorii geotechnicznej wykonanie dodatkowo dokumentacji badan poditoza gruntowego i
projektu geotechnicznego) — 2 egz.

5) Wykonanie projektéw budowlanych wszystkich branz:

a) drogowa - 8 egz,

b) sanitarna - 8 egz. (odwodnienie ulicy: budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu
kanalizacji deszczowe)),

c) elektryczna - 8 egz. (oswietlenie uliczne),

d) branza konstrukcyjna (m.in. mury oporowe wraz odwodnieniem skarp ) — 8 egz.,

e) zabezpieczenia Ilub usuniecia kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej
z projektowanym uktadem drogowym - po 8 egz.

6) W zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych przygotowanie materiatdbw niezbednych
do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej bgdz zgtoszenia robét budowlanych wraz z wypetnionym
wnioskiem - po 5 egz.

7) Wykonanie projektu branzy zielen zawierajgcego m.in. opracowanie dokumentacji
dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewdw oraz ewentualnie nowych
nasadzen — 8 egz. W projekcie branzy zielenn Wykonawca uwzgledni wymagania zawarte w
warunkach do opracowania dokumentacji w zakresie branzy zieleh wydanych przez Zarzad
Drog i Mostow w Lublinie.

8) Woykonanie projektow wykonawczych wszystkich branz:

a) drogowa - 8 egz.

b) sanitarna - 8 egz. (odwodnienie ulicy: budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu
kanalizacji deszczowe))

c) elektryczna - 8 egz. (oSwietlenie uliczne)

d) branza konstrukcyjna (m.in. mury oporowe wraz odwodnieniem skarp) — 8 egz.

e) zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej
z projektowanym uktadem drogowym - po 8 egz.

9) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanatu technologicznego - jezeli
w ramach inwestycji wyniknie obowigzek budowy kanatu technologicznego — 8 egz.

10) Wykonanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z branz —
po 8 egz.

11) Wykonanie projektu statej organizacji ruchu — 8 egz.

12) Wykonanie projektéw rozbidorek wraz z wszystkimi niezbednymi pozwoleniami,
uzgodnieniami lub opiniami innych organow — 8 egz.

13) Wykonanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (dotyczy
wszystkich branz) — po 6 egz.

14) Wykonanie przedmiaréw robot kosztorysow ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich
branz) — po 6 egz.

a) w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym w kolumnie podstawa wyceny koniecznym
jest wypetnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegotowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét,

b) przedmiary robét winny zawiera¢ szczegotowe wyliczenie ilosci robot,

c) kosztorysy inwestorskie powinny by¢ opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych robot kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. 2004r., Nr 130, poz 1389 z pdzn. zm.), tj. metodg kalkulacji
uproszczone.

15) Wykonanie dokumentaciji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejgcego stanu
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zagospodarowania terenu objetego inwestycja.

16) Pozyskanie niezbednych uzgodnien projektéw budowlanych i projektéw wykonawczych
z uzytkownikami i wilascicielami infrastruktury technicznej, wraz zrozwigzaniem
wystepujgcych kolizji, ZUDP oraz innych niezbednych uzgodnien (w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan projektowych) w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej badz zgtoszenia robét budowlanych.

17)W/w opracowania nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu rowniez w wersji elektronicznej
edytowalnej (tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie
*.pdf, przedmiar i kosztorysy inwestorskie w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku
w programie NORMA PRO) - 2 egz.

18) Sprawowanie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg robot budowlanych
prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowigcg przedmiot niniejszego zamdwienia
w zakresie obejmujgcym:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U.2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.),

b) czynnosci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji robot
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

c) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robét zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych,
uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowej decyzji
pozwolenia na budowe lub o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) bgdz
zgtoszenia robdt budowlanych,

e) dokonywanie wpisow do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z § 9, ust. 1
i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

f) biezgce monitorowanie robot budowlanych i przybywanie na teren budowy badz do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umédwionym
z Zamawiajgcym terminie),

g) Scistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

h) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

i) przyjmuje sie 20 pobytdw w ramach nadzoréw autorskich.

3. Planowany zakres prac okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — opis przedmiotu
zamowienia.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) posiada doswiadczenie, wiedze fachowa, kwalifikacje oraz $rodki potrzebne do terminowego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz ze prace bedzie wykonywat ze szczegdlng
starannoscia, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac projektowych.

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazowek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczacych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemne;.

3) opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Ponadto zawiera¢ bedzie wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw, a takze spis opracowan
dokumentaciji sktadajgcy sie na komplet przedmiotu umowy.
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§4

Obowiazki stron

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 umowy,

2) terminowej zaptaty wynagrodzenia okres$lonego w § 9 ust. 1 oraz w § 10 ust. 2 umowy,

3) wspétpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyngé
na wykonanie umowy i w tym celu ustanawia osobe odpowiedzialng za wspotprace
z Wykonawca, Pana Marcina Wojcika, tel. 81-466-57-46.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu ktérego
moze by¢é pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

2) przedtozenia do zaopiniowania przez Zamawiajgcego koncepcji opisanej w § 2 ust. 2 pkt 1)
niniejszej umowy, w czterech egzemplarzach,

3) opracowania i uzgodnienia projektow budowlanych i wykonawczych oraz zatwierdzenie
projektu statej organizacji ruchu opisanych w § 2 ust. 2 pkt. 5), 7), 8), 9) i 11) po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zamawiajgcego odnosnie koncepcji opisanej w punkcie 2) niniejszego
ustepu,

4) opracowania dokumentacji zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami Prawa budowlanego, przepisami szczegolnymi, w oparciu o normy, ktéra bedzie
posiada¢ wszelkie uzgodnienia okreslone przepisami szczegdlnymi umozliwiajgce realizacje
inwestyciji,

5) opracowania dokumentacji, ktéra bedzie szczegdtowo okreslaé przedmiot zamdwienia
publicznego w sposéb zgodny z przepisami prawa, niezbedny dla przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych, zgodnie
z wymogami ustawy Prawo zamdwien publicznych,

6) przygotowywania odpowiedzi na zapytania Wykonawcow ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoOwienia lub Zamawiajgcego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania
zamoéwienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentacje projektowg, w terminie 3 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tresci zapytania badz w innym odpowiednim terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego,

7) prowadzenia koordynacji prac projektowych przez osobe wyznaczong na pismie najpdzniej
w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,

8) sporzadzenia i ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacja bedgca
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

9) poprawy wykonanych projektéw, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian
przepiséw lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie
organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania zmierzajacego do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe lub zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej bgdz zgtoszenia
robot budowlanych.

3. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

w szczegoblnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z pozn.
zm.)

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (ij. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137
z pézn. zm.),

4) Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 462 z pdzn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),
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6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U.z1999r., Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

8) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawi
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.),

9) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz.
2181 z pézn.zm.),

10) Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393
z pézn. zm.),

11) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania

przepisow ustawy Pzp. Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu

zamowienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na
zapisy art. 29 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktory okre$la, ze przedmiotu zaméwienia
nie mozna opisywac przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba,
ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamoéwienia, ktérego nie mozna opisa¢ za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.

Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatdw i urzgdzen za

pomocg parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe

i jedyng mozliwoscia bedzie podanie nazwy materiatu lub urzadzenia, to Wykonawca

zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch producentow materiatow lub urzgadzen

i dopisania ,lub rownowazne”.

§5

Okres realizacji umowy

. Opracowanie koncepcji rozwigzania budowy uktadu drogowego nastgpi w terminie 21 dni od
daty zawarcia umowy.

. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej nastgpi w terminie do dnia: 29 stycznia
2016 r.

. Wykonawca sprawowat bedzie nadzér autorski, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 18) umowy od
dnia zawarcia umowy z Wykonawcg robot budowlanych realizowanych w oparciu
o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego roboét budowlanych, nie diuzej niz do uplywu 4 lat od daty
zawarcia niniejszej umowy.

§6

Procedura przekazania i odbioru dokumentaciji

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania projektowe
w Zarzgdzie Drog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, w terminach okreslonych w § 5
ust. 112 umowy.

Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaly one zlozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodno$ci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzgdzi protokot zdawczo-odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.
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W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii
iinnych elementow opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamodwienia lub
wymaganych w obowigzujacych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazgda ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktorym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowosS¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo-odbiorczego,
0 ktérym mowa w ust. 3.

Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,
ze dokumentacja bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowsg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 skutkowa¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;j.

§7

Nadzor autorski

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem

nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 18) umowy.

. Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktéorych mowa w § 2 ust. 2 pkt 18) umowy bedag

kazdorazowe wpisy projektanta, badz niezbednej grupy projektantéw (po uprzednim, pisemnym
wezwaniu przez Zamawiajgcego) do dziennika budowy oraz protokoty i notatki spisane z
udziatem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy robét, inwestora i autoréw
projektu) oraz sporzgdzone na ich podstawie protokoty pobytu projektanta, bgadz niezbednej
grupy projektantéw.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem

nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 18) umowy (w tym do przyjazdu na
budowe w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon) na kazde wezwanie
Zamawiajgcego.

. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robo6t budowlanych,

osoby wykonujgce nadzér autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;j,

2) rysunki lub szkice bedgce uszczegdtowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz naniesieniem
zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datg i podpisem,

3) wpisy do dziennika budowy,

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zatgczone do dziennika budowy.

. W przypadku konieczno$ci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek

ujawnionych w trakcie realizacji rob6t budowlanych nieprawidtowosci dokumentaciji,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny koszt.

. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw.
lub:

1.
2.

3.

4.

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.
Wykonawca oswiadcza, iz powierzy nastepujgcy zakres prac Podwykonawcom:

11 SRR

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawcg umowe, ktérej zapisy nie bedg
naruszaty postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wlasne dziatania.
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5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ i terminowos¢ prac, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

§9

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie dokumentacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto

................................ Zb (Stownie: ..o,
2. Na wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 1 sktada sie kwota netto .............cccccceeenie zt
(stownie: ......oeeeviiiii ) i podatek VAT 23% .............. zt (stownie: ........ccooeeeee
3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje cato$¢ kosztow zwigzanych z realizacjg zadania
niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow,
a w szczegolnosci:
1) koszty wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy /

rozbudowy ulicy Kalinowszczyzna wraz z zasadniczymi elementami statej organizacji
ruchu w ilosci 4 egzemplarzy zawierajgcej: materiat opisowy (opis techniczny)
z opracowaniami ruchowymi i wyznaczeniem kategorii obcigzenia ruchem oraz materiat
graficzny (plan orientacyjny, plan sytuacyjny, profile podtuzne, przekroje normalne), ocene
stanu technicznego istniejgcej konstrukcji nawierzchni ulicy, projektowane konstrukcje
nawierzchni, lokalizacje stupow oswietleniowych oraz wskazany sposob odwodnienia pasa
drogowego — budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu kanalizacji deszczowe;.

2) koszty opracowania odwodnienia ulicy (budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu
kanalizacji deszczowej) wraz z przeliczeniem aktualnych zlewni dla istniejgcych
i projektowanych kanatéw kanalizacji deszczowej w oparciu o0 wydane przez MPWiK
w Lublinie Sp. z o. o. warunki techniczne odwodnienia drogi znak: KT/5004-67/2015
zdn. 13.03.2015 .

3) koszty przygotowania materiatdbw do wystgpienia o wydanie warunkéw branzowych
zabezpieczenia bgdz przetozenia uzbrojenia technicznego kolidujgcego z budowg ulic —
do stosownych zarzadcow sieci (wraz z zatgcznikami graficznymi okreslajgcymi zakres
przebudowy) oraz koszty pozyskania tych warunkow,

4) koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym koszty opracowania
numerycznej mapy sytuacyjno—wysokosciowej dla celdow projektowych, koszty
opracowania operatéw technicznych dotyczgcych podziatu dziatek,

5) koszty przygotowania materiatéw do decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia, wraz z kosztami opracowania raportu o oddziatywaniu
planowanego przedsiewziecia drogowego na $rodowisko, jezeli wydana decyzja
Srodowiskowa tego wymaga,

6) koszty wykonania badanh geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej,

7) koszty wykonania projektéw budowlanych wszystkich branz,

8) koszty wykonania projektu branzy zielen zawierajgcego m.in. opracowanie dokumentacji
dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewow oraz projekt nasadzen
(zgodny z warunkami wydanymi przez Zarzad Drog i Mostow w Lublinie zawartymi
w pismie znak IR-AP.1.5332.13.1.2015.1 z dn. 23.04.2015 r.), wraz z przygotowaniem
materiatow dla uzyskania decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew i krzewdw,

9) koszty wykonania projektow wykonawczych wszystkich branz,

10) koszty wykonania projektu rozbiérek istniejagcych budynkdéw, ogrodzen, obiektéw matej
architektury, innych obiektéw kubaturowych,

11) koszty wykonania projektéw zabezpieczenia lub przebudowy (w przypadku kolizji)
istniejgcych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

12) koszty opracowania informaciji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

13) koszty wykonania projektu statej organizacji ruchu, wraz z wykonaniem pomiarow
natezenia ruchu drogowego i opracowaniem prognozy ruchu drogowego,

14) koszty opracowania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych,

15) koszty wykonania projektdow kanatéw technologicznych, jezeli w ramach inwestycji
wyniknie obowigzek wybudowania w pasach drogowych ulic kanatéw technologicznych,
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16) przygotowanie materiatdbw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji
pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej badz
zgtoszenia robot budowlanych wraz z wypetnionym wnioskiem

17) koszty opracowania przedmiarow robdt, kosztorysow inwestorskich, kosztoryséw
ofertowych, zbiorczych kosztoryséw inwestorskich, zbiorczych kosztoryséw ofertowych,
z wyszczegolnieniem wartosci robét dla poszczegolnych branz,

18) koszty zwigzane z oczyszczeniem istniejgcych kanatéw deszczowych, wraz z wykonaniem
monitoringu sieci kd oraz opracowaniem oceny stanu technicznego,

19) koszty opracowania dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagrania video)
istniejgcego stanu zagospodarowania terenu objetego inwestycja,

20) koszty pozyskania niezbednych uzgodnien projektow budowlanych i projektéw
wykonawczych z uzytkownikami i wiascicielami infrastruktury technicznej, ZUDP oraz
innych niezbednych uzgodnien — w celu uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji
pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej bgdz
zgtoszenia robdt budowlanych,

21) koszty wykonania w/w opracowan w wersji elektronicznej edytowalnej,

22) koszty petnienia kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych
prowadzonych w oparciu o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszego
zamowienia,

23) podatek VAT w wysokosci 23 %.

4. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie .........
dni od daty doreczenia do Zarzgdu Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401
Lublin, poprawnie wystawionej faktury na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym
mowa w § 6 ust. 3 umowy.

5. Okolicznoéci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okre$lone w § 16 ust. 3 pkt 2)
umowy nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

6. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zazgda¢ odsetek
ustawowych.

§10
Naleznos$¢ za petnienie nadzoru autorskiego

1. Naleznos¢ za petnienie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 18) umowy ptatna
bedzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokét pobytu
projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantdw na budowie potwierdzony przez inspektora
nadzoru.

2. Stawka za jednorazowy pobyt projektanta, badz niezbednej grupy projektantow na obiekcie
WYNOSI: ....ooeeeen. zt netto (stownie: ..., ) plus nalezny podatek VAT (23%)
...................... zt (stownie: ........), {j. ........... zt brutto (stownie: ...................). Kwota ta
obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z pobytem na budowie, w tym koszty
dojazdow.

3. Rozliczenie za petnienie nadzoru autorskiego bedzie nastepowato w cyklach dwumiesiecznych
na podstawie faktycznej ilosci nadzoréw przeprowadzonych w cyklu rozliczeniowym.

4. Platnos¢ wynagrodzenia za petnienie nadzoru autorskiego nastgpi w terminie ........ dni od
daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury przelewem na wskazane konto Wykonawcy.

5. Strony ustalajg, ze ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu petnienia nadzoru
autorskiego zalezeC bedzie od faktycznej iloéci pobytow projektanta, bgdz niezbednej grupy
projektantow na budowie, ale nie moze przekroczy¢ kwoty ......... zt netto (stownie: .............. )
plus nalezny podatek VAT (23%) tj. kwoty ................. zt brutto (stownie: ........ccccoeeeiinnins ),
tj. kwoty odpowiadajgcej 20 pobytom na budowie.

6. Naleznos¢ za petnienie nadzoru autorskiego pfatna bedzie na podstawie faktur wystawianych
przez Wykonawce w oparciu o protokdt pobytu projektanta na budowie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, o ktbrym mowa w niniejszym paragrafie ust. 1.

§ 11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % sumy
kwot brutto okreslonych w § 9 ust. 1 § 10 ust. 5 tj. w wysoko$ci ........... , wformie ................
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Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwrdci lub zwolni czes¢ zabezpieczenia (maksymalnie 70%
wniesionego zabezpieczenia).

30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady i zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych w okresie
rekojmi.

Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czeéciowo wykonane prace.

. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizaciji
przedmiotu umowy w okolicznos$ciach przewidzianych w § 16 ust. 3 pkt 2) umowy Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12
Autorskie prawa majatkowe

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg

przekazuje na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do opracowania.

Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru egzemplarzy dokumentaciji, okreslonej w § 2

ust. 2 umowy, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do tej dokumentac;ji

jako catosci, jak i do poszczegdlnych jej elementéw, co oznacza nabycie przez Zamawiajgcego

petnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania

i rozpowszechniania w catosci oraz fragmentach, w dowolny sposoéb, a takze w dowolnym

zakresie, na nastepujgcych polach eksploatacii:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach,

2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilosci,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

6) modyfikacja dokumentacji w ramach zaleznego prawa autorskiego.

Zamawiajgcy moze wykonywac¢ autorskie prawa majgtkowe do wyzej wymienionej

dokumentacji projektowej jako catosci, jak i poszczegdlnych jej elementdw, przy uzyciu

wszelkich no$nikdéw oraz technologii, a takze moze jg przenosic na osoby trzecie oraz

wykorzystywac¢ jg w catosci lub fragmentach, w kraju i zagranicg - bez obowigzku zaptaty

dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wlasnoscig Projektantow — autoréw

dokumentac;ji projektowe;j.

§13
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy nastgpi przez zaptate kary umowne;.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez strony umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zapfaci kare umowng w wysokos$ci 10% kwoty okreslonej w § 9
ust.1, z zastrzezeniem § 14 ust. 1 umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez strony umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1
umowy.

. W przypadku zwioki Wykonawcy co do terminu wykonania koncepcji rozwigzan
geometrycznych przebudowy/rozbudowy ulicy Kalinowszczyzna, o kiérym mowa w § 5 ust. 1
zaptaci on kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki.

. W przypadku zwtoki Wykonawcy co do terminu wykonania dokumentacji, o ktérym mowa w § 5
ust. 2 umowy zaptaci on kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w § 9 ust.1 umowy
za kazdy dzien zwtoki.
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W przypadku zwitoki w usuwaniu wad przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 15 ust. 2
niniejszej umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 15 ust. 6 pkt 1) umowy Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzieh
zwtoki.

W przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 18) umowy
w stosunku do termindw wskazanych w § 7 ust. 3 umowy Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty brutto okreslonej w § 10 ust. 5 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwioki.

W przypadku opdznienia w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zazadaé¢ odsetek
ustawowych.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody w przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wartos¢
kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Strony moga dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogolnych wynikajgcych z Kodeksu
cywilnego, w tym odszkodowania przenoszgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.

§ 14
Odstapienie od umowy

W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze Zzada¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, tj. za prace wykonane do czasu odstgpienia od
umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron bedzie dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron odniesie
skutek wytacznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie swiadczen sktadajgcych sie na przedmiot umowy, prawidtowo
wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

§15
Gwarancja i rekojmia

Na wykonang dokumentacje projektowg o ktérej mowa w § 2 Wykonawca udziela gwarancji na

okres 36 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa

w § 6 ust. 3 umowy.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich

wad w przedmiocie umowy, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i ktoére wynikng

z nieprawidtowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek

dziatania lub zaniedbaniaWykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego dokumentacji

dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Dokument gwarancyjny o ktorym mowa w ust. 4 powinien obejmowaé co najmniej

postanowienia okreslone w ust. 1, 2, 3, 6.

W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowej lub jej cze$ci Zamawiajgcy

wykonujgc uprawnienia z tytutu gwarancji moze:

1) zada¢ usuniecia wad w terminie 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach,

2) nie zadajgc usuniecia wad — zgda¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji
projektowe;,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wskazane istotne wady, nie zostang usuniete.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspélnie z Wykonawcg rozszerzajg

odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady opracowanej dokumentacji projektowej

o ktérej mowa w § 2. Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu udzielonej gwaranciji.
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8.

10.

Termin rekojmi na czynnosci nadzoru autorskiego oraz dokumentacje projektowg powstatg
w wyniku wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego skonczy sie z uptywem roku od dnia
zakonhczenia czynnosci nadzoru autorskiego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym
niz 30 dni.

§ 16
Zmiana umowy

Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron, w formie

pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.

Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) Zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 i 10
niniejszej umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac projektowych powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac projektowych
i uwzgledniania wzajemnych powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac
powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej
umowy,

c) gdy pozyskanie warunkow technicznych i wszelkich uzgodnien branzowych projektu
przez Zamawiajgcego, uzytkownikow i wtascicieli infrastruktury technicznej wydtuzy sie
ponad okres 2 tygodni liczony od daty ztozenia wniosku o warunki techniczne do
projektowania lub od daty ztozenia dokumentaciji projektowej do uzgodnienia - o okres
ponad 2 tygodnie liczony od daty ztozenia wniosku o warunki techniczne lub od daty
ztozenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do czasu ich otrzymania lub
uzgodnienia,

d) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan i ekspertyz.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy,
zgodnie z § 11 umowy.

3) Powierzenia Podwykonawcy dodatkowego zakresu prac po uprzednim zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego podwykonawcy wskazanego przez Wykonawce z jednoczesng
zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do niego stosownych
zapisow dotyczacych udziatu Podwykonawcy.

4) zmiana podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zaméwienia za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, Zze podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamédwienia wykonuje je
nienalezycie. Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy -
podmiotu, na ktérego zasoby powotywat sie w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych
wart. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, to Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w ziozonej ofercie, na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, jest: .....................
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§ 17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamdéwien publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sad powszechny w Lublinie.

3. Umowe spisano w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i cztery dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
1. Opis przedmiotu zamdwienia

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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