
Załącznik nr 1 do SIWZ, 
                      załącznik nr 1 do umowy

Zamawiający: 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
Adres: 
ul. Krochmalna 13 J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: 
Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy pasa drogowego 
odcinka  ulicy  Jacka  Kuronia  w  Lublinie  wraz  z  odwodnieniem
i oświetleniem oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zastanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamówienia według CPV: 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków
45316110 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją    

Opracowały:
Edyta Pardyka
Anna Smoląg

Zatwierdził :
Stanisław Wydrych
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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Zawartość opracowania: 

CZĘŚĆ OPISOWA;
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3. Wytyczne do opracowań branżowych.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA:
1. Uwagi ogólne.
2.  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  zaprojektowaniem 
i budową ulic.

CZĘŚĆ OPISOWA
Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno -użytkowego. 

Niniejszy  program  funkcjonalno-użytkowy  jako  dokument  Zamawiającego  stanowi 
podstawę do:

-  przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę,
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 
   publicznych,

 - zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji 
projektowej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Realizacja  zamówienia  przewiduje  zaprojektowanie  i  wykonanie  rozbudowy  i 

przebudowy pasa drogowego odcinka ulicy Jacka Kuronia w Lublinie wraz z odwodnieniem i 
oświetleniem oraz sprawowanie nadzoru autorskiego  (zgodnie z programem funkcjonalno- 
użytkowym). 

Zarządcą drogi będzie Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.

Rozbudowa pasa drogowego ul. Jacka Kuronia
Klasa techniczna:  D (dojazdowa),
Przekrój jezdni: - 1 jezdnia o 2 pasach ruchu, 2x3,0 m,
Kategoria obciążenia ruchem: KR 2.

Przewidziane do realizacji zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, wymaga opracowania 
dokumentacji projektowej w następujących branżach:

a. branża drogowa,
b. branża elektryczna – oświetlenie drogowe,
c. branża sanitarna - kanalizacja deszczowa,
d. usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym,
e. branża inżynierii ruchu (projekt stałej  organizacji ruchu oraz projekty 
    czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych),
f. branża zieleń.
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Zakres zamówienia obejmuje:
1.1. Sporządzenie dokumentacji:

a)  wykonanie  koncepcji  –  propozycji  rozwiązań  geometrycznych  rozbudowy  pasa 
drogowego odcinka ul. Jacka Kuronia w Lublinie w ilości 3 egzemplarzy  zawierającej:
- część opisową (opis techniczny),
- część graficzną: plan sytuacyjny (z elementami stałej organizacji ruchu i propozycją 

rozmieszczenia  uzbrojenia  technicznego),  profile  podłużne,  przekroje  normalne 
i konstrukcyjne. Koncepcja rozwiązań geometrycznych odcinka ul. Jacka Kuronia w 
Lublinie  powinna obejmować odcinek zgodnie z załącznikiem graficznym. Projekt 
koncepcyjny może być sporządzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej 
z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  koncepcji  rozwiązań  geometrycznych 
przedmiotowych odcinków ulic, zawierającej ww. materiały i uzyskaniu pozytywnej opinii 
Zamawiającego, wystąpi o wydanie warunków branżowych budowy i usunięcia, bądź 
zabezpieczenia kolizji istniejącego uzbrojenia z budową ulicy do stosownych zarządców 
sieci (w przypadku gdy załączone warunki techniczne będą nie wystarczające),

b) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
- pozyskanie mapy sytuacyjno–wysokościowej dla celów projektowych w skali 1:500,
- wykonanie dokumentacji opisowo - graficznych podziału nieruchomości i czasowego 

korzystania  z  nieruchomości  obejmującej:  mapę  sytuacyjną,  linie  rozgraniczające, 
współrzędne  punktów  załamania  linii  rozgraniczających,  punktów 
charakterystycznych  ulic  i obiektów  inżynierskich,  wymiary  i  powierzchnię 
nieruchomości zajętej pod inwestycję,

-  wykonanie  operatu  technicznego  dotyczącego  podziału  działek,  opracowanego 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  (Dz.  U.  2013, 
poz. 687 z późn. zmianami), 

c)  sporządzenie  projektów  budowlanych  branży:  drogowej,  sanitarnej  (kanalizacja 
deszczowa),  elektrycznej  (oświetlenie  drogowe)  oraz  zabezpieczenia  lub  usunięcia 
kolizji z istniejącą infrastrukturą  techniczną – po 8 egz.,

d) sporządzenie  projektów  wykonawczych  branży:  drogowej,  sanitarnej  (  kanalizacja 
deszczowa),  elektrycznej  (oświetlenie  drogowe),  oraz  zabezpieczenia  lub  usunięcia 
kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną - po 6 egz.,

e) przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia i uzyskania przez Gminę Lublin 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.  z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) wraz 
z wypełnionym wnioskiem,

f)  wykonanie  projektu  branży  „zieleń”  –  obejmującego  szczegółową  inwentaryzację 
dendrologiczną  drzew  i  krzewów,  przewidzianych  do  wycinki  lub  przesadzenia 
(w przypadku  kolizji  z  infrastrukturą  techniczną)  oraz  zaprojektowanie  sposobu 
zagospodarowania zielenią pasów drogowych projektowanych ulic – po 8 egz.,

g)  uzyskanie  akceptacji  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  zgodności  z  programem 
funkcjonalno – użytkowym,

h)  opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  uzgodnienia  szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów dla 
każdej z branż – po 3 egz.,

i) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu – po 4 egz.,
j)  wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów czasowej organizacji  ruchu na etapie 

realizacji robót budowlanych,
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k)  opracowanie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BIOZ)  dla 
wszystkich branż – po 6 egz.,

l)  przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w  formatach:  *.dxf, 
*.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD. 
Dokumentacja w formacje *.pdf  powinna być  przekazana jako jeden plik  dla  każdej 
branży,  ponadto  dokumentacja  w  wersji  elektronicznej  powinna  być  spójna 
z dokumentacją  w wersji  papierowej  tj.  zawierać  zachowaną  kolejność  stron,  oraz 
niezbędne opinie i uzgodnienia. Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej 
na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath). 

1.2. Sprawowanie nadzoru autorskiego:
a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),
b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 

pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 

zakresie w toku realizacji inwestycji,
d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego,
g)  bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 
celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji  robót wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie).

1.3.  Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  uzgodnionej  i  zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej:

a) sporządzenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych,
b) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę,
c) wykonanie  robót  budowlanych  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją  projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i  odbioru robót budowlanych, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

d) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników 
i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót,

e) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
f) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nośniku 

CD oraz w formie papierowej,
g)  przeprowadzenie wymaganych badań i  pomiarów kontrolnych zgodnie  z wymogami 

SST;
h) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 3 egz. operatu kolaudacyjnego, 

który ma zawierać:
-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeżeli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- STWiORB (z dokumentów umowy, ewentualnie uzupełniające lub zamienne),
- dzienniki budowy (oryginały),
- książkę obmiarów lub druki obmiaru robót (oryginały),
- recepty i ustalenia technologiczne,
-  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych  zgodnie 

z STWiORB ,
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-  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie 
z STWiORB,

-  opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań 
i pomiarów  załączonych  do  odbioru  i  wykonanych  zgodnie  z  STWiORB  wraz 
z wykazem odchyleń ich uzasadnieniem i omówieniem,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
-  kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  inwentaryzacji  powykonawczej  oraz 

wykaz  zmian  gruntowych  zarejestrowane  we  właściwym  organie  zgodnie 
z wymogami właściwych przepisów prawa,

- protokół odebranych elementów robót i świadectwo płatności końcowej sprawdzone 
przez  Inspektora Nadzoru,

- korespondencję i inne dokumenty mające istotne znaczenie dla przebiegu realizacji 
inwestycji

i)  rozebranie  kolidujących  elementów  infrastruktury  technicznej  m.  in.  istniejących 
chodników,  elementów oświetlenia drogowego i  wywiezienie wskazanych elementów 
do magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 15 km,

j)  monitoring i  ewentualna naprawa lub przebudowa istniejącej  kanalizacji  deszczowej, 
doszczelnienia  wszystkich  studni  kanalizacji  deszczowej,  wymiana  włazów  na 
wszystkich studniach na włazy z zamknięciem ryglowym, wymiana wpustów

k) monitoring całości kanalizacji deszczowej (nowy i istniejący odcinek),
l) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.

1.5. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Zakres  robót  polegający na  zaprojektowaniu i  wykonaniu rozbudowy i  przebudowy 
pasa drogowego odcinka ulicy Jacka Kuronia w Lublinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem 
oraz sprawowanie  nadzoru autorskiego (zgodnie  z  programem funkcjonalno-  użytkowym) 
obejmuje:

1.5.1.  Branża drogowa:

a) Branża drogowa
– klasa techniczna:   D (dojazdowa),
– długość odcinka:  zgodnie z załącznikiem graficznym
– przekrój jezdni: uliczny – 1 jezdnia o 2 pasach ruchu (2x3,0 m),
– kategoria obciążenia ruchem: KR 2,
– chodnik:  jednostronny  o  szerokości  min.  2,0  m,  zgodnie  z  załącznikiem 

graficznym
– miejsca  postojowe:  prostopadłe,  o  wymiarach  4,5  m  x  2,5  m,  zgodnie  z 

załącznikiem  graficznym,  z  uwzględnieniem  zjazdów  na  place  pomiędzy 
garażami

– jezdnia:  minimalna szerokość jezdni: 6,0m, jezdnia o 2 pasach ruchu (2x3,0 
m), 
a)  w przypadku  istniejącej  nawierzchni  asfaltowej  należy  zastosować 
frezowanie  i  wykonanie  warstwy wiążącej  o  grubości  minimum  6  cm  wg 
AC11W oraz wykonanie warstwy ścieralnej AC 8S PMB, 45/80-55 o grubości
4 cm.
Nawierzchnia  wykonana  zgodnie  z  normą  PN-EN-12697  dla  kategorii 
obciążenia ruchem KR 2, zgodna z WT-2 2010 r. z zastosowaniem  kruszyw 
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przeobrażonych.  Należy  przewidzieć  do  warstwy  ścieralnej  mieszankę 
bitumiczną z  polimeroasfaltów i grysów bazaltowych.
b)  w  przypadku  istniejącej  nawierzchni  z  trylinki  betonowej,  należy  ją 
rozebrać  i  wywieźć  w  miejsce  wskazane  przez  Zamawiającego,  wykonać 
warstwy konstrukcyjne 15 cm piasek stablizowany cementem o Rm=2,5 MPa 
(wytworzony  w  betoniarni),  20  cm  podbudowa  zasadnicza  z  kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie o wskaźniku nośności powyżej 80 
%, wykonanie warstwy wiążącej o grubości minimum 6 cm wg AC11W oraz 
wykonanie  warstwy  ścieralnej  AC  8S  PMB,  45/80-55  o  grubości  4  cm. 
Nawierzchnia  wykonana  zgodnie  z  normą  PN-EN-12697  dla  kategorii 
obciążenia ruchem KR 2, zgodna z WT-2 2010 r. z zastosowaniem  kruszyw 
przeobrażonych.  Należy  przewidzieć  do  warstwy  ścieralnej  mieszankę 
bitumiczną z  polimeroasfaltów i grysów bazaltowych.
c)  w  przypadku  istniejącego  podłoża  gruntowego  wykonać  warstwy 
konstrukcyjne  15  cm  piasek  stablizowany  cementem  o  Rm=2,5  MPa 
(wytworzony  w  betoniarni),  20  cm  podbudowa  zasadnicza  z  kruszywa 
łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  o  wskaźniku  nośności  powyżej
80 %, wykonanie warstwy wiążącej o grubości minimum 6 cm wg AC11W 
oraz wykonanie warstwy ścieralnej AC 8S PMB, 45/80-55 o grubości 4 cm. 
Nawierzchnia  wykonana  zgodnie  z  normą  PN-EN-12697  dla  kategorii 
obciążenia ruchem KR 2, zgodna z WT-2 2010 r. z zastosowaniem  kruszyw 
przeobrażonych.  Należy  przewidzieć  do  warstwy  ścieralnej  mieszankę 
bitumiczną z  polimeroasfaltów i grysów bazaltowych.

– konstrukcja  chodnika: z  kostki  betonowej  wibroprasowanej  koloru  szarego
o  grubości  8  cm  na  podsypce  grysowej  2-5  mm  o  grubości  3  cm
i  warstwie  ulepszonego  podłoża  z  gruntu  stabilizowanego  cementem
o Rm=2,5 MPa (wytworzony w betoniarni), grubości 15 cm,

– krawężniki:  betonowe  uliczne  o  wymiarach  15x30  cm  w  tym  krawężniki 
łukowe,  zjazdowe  i  przejściowe,  ustawione  na  ławie  betonowej  z  betonu 
C8/10 grubości 15 cm z oporem sięgającym połowy wysokości krawężnika, 

– miejsca  postojowe: z  kostki  betonowej  koloru  szarego  o  grubości  8  cm,
z zaznaczeniem miejsc kostką odmiennego koloru, na podsypce z grysu 2-5 
mm,  kruszywo  łamane  o  ciągłym  uziarnieniu  0/31,5  mm  stabilizowanego 
mechanicznie  grubości  20  cm;  podbudowa  zasadnicza  z  piasku 
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubości 15 cm (wytworzona w 
betoniarni),

– zjazdy:  z kostki betonowej koloru grafitowego o grubości 8 cm na podsypce 
z  grysu  2-5  mm,  kruszywo  łamane  o  ciągłym  uziarnieniu  0/31,5  mm 
stabilizowanego  mechanicznie  grubości  20  cm;  podbudowa  zasadnicza
z  piasku  stabilizowanego  cementem  o  Rm=2,5  MPa,  grubości  15  cm 
(wytworzona w betoniarni),

– pas drogowy: całość pasa drogowego objąć urządzeniem zieleni.
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  rozebrać  elementy  kolidujące  z 
zakresem prac m. in. ogrodzenia, elementy infrastruktury.

1.5.2. Branża sanitarna – odwodnienie ulicy 
Należy  wykonać  monitoring  i  ewentualną  naprawę  lub  przebudowę  istniejącej 
kanalizacji  deszczowej,  doszczelnienia  wszystkich  studni  kanalizacji  deszczowej, 
wymianę  włazów  na  wszystkich  studniach  na  włazy  z  zamknięciem  ryglowym, 
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wymianę  wpustów.  Przewidziano  budowę  brakującego  odcinka  kanalizacji 
deszczowej.  Należy wykonać monitoring całego odcinka kanalizacji  deszczowej  po 
zakończeniu robót. Roboty projektować i wykonywać w oparciu o warunki techniczne 
MPWiK, znak KT/5004-318/2015 z dnia 04.05.2015 r., będące załącznikiem do PFU.

1.5.3.  Branża elektryczna - oświetlenie drogowe: 
- zaprojektować i zrealizować oświetlenie drogowe na realizowanym odcinku w oparciu 
o warunki wydane przez Wydział Utrzymania Oświetlenia  i  Sygnalizacji  znak  OS-
OS.4330.1.26.2015 z dnia 15.04.2015 r. oraz PGE Dystrybucja Oddział Lublin L.dz. 
3665/RM/IP/2015 z dnia 12.05.2015 r., będące załącznikiem do PFU. Jednocześnie 
należy rozebrać istniejące oświetlenie i  przewieźć je do wskazanego magazynu na 
odległość do 15 km

1.5.4. Kolizje z istniejącą infrastrukturą:
-  zaprojektować i zrealizować usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą 
techniczną w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych gestorów sieci. 

1.5.5. Branża inżynierii ruchu 

– sporządzić i  uzyskać zatwierdzenie projektu stałej  organizacji  ruchu oraz projektów 
czasowej  organizacji  ruchu  na  etapie  realizacji  robót  budowlanych.  Wykonanie 
oznakowania pionowego, poziomego i  urządzeń bezpieczeństwa ruchu zrealizować 
zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. Projekt stałej organizacji ruchu 
wykonać zgodnie z warunkami technicznymi  wydanymi  przez Wydział  Zarządzania 
Ruchem znak ZR-OS.I.4001.134.2015 z dnia 05.05.2014 r., będące załącznikiem do 
PFU.

Dla potrzeb sporządzenia oferty przetargowej i określenia kosztów robót, Zamawiający 
przekazuje mapę sytuacyjną w skali 1 : 1000 z zaznaczonym zakresem planowanych 
robót, stanowiącą załącznik do PFU.
Szczegółowe rozwiązania projektowe określające  zakresy koniecznych do wykonania 
robót  stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy.

 1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Program funkcjonalno-użytkowy określa  wymagania  dotyczące  zaprojektowania,  realizacji
i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji  
przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
- wykonania koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych rozbudowy pasa drogowego,
-  sprawdzenia  czy grunt  podłoża  posiada  nośność G1,  w przypadku  braku,  Wykonawca 
doprowadzi podłoże gruntowe do ww. kategorii, 
-  opracowania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  (projektów  budowlanych 
i  wykonawczych  we  wszystkich  branżach),  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno  - 
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
- opracowania  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
- wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,
- wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu,
- opracowania informacji BiOZ,
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-  opracowania  projektu  branży  „zieleń”  –  obejmującego  szczegółową  inwentaryzację 
dendrologiczną  drzew  i  krzewów,  przewidzianych  do  wycinki  lub  przesadzenia  oraz 
zaprojektowanie sposobu zagospodarowania zielenią pasa drogowego,
- opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac,
- uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej,
- pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,
-  zrealizowania  robót  w oparciu  o  zatwierdzoną dokumentację  projektową po wytyczeniu 
robót przez uprawnionego geodetę,
-  bieżącego  utrzymania  stanu  technicznego  ulic  w  rejonie  prowadzonych  robót, 
przeznaczonych do ogólnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciężarowy na 
potrzeby budowy, przez cały okres prowadzenia robót,
-  sporządzenia  dokumentacji  powykonawczej  wraz  z  powykonawczą  inwentaryzacją 
geodezyjną.

Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o  obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie 
i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:

1)  Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  1409 
z późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 
z późn. zm.),

3)  Ustawy  z  dnia  20  czerwca  1997  r.  Prawo  o  ruchu  drogowym  (Dz.  U.  z  2012  r., 
poz. 1137 z późn. zm.),

4)  Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 2012 r., poz 462 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod  i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),

6)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7)  Rozporządzenia  Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2 marca 1999 r. 
w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i  warunków ich umieszczania na drogach (Dz.  U. 
z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r.,  nr 170, 
poz. 1393 z późn. zm.),

10)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.),

11) Ustawy z dnia 10.kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
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inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.)
12) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie  warunków,  jakim powinny odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późn. zm.)

1.7. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Zamawiane roboty związane z przebudową i rozbudową pasa drogowego ul. Jacka 

Kuronia mają usprawnić obsługę komunikacyjną wzdłuż pasa drogowego.
Ulica  Jacka  Kuronia  zaliczona  zostanie  do  kategorii  dróg  gminnych  w  klasie 

technicznej D (dojazdowa). 

2. Wymagania zamawiaj  ą  cego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

2.1. Wymagania do dokumentacji.

Dokumentacja  projektowa,  na  podstawie  której  będą  realizowane  roboty  związane 
z  rozbudową  i  przebudową  pasa  drogowego  ul.  Jacka  Kuronia  powinna  składać  się  z 
następujących branżowych projektów budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowań:

- branża drogowa,
- branża sanitarna (kanalizacja deszczowa),
- branża elektryczna – oświetlenie drogowe, 
- usunięcie kolizji z uzbrojeniem technicznym,
- branża zieleń,
- branża  inżynierii ruchu (projekty stałej i czasowych organizacji ruchu) ,
-  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  dla  wszystkich 
branż,
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branż.

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu.
Odbiór  końcowy polega  na  finalnej  ocenie  kompletnego  opracowania  projektowego 
zgodnego  z  Programem  funkcjonalno  –  użytkowym  i  ustaleniami  zawartymi  w  projekcie 
umowy.
Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego,  w  jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę 
u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.
Zamawiający  w terminie  7  dni dokona sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji 
z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych.
W  razie  stwierdzenia  w  przekazanej  dokumentacji  braku  dokumentów,  uzgodnień,  opinii 
i  innych  elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub 
wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich 
uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. 
Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, traktuje się jako datę wykonania dokumentacji 
projektowej, o ile prawidłowość jej  wykonania została potwierdzona przez  Zamawiającego 
postanowieniami protokołu  zdawczo – odbiorczego o którym mowa powyżej.
Do  projektu  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań  dokumentacji  oraz pisemne 
oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem  zamówienia jest wykonana zgodnie 
z umową,  jest  kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Brak oświadczenia, o którym mowa powyżej skutkować będzie nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy. 
Podpisanie  protokołu  zdawczo  -  odbiorczego nie  oznacza  potwierdzenia  braku  wad 
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

2.2. Wymagania do realizacji budowy ulic.

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  związane  z  rozbudową  i  przebudową  pasa 
drogowego ul. Jacka Kuronia, miały trwałość co najmniej 10 lat.

2.2.1. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane.

Przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych,  obiekty  budowlane  na  które  uzyskano 
decyzję ZRID podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie.

Prace przygotowawcze polegające na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu 
terenu budowy i  ewentualnym wykonaniu przyłączy do sieci  infrastruktury technicznej  na 
potrzeby budowy mogą być wykonywane na terenie objętym decyzją ZRID.

Usunięcie  lub  przesadzenie  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  wykonaniem  robót 
budowlanych  należy  przeprowadzić  po  okresie  lęgowym  ptaków  tj.  w  okresie  od  15 
października do 28 lutego. 

Rozpoczęcie  robót  budowlanych  wymaga  zgłoszenia  zamiaru  ich  rozpoczęcia  do 
właściwego organu nadzoru budowlanego co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Miejsca  wywózki  ziemi  z  wykopów  oraz  miejsce  składowania  materiałów 
pochodzących z rozbiórki  istniejących ulic,  nadających się  do ponownego wykorzystania, 
możliwości  urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne  szczegółowe  uwarunkowania 
wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Mostów w  Lublinie.

2.2.2.   Wymagania do realizacji  robót budowlanych przy przebudowie i  rozbudowie 
pasa drogowego ul. Jacka Kuronia

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i  prowadzenia kontroli  wykonywanych 
robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje  ustanowienie 
nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień projektu umowy.
Zamawiający  wymaga,  aby roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  jak 
najmniejsze  utrudnienia  w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego  i  pieszego,  a  także  przy 
zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 
Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  prowadzenia  robót  w  cyklu  roboczym 
gwarantującym  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  określonym  w  zawartej 
umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót. 
Na  czas  prowadzenia  prac  należy  opracować  projekty  czasowej  organizacji  ruchu. 
Wykonawca robót  przed opracowaniem projektów czasowej  organizacji  ruchu wystąpi  do 
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie o wydanie warunków technicznych na opracowanie tych 
projektów. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za:

- organizację robót budowlanych,
- zabezpieczenie interesów osób trzecich,
- ochronę środowiska,
- warunki bezpieczeństwa pracy,

           -    warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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Wykonawca, w trakcie realizacji  zadania,  jest  zobowiązany do wykonywania i  utrzymania
w  stanie  nadającym  się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych 
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

2.2.3.   Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci 
uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym projektowanych odcinków ulic 
o  przystąpieniu  do  wykonywania  robót  budowlanych  co  najmniej  na  7  dni  przed  ich 
rozpoczęciem lub zgodnie z warunkami technicznymi załączonymi do PFU. 

2.2.4.   Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po  wykonaniu  robót  należy  uporządkować  teren  przyległy  do  prowadzonych  robót 
i przywrócić go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć 
zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich.

2.2.5.  Wymagania szczegółowe.

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny 
koszt wszystkie odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót.

Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający
ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U.  
z 2013 r.,  poz. 21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2013  r.,  poz. 1232,  z  poźn.  zm.),  ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r.  o  obowiązkach 
przedsiębiorców  w zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie 
produktowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z poźn. zm.).

W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 
2012  r.  o  odpadach,  Wykonawca  nabywa  własność  odpadów  (materiałów),  uzyskanych 
w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego, wskazanych 
przez  Zamawiającego,  na  odległość  do  15  km.  Pozyskane  w  trakcie  budowy  materiały 
rozbiórkowe,  nadające się  do  ponownego wykorzystania  należy wywieźć na składowisko 
wskazane przez Zamawiającego. 

2.2.6. Ogólne warunki kontroli i odbioru robót.

Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  roboty  wykorzystując  do  tego  odpowiednie 
materiały,  zapewnione  przez  Wykonawcę  na  Jego  koszt,  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz 
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wszystkie użyte do realizacji robót materiały powinny być dopuszczone do stosowania 
w budownictwie, posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości 
wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i stosowania  w  budownictwie  określonym 
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) 
oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.  
ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
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Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz 
sprzęt wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów 
robót na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych 
i pomiarów  obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót 
z dokumentacją  techniczną,  obowiązującymi  normami  i  Specyfikacjami  Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru 
do odbioru robót zanikowych, jak i do odbioru końcowego.

Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte 
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że 
zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  Specyfikacjami 
Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  to  koszty  badań  dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót 
są  zgodne  z  normami  i  specyfikacją  techniczną,  to  koszty  badań  dodatkowych  obciążą 
Zamawiającego.

Zamawiający  ma  prawo  do  kontrolowania  wszystkich  prowadzonych  przez 
Wykonawcę  robót  oraz  jakości  materiałów,  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej 
produkowanych,  zaś  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  dostarczania 
Zamawiającemu  wszelkich  próbek  materiałów,  potrzebnych  do  przeprowadzenia  takiej 
kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna 
z warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy 
i zastąpi  je  innymi  odpowiednimi  materiałami  w  terminie  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego.

W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny 
z wymaganiami określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu 
wykonywania robót na sposób określony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do 
zaleceń ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień 
umowy.

Ustala się stosowanie następujących rodzajów odbioru robót budowlanych:
1) odbiór częściowy, tj. odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części  

robót budowlanych,
2) odbiór robót zanikających oraz odbiór robót ulegających zakryciu lub zasłonięciu, 

tj. odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie  
wykonywania robót budowlanych zanikają lub ulegają zakryciu lub zasłonięciu,

3) odbiór końcowy, tj. odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych 
robót  budowlanych  przez  Zamawiającego,  przy  udziale  kierownika  budowy  i  inspektora 
nadzoru,

4) odbiór gwarancyjny, tj. odbiór po upływie okresu gwarancji jakości,
5) odbiór pogwarancyjny, tj. odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancji jakości  
lub rękojmi za wady.

W odbiorach uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Stron.
Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy, 

oraz dokumentację powykonawczą zrealizowanego zadania.
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3. Wytyczne do opracowań branżowych.  

3.1. Wytyczne dla branży drogowej. 

3.1.1. Wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy i 
rozbudowy pasa drogowego ul. Jacka Kuronia.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji 
zawierającej propozycję rozwiązań geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji 
ruchu, profile podłużne, przekroje normalne i konstrukcyjne oraz propozycję rozmieszczenia 
uzbrojenia technicznego (sieci energetyczne), w sposób nie kolidujący z planowaną jezdnią.
Podstawowe  parametry  techniczne  zostały  zestawione  w  „Opisie  ogólnym  przedmiotu 
zamówienia” w punkcie 1.4.1.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.

Przy opracowywaniu  projektów budowlanego i  wykonawczego należy spełnić  wymagania 
zawarte w obowiązujących i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach 
wiedzy technicznej, dotyczących projektowania i budowy dróg publicznych w szczególności:

– Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z póżn. zm.),

– Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z póżn. zm.),

– Wymagania techniczne WT-1 2010 i WT-2 2010 (GDDKiA)
Podstawowe  parametry  techniczne  zostały  zestawione  w  „Opisie  ogólnym  przedmiotu 
zamówienia” w punkcie 1.4.1.

3.2.  Wytyczne dla branży elektrycznej – oświetlenie ulic 

Projekty budowlane i wykonawcze opracować w oparciu o warunki techniczne wydane przez 
Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji ZDiM i PGE Dystrybucja (będące załącznikiem 
do Programu funkcjonalno- użytkowego).

3.3. Wytyczne dla branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa

Należy wykonać  monitoring  i  ewentualną naprawę lub  przebudowę istniejącej  kanalizacji 
deszczowej, doszczelnienia wszystkich studni kanalizacji deszczowej, wymianę włazów na 
wszystkich studniach na włazy z zamknięciem ryglowym, wymianę wpustów. Przewidziano 
budowę  brakującego  odcinka  kanalizacji  deszczowej.  Należy  wykonać  monitoring  całego 
odcinka kanalizacji deszczowej po zakończeniu robót. Roboty projektować i wykonywać w 
oparciu o warunki techniczne MPWiK, znak KT/5004-318/2015 z dnia 04.05.2015 r., będące 
załącznikiem do PFU.
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3.4. Kolizje z infrastrukturą techniczną
Projekty budowlane i wykonawcze opracować  oparciu o warunki techniczne wydane przez 
poszczególnych  gestorów  sieci  do  których  Wykonawca  jest  zobowiązany  wystąpić  oraz 
warunki techniczne będące załącznikiem do PFU.

3.5.  Wytyczne dla branży inżynierii ruchu

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 
wykonania  projektów stałej  i  czasowych  organizacji  ruchu  i  uzyskanie  ich  zatwierdzenia 
w Zarządzie Dróg  i Mostów w Lublinie.

Projekty stałej i czasowych organizacji ruchu, powinny spełniać wymagania zawarte 
w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003, Nr 177, poz. 1729  z póżn. zm.)  oraz w Rozporządzeniu 
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków 
technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 
z póżn. zm.)

Projekty czasowej organizacji ruchu powinny być opracowywane w trakcie realizacji 
robót  budowlanych  przed  kolejnymi  etapami  robót  wymagającymi  wprowadzenia  zmian 
w istniejącej organizacji ruchu.

Etapowanie  robót  drogowych  należy  wprowadzać  w  sposób  zapewniający 
jak  najmniejsze  utrudnienia  w  ruchu  pojazdów  z  zapewnieniem  dojazdu  do  posesji 
zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robót. 

Projekty  stałej  i  czasowych  organizacji  ruchu  należy  składać  w  Zarządzie  Dróg 
i Mostów w Lublinie w terminie umożliwiającym ich rozpatrzenie i uzyskanie wymaganych 
opinii Policji i Zarządu drogi.

Projekt  stałej  organizacji  ruchu  należy  wykonać  zgodnie  z  warunkami  Wydziału 
Zarządzania Ruchem ZDiM (będące załącznikiem do PFU).

3.6. Wytyczne dla branży „zieleń”.

Wykonawca zobowiązany jest  do  wykonania  projektu  branży „zieleń”  –  obejmującego 
szczegółową inwentaryzację  dendrologiczną drzew i krzewów, przewidzianych do wycinki 
lub  przesadzenia  (w  przypadku  kolizji  z  infrastrukturą  techniczną)  oraz  zaprojektowanie 
sposobu zagospodarowania zielenią pasa drogowego. 

Należy  wykonać  trawniki  w  pasie  drogowym  ulicy,  ze  spełnieniem  poniższych 
wymagań:
- Teren pod trawniki  powinien być  oczyszczony z gruzu,  dużych kamieni,  pni  i  korzeni 

drzew, części nadziemnych i podziemnych chwastów.
- Teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników ok 15 cm – jest to miejsce na 

ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):
-  w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej)  – powinna być ona zdjęta 
przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie 
może  być  ona  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,  wyjałowiona,  zasolona  lub 
zanieczyszczona chemicznie.
- nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien 
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się wahać w granicach 5.5 – 6.5 pH.
- Przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm nad gruntem.
- Teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a ziemia 

urodzajna rozsypana równomiernie.
- Przed i po siewie nasion ziemię należy zwałować.
- Na terenie płaskim ilość nasion na 100 m² powinna wynosić 1 - 4 kg, na skarpach – 4 kg.
- Gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących w danym 

środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.
- Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 

10cm.
- Odbiór trawników nastąpi po zadarnieniu powierzchni w 90%, po pierwszym koszeniu.
- W przypadku konieczności  wycinki  drzew lub krzewów należy przewidzieć wykonanie 

nasadzeń rekompensacyjnych.

W  przypadku  chodników  i  miejsc  postojowych  zlokalizowanych  w  koronie  drzew  należy 
przewidzieć przepuszczalną konstrukcję w tym obrębie.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Uwagi ogólne.  

1.1.     ul. Jacka Kuronia zaliczona będzie do kategorii dróg gminnych.
1.2. Wykonawca jest zobowiązany  wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1409 z póżn. zm.) i innych ustaw 
oraz  rozporządzeń,  obowiązujących  norm,  zasad  wiedzy  technicznej  i  sztuki  
budowlanej.

1.2.    Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póżn. zm.). 

1.3.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą  być  
konieczne  do  prawidłowej  wyceny  wartości,  zamówienia,  gdyż  wyklucza  się  
możliwości  zwiększenia  wynagrodzenia  wykonawcy  związanego  z  błędnym  
skalkulowaniem  ceny  lub  pominięciem  elementów  niezbędnych  do  prawidłowego  
wykonania umowy.

1.4.    Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
1.5.   Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie, a po zakończeniu  

robót przywróci jego teren do stanu pierwotnego.

2.  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  zwi  ą  zane   
z wykonaniem przebudowy i rozbudowy pasa drogowego ul. Jacka 
Kuronia w Lublinie

W  zakres  zobowiązań  Wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 
wchodzi wykonanie przebudowy i rozbudowy pasa drogowego ul. Jacka Kuronia w aspekcie 
zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy.
Cena oferty powinna zawierać:

a) koszty  związane  z  wykonaniem,  uzgodnieniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji 
projektowej  oraz  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 
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w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy, przepisy techniczno – budowlane, normy 
i wytyczne w tym zakresie,

b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia 

i oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza  budowy  w  tym 
podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz 
koszty robót tymczasowych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy,
e) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, STWiORB 

oraz w obowiązujących przepisach,
f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem 

robót zgodnie z tymi projektami,
g) koszty obsługi geodezyjnej, 
h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
i) koszty pośrednie obejmujące m. in.:  prace personelu i  kierownictwa budowy,  koszty 

zarządu  jednostki  gospodarczej,  koszty  badań,  pomiarów,  koszty  działalności 
laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie 
energii, wody, łączności itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na 
BHP i Ppoż., należności za usługi obce na rzecz budowy, 

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 
poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wersja elektroniczna
w formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
l) koszty zagospodarowania ziemi  z  wykopów oraz  koszty transportu  i  utylizacji  gruzu 

betonowego  i  materiałów  rozbiórkowych  nie  nadających  się  do  ponownego 
wykorzystania – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
n) koszty rozbiórki i koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych 

wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do 
ponownego wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane 
składowisko na odległość do 15 km,

o) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód  gruntowych 
i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, 
w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i  niewypałów 
oraz związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie 
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 

r) koszty  związane  z  usunięciem  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  wykonaniem 
planowanego zadania oraz urządzenia zieleni,

s) koszty monitoringu kanalizacji deszczowej, 
t) koszty  pozyskania  wszelkich  materiałów  niezbędnych  do  uzyskania  decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
u) podatek VAT w wysokości 23%.
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Załączniki:
1. Mapa sytuacyjna z zakresem planowanych robót – skala 1:1000.
2. Warunki projektowania ulic wydane przez Wydział Opinii i Uzgodnień ZDiM w Lublinie,  

pismo znak: IU-UD.4330.32.2015 z dnia 21.05.2015 r.
3. Warunki  techniczne  na  budowę  oświetlenia  drogowego  wydane  przez  Wydział 

Utrzymania  Oświetlenia  i  Sygnalizacji  ZDiM  w  Lublinie,  pismo  znak: 
OS-OS.4330.1.26.2015 z dnia 15.04.2015 r.     

4. Warunki  techniczne do  projektu  stałej  organizacji  ruchu  wydane  przez  Wydział 
Zarządzania Ruchem ZDiM w Lublinie, pismo znak: ZR-OR.I.4001.134.2015 z dnia 
05.05.2015 r.

5. Warunki  techniczne  wydane  przez  PGE  Dystrybucja  S.A.,  pismo  znak:L.dz. 
3665/RM/IP/2015 z dnia 12.05.2015 r.

6. Warunki  techniczne  wydane  przez  MPWiK,  znak  KT/5004-318/2015  z  dnia
04.05.2015 r.
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