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1. CZĘŚĆ OPISOWA

Program funkcjonalno- użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury  z  dn.  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  form 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej 
oferty na wykonanie robót budowlanych w  ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno - użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
-  przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych,
-  przygotowania oferty przez Wykonawcę,
-  zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych.

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Kajetana 
Cieszkowskiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

2.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Sporządzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy: 
a)  Opracowanie  projektu  budowlano  -  wykonawczego  branży  drogowej  zgodnie 

z umową, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi – 6 egz.
b) Opracowanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu – 3 egz.
c) Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 

4 egz. 
d) Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót 

budowlanych (sporządzonych na podstawie wydawanych przez GDDKiA ogólnych 
specyfikacji technicznych) na wykonanie i odbiór wszystkich realizowanych robót 
– 3 egz.

e)  Przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w formatach: 
*.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD.

f)  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad  i 
dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.

g)  Uzyskanie  akceptacji  opracowanej  dokumentacji  w  zakresie  zgodności 
z programem funkcjonalno – użytkowym.

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego:
a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art.  20 ust.1 pkt 4  

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z  
późn. zm.).

b)  Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji.

c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji.

d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f)  Wykonywanie czynności  związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 

każde wezwanie Zamawiającego.
g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego 
wezwanie,  celem  rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w toku  realizacji 
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robót  wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji 
(przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – 
fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

3) Opracowanie harmonogramu realizacji prac.
4) Wykonanie niezbędnych prób i badań:
a) przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami  STWiORB,  wyniki 

badań do akceptacji przez inspektora nadzoru,
b)  prowadzenia  dziennika  budowy  i  wykonania  obmiarów  ilości  zrealizowanych 

robót. 
5)  Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  opracowanej  i  zatwierdzonej  

dokumentacji  projektowej  oraz  programu  funkcjonalno  –  użytkowego,  po 
wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę:

a) Wykonanie przebudowy ul. Kajetana Cieszkowskiego,
b) Regulacja wysokościowa elementów naziemnych uzbrojenia podziemnego, 
c) Wymiana włazów,
d) Wykonanie projektowanego oznakowania,
e) Odtworzenie trawników oraz uporządkowanie terenu,
f) Przygotowanie dokumentów odbiorowych.
g)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  2  egz.  operatu 

kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi 
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów 
rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy, 
protokoły  odbioru  robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki 
pomiarów:  wyniki  badań  laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów, 
aprobaty,  sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację 
powykonawczą,  dziennik  budowy,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie 
zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników  robót  o 
wykonaniu  zadania  zgodnie  z  przepisami  oraz  niezbędne  dokumenty  do 
przekazania obiektu do użytkowania.

h) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Przebudowa  ul.  Kajetana  Cieszkowskiego  polegająca  na  wykonaniu  ciągu  pieszo-
jezdnego  o  szerokości  min.  4,5  m.  Przedmiotowy  ciąg  z  kostki  brukowej  kolorowej  z 
wydzieleniem ciągu jezdnego o szerokości min. 3,25 m oraz chodnika jednostronnego o 
szerokości 1,25 m.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 
realizacji  i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący 
się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umową, przepisami techniczno- 

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
− wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu,
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− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu 
robót przez uprawnionego geodetę,

− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną 
w formacie gis/cad i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.

Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu  o 
obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie 
i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
1)   Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  1409 

z późn. zm.),
2)   Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 

z późn. zm.),
3)   Ustawy  z  dnia  20  czerwca  1997 r.  Prawo  o  ruchu drogowym  (Dz.  U.  z  2012 r.,  

poz. 1137 z późn. zm.),
4)   Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 2012 r., poz 462 z późn. zm.),

5)   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r.,  Nr 130, poz. 
1389 z późn. zm.),

6)   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1129),

7)   Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

8)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 
2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

9)   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 
170, poz. 1393 z późn. zm.),

10)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.),

Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

Ulica Kajetana Cieszkowskiego znajduje się w granicach administracyjnych miasta 
Lublin i jest drogą gminą o numerze106207L. Zamawiane roboty mają zapewnić poprawę 
bezpieczeństwa  ruchu  i  komfortu  poruszania  się  oraz  estetykę  miejsc  przestrzeni 
publicznej dla mieszkańców miasta Lublin.
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1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.2.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  związane  z  przebudową  pasa  drogowego 
ul. Kajetana Cieszkowskiego, miały trwałość co najmniej 10 lat.

1.2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
W czasie wykonywania robót należy zapewnić przejezdność ulic.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej 
za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania  odpowiednich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie 
z  regulacjami  przepisów  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
Kontroli Zamawiającego będą w  szczególności poddane:
 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem 

do  realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem 
funkcjonalno - użytkowym oraz warunkami umowy,

 stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  - w  odniesieniu  do  dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

 sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania 
z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót  budowlanych  oraz dokonywania  odbiorów,  Zamawiający przewiduje ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane 
i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
− odbiór końcowy,
− odbiór gwarancyjny.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
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− użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy drogi w 
odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,

− jakość wykonania robót,
− poprawność połączeń wbudowanych elementów.

Zamawiający  ustanawia  ryczałtowe  wynagrodzenie  dla  Wykonawcy.  Wykonawca  musi 
liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu funkcjonalno- użytkowego 
mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania 
wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą 
traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do 
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi 
zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich, 
ochrony  środowiska,  tymczasowa  organizacja  ruchu  na  czas  wykonywania  robót, 
spełnienie warunków bezpieczeństwa i  higieny pracy,  warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu 
robót od następstw związanych z budową itp. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy oraz 
inwentaryzację  powykonawczą  w  formacie  gis/cad  na  nośniku  CD  oraz  w  formie 
papierowej.

1.2.3. Wymagania szczegółowe

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)

Prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  na  terenie 
przewidzianym pod roboty związane z przebudową ul. Kajetana Cieszkowskiego, posiada 
Zamawiający.  Możliwości  urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne  szczegółowe 
uwarunkowania  wykonania  robót,  Wykonawca  uzgodni  z  Zarządem Dróg  i  Mostów w 
Lublinie. Odpady oraz ziemię należy zagospodarować we własnym zakresie.

W odniesieniu do architektury

W zakresie robót budowlanych planuje się  wykonanie ciągu pieszo - jezdnego o 
szerokości min. 4,5 m. Wydzielić należy część jezdną o szerokości min. 3,25 m oraz 
część do ruchu pieszego o szerokości 1,25 m. Części omawiane jw. powinny posiadać 
różne kolory kostki. Całość ciągu należy wykonać z kostki betonowej kolorowej, kolory 
do  ustalenia  na  etapie  projektowania.  W  przypadku  zbyt  wąskiej  istniejącej  jezdni, 
należy przewidzieć poszerzenie do min. 4,5 m, a w przypadku szerokości istniejącego 
utwardzenia większego niż 4,5 m nie należy przewidywać rozbiórki, a zaprojektować i  
wykonać ciąg  pieszo -  jezdny o  istniejącej  szerokości.  Należy ciąg  pieszo -  jezdny 
dostosować wysokościowo do istniejących zjazdów oraz słupów oświetleniowych.

Zalecana konstrukcja nawierzchni na ciągu istniejącym: 
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0 -  10 cm - wyrównanie istniejącej  nawierzchni  kruszywem 0-31,5 mm stabilizowanym 
mechanicznie wg potrzeb
4 cm - podsypka grysowa ze skał przeobrażonych 
8 cm - kostka brukowa betonowa kolorowa

Zalecana konstrukcja nawierzchni na części poszerzanej: 
15 cm - piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wytworzony w betoniarni)
20 cm - podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie 
4 cm - podsypka grysowa ze skał przeobrażonych 
8 cm - kostka brukowa betonowa kolorowa

Ciąg należy ograniczyć obrzeżami betonowymi 8x30x100 cm.

W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 
obowiązujących  norm.  Elementy  konstrukcji  winny  być  zrealizowane  zgodnie  z 
wymaganiami obowiązujących norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w 
projekcie  wykonawczym,  takich  jak:  profil  podłużny  i  przekroje  poprzeczne,  przekrój 
normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego.
Wykonane roboty winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i  Gospodarki 
morskiej  z dnia 2 marca 1999 (Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.)  „W sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 
W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe,
− równość podłużna,
− równość poprzeczna,
− spadki poprzeczne.

W odniesieniu do organizacji ruchu

Należy  wykonać  i  uzgodnić projekt  stałej  i  tymczasowej  organizacji  ruchu oraz 
wykonać  oznakowanie  zgodnie  z  tymi  projektami.  Zamawiający  wymaga,  aby  roboty 
budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  najmniejsze  utrudnienia  w 
funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 

W odniesieniu do instalacji

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o 
przystąpieniu do wykonywania robót na 14 dni przed ich rozpoczęciem z podaniem osoby 
odpowiedzialnej  za  prowadzenie  inwestycji  oraz  kontaktem  telefonicznym.  Wszystkie 
prace  prowadzone  na  sieciach  należy  prowadzić  pod  nadzorem  uprawnionych 
przedstawicieli oraz uzyskać od nich odbiór końcowy po zakończeniu robót.
Przykładowo:
– włazy kanałowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu dróg – UMWGK + MPWiK,
– włazy kanałowe i skrzynki zaworów na instalacjach kanalizacyjnych i wodociągowych – 

MPWiK,
– włazy kanałowe na instalacjach ciepłowniczych umieszczonych w drogach – LPEC,
– zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych – PGE Dystrybucja S.A.
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– pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych – TP S.A., Netia, 
Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne,

– skrzynki zaworów na instalacjach gazowych – Zakład Gazowniczy Lublin.

Studnie kanalizacyjne należy wyregulować wysokościowo za pomocą pierścieni. Włazy na 
studniach kanalizacyjnych należy wymienić dostosowując do obciążenia ruchem, na włazy 
z zamknięciem ryglowym.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Należy  odtworzyć  trawniki  w  pasie  drogowym  ulicy,  ze  spełnieniem poniższych 
wymagań:
1. Teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni 

drzew, części nadziemnych i podziemnych chwastów.
2. Teren powinien być  obniżony w stosunku do krawężników ok 15 cm – jest  to  

miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):
- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta 
przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,
- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie 
może  być  ona  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,  wyjałowiona,  zasolona  lub 
zanieczyszczona chemicznie.
- nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien 
się wahać w granicach 5.5 – 6.5 pH.

3. Przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm nad gruntem.
4. Teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a 

ziemia urodzajna rozsypana równomiernie.
5. Przed i po siewie nasion ziemię należy zwałować.
6. Na terenie płaskim ilość nasion na 100 m² powinna wynosić 1 - 4 kg, na skarpach – 

4 kg.
7. Gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących w  

danym środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.
8. Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość  

około 10cm.
9. Odbiór  trawników  nastąpi  po  zadarnieniu  powierzchni  w  90%,  po  pierwszym  

koszeniu.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Informacje ogólne

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na terenie przewidzianym 
pod roboty związane z przebudową ul. Kajetana Cieszkowskiego posiada Zamawiający.
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania 
ustawy  Prawo budowlane (tekst jedn.  Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) i innych 
ustaw  oraz  rozporządzeń,  obowiązujących  norm,  zasad  wiedzy  technicznej  i  sztuki 
budowlanej.
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Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany  stosować  reguły  wynikające  z 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., 907 z późn. zm.). 

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową 
i jej przeprowadzeniem

Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone  w 
budżecie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie na rok 2015 i zostały obliczone na podstawie  
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno 
- użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

2.3. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia

W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 
wchodzi  wykonanie  przebudowy  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami  programu 
funkcjonalno- użytkowego i umowy.
Cena oferty powinna zawierać:

1)  koszty  związane  z  wykonaniem,  uzgodnieniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji  
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 
oparciu o program funkcjonalno – użytkowy, przepisy techniczno–budowlane, normy i 
wytyczne w tym zakresie,

2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
3)  koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 

zabezpieczenia  i  oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza 
budowy w tym podłączenia  i  zużycia  wody i  energii  elektrycznej  oraz  telefonów i 
dozór budowy) oraz koszty robót tymczasowych,

4)  koszty  opracowania  projektu  stałej  i  czasowej  organizacji  ruchu  wraz 
z oznakowaniem robót zgodnie z tymi projektami,

5) koszty obsługi geodezyjnej, 
6)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej  –  wersja  elektroniczna  w  formacie  gis/cad 

dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
7)  koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót  określone 

w Programie funkcjonalno-użytkowym, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,

8) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
9) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 

betonowego  i  materiałów  rozbiórkowych  nie  nadających  się  do  ponownego 
wykorzystania - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10)  koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie 
z przywróceniem  otoczenia  inwestycji  do  stanu  pierwotnego,  w  tym  koszenie, 
odśnieżanie, uzupełnianie ubytków w nawierzchni i innych niezbędnych wskazanych 
przez inspektora nadzoru lub inżyniera,

11) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych 
przez  Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadających  się  do 
ponownego  wykorzystania,  które  pozostają  własnością  Zamawiającego,  na 
wskazane składowisko na odległość do 10 km,

12) koszty ubezpieczenia budowy,
13) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
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14) koszty  wykonania  rozpoznania  pod  kątem  występowania  niewybuchów  i 
niewypałów oraz związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

15) podatek VAT w wysokości 23%.

Zamawiający wymaga, aby  Wykonawca  opracował  i  przedłożył  do  oceny  propozycję 
rozwiązań zamierzenia  budowlanego.  Zamawiający  zgłosi  swoje  uwagi  do 
proponowanych  rozwiązań i  wyda  zalecenia do uwzględnienia w projekcie  budowlano-
wykonawczym.  Wykonawca  opracuje  projekt  budowlano  -  wykonawczy  w  6 
egzemplarzach planowanego zamierzenia budowlanego. 

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Mapa w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robót
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