PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
dla robo6t polegajacych na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy ul. Kajetana
Cieszkowskiego w Lublinie oraz petnieniu nadzoru autorskiego.

Zamawiajacy-.

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
Adres:

ul. Krochmalna 13J

20-401 Lublin

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwa zamowienia:
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Kajetana Cieszkowskiego w Lublinie
oraz pelnienie nadzoru autorskiego.

Kod zamodwienia wedtug CPV:-

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne,

Zawartos¢ opracowania:
1. Czes$¢ opisowa.
2. Czesc¢ informacyjna.

Autor opracowania:
Edyta Pardyka

Zatwierdzit :

Stanistaw Wydrych

Zastepca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie
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1. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno- uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i form
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty na wykonanie robot budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno - uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien

publicznych,

- przygotowania oferty przez Wykonawce,
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i rob6t budowlanych.

1.1 Opis ogdiny przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Kajetana

Cieszkowskiego w Lublinie oraz petnienie nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1) Sporzgdzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy:

a) Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego branzy drogowej zgodnie
Z umowa, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi — 6 egz.

b) Opracowanie projektu statej i czasowej organizacji ruchu — 3 egz.

c) Opracowanie informaciji dotyczgcych bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) —
4 egz.

d) Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (sporzgdzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIiA ogdlnych
specyfikacji technicznych) na wykonanie i odbiér wszystkich realizowanych roboét
- 3 egz.

e) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach:
*.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak réowniez w formacie *.pdf na nosniku CD.

f) Sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i
dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;j.

g) Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci
z programem funkcjonalno — uzytkowym.

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego:

a) Wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z
pozn. zm.).

b) Woyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji.

c) Uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji.

d) Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

f) Wykonywanie czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

g) Biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji
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robét watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
(przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia —
fax, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).

3) Opracowanie harmonogramu realizacji prac.

4) Wykonanie niezbednych prob i badan:

a) przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki
badan do akceptacji przez inspektora nadzoru,

b) prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiaroéw iloSci zrealizowanych
robot.

5) Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno - uzytkowego, po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete:

a) Wykonanie przebudowy ul. Kajetana Cieszkowskiego,

b) Regulacja wysokosciowa elementdéw naziemnych uzbrojenia podziemnego,

c) Wymiana wiazéw,

d) Wykonanie projektowanego oznakowania,

e) Odtworzenie trawnikéw oraz uporzgdkowanie terenu,

f) Przygotowanie dokumentéw odbiorowych.

g) Przygotowanie rozliczenia kohncowego robdt i sporzgdzenia 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawierac: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementow
rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robot zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki
pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnos$ci materiatow,
aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie
zakonczenia odbioru robdét, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw robot o
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbedne dokumenty do
przekazania obiektu do uzytkowania.

h) Przekazanie zrealizowanych robo6t zarzgdcy drogi.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Przebudowa ul. Kajetana Cieszkowskiego polegajgca na wykonaniu ciggu pieszo-
jezdnego o szerokosci min. 4,5 m. Przedmiotowy cigg z kostki brukowej kolorowej z
wydzieleniem ciggu jezdnego o szeroko$ci min. 3,25 m oraz chodnika jednostronnego o
szerokosci 1,25 m.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,

realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujgcy
sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu,
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— zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po wytyczeniu

robét przez uprawnionego geodete,

— sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng

w formacie gis/cad i dostarczenia jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;j.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢é wykonana w oparciu o

obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie

i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu

zawodowym.

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z podzn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260
z podzn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1137 z pézn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r., poz 462 z p6zn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.
1389 z pdzn. zm.),

6) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2003 r., Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.),

9) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr
170, poz. 1393 z p6zn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.),

Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Ulica Kajetana Cieszkowskiego znajduje sie w granicach administracyjnych miasta
Lublin i jest drogg gming o numerze106207L. Zamawiane roboty majg zapewni¢ poprawe
bezpieczenstwa ruchu i komfortu poruszania sie oraz estetyke miejsc przestrzeni
publicznej dla mieszkancow miasta Lublin.
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1.2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowg pasa drogowego
ul. Kajetana Cieszkowskiego, miaty trwatos¢ co najmniej 10 lat.

1.2.2. Ogdélne warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane bylty wykonane w sposéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
W czasie wykonywania robét nalezy zapewni¢ przejezdnosc ulic.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej
za wyniki dziatalnosci w zakresie:
- organizacji rob6t budowlanych,
- zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,
- ochrony srodowiska,
- warunkow bezpieczenstwa pracy,
- warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetniac
wymagania odpowiednich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie

z regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

® rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem

do realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym oraz warunkami umowy,
® stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw

potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

® sposob wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania
z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane
i postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
— odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiér koncowy,

— odbior gwarancyjny.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
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— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robo6t budowlanych elementy drogi w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

— jakos¢ wykonania robat,

— poprawnosc¢ potgczen wbudowanych elementow.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wykonawca musi
liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci wedtug programu funkcjonalno- uzytkowego
mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania
wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg
traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdét tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia. Do robot tymczasowych bedg miedzy innymi
zaliczone: organizacja robdét budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich,
ochrony srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot,
spetnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia roboét przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia terenu
robot od nastepstw zwigzanych z budows itp.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
inwentaryzacje powykonawczg w formacie gis/cad na nosniku CD oraz w formie
papierowej.

1.2.3. Wymagania szczegoétowe
W odniesieniu do przygotowania terenu (robot)

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na terenie
przewidzianym pod roboty zwigzane z przebudowg ul. Kajetana Cieszkowskiego, posiada
Zamawiajgcy. Mozliwosci urzgdzenia czasowych placéw budowy i inne szczegotowe
uwarunkowania wykonania robot, Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drég i Mostéw w
Lublinie. Odpady oraz ziemie nalezy zagospodarowa¢ we wiasnym zakresie.

W odniesieniu do architektury

W zakresie robot budowlanych planuje sie wykonanie ciggu pieszo - jezdnego o
szerokosci min. 4,5 m. Wydzieli¢ nalezy czes¢ jezdng o szerokosci min. 3,25 m oraz
cze$¢ do ruchu pieszego o szerokosci 1,25 m. Czesci omawiane jw. powinny posiadaé
rézne kolory kostki. Cato$¢ ciggu nalezy wykonac¢ z kostki betonowej kolorowej, kolory
do ustalenia na etapie projektowania. W przypadku zbyt wagskiej istniejgcej jezdni,
nalezy przewidzie¢ poszerzenie do min. 4,5 m, a w przypadku szerokosci istniejgcego
utwardzenia wiekszego niz 4,5 m nie nalezy przewidywac rozbiorki, a zaprojektowac i
wykonac cigg pieszo - jezdny o istniejgcej szerokosci. Nalezy cigg pieszo - jezdny
dostosowac wysokosciowo do istniejgcych zjazdow oraz stupow oswietleniowych.
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Zalecana konstrukcja nawierzchni na ciggu istniejgcym:

0 - 10 cm - wyréwnanie istniejgcej nawierzchni piaskiem stabilizowanym cementem o
Rm=5,0 MPa (wytworzony w betoniarni)

4 cm - podsypka grysowa ze skat przeobrazonych

8 cm - kostka brukowa betonowa kolorowa

Zalecana konstrukcja nawierzchni na czesci poszerzanej:

15 cm - piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wytworzony w betoniarni)
20 cm - piasek stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa (wytworzony w betoniarni)
4 cm - podsypka grysowa ze skat przeobrazonych

8 cm - kostka brukowa betonowa kolorowa

Cigg nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30x100 cm.
W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajgcy wymaga wykonania robdt w taki sposob, by spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych norm i spetnieniem szczegotowych zasad okreslonych w
projekcie wykonawczym, takich jak: profil podtuzny i przekroje poprzeczne, przekrgj
normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999 (Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) ,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.

W szczegdlnosci winny byé spetnione wymogi jakos$ciowe w zakresie:

- rzedne wysokosciowe,

— réwnos¢ podtuzna,

— rownosc¢ poprzeczna,

— spadki poprzeczne.

W odniesieniu do organizacji ruchu

Nalezy wykonac¢ i uzgodni¢ projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu oraz
wykona¢ oznakowanie zgodnie z tymi projektami. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty
budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy najmniejsze utrudnienia w
funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

W odniesieniu do instalacji

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzgdcéw sieci o
przystgpieniu do wykonywania robot na 14 dni przed ich rozpoczeciem z podaniem osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie inwestycji oraz kontaktem telefonicznym. Wszystkie
prace prowadzone na sieciach nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych
przedstawicieli oraz uzyskac od nich odbiér korncowy po zakonczeniu robaot.

Przyktadowo:

- wilazy kanatowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu drog — UMWGK + MPWIK,

- wilazy kanatowe i skrzynki zawordéw na instalacjach kanalizacyjnych i wodociggowych —
MPWiIK,
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- wilazy kanatowe na instalacjach cieptowniczych umieszczonych w drogach — LPEC,

- zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych — PGE Dystrybucja S.A.

- pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych — TP S.A., Netia,
Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne,

- skrzynki zaworéw na instalacjach gazowych — Zaktad Gazowniczy Lublin.

Studnie kanalizacyjne nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo za pomocg pierscieni. Wiazy na
studniach kanalizacyjnych nalezy wymieni¢ dostosowujgc do obcigzenia ruchem, na witazy
z zamknieciem ryglowym.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Nalezy odtworzyC trawniki w pasie drogowym ulicy, ze spetnieniem ponizszych
wymagan:

1. Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew, czesci nadziemnych i podziemnych chwastow.
2. Teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikow ok 15 cm — jest to

miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):
- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) — powinna by¢ ona zdjeta
przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,
- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie
moze byC ona zagruzowana, przerosnieta korzeniami, wyjatowiona, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.
- nie dopuszcza sie stosowania ziemi zbyt zwieztej lub zbyt luznej, odczyn powinien
sie wahac w granicach 5.5 — 6.5 pH.

3. Przy zaktadaniu trawnikow kraweznik powinien znajdowac sie 2-3 cm nad gruntem.

4, Teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany, a
ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie.

5. Przed i po siewie nasion ziemie nalezy zwatowac.

6. Na terenie ptaskim ilo$¢ nasion na 100 m? powinna wynosic¢ 1 - 4 kg, na skarpach —
4 kg.

7. Gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujgcych w
danym srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

8. Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc¢
okoto 10cm.

9. Odbiér trawnikdw nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 90%, po pierwszym
koszeniu.

2. CZESC INFORMACYJNA
2.1. Informacje ogélne

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na terenie przewidzianym
pod roboty zwigzane z przebudowg ul. Kajetana Cieszkowskiego posiada Zamawiajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamdowienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdézn. zm.) i innych
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ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.

Zamawiajgcy informuje rowniez, Zze jest zobowigzany stosowal reguty wynikajgce z
ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r., 907 z p6zn. zm.).

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa
i jej przeprowadzeniem

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaly zabezpieczone w
budzecie Zarzgdu Drdog i Mostow w Lublinie na rok 2015 i zostaty obliczone na podstawie
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw planowanych kosztow robot budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno
- uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

2.3. Zakres prac do wykonania w ramach zaméwienia

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia
wchodzi wykonanie przebudowy w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno- uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

1) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentaciji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w
oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy i
wytyczne w tym zakresie,

2) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,

3) koszty wszelkich robot przygotowawczych (w szczegoélnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza
budowy w tym podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonéw i
dozdr budowy) oraz koszty robédt tymczasowych,

4) koszty opracowania projektu statej i czasowej organizacji ruchu wraz
z oznakowaniem robot zgodnie z tymi projektami,

5) koszty obstugi geodezyjnej,

6) koszty inwentaryzacji powykonawczej — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nos$niku CD oraz wersja papierowa,

7) koszty badan i pomiarobw w czasie wykonywania i odbioru robdt okreslone
w Programie funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

8) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

9) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatdw rozbidérkowych nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

10) koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza fgcznie
z przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym Kkoszenie,
odsniezanie, uzupetnianie ubytkbw w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych
przez inspektora nadzoru lub inzyniera,

11) koszty transportu materiatéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdwienia, nadajgcych sie do
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ponownego wykorzystania,

wskazane sktadowisko na odlegto$¢ do 10 km,
12) koszty ubezpieczenia budowy,
13) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

14) koszty wykonania

15) podatek VAT w wysokosci 23%.

ktére pozostajg wilasnoscig Zamawiajgcego,

na

rozpoznania pod kagtem wystepowania niewybuchow
niewypatow oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat i przedtozyt do oceny propozycje

rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje

uwagi do

proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie budowlano-
wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt budowlano - wykonawczy w 6
egzemplarzach planowanego zamierzenia budowlanego.

Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 - Mapa w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robot
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