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Sekcja I: Instytucja zamawiajaca/podmiot zamawiajgcy

1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie Krajowy numer identyfikacyjny: (jezeli jest
znany)

Adres pocztowy: ul. Krochmalna 13]

Miejscowos¢: Lublin Kod pocztowy: 20-401 Panstwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: ul. Krochmalna 13j, pokoj nr 9 Tel.: +48 814665710

Osoba do kontaktow: Grzegorz Tomczyk

E-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu Faks: +48 814665701

Adresy internetowe: (jezeli dotyczy)

Ogodlny adres instytucji zamawiajgcej/ podmiotu zamawiajacego: (URL) http://zdm.bip.lublin.eu
Adres profilu nabywcy: (URL)

Dostep elektroniczny do informacji: (URL)

Elektroniczne sktadanie ofert i wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: (URL)

I.2) Rodzaj zamawiajacego:
® Instytucja zamawiajaca O Podmiot zamawiajacy
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Sekcja ll: Przedmiot zamoéwienia

11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz petnienie nadzoréw autorskich w ramach projektu
.Niskoemisyjna sie¢ komunikacji zbiorowej dla pétnocnej czesci LOF wraz z budowg systemu biletu
elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” planowanego do dofinansowania w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020: Zadanie |: a) Budowa trakgji trolejbusowej w ul. Chodzki w
Lublinie (od istniejgcej petli trolejbusowej do ul. Smorawinskiego), w ul. Smorawinskiego (od skrzyzowania

z ul. Chodzki do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyzowania z ul. Smorawinskiego do ul.
Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budowg podstacji z dostosowaniem zarzgdzania moca,;
b) Dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego: - przebudowa skrzyzowania ulic:
Smorawinskiego-Chodzki - przebudowa skrzyzowania ulic: Szeligowskiego-Czapskiego; c) Rozbudowa ul.
Choiny w Lublinie, na odcinku od skrzyzowania z ul. Wojtasa i ul. Zelwerowicza do granicy miasta wraz z
niezbedng infrastruktura, budowg petli dla komunikacji miejskiej, parkingéw dla samochodéw osobowych i
rowerow d) Budowa odcinka drogi wzdtuz granicy m. Lublin z Gming Niemce wraz z niezbedng infrastruktura,
jako dojazdu do w/w petli i parkingéw. Zadanie Il: Przebudowa skrzyzowania ulic: Elsnera — Kompozytoréw
Polskich w Lublinie wraz z dostosowaniem dla potrzeb komunikacji miejskiej. Zadanie I1l: Budowa infrastruktury
przystankowej i okotoprzystankowe;.

11.1.2) Krétki opis zaméwienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

1. Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz petnienie nadzoréw
autorskich w ramach projektu ,Niskoemisyjna sie¢ komunikacji zbiorowej dla potnocnej czesci LOF wraz z
budowa systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” planowanego do dofinansowania w
ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020:

1; Zadanie I:

a) Budowa trakciji troleﬂ'busowej w ul. Chodzki w Lublinie (od istnieLacej petli trolejbusowej do ul.
Smorawihskiegoz, w ul. Smorawinskiego (od skrzyzowania z ul. Chodzki do ul. Szeligowskiego), w ul.
Szel&gowskiego od skrzyzowania z ul. Smorawinskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz
z budowa podstacji z dostosowaniem zarzadzania moca;

b) Dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego:

- przebudowa skrzyzowania ulic: Smorawinskiego-Chodzki

- przebudowa skrzyzowania ulic: Szeligowskiego-Czapskiego;

¢) Rozbudowa ul. Choiny w Lublinie, na odcinku od skrzyzowania z ul. Wojtasa i ul. Zelwerowicza do granicy
miasta wraz z niezbedng infrastrukturg, budowg petli dla komunikacji miejskiej, parkingéw dla samochodow
osobowych i roweréw

d) Budowa odcinka drogi wzdtuz granicy m. Lublin z Gming Niemce wraz z niezbedng infrastruktura, jako
dojazdu do w/w petli i parking6w.

2) Zadanie II:

Przebudowa skrzyzowania ulic: Elsnera — Kompozytoréw Polskich w Lublinie wraz z dostosowaniem dla
potrzeb komunikacji miejskiej.

3) Zadanie llI:
Budowa infrastruktury przystankowej i okotoprzystankowej.
2. Zadanie | i Il - zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1&Wykonanie koncepcji rozwigzan geometrycznych rozbudowy ul. Choiny w Lublinie oraz przebudowy
skrzyzowan wraz z rozwigzaniami wariantowymi w ilosci - po 4 egzemplarze (dla kazdego zadania),
zawlerajacych: materiat opisowy (opis techniczny) z opracowaniami ruchowymi i wyznaczeniem kategorii
obcigzenia ruchem oraz materiat graficzny (plan orientacyjny, plan sytuacyjny, profile podtuzne, przekroje
normalne, ocene stanu technicznego istniejgcej konstrukcji nawierzchni ulicy, projektowane konstrukcje
nawierzchni, lokalizacje stupéw os$wietleniowych oraz wskazany sposob odwodnienia Basa drogowego —
budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu kanalizacji deszczowej wraz z ewentualng budowg tymczasowych
odbiornikéw wod deszczowych). W trakcie opracowywania ,koncepcji” Wykonawca zleci na wiasny koszt
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wykonanie monitoringu TV istniejacej sieci kanalizacji deszczowej wraz z ewentualnym jej podczyszczeniem i

opracowaniem oceny stanu technicznego przez konstruktora (po 2 egz.- dla kazdego zadania ).

Wykonawca po przedifozeniu Zamawiajacemu ,koncepcji” - rozwigzan geometrycznych

dla zadan: I b), c), d) oraz zadania Il (wraz z usytuowaniem budynku sanitarno-socjalnego i budynku podstacji)

zawierajgcych ww. materiaty i uz?/skaniu pozytywnych opinii, Wystqg 0 wydanie warunkow branzowych na

zabezpieczenie lub usuniecie kolizji istniejacego uzbrojenia terenu kolidujacego z rozbudowa ulicy Choiny

oraz przebudowa skrzyzowan do stosownych zarzgdcow sieci (wraz z zatgcznikami graficznymi okresSlajagcymi

zakres inwestycji). Koncepcje rozwigzan geometrycznych ulicy Choiny wraz ze skrzyzowaniami oraz wykonany

monitoring TV wraz oceng stanu technicznego istniejgcej kanalizacji deszczowej Wykonawca przedtozy w

MPWiK wraz z wnioskiem o wydanie warunkéw na odwodnienie ulicy.

2) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

a) numeryczne mapy sytuacyjno—wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:500 - po 2 egz.

b) w przypadku przyjecia rozwigzan projektowych przewidujacych wykonanie robot poza istniejacymi pasami

drogowymi ulic nalezy wykona¢ dokumentacje zawierajgcg materiaty opisowo-graficzne podziatu nieruchomosci

i czasowego korzystania z nieruchomosci obejmujace:

- mape sytuacyjna,

- linie rozgraniczajace (granice pasa drogowego),

- vysp_c’ﬁrzl?_dﬂe punktéw zatamania linii rozgraniczajgcych, punktéw charakterystycznych ulic i obiektow

inzynierskich,

- wymiary i powierzchnie zajetej pod inwestycjde nieruchomosci.

W/w dokumentacja powinna posiadac poswiadczenie o wpisie do ewidencji materiatdw panstwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego w ilosci - 5 egz.

3) Przygotowanie materiatow do decyzfi o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewziecia: wypetniony wniosek (tacznie z kartg informacyjna przedsiewziecia) o wydanie decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu

informacji o Srodowisku jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2013 1. poz. 1235 ze zm.) wraz z opracowaniem raportu

0 oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na srodowisko, jezeli organ wydajacy decyzje o

Srodowiskowych uwarunkowaniach natozy na inwestora obowigzek jego sporzadzenia — 5 egz. (dla catosci

projektu unijnego — Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020).

4) Wykonanie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej (w zaleznos$ci od przyjetej kategorii geotechnicznej

wykonanie dodatkowo dokumentacji badah podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego) — 2 egz. (dla

kazdego zadania).

5) Wykonanie projektéw budowlanych wszystkich branz:

a) drogowa — po 8 egz. (dla kazdego zadania),

b) sanitarna (m.in. odwodnienia ulicy i przebudowywanych skrzyzowan: budowy, przebudowy, rozbudowy,

remontu kanalizacji deszczowej wraz z ewentualng budowag tymczasowych odbiornikéw wéd deszczowych) - po

8 egz. (dla kazdego zadania),

c) elektryczna (oswietlenie uliczne) — po 8 egz. (dla kazdego zadania),

d) elektryczna (trakcja trolejbusowa) - 8 egz. (dla zadania I),

e) zabezpieczenie lub przebudowa Istniejgcych sieci infrastruktury technicznej (w przypadku kolizji m.in. z siecig

kanalizacji sanitarnej, wodociggowej elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej i cieptowniczej) - po 8

egz. (dla kazdego zadania),

f) konstrukcyjnej (m.in. dla trakcji trolejbusowej, kanalizacji deszczowej) — po 8 egz. édla kazdego zadania),

%g architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej (budynek podstaciji zarzadzania moca) — 8 egz.,
elektrycznej (zasilanie podstaciji trolejbusowej oraz trakcji trolejbusowej ) — 8 egz.

i) elektrycznej (przytacza, instalacje wewnetrzne w budynku podstacji, schematy) — 8 egz.,

6) Przygotowanie materiatéw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji 0 zezwoleniu na

realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczeg6towych zasadach

przygotowania i realizacji inwestgcji w zakresie drog Bublicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z p6zn. zm.)

wraz z wypetnionym wnioskiem bgadz pozwolenia na budowe w zaleznosci od przyjetych rozwigzan - po 5 egz.

(dla kazdego zadania).
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7) Wykonanie projektow branzy ,zielen” zawierajgcych m. in. opracowanie dokumentacji dendrologicznej —

zaléres p;lanowanej wycinki drzew i krzewow oraz ewentualnie nowych nasadzen — po 8 egz. (dla kazdego

zadania).

8) Wykonanie projektow wykonawczych wszystkich branz:

a) drogowa — po 8 egz. (dla kazdego zadania),

b) sanitarna (m.in. odwodnienia ulicy i przebudowywanych skrzyzowan: budowy, przebudowy, rozbudowy,

remontu kanalizacji deszczowej wraz z ewentualng budowag tymczasowych odbiornikéw wéd deszczowych) - po

8 egz. (dla kazdego zadania),

c) elektryczna (oswietlenie uliczne) — po 8 egz .(dla kazdego zadania),

d) elektryczna (trakcja trolejbusowa) - 8 egz. (dla zadania I),

e) zabezpieczenie lub przebudowa istniejgcych sieci infrastruktury technicznej (w przypadku kolizji m. in. z

slecig kanalizacji sanitarned', wodociggowe] elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej i cieptowniczej) -
0 8 egz. (dla kazdego zadania),

% konstrukcyjnej (m.in. dla trakcji trolejbusowej, kanalizacji deszczowej) — po 8 egz. édla kazdego zadania),

gg architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej (budynek podstaciji zarzgdzania mocg) — 8 egz.,

h) elektrycznej (zasilanie podstacji trolejbusowej oraz trakcji trolejbusowej ) — 8 egz.

i) elektrycznej (przytacza, instalacje Wewnitrzne w budynku podstacji, schematy) — 8 egz.,

9) éNyko)nanie projektéw budowlanych i wykonawczych kanatéw technologicznych - po 8 egz. (dla kazdego

zadania),

10) Wykonanie projektéw budowlanych i wykonawczych budowy/przebudowy sygnalizacji Swietlnej — po 8 egz.

(dla kazdego zadania),

11) Wykonanie projektu statej organizacji ruchu w ilosci — po 6 egz. (dla kazdego zadania),

12) Projekty rozbiorek wraz ze wszystkimi niezbednymi pozwoleniami i uzgodnieniami, opiniami, zgodami

wiascicieli — 8 egz.,

133 Wykonanie informaclji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z branz - po 8 egz.,

14) Wykonanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot (dotyczy wszystkich branz)

—po 6 egz. (dla kazdego zadania),

15) Wykonanie przedmiaréw robot, kosztoryséw ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich branz) - po 6

egz. (dla kazdego zadania):

a) W przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym jest wypetnienie

kolumny z odpowiednim numerem szczegdtowe]j specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych,

b) Przedmiary robét winny zawiera¢ szczegétowe wyliczenie ilosci robot.

c¢) Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

robot kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodg kalkulacji uproszczonej.

16) Wykonanie na wniosek ZamawiaLacego, przed przetargiem na roboty budowlane, jednokrotnej aktualizaciji

\Iivszé/sjtlgch Ko:);ztoryséw inwestorskich (w oparciu o aktualny kwartalny poziom cen) w ilosci — po 4 egz. (dla
azdej branzy).

17) Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejgcego stanu

zagospodarowania terenu objetego inwestycja — 2 egz. (dla kazdego zadania).

18) Pozyskanie niezbednych uzgodnienh projektéw budowlanych i projektéw wykonawczych z uzytkownikami i

wiascicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwigzaniem wystepujacych kolizji, koordynacji usytuowania

sieci w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin oraz

innych niezbednych uzgodnien ew zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych) w celu uzyskania decyzji

zezwolenia na realizacje inwestycji bgdz pozwolenia na budowe.

19) Przekazanie Zamawiajagcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc,

*.0dt, jak rowniez w formacie *.pdf na nosniku CD. Dokumentacja w formacje*.pdf powinna byc przekazana

jako jeden plik dla kazdej branzy (w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza 50 MB nalezy plik podzieli¢ na

czesci) ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spéjna z dokumentacjg w wersji papierowe;j
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tj. zawiera¢ zachowang kolejnosc¢ stron oraz niezbedne opinie uzgodnienia. Dokumentacja elektroniczna nie

powinna zawiera¢ danych osobowych. Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w
programie NORMA (format *ath) — po 2 egzemplarze.
20) Opracowania studium wykonalnosci obejmujgcego catos¢ planowanego przedsiewziecia, tj. projektu
pn.: ,Niskoemisyjna sie¢ komunikacji zbiorowej dla potnocnej czesci LOF wraz budowag systemu biletu
elektronicznego komunikaciji aglomerac;g’nej”, dla ktérego Gmina Lublin ubiega sie o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, tj. zadan opisanych w niniejszym opisie przedmiotu
zamowienia oraz rozbudowy systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objetych inwestycja,
zakupu taboru do obstugi trakciji trolejousowych i systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej — 6
egz. wersji papierowej oraz 4 egz. wersji elektronicznej (pliki PDF oraz wersja edytowalna).
21) Nadzor autorski nad realizowang inwestycja:
Wykonawca zapewni nadzér autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujacy:
a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20, ust.1, pkt. 4 ppkt. a) i b) ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm),
b) czynnosci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji rob6t budowlanych zgodnosci
realizacji z projektem,
) uzgadnianie z Zamawiaﬂ'qum mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawce robét zmian w
dokumentacii projektowej lub rozwigzan zamiennych. Uzupetnienie szczegotow dokumentaciji projektowej oraz
wyjasnienie th;[p iwosci z tym zwigzanymi w toku realizacji inwestycji,
d) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotneﬂ' zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego, wymagajacej uzyskania nowej decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe] (ZRID) lub
pozwolenia na budowe,
e) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz zgodnie z § 9, ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
za}v,vieraquego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953, z

0zn. zm.),
B biezgce monitorowanie robét budowlanych i przybywanie na teren budowy badz do miejsca wskazanego
przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w
toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji gprzyjazd na
budowe powinien nastapi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym z
Zamawiajgcym terminie),
%g Scistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

i) FE)rzyjm)uje sie po 35 pobytéw w ramach nadzoréw autorskich (dla zadania | — 30 pobytéw, dla zadania Il — 5
pobytow).
3. Zadanie lll - zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:
1) éokalizacja elementdw dla zadania Il powinna byc¢ ujeta w koncepcji branzy drogowej sporzadzonej dla
zadania | i Il.
2) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
a) numeryczne mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:500 - po 2 egz.
b) w przypadku przyjecia rozwigzan projektowych przewidujgcych wykonanie robo6t poza istniejgcymi pasami
drogowymi ulic nalezy wykona¢ dokumentacje zawierajgca materiaty opisowo-graficzne podziatu nieruchomosci
i czasowego korzystania z nieruchomosci obejmujgce:
- mape sytuacyjna,
- linie rozgraniczajace (granice pasa drogowego),
- wspétrzedne punktéw zatamania linii rozgraniczajgcych, punktéw charakterystycznych ulic i obiektow
inzynierskich,
- wymiary i powierzchnie zajetej pod inwestycje nieruchomosci.
W/w dokumentacja powinna posiadac poswiadczenie o wpisie do ewidencji materiatow panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w ilosci - 5 egz.
3) Wykonanie projektow budowlanych wszystkich branz, w szczegolnosci:
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a) konstrukcyjno-budowlana (m.in. dla budynku sanitarno-socjalnego, systemu informacji przystankowej) — po 8

egz.,
b) architektoniczna (m.in. dla budynku sanitarno-socjalnego, szczeg6towe wyposazenie budynku do
uzgodnienia z ZTM) — po 8 egz.

¢) sanitarna (m.in. przytacza dla budynku sanitarno-socjalnego, instalacje wewnetrzne dla budynku sanitarno-
socjalnego) — po 8 egz.

d) elektryczna (m.in. przytacza dla infrastruktury przystankowej i okotoprzystankowej, instalacja wewnetrzna w
budynku sanitarno-socjalnym) — po 8 egz.,

e) teletechniczna ﬂm.in. monitoring) — po 8 egz.,

f) zabezpieczenie lub przebudowa istniejgcych sieci infrastruktury technicznej (w przypadku kolizji m. in. z siecig
kanalizacji sanitarnej, wodociggowej elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej i cieptowniczej) — po 8
egz.

4) Przygotowanie materiatow niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji 0 pozwoleniu na
budowe/zgtoszenia robét zgodnie z obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu
przepisami prawa, w tym ustawg Prawo Budowlane wraz z wypethionym wnioskiem o pozwolenie na budowe/
zgloszenie robdt - 5 egz.

5; Wykonanie projektow Wykonawcz?/ch wszystkich branz w szczegdlnosci:

a) konstrukcyjno-budowlana (m.in. dla budynku sanitarno-socjalnego, systemu informacji przystankowej) — po 8

egz.,

b) architektoniczna (m.in. dla budynku sanitarno-socjalnego, szczeg6towe wyposazenie budynku do

uzgodnienia z ZTM) — po 8 egz.

ci) sanitarna (m.in. przytgcza dla budynku sanitarno-socjalnego, instalacje wewnetrzne dla budynku sanitarno-

socjalnego) — po 8 egz.

d) elektryczna (m.in. przytacza dla infrastruktury przystankowej i okotoprzystankowej, instalacja wewnetrzna w

budynku sanitarno-socjalnym) — po 8 egz.,

e) teletechniczna ﬂm.in. monitoring) — po 8 egz.,

f) zabezpieczenie lub przebudowa istniejgcych sieci infrastruktury technicznej (w przypadku kolizji m. in. z siecig

kanalizacji sanitarnej, wodociggowej elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej i cieptowniczej) — po 8

egz.

6; Wykonanie informac}ji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oddzielnie dla kazdej z branz - po 8 egz.

7) Wykonanie szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (dotyczy wszystkich brani(}) -

po 6 egz.,

8) Wykonanie przedmiaréw robét, kosztorysoéw ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich branz) — po 6

egz..

a) W przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym jest wypetnienie

Igoléjmnly z oﬂpowiednim numerem szczego6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
udowlanych.

b; Przedmiary robét winny zawiera¢ szczegotowe wyliczenie ilosci robot.

¢) Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

robo6t kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm.), tj. metodg kalkulacji uproszczone,.

9) Wykonanie na wniosek Zamawiajacego, przed przetar?iem na roboty budowlane, jednokrotnej aktualizacji

wszystkich kosztoryséw inwestorskich (w oparciu o aktualny kwartalny poziom cen) w ilosci — po 4 egz. (dla

kazdej branzy).

10) Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejacego stanu

zagospodarowania terenu objetego inwestycjg — 2 egz.

11) Pozyskanie niezbednych uzgodnien projektow budowlanych i projektow wykonawczych z uzytkownikami i

wiascicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwigzaniem wystepujacych kolizji, koordynacji usytuowania

sieci w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydzialu Geodezji Urzedu Miasta Lublin oraz

innych niezbednych uzgodnieh ew zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych) w celu uzyskania decyzji o

pozwoleniu na budowe/zgtoszenia robét.
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12) Przekazanie Zamawiajgcemu catosSci opracowanej dokumentaciji w formatach: *.dxf, *.dwg,*.rtf, *.xls, *.doc,
*.0dt, jak rowniez w formacie *.pdf na nosniku CD. Dokumentacja w formacje*.pdf powinna byc przekazana
jako jeden plik dla kazdej branzy (w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza 50 MB nalezy plik podzieli¢ na
czesci) ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna byc spojna z dokumentacjg w wersji papierowej
tj. zawiera¢ zachowanag kolejno$¢ stron oraz niezbedne opinie uzgodnienia. Dokumentacja elektroniczna nie
powinna zawiera¢ danych osobowych. Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w
programie NORMA (format *ath) — po 2 egzemplarze.
13) Nadz6r autorski nad realizowang inwestycja:
Wykonawca zapewni nadzér autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujacy:
a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20, ust.1, pkt. 4, ppkt. a) i b) ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.?,
b) czynnosci nadzoru autorskiego obejmujace stwierdzanie w toku realizacji rob6t budowlanych zgodnosci
realizacji z projektem,
) uzgadnianie z Zamawiaﬂ'agym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych Przez Wykonawce robo6t zmian w
dokumentaciji projektowej lub rozwigzan zamiennych. Uzupetnienie szczegotow dokumentacii projektowej oraz
wyjasnienie watpliwosci z tym zwigzanymi w toku realizacji inwestycji,
d) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotneﬂ' zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego, wymagajacej uzyskania nowej decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe] (ZRID) lub
pozwolenia na budowe,
e) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz zgodnie z 8§ 9, ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dcnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczernistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108,
Poz. 953, z p6zn. zm.),
) biezace monitorowanie robdt budowlanych i przybywanie na teren budowy badz do miejsca wskazanego
przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w
toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacii gprzyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym z
Zamawiajgcym terminie),
ﬂ; Scistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
i) przyjmuje sie 8 pobytéw w ramach nadzoréw autorskich.

11.1.3) Wspoiny Stownik Zaméwien (CPV)

Stownik gtéwny Stownik uzupetniajacy (jeZeli dotyczy)
Gtéwny przedmiot 71320000
Dodatkowe przedmioty 71248000
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogtoszeniu)
® Otwarta

O Ograniczona

O Ograniczona przyspieszona

O Negocjacyjna

O Negocjacyjna przyspieszona

O Dialog konkurencyjny

O Negocjacyjna z uprzednim ogtoszeniem

O Negocjacyjna bez uprzedniego ogtoszenia

O Negocjacyjna z publikacja ogtoszenia 0 zamoéwieniu
O Negocjacyjna bez publikacji ogtoszenia o zaméwieniu

O Udzielenie zamoéwienia bez uprzedniej publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

ZP-PS.221.1.54.2015

IV.2.2)Dane referencyjne ogtoszenia w przypadku ogtoszenh przestanych droga elektroniczna:

Pierwotne ogtoszenie przestane przez
® eNotices
O TED eSender

Login: ENOTICES_ZDiM

Dane referencyjne ogtoszenia: 2015-115610 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogtoszenie, ktérego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogtoszenia w Dz.U.: z dnia: (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wystania pierwotnego ogtoszenia:
28/08/2015 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.1) Ogtoszenie dotyczy:
[J Procedury niepetnej

X Sprostowania

[J Informacji dodatkowych

V1.2) Informacje na temat niepetnej procedury udzielenia zaméwienia:
O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia zostato przerwane

O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia uznano za nieskuteczne

O Zaméwienia nie udzielono

[0 Zaméwienie moze by¢ przedmiotem ponownej publikaciji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI1.3.1)

@® Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucje zamawiajaca

O Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalng informacija, przekazana przez instytucje zamawiajaca
O Oba przypadki

VI1.3.2)
® W ogloszeniu pierwotnym
O W odpowiedniej dokumentaciji przetargowej
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
O W obu przypadkach
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

V1.3.3) Tekst, ktory nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Miejsce, w ktérym znajduje sie Zamiast: Powinno by¢:

zmieniany tekst: 1. Termin wykonania zaméwienia - 4 1. Termin wykonania zaméwienia - 4

VI1.3) Informacje dodatkowe: lata od daty zawarcia umowy, w tym: lata od daty zawarcia umowy, w tym:
1) opracowanie kompletnej 1) opracowanie koncepcji
dokumentaciji projektowek tj. rozwigzania budowy ukfadu
a) projektow budowlanych wraz ze  drogowego - w terminie 30 dni od

wszystkimi materialami niezbednymi daty zawarcia umowy,

do wystgpienia z wnioskiem o 2) opracowanie kompletne;j

wydanie decyzji o zezwoleniu na dokumentacji projektoweh tj.:

realizacje inwestycji drogowej oraz  a) projektow budowlanych wraz ze

pozwolen na budowe - w terminie do wszystkimi materiatami niezbednymi

dnia do wystgpienia z wnioskiem o

30.05.2016 ., wydanie decyzji o zezwoleniu na

b) projektow wykonawczych wraz z  realizacje inwestycji drogowej oraz

pozostatymi elementami - w terminie pozwolen na budowe - w terminie do

do dnia 15.11.2016 r.; dnia 30.05.2016 r.,

2) opracowanie studium b) projektéw wykonawczych wraz z

wykonalnosci obejmujgcego cato$¢  pozostatymi elementami - w terminie

planowanego przedsiewziecia, tj. do dnia 15.11.2016 r.;

projektu 3) opracowanie studium

pn.: ,,Niskoemisyﬂ'na sie¢ komunikacji wykonalnosci obejmujacego catos¢

zbiorowej dla potnocnej czesci LOF - planowanego przedsiewziecia, tj.

wraz z budowa systemu biletu Erojektu pn.:,Niskoemisyjna siec

elektronicznego komunikaciji omunikacji zbiorowej dla pétnocnej

aglomeracyjnej”, dla ktérego Gmina czesci LOF wraz z budowg systemu
biletu elektronicznego komunikaciji
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Lublin ubiega sie o dofinansowanie

w ramach

Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia 2014-2020, tj. zadan
objetych niniejszym przedmiotem
zamowienia

oraz rozbudowy systemu
dynamicznej informaciji
przystankowej na drogach objetych
Inwestycjg, zakupu taboru

do obstugi trakcji trolejbusowych
i systemu biletu elektronicznego
komunikacji aglomeracyjnej - w
terminie do

dnia 15.09.2016 r.

aglomeracyjnej”, dla ktérego Gmina

Lublin ubiega sie o dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014-2020,

tj. zadan objetych niniejszym
przedmiotem zaméwienia oraz
rozbudowy systemu dynamicznej
informacji przystankowej na drogach
objetych inwestycja, zakupu taboru
do obstugi trakcji trolejbusowych

i systemu biletu elektronicznego
komunikacji aglomeracyjnej - w
terminie do dnia 15.09.2016 r.

4) sprawowanie nadzoru
autorskiego od dnia zawarcia

SZjSJJrawowanie nadzoru autorskiego umowy z Wykonawca robot
o]

nia zawarcia umowy z
Wykonawca rob6t budowlanych
realizowanych
w oparciu o dokumentacje
projektowg stanowigcg przedmiot
niniejszego zamowienia, do dnia
podpisania
protokotu odbioru korcowego
robét budowlanych, nie dtuzej niz
do uptywu 4 lat od daty zawarcia
umowy.

2. Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ udzielenia zamowien

budowlanych realizowanych w
oparciu o dokumentacje projektowg
stanowigcag przedmiot niniejszego
zamowienia, do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego

robot budowlanych, nie dtuzej niz
do uptywu 4 lat od daty zawarcia
umowy.

2. Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ udzielenia zamowien
uzupetniajacych na podstawie art. 67
ust. 1 pkt.

6) ustawy Pzp, stanowigcych nie

uzupetniajacych na podstawie art. 67 wiecej niz 20 % wartosci zamowienia

ust. 1 pkt. . _
6) ustawy Pzp, stanowigcych nie

podstawowego i polegajacych na
powtdrzeniu tego samego rodzaju

wiecej niz 20 % wartosci zamowieniazamowien.

podstawowego i polegajacych na
powtOrzeniu tego samego rodzaju
zamoéwien.

3. Szacunkowa warto$¢ obecnie
udzielanego zaméwienia bez
uwzgl?dniania wartosci zaméwien
uzupetniajacych wynosi:

a) Zadanie | 1 11 — 488 613,66 zt
netto,

b) Zadanie Il — 66 200,00 zt netto.

3. Szacunkowa warto$¢ obecnie
udzielanego zaméwienia bez
uwzgledniania wartosci zamaéwien
uzupetniajgcych wynosi:

a) Zadanie | 1 11 — 488 613,66 zt
netto,

b) Zadanie Il — 66 200,00 zt netto.

VI.3.4) Daty, kt6re nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu
Miejsce, w ktérym znajduja sie Zamiast:
zmieniane daty:

Powinno by¢:

V1.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, ktére nalezy poprawié¢

V1.3.6) Tekst, ktéry nalezy doda¢ do pierwotnego ogtoszenia
Miejsce, w ktorym nalezy dodac tekst: Tekst do dodania:

VI1.4) Inne dodatkowe informacije:
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VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
01/09/2015 (dd/mm/rrrr) - 1D:2015-116437
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