
                                                                                                         Załącznik nr  1 do SIWZ nr 1 do umowy 

                            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE  I

A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

1  .Przedmiotem  zamówienia  jest   opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  budowy  nowego 
odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską w Lublinie wraz z budową oświetlenia drogowego, 
kanalizacji  deszczowej,  przebudową  kolidującego  uzbrojenia  technicznego,  rozwiązania  bezkolizyjnego 
skrzyżowania  nowego  odcinka  drogi  z  bocznicą  kolejową  w  ul.  Nowy  Świat  oraz  pełnienia  nadzoru 
autorskiego.

1.1.     Zakres zamówienia obejmuje następujące elementy opracowania projektowego:  
1.1.1. Wykonanie „koncepcji” – propozycji rozwiązań geometrycznych budowy drogi łączącej 
         ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską w Lublinie z wariantowymi rozwiązaniami bezkolizyjnego
         skrzyżowania projektowanego układu drogowego z bocznicą kolejową oraz skrzyżowania  
         ul. Smoluchowskiego z ul. Nowy Świat (minimum dwa warianty) wraz z zasadniczymi
         elementami stałej organizacji ruchu - w ilości 4 egz. , zawierającej: materiał opisowy oraz
         graficzny (plan orientacyjny, plan sytuacyjny z  naniesioną geometrią ulicy oraz warianty
         bezkolizyjnych rozwiązań projektowanego układu komunikacyjnego z  bocznicą kolejową, 
         z zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu, profile podłużne, przekroje normalne,
         ocenę stanu technicznego istniejących konstrukcji nawierzchni ulic, projektowane
         konstrukcje nawierzchni, lokalizację słupów oświetleniowych oraz wskazany sposób
         odwodnienia pasa drogowego budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu kanalizacji
         deszczowej z uwzględnieniem zbiorników retencyjnych.   
         Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu „koncepcji” - rozwiązań geometrycznych 
         przedmiotowej ulicy, z zasadniczymi elementami organizacji ruchu, zawierającej ww. materiały
         i uzyskaniu pozytywnej opinii ZDiM w Lublinie, wystąpi o wydanie warunków branżowych 
         zabezpieczenia bądź przełożenia uzbrojenia kolidującego z przebudową ulic – do poszczególnych 
         zarządców sieci (wraz z załącznikiem graficznym określającym zakres inwestycji drogowej)
1.1.2.Wykonanie koncepcji odwodnienia, w oparciu o warunki techniczne wydane przez MPWiK Lublin , 
         zawarte w piśmie znak: KT/5004-424/2015 z dnia 24.07.2015r., wraz ze zbiornikami retencyjnymi.   
        Wykonawca na własny koszt zleci wykonanie monitoringu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz
         z ewentualnym jej oczyszczeniem oraz oceną jej stanu technicznego (2 egz.) 

Wykonawca przedłoży w MPWiK Lublin do zaopiniowania koncepcję odwodnienia projektowanego 
układu drogowego wraz z wynikami monitoringu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i oceną jej 
stanu technicznego wykonaną przez konstruktora (jeden egzemplarz opracowania należy przekazać do 
ZDiM Lublin).

1.1.3. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej :
a) numeryczna mapa sytuacyjno–wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 –  2 egz. 
b) w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych przewidujących wykonanie robót poza istniejącymi    
    pasami drogowymi ulic należy wykonać dokumentacje zawierającą materiały opisowo-graficzne 
    podziału nieruchomości i czasowego korzystania z nieruchomości obejmujące: 
    - mapę sytuacyjną,
    - linie rozgraniczające (granice pasa drogowego),

          - współrzędne punktów załamania linii rozgraniczających, punktów charakterystycznych ulic 
     i obiektów inżynierskich, 
     - wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości, 
– w ilości 5 egz.
   W/w dokumentacja powinna posiadać poświadczenie o wpisie do ewidencji materiałów 

         państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
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1.1.4. Przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  
przedsięwzięcia, z wypełnionym wnioskiem (łącznie z kartą informacyjną przedsięwzięcia) zgodnie 
z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko 
(Dz.  U.  2008  r.  nr  199,  poz.  1227 z  późn.  zm.)  wraz  z  opracowaniem raportu  o  oddziaływaniu 
planowanego  przedsięwzięcia  drogowego  na  środowisko,  jeżeli  organ  wydający  decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek jego sporządzenia  – w ilości  
5  egz.  (dla  całości  projektu  unijnego  pn.  „Zwiększenie  dostępności  Lubelskiego  Obszaru 
Funkcjonalnego poprzez przebudowę i budowę DW 835 w Lublinie” oraz budowę sieci wod.-kan. 
w ulicach objętych projektem).

1.1.5. Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej, w tym oddzielną dokumentację 
          geotechniczną dla obiektu mostowego –  2 egz.
1.1.6. Wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż :
           a) branża drogowa – 8 egz., 
           b) branża mostowa – wiadukt w rejonie skrzyżowania z bocznicą kolejową; - 8 egz.
           c) branża sanitarna (m.in. kanalizacja deszczowa, wraz z ewentualną budową zbiorników 
               retencyjnych) – 8 egz.;  
          d) branża elektryczna (m.in. oświetlenie uliczne, projekt elektryczny sygnalizacji świetlnej)         

         – 8 egz.; 
           e) branża konstrukcyjna (m.in. dla sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, kanalizacji deszczowej) 
                – po 8 egz
            f)  zabezpieczenia lub przebudowy (w przypadku kolizji) istniejących sieci i urządzeń  infrastruktury 
             technicznej – po 8 egz..
1.1.7. Projekt branży „zieleń” zawierający m. in. opracowanie dokumentacji dendrologicznej – zakres 
          planowanej wycinki drzew i krzewów (inwentaryzację) oraz projekt nasadzeń  – w ilości po 8 egz;
          Opracowany projekt branży zieleń, zawierający m. in. projekt nowych nasadzeń, należy uzgodnić 
          w ZDiM Lublin.  
1.1.8. Przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego  decyzji o o zezwoleniu 
          na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r., 
          o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
         (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 687 z późn. zm.) wraz z wypełnionym wnioskiem – 5 egz. 
1.1.9. Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż:   
           a) branża drogowa – 8 egz., 
           b) branża mostowa – wiadukt w rejonie skrzyżowania z bocznicą kolejową; - 8 egz.
           c) branża sanitarna (m. in. kanalizacja deszczowa, wraz z ewentualną budową zbiorników 
               retencyjnych) – 8 egz.;  
           d) branża elektryczna (m.in. oświetlenie uliczne, projekt elektryczny sygnalizacji świetlnej)         

         – 8 egz.; 
           e) branża konstrukcyjna (m.in. dla sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, kanalizacji deszczowej) 
                – po 8 egz
            f)  zabezpieczenia lub przebudowy (w przypadku kolizji) istniejących sieci i urządzeń  infrastruktury 
              technicznej – po 8 egz..
1.1.10. Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – po 8 egz. oddzielnie dla 

każdej z branż. 
1.1.11.Wykonanie projektów zabezpieczeń akustycznych, jeżeli wyniknie taka potrzeba, w stadium projektu 

budowlanego i wykonawczego – po 8 egz. 
1.1.12.Wykonane projektu stałej organizacji ruchu - 8 egz.
           Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego, modelu, prognozy ruchu drogowego i symulacji 
           obrazującej w dzielnicach miasta przyległych do rejonu inwestycji, po zrealizowaniu inwestycji 
           (opracowanie i udokumentowanie wyników) - 2 egz. 
1.1.13.Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  
           (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz.
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1.1.14.Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego  kanału technologicznego  – po 8 egz.
1.1.15. Wykonanie projektu rozbiórek wraz ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami, uzgodnieniami lub 
            opiniami innych organów, zgodami właścicieli działek - po 8 egz.
1.1.16.Wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich branż)  
           –  po 6 egz., oddzielnie dla każdej z branż. 

     a) W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym jest  
         wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania 
         i odbioru robót budowlanych,
     b) Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,

          c) Kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra   
              Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw kosztorysu    
              inwestorskiego, obliczania planowanych robót kosztów prac projektowych oraz planowanych   
              kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (Dz. U. 2004 r.,  
              Nr 130 poz. 1389), tj. metodą kalkulacji uproszczonej. 
1.1.17.  Wykonanie jednokrotnej aktualizacji wszystkich kosztorysów inwestorskich dla każdej z branż (w 

oparciu  o aktualny kwartalny poziom cen) opracowanych dla Zadania I – na wniosek 
Zamawiającego przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie robót budowlanych.

1.1.18. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu   
            zagospodarowania terenu objętego inwestycją - w ilości 2 egz..
1.1.19. Pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i projektów wykonawczych 
            z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwiązaniem występujących   

kolizji,  zaopiniowania  usytuowania  sieci  w Referacie  ds.  Koordynacji  Dokumentacji  Projektowej 
Wydziału  Geodezji  Urzędu Miasta  Lublin  oraz  innych niezbędnych uzgodnień  (w zależności  od 
przyjętych rozwiązań projektowych) w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji 
drogowej.  

1.1.20.Przekazanie  Zamawiającemu całości  opracowanej  dokumentacji  w formatach:  *.dxf,  *.dwg,  *.rtf, 
*.xls,  *.doc, *.odt,  jak również w formacie *.pdf na nośniku CD. Dokumentacja w formacje*.pdf 
powinna  być  przekazana  jako  jeden  plik  dla  każdej  branży  (w  przypadku  gdy  rozmiar  pliku 
przekracza 50 MB należy plik podzielić na części), ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej  
powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron oraz 
niezbędne  opinie  uzgodnienia.  Dokumentacja  elektroniczna  nie  powinna  zawierać  danych 
osobowych.  Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej  na otwarcie pliku w programie 
NORMA (format *ath) – po 2 egzemplarze.

1.1.21.Opracowania studium wykonalności  obejmującego całość planowanego przedsięwzięcia, tj. projektu 
pn.:  „Zwiększenie dostępności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowę i budowę 
DW 835 w Lublinie”, dla którego Gmina Lublin ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, tj.  zadań: budowy nowego odcinka drogi  łączącej ul. 
Kunickiego  z  ul.  Wrotkowską   w  Lublinie oraz  przebudowy/rozbudowy  ul.  Abramowickiej,  na 
odcinku od ul. Sadowej do granic miasta – 6 egz. wersji papierowej oraz 4 egz. wersji elektronicznej  
(pliki PDF oraz wersja edytowalna)

1.1.22.Nadzór autorski
           Sprawowanie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych prowadzonych 
           w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia w zakresie obejmującym: 
           a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20, ust.1, pkt 4 
              ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)
          b) czynności nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji robót budowlanych 
              zgodności realizacji z projektem,
          c) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę 
              robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych. Uzupełnienie 
              szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wątpliwości z tym związanymi 
              w toku realizacji inwestycji. 
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          d) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 
              projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu na realizację 
              inwestycji drogowej (ZRID),
          e) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane z dnia 
              7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 
              Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
              budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
              dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953, z późn.  
              zm.),
          f) bieżące monitorowanie robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca 
             wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich 
             pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi 
             w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty 
             zawiadomienia – fax, telefon, e-mail lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie),
          g) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
          h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
          i) Przyjmuje się 35 pobytów w ramach nadzorów autorskich.

2. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu - istniejące drogi:
- ul. Dywizjonu 303 - droga powiatowa nr 2415L, klasa techniczna drogi: G  
- ul. Kunickiego – droga wojewódzka  nr drogi – 835, klasa techniczna drogi : G;
- ul. Wyścigowa – droga gminna nr 106797L, klasa techniczna drogi: L;
- ul. Dunikowskiego- droga gminna nr 106244L, klasa techniczna drogi: L;
- ul. Żeromskiego – droga gminna nr 106832L, klasa techniczna drogi: D;
- ul. Wojenna- droga gminna nr 106783L, klasa techniczna drogi: L;
- ul. Smoluchowskiego – droga powiatowa nr 2393L, klasa techniczna drogi: L;
- ul. Wrotkowska – droga powiatowa nr  2407L, klasa techniczna drogi: Z; 
- ul. Nowy Świat – droga powiatowa nr  2378L, klasa techniczna drogi: Z;
- ul. Inżynierska – droga gminna nr 106311L,klasa techniczna drogi: D.
DD….
2.1. Ogólny stan techniczny ulic objętych projektem:
a) ul.  Wyścigowa, droga o nawierzchni bitumicznej (obwiedzionej krawężnikami betonowymi), chodniki 
(miejscami  obustronne)  z  kostki  betonowej,  lub  z  płyt  chodnikowych.  Skrzyżowanie:  Wyścigowa  – 
Kunickiego  wyposażone w sygnalizację świetlną. Odwodnienie Wojennej przez kanalizację deszczową. 
W  pasie  drogowym  występują  urządzenia  infrastruktury  technicznej  –  kanalizacja  sanitarna,  sieć 
wodociągowa, sieć gazowa, linie elektroenergetyczne,  linie teletechniczne i sieć ciepłownicza. 
b) ul. Wojenna  o nawierzchni bitumicznej (obwiedzionej krawężnikami betonowymi), chodniki miejscami 
obustronne)  z płyt  chodnikowych.  Odwodnienie  ulicy przez kanalizację deszczową.  W pasie drogowym 
występują urządzenia infrastruktury technicznej – kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć gazowa, 
linie elektroenergetyczne, linie teletechniczne i sieć ciepłownicza. 
c)  ul.  Smoluchowskiego,  droga  o  nawierzchni  bitumicznej  (obwiedzionej  krawężnikami  betonowymi), 
chodniki  (miejscami  obustronne  z  kostki betonowej  lub  płyt  chodnikowych).  Odwodnienie  ulicy  przez 
kanalizację deszczową. W pasie drogowym występują urządzenia infrastruktury technicznej – kanalizacja 
sanitarna, sieć wodociągowa, sieć gazowa, linie elektroenergetyczne, linie teletechniczne i sieć ciepłownicza. 
d) ul. Nowy Świat, droga o nawierzchni bitumicznej  (obwiedzionej krawężnikami betonowymi). Wzdłuż 
ulicy  usytuowane  są  obustronne  chodniku  z  kostki  betonowej.  W  ciągu  istniejącej  ulicy  występuje 
kanalizacja deszczowa. Oświetlenie ulicy: obustronne – latarnie typu ulicznego. W pasie drogowym ulicy 
występują urządzenia infrastruktury technicznej – kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć gazowa,  
linie elektroenergetyczne,  linie teletechniczne i sieć ciepłownicza. 
e) ul.  Wrotkowska,  droga o nawierzchni bitumicznej  (obwiedzionej krawężnikami betonowymi). Wzdłuż 
ulicy  usytuowane  są  obustronne  chodniku  z  kostki  betonowej.  W  ciągu  istniejącej  ulicy  występuje 
kanalizacja deszczowa. Oświetlenie ulicy: obustronne – latarnie typu ulicznego. W pasie drogowym ulicy 
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zlokalizowane  są  urządzenia  infrastruktury  technicznej  –  kanalizacja  sanitarna,  sieć  wodociągowa,  sieć 
gazowa, linie elektroenergetyczne,  linie teletechniczne i sieć ciepłownicza. 
f) istniejący czynny tor kolejowy, przecinający ul. Nowy Świat. 
 
2.2.   Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji:  
1.Przedmiotowa  inwestycja  zlokalizowana  jest  w  południowej  części  miasta  Lublin  i  będzie  stanowić 
fragment  połączenia  ul.  Kunickiego  z  ul.  Wrotkowską.  Początek  projektowanej  ulicy  po  śladzie 
ul.  Wyścigowej,  na  trasie  swojego  przebiegu  przecina  ulice:  Żeromskiego,  Dunikowskiego  i  Wojenną,  
przechodzi przy terenach wojskowych, włącza się w ul. Smoluchowskiego i po śladzie ul. Smoluchowskiego 
łączy się z ul. Nowy Świat i poprzez nią  z ul. Wrotkowską.
Projektowany  nowy  odcinek  drogi  łączącej  ul.  Kunickiego  z  ul.  Wrotkowską  (dawna  robocza  nazwa 
przedłużenie ul.  Dywizjonu 303) będzie stanowił fragment tzw. miejskiej, południowej małej obwodnicy 
Lublina.

2.Budowa    nowego  odcinka  drogi  łączącej  ul.  Kunickiego  z  ul.  Wrotkowską,   ma  na  celu  wykonanie 
połączenia  ul.  Kunickiego  z  ul.  Wrotkowską,  jako  ulicy  o  parametrach  drogi  głównej  (G),  uzyskanie 
optymalnych rozwiązań w zakresie obsługi komunikacyjnej dla otaczającego zagospodarowania.
3. W pracach projektowych, przy opracowywaniu rozwiązań geometrycznych oraz przy projektowaniu sieci  
odwodnienia  i oświetlenia ulicznego, przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej sieci infrastruktury, należy 
uwzględnić:
- warunki techniczne do projektowania nowego odcinka drogi łączącego ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską
  wydane przez Wydział Opinii i Uzgodnień Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, pismo znak:
  IU-UD.4330.07.2015 z dnia 12.02.2015r. ( załącznik nr 3); 
-  warunki techniczne  do projektowania nowego odcinka drogi łączącego ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską
   wydane przez Wydział  Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, pismo
  znak:  OS-OS.4330.1.5.2015 z dnia 26.01.2015r. (załącznik nr 4)                             
- warunki techniczne do projektowania nowego odcinka drogi łączącego ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską,
   wydane przez Wydział Zarządzania Ruchem Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, pismo znak:
   ZR-4001.23.2015 z dnia 05.02.2015r. (załącznik nr 5); 
- warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie branży zieleń wydane przez
    Wydział Realizacji Inwestycji ZDiM Lublin, pismo  znak: IR-AP-1.5332.13.13.2015.1 z dnia 23.07.2015r.
    (załącznik nr 9)
- warunki techniczne do projektowania odwodnienia wydane przez MPWiK Lublin, pismo znak:
   KT/5004-424/2015 z dnia 24.07.2015r. (załącznik nr 8)
- informacje  zawarte w piśmie LPEC Lublin, znak: RZ-4113- 063/15 z dnia 15.06.2016r.(załącznik nr 6) 
- warunki techniczna do projektowania wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział 
  w Tarnowie, Zakład w Lublinie, pismo znak: KSGIV/ZTI/66c/081/2/15 z dnia   01.06.2015r. 
   (załącznik nr 7) 
- warunki techniczne do projektowania wydane przez ZTM w Lublinie, pismo znak: PP.400-28/15 z dnia 
  28 lipca 2015r. (załącznik nr 10) 
4. Projekt oświetlenia powinien być opracowany na podstawie warunków technicznych Wydział   
Utrzymania  Oświetlenia  i  Sygnalizacji  Zarządu Dróg i  Mostów w Lublinie  oraz PGE Dystrybucja  S.A. 
Oddział Lublin.
5.  Należy uwzględnić  w pracach  projektowych  (w razie  konieczności):  zabezpieczenie,  przełożenie  lub 
przebudowę istniejących sieci  i  urządzeń infrastruktury technicznej usytuowanych w obrębie planowanej  
inwestycji,  kolidujących z  budową ulicy,  skrzyżowań,  wlotów ulic  bocznych oraz z  budową elementów 
odwodnienia  i  oświetlenia  ulicznego  (z  uwzględnieniem  rozdziału  kosztów  ponoszonych  przez 
Zamawiającego i Właściciela sieci i urządzeń).
2.3.  W pracach projektowych należy uwzględnić:  
a. Budowę  nowego  odcinek  drogi  łączącej  ul.  Kunickiego  z  ul.  Wrotkowską  od  skrzyżowania 
z  ul.  Kunickiego  do  ul.  Wrotkowskiej  oraz  przebudowę  odcinków  ulic:  Wyścigowej,  Wojennej, 
Smoluchowskiego, Nowy Świat i  Wrotkowskiej wraz z przebudową i budową skrzyżowań, wlotów ulic,  
ciągów pieszych  i rowerowych, dróg serwisowych  usytuowanych w obrębie inwestycji, celem zapewnienia  
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właściwej obsługi komunikacyjnej terenów przyległych.
Uwaga: dla projektowanych skrzyżowań, należy opracować rozwiązanie warstwicowe, z przedstawieniem 
ukierunkowania spływu wód opadowych.   

Projektowany układ drogowy powinien charakteryzować się następującymi parametrami:
droga łącząca ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską o długości ok. 1, 30 km
– kategoria: wojewódzka (planowana)
– klasa techniczna: G
– kategoria ruchu: min. KR-4 (kategorię obciążeń ruchem należy zwiększyć jeżeli wyniknie to z analiz  
    ruchowych) 
W ramach planowanej budowy zaprojektować:
- ulicę dwujezdniową o przekroju 2x2, wydzielonymi osobno pasami ruchu do skrętu w lewo i/lub w prawo 
  w zależności od obsługiwanych relacji;
- skrzyżowania z ulicami: Dunikowskiego – Wojenna z drogową sygnalizacją świetlną, Smoluchowskiego – 

Wrotkowska  (czterowlotowe  z  drogową  sygnalizacja  świetlną),  Smoluchowskiego  –  Nowy  Świat 
(trzywlotowe bez sygnalizacji), linia kolejowa – Wrotkowska (bezkolizyjne: przebieg ul. Wrotkowskiej 
nad torami), Wrotkowska – Inżynierska z drogową sygnalizacją świetlną;

-  budowę przejazdu przez bocznicę wojskową
- zatoki autobusowe;
- zjazdy publiczne – poprzedzone pasami włączenia, obsługa na prawe skręty, zapewniające obsługę 
  komunikacyjną działek i terenów przyległych. Nie sytuować w obszarze oddziaływania skrzyżowania;
- zjazdy indywidualne – wyłącznie poprzez drogi serwisowe, zapewniające obsługę komunikacyjną działek 
  i terenów przyległych; 
- dwukierunkowe ścieżki rowerowe i ciągi piesze obustronne w tym rozwiązania zapewniające kontynuację
  i połączenie z istniejącymi chodnikami i ścieżkami;
- przejścia dla pieszych z azylem,
- na skrzyżowaniu ulic: Kunickiego, Dywizjonu 303 i nowo projektowanego odcinka drogi należy       

dostosować  organizację ruchu i drogową sygnalizację świetlną do projektowanych zmian ; 
ul. Wrotkowska
- kategoria: wojewódzka (planowana)
- klasa techniczna: Z
- kategoria ruchu: min. KR4 (kategorię obciążeń ruchem należy zwiększyć jeżeli wyniknie to z analiz   
  ruchowych),
W ramach planowanej przebudowy ul. Wrotkowskiej, zaprojektować:
- ulicę dwujezdniową o przekroju 2x2, wydzielonymi osobno pasami ruchu do skrętu w lewo i w prawo  
  w zależności od obsługiwanych relacji,
- dwukierunkowe ścieżki rowerowe i obustronne ciągi piesze; 
- przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowań z azylem,
- zatoki autobusowe,
- skrzyżowanie: linia kolejowa – ul. Wrotkowska (bezkolizyjne – przebieg nad torami) 
ul. Smoluchowskiego 
- kategoria: powiatowa
- klasa techniczna: L
- kategoria ruchu: min. KR4 (kategorię obciążeń ruchem należy zwiększyć jeżeli wyniknie to z analiz    
  ruchowych). 
W ramach planowanej przebudowy ul. Smoluchowskiego, zaprojektować:
-  ulicę  jednojezdniową  o  czterech  pasach  ruchu,  z  wydzielonymi  pasami  ruchu  do  skrętu  w  lewo 

i w prawo, w zależności  od  obsługiwanych relacji;
- budowę chodników i ścieżek rowerowych obustronnych;
ul. Nowy Świat 
- kategoria: powiatowa,
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- klasa techniczna: Z,
- kategoria ruchu: min. KR4 (kategorię obciążeń ruchem należy zwiększyć jeżeli wyniknie to z analiz     
   ruchowych),
- obsługa tylko ruchu lokalnego,
- ograniczenie tonażowe.
ul. Inżynierska
- kategoria: gminna,
- klasa techniczna: D,
- kategoria ruchu: min. KR4 (kategorię obciążeń ruchem należy zwiększyć jeżeli wyniknie to z analiz     
   ruchowych),
- obsługa tylko ruchu lokalnego,
- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Wrotkowską
Uwaga:
Zakresem opracowania należy objąć budowę:
- ulic bocznych projektowanej ulicy łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską w zakresie zapewniającym 

obsługę komunikacyjną i wzajemne  dowiązania sytuacyjno – wysokościowe projektowanej ulicy oraz ulic 
istniejących;

- wlotów ulic bocznych w zakresie:
- wlotów nieurządzonych – 20m od skrzyżowania;
- wlotów urządzonych (o nawierzchni urządzonej) – do nawiązania się z istniejącą nawierzchnią utwardzoną.
b.  opracowanie „Koncepcji odwodnienia” obejmującej budowę nowych odcinków kanalizacji deszczowej 
rozbudowę,  remont,  przebudowa  istniejącej  kanalizacji  deszczowej,  w  ciągu  ulic  objętych  budową 
i przebudową wraz z zaprojektowaniem urządzeń podczyszczających i ewentualnie zbiorników retencyjnych.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  monitoringu  istniejącej  sieci  kanalizacji  deszczowej 
z  ewentualnym  jej  oczyszczeniem.  Wyniki  monitoringu  wraz  z  opracowaną  oceną  stanu  technicznego 
istniejących  kanałów  wykonaną  przez  konstruktora  należy  przedłożyć  w  Miejskim  Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. oraz Zamawiającemu w formie papierowej (w ilości 2 egz.) 
oraz w formie elektronicznej, w ilości 2 egz. (płyta CD/DVD).
Wykonawca  dokumentacji  zobowiązany  jest  do  przeliczenia  przynależnych  zlewni  do  istniejących 
i projektowanych kolektorów deszczowych. 
Istniejące studnie rewizyjne oraz wpusty kanalizacji deszczowej należy przewidzieć do regulacji sytuacyjno 
– wysokościowej, z przebudowa (korektą długości) istniejących przykanalików kanalizacji deszczowej wraz  
ze  zmianą   lokalizacji  wpustów  ulicznych  kanalizacji  deszczowej,  z  dostosowaniem  do  projektowanej  
geometrii ulic i skrzyżowań.
W  wycenie  należy  uwzględnić  ewentualną  konieczność  oczyszczenia  istniejących  kanałów  przed 
wykonaniem monitoringu sieci kd.
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w oparciu  
o  warunki  techniczne  wod  –  kan  do  projektu  budowy nowego  odcinka  drogi  łączącej  ul.  Kunickiego 
z ul.  Wrotkowską w Lublinie, wydane przez MPWiK Lublin, al.  Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin, pismo 
znak: KT/5004-424/2015 z dnia 27.07.2015r. (załącznik nr 8). 
c. budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: 
– drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską  – Dunikowskiego – Wojenna, 
-  drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską  – Smoluchowskiego – Wrotkowska, 
- Wrotkowska – Inżynierska;
d. dostosowanie organizacji ruchu i istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kunickiego –  
Dywizjonu 303 do projektowanych zmian. 
e. budowę zatok komunikacji miejskiej;
f. budowę nowych i przebudowę istniejących chodników; 
g. budowę ścieżek rowerowych ;
h. budowę,  przebudowę  i  rozbudowę  oświetlenia  drogowego.  Wykonawca  dokumentacji  projektowej 
wystąpi  o  wydanie  warunków  branżowych  budowy,  przebudowy  i  rozbudowy  oświetlenia  drogowego 
– do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin (wraz z załącznikiem graficznym określającym zakres budowy, 
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przebudowy lub rozbudowy).
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w oparciu 
o warunki  techniczne do projektowania  budowy oświetlenia  ul.  Dywizjonu 303,  wydane przez  Wydział 
Utrzymania  Oświetlenia  i  Sygnalizacji  Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie,  pismo  znak: 
OS-OS.4330.1.5.2015 z dnia 26.01.2015r. (załącznik nr 4)
i. budowę kanałów technologicznych, jeżeli w ramach inwestycji wyniknie obowiązek wybudowania 
    w pasach drogowych kanałów technologicznych. 
j. zabezpieczenie lub przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z budową lub przebudową ulic 
    i skrzyżowań.
k.  budowę zabezpieczeń akustycznych, jeżeli będą wymagane w decyzji środowiskowej.
l. opracowanie projektu branży zieleń zgodnie z warunkami Wydziału Realizacji Inwestycji ZDiM Lublin,
     znak: IR-AP-1.5332.13.13.2015.1 z dnia 23.07.2015r. (załącznik nr 9)
2.4.   Dokumentacja projektowa powinna składać się z następujących opracowań i projektów:  
a. Projekty budowlane dla branż:
    - drogowej (w tym projekt ruchowy sygnalizacji świetlnych),
    - mostowej,
   - branży sanitarnej (technologia + konstrukcja) – w tym m.in.  kanalizacji deszczowej, wraz z ewentualną 
     budową zbiorników retencyjnych);   
    - elektrycznej (technologia + konstrukcja) – w tym m.in.  oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnych, 
    - branży konstrukcyjnej – ewentualnie,  dotyczącej rozbiórek istniejących budynków, ogrodzeń, obiektów 
       małej architektury, innych obiektów kubaturowych,
   - przedstawiających rozwiązania zabezpieczenia lub usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, 
     nie zawiązaną z drogą,
   - zabezpieczeń akustycznych.
b. Projekty wykonawcze dla branż:
   - drogowej (w tym projekt ruchowy sygnalizacji świetlnych),
    - mostowej,
   - branży sanitarnej (technologia + konstrukcja) – w tym m.in.  kanalizacji deszczowej, wraz z ewentualną 
     budową zbiorników  retencyjnych);   
    - elektrycznej (technologia + konstrukcja) – w tym m.in.  oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnych, 
    - branży konstrukcyjnej – ewentualnie, dotyczącej rozbiórek istniejących budynków, ogrodzeń, obiektów 
       małej architektury, innych obiektów kubaturowych,
   - przedstawiających rozwiązania zabezpieczenia lub usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, 
     nie zawiązaną z drogą,
   - zabezpieczeń akustycznych.
c. Projekt branży zieleń,zawierający m.in. opracowanie dokumentacji dendrologicznej – zakres planowanej 
    wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją oraz projektem nowych nasadzeń,     
    wykonanych na podstawie warunków Wydziału Realizacji Inwestycji ZDiM Lublin, znak: IR-AP- 1.5332 
  .13.13.2015.1 z dnia 23.07.2015r. (załącznik nr 9)
d. Projekt stałej organizacji ruchu.
e. Projekt budowy kanału technologicznego. 
f. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla w/w branż.
g. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) – oddzielnie dla każdej z branż.
h. Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe – oddzielnie dla każdej z branż.
i. Zbiorczy kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski, z wyszczególnieniem wartości robót 
   dla poszczególnych branż.
j. Wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

2.5  .    Materiały wyjściowe:  
1. Wykonawca pozyska we własnym zakresie:
 a. informacje techniczne dotyczące grubości i stanu technicznego istniejących warstw konstrukcyjnych 
     nawierzchni drogowych
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 b. mapę sytuacyjno–wysokościową dla celów projektowych w skali 1:500
 c.  wypis  i  wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w niezbędnym zakresie dla  

projektowanej inwestycji drogowej lub informację o braku planu dla przedmiotowego obszaru.
 d. niezbędne warunki techniczne i uzgodnienia branżowe zabezpieczenia, usunięcia ewentualnych kolizji 
     z uzbrojeniem  podziemnym lub przełożenia uzbrojenia kolidującego z inwestycją drogową oraz projekty 
     przebudów istniejących sieci uzbrojenia podziemnego kolidującego z przebudową ulic, od stosownych 
     zarządców sieci.
2. Wykonawca we własnym zakresie wykona pomiary natężenia ruchu drogowego dla określenia 
    kategorii  ruchu dla przedmiotowych ulic objętych zakresem zamówienia. 
3. Przy opracowywaniu projektów odwodnienia projektowanego układu drogowego Wykonawca
    zobowiązany będzie m.in. do przeliczenia przynależnych zlewni do istniejących i projektowanych
    kolektorów deszczowych.
4. Wykonawca na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej pozyska od ZTM informację, na których
    zatokach przystankowych w ramach projektowanego układu drogowego należy uwzględnić umieszczenie
    wiat przystankowych oraz o danych dotyczących wiat z zasileniem galwanicznym tablic informacyjnych.
    W części kosztorysowej opracowania Wykonawca opracuje oddzielne kosztorysy na zakup i wykonanie
    infrastruktury przystankowej. 
5. Wykonawca we własnym zakresie pozyska informacje, od biura przygotowującego projekt przebudowy 
    ul. Abramowickiej w Lublinie  wchodzący w skład zadania pn.  „Zwiększenie dostępności Lubelskiego
    Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowę i budowę DW 835 w Lublinie”, dla którego Gmina Lublin

ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz od 
Biura  Projektów  Budownictwa  Komunalnego  w  Lublinie  z  siedzibą  ul.  Hutnicza  7  działającego  na 
zlecenie  MPWiK  w  Lublinie  Sp.z  o.o.,  projektującego  przebudowę  sieci  kanalizacji  deszczowej  
w ul. Smoluchowskiego.

6. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla projektu unijnego należy 
    uwzględnić zapisy dokumentów i wytycznych dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
    oraz Niebieską Księgę dla projektów infrastruktury drogowej realizowanych w ramach perspektywy
    finansowej 2014-2020 opracowaną przez Inicjatywę Jaspers.

2.6.   Ogólne wymagania dla Wykonawcy:  

2.6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych, 
w taki  sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe  obowiązki  
projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa 
ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym. Obiekty budowlane należy projektować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.  
tak,  aby zapewnić  optymalną  ekonomię  budowy i  eksploatacji.  Obiekty budowlane  należy projektować 
z zastosowaniem technologii robót i materiałów, kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań 
dla  osiągnięcia  założonych  celów.  Wykonawca  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie 
postanowień  podczas  wykonywanych  opracowań  projektowych.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw 
patentowych  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie 
znaków firmowych, nazw, lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.
Wszelkie  straty,  koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  lub  związane  z  naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

2.6.2. Przedmiotową inwestycję planuje się realizować w oparciu o współfinansowanie ze środków wsparcia 
Programu Operacyjnego Polski Wschodniej na lata 2014 - 2020  dla projektu pn.„Zwiększenie dostępności 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowę i  budowę DW 835 w Lublinie”,  dla  którego 
Gmina Lublin ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-
2020, tj. zadania opisanego w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz przebudowy/rozbudowy ul.  
Abramowickiej, na odcinku od ul. Sadowej do granic miasta w skład którego wchodzą zadania: budowa 
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drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską w Lublinie i przebudowa ul. Abramowickiej w Lublinie.
W  związku  z  powyższym  zachodzi  konieczność:  opracowania  wspólnych  materiałów  do  decyzji  
środowiskowej  na  całość  projektu  współfinansowanego  ze  środków  UE  oraz  ścisłej  współpracy 
z  podmiotami  realizującymi  inną  dokumentację  projektową,  celem  wspólnego  przygotowania  
materiałów  do  pozyskania  decyzji  środowiskowej,  obejmującej  całość  zadania  realizowanego  w 
ramach projektu współfinansowanego ze środków UE oraz przygotowania materiałów do wykonania  
studium wykonalności.

2.7. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych:
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych   
wykonywanych i otrzymywanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zmawiającemu.  
   
2.8.  Zakres prac geodezyjnych:
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  sporządzenia  numerycznych  map  sytuacyjno-
wysokościowych.
Prace geodezyjne obejmują:

a) analizę istniejących, we właściwym ośrodku geodezyjnym, dokumentacji geodezyjno -   
    kartograficznych pod kątem ich wykorzystania, a w szczególności analizę dokładności osnów  
    geodezyjnych (poziomych i wysokościowych) oraz analizę istniejących map geodezyjnych,
b) porównanie istniejącej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegółów I grupy,
c) nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy,
d) opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej,
e) sporządzenie opisów topograficznych punktów osnowy pomiarowej, sytuacyjnej i wysokościowej   
    (tradycyjnie i numerycznie),
f) opracowanie niezbędnych map i opisów do podziałów gruntów i czasowego zajęcia gruntów.
W/w dokumentacja powinna posiadać poświadczenie o wpisie do ewidencji  materiałów państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2.9. Orientacja obiektu i zakres prac projektowych:
Zakres prac został określony w punkcie 2.2. niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Szerokość terenu niezbędnego do opracowania będzie wynikać z przyjętych rozwiązań projektowych.

2.10. Wytyczne i uzgodnienia:
Opracowane  numeryczne  mapy  sytuacyjno-wysokościowe  powinny  zawierać  uzgodnienia  branżowe 
odnośnie  istniejących i  projektowanych urządzeń naziemnych i  podziemnych. Uzgodnienie  usytuowania 
sieci w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Lublin, na 
mapie  porównania  z  terenem.  Mapy  sytuacyjno–wysokościowe  powinny  być  zaewidencjonowane  we 
właściwym ośrodku geodezyjnym.
Numeryczne  opracowanie  map  powinno  być  opracowane  w  formacie  pozwalającym  na  wykorzystanie  
danych  w  programach  stosowanych  we  właściwych  ośrodkach  geodezyjnych  (w tym celu  Wykonawca 
uzgodni to z właściwymi ośrodkami geodezyjnymi) w szczególności w formacie który obsługuje EWMAPA, 
oraz w programie stosowanym przez Zamawiającego (Adobe Reader, Autocad, OpenOffice).
Poza treścią mapy zasadniczej, opracowane mapy powinny zawierać informacje na temat:

a) aktualnego stanu drzew i krzewów, punkty osnowy założonej dla celów pomiaru stanu prawnego 
    ewidencji gruntów,
b)  istniejących dróg,
c)  parametry odwodnienia i rzędne elementów odwodnienia,
d)  opisane granice ewidencyjne i granice obrębów,
e)  numery nieruchomości,

2.11.  Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiającego:  
a) sprawozdanie techniczne z wyszczególnieniem w treści:

ZP-PS.221.1.58.2015 Opis przedmiotu zamówienia Zadanie I – zał. nr 1 do SIWZ nr 1 
do umowy Strona 10 z 26



    - opisu technologicznego wykonanej roboty,
    - uzyskanych dokładności osnowy poziomej i wysokościowej,
    - sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysokościowej,
 b) szkic osnowy pomiarowej,
 c) wykaz współrzędnych osnowy pomiarowej (X,Y),
 d) opisy topograficzne punktów osnowy poziomej,
 e) szkice lokalizacji reperów wraz z opisami topograficznymi,
 f) wykaz wysokości reperów,
 g) wykaz współrzędnych punktów załamania pasa drogowego,
 h) mapa pasa drogowego z numeracją graniczników wykonana na bazie mapy ewidencyjnej    
     (granice i numery nieruchomości przyległych do pasa drogowego),
 i) kopie materiałów z pomiaru korony drogi,
 j) niezbędne mapy i opisy do podziałów i czasowego zajęcia gruntów.  

B. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ.

1.   Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych:  

1.1.   Materiały do badań i prac projektowych:  
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają  
wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty,  z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.

1.2  .Zakres   i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie komputerowe:     
- Wykonawca wykona wszystkie pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów  
  (w tym badania geotechniczne podłoża i konstrukcji jezdni – odwiert co 25m dla każdego pasa ruchu
  oddzielnie),
- Wykonawca wykona badania  niezbędne do wykonania obliczeń wzmocnienia konstrukcji nawierzchni,
  które wraz z obliczeniami przedstawi Zamawiającemu,
- Wykonawca wykona na własny koszt pomiary natężenia ruchu drogowego, model ruchu oraz prognozę
   ruchu,
- Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz
  metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach  
  projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepisów  i polskich norm,
- Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie.
- Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem 
  i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania   
  opracowań projektowych.

1.3.  Dla obiektów drogowych:  
- geometria trasy dróg w planie sytuacyjnym (pomiary szerokości drogi, skrzyżowań i zjazdów w terenie),
- przekroje podłużne dróg (rzędne istniejące min. co 20 m, w przypadku potrzeby zagęszczeń),
- przekroje normalne oraz szczegóły konstrukcyjne,
- przekroje poprzeczne istniejącego terenu (rzędne istniejących pasów drogowych min. co 20 m oraz 
  w punktach charakterystycznych),
- dodatkowe pomiary niwelacyjne punktów charakterystycznych (np. terenu przyległego na zjazdach          
  do posesji, zamierzając spadek terenu posesji na zjeździe),
- inwentaryzacja: chodników, urządzeń odwadniających, usytuowania istniejących słupów oświetlenia 
  ulicznego, oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń technicznych drogi (bariery, płotki, inne), 
- badania geotechniczne podłoża gruntowego – dla wykonania robot drogowych i mostowych (posadowienie 
  elementów konstrukcyjnych, konstrukcja jezdni, zjazdów, chodników, dróg rowerowych),
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- pomiary natężenia ruchu drogowego wraz z prognozą (ze strukturą rodzajową i kierunkową).

1.4. Dla urządzeń ochrony środowiska: 
- inwentaryzacja zieleni istniejącej (drzewa i krzewy),
- projekt ewentualnych nasadzeń, zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
   (załącznik nr 9). 

1.5.   Dla urządzeń infrastruktury technicznej:  
inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

1.6.  . Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń  
Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie materiałów do wykonania obiektów 
budowlanych  i  urządzeń,  które  spełniają  wymagania  obowiązujących  przepisów  oraz  są  zgodne 
z  wymaganiami  norm  i  z  zasadami  wiedzy  technicznej.  Zastosowane  w  dokumentacji  materiały 
do wykonania obiektów budowlanych winny być opisane zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 33 ustawy prawo 
zamówień  publicznych  (Dz.  U.  Z 2010  r.  Nr.  113,  poz.  759  z  póź.  zm.),  który  określa  żeprzedmiotu 
zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia , chyba 
że  jest  to  uzasadnione  specyfikacją  przedmiotu  zamówienia,  którego  nie  możnaopisać  za  pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca 
zobowiązany  jest  więc  do  opisania  proponowanych  materiałów  i  urządzeń  za  pomocą  parametrów 
technicznych,  tzn.  bez podawania ich nazwy.  Jeżeli  nie będzie to możliwe i  jedyną możliwością będzie  
podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany  jest do podania co najmniej dwóch  
producentów materiałów i dopisania „lub równoważne”. 

C. SZATA GRAFICZNA.

1.  Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:  
- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
- część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści,
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego.
Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych  
części składowych opracowania projektowego.
Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia [1.1].
Ponadto wymaga się aby:
-  części  opisowe  wykonane  były  za  pomocą  komputerowego  edytora  tekstów  w  formach  ogólnie 
stosowanych tj. *.doc, *.odt, *.rtf  jak również w formie *.pdf,
–obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego w formach *.xis, 
*.doc, *.odt,   jak również w formie *.pdf, 
- część rysunkowa była wykonana komputerowo w formacie pozwalającym na otwarcie pliku w programie 
AutoCAD tj. *.dwg,  *.dxf.

2.   Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru ostatecznego Wykonawca przedstawi do   
akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych.
2.1. Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki.
2.2. Informacja o zawartości teczki powinna być podana 3 razy: na wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie.
2.3. Teczki powinny być wytrzymałe (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty).

3. Całość  opracowania   dodatkowo  zostanie  przekazana  Zamawiającemu  z  zapisem  na  CD  (wersja  
edytowalna  oraz wersja PDF).
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D. WYKONYWANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.
1.   Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych:  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania 
komputerowego  do  wykonywania  pomiarów,  badań  (inwentaryzacji),  ocen  stanu  technicznego  i  prac 
projektowych  z  wymaganiami  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia  i  Harmonogramem  raz  poleceniami 
Zamawiającego.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  stosowane  metody  wykonywania  opracowań 
projektowych.  Kserokopie  wszelkich  uzyskanych  warunków,  uzgodnień  i  opinii  należy  na  bieżąco 
przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie 
po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę:
– do ścisłej współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

z siedzibą przy al. Piłsudskiego 15,
– przedłożenia do uzgodnienia zbiorczej planszy uzbrojenia wraz z uwzględnieniem zarezerwowanej trasy 

sieci kanalizacji sanitarnej w projektowanej ulicy łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską, zgodnie z 
warunkami technicznymi wydanymi przez MPWiK (załącznik nr 8),

– ujęcie w opracowywanym wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
również elementów wchodzących w zakres zadania II finansowanego przez MPWiK, tj, budowy sieci  
wodociągowej  wraz  z  przyłączami  do  poszczególnych  posesji  w  granicach  projektowanego  pasa  
drogowego nowo projektowanej ulicy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.     

2.  Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych.  
2.1„Koncepcje”  -  propozycje  rozwiązań projektowych  budowy  nowego  odcinka  drogi  łączącej 
ul.  Kunickiego  z  ul.  Wrotkowską  w  Lublinie  wraz  z  budową  i  przebudową  oświetlenia  drogowego, 
kanalizacji  deszczowej,  przebudową  kolidującego  z  inwestycją  uzbrojenia  technicznego,  rozwiązaniem 
bezkolizyjnego  skrzyżowania  nowego  odcinka  drogi  z  bocznicą  kolejową  w  obrębie  ul.  Nowy Świat,  
powinny zawierać: 
- plan sytuacyjny z opracowaną geometrią ulicy i koncepcją stałej organizacji ruchu, profile  podłużne,

charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne, ocenę istniejących konstrukcji ulic objętych 
inwestycją,  usytuowanie  geometryczne  ulic,  skrzyżowań,  zjazdów,  chodników,  przejść  dla  pieszych, 
ścieżek  rowerowych, dróg serwisowych wraz z jazdami do posesji, zatok autobusowych;

- usytuowanie słupów oświetleniowych;
- usytuowanie urządzeń infrastruktury  technicznej niezwiązanej z projektowanymi elementami układu  
  drogowego, koniecznych do przełożenia.
- koncepcję  odwodnienia obszaru objętego inwestycją  (m.in. lokalizację projektowanej kanalizacji  
  deszczowej wraz z planowanym odprowadzeniem wód do odbiorników, zbiorników retencyjnych) 
  z monitoringiem i ewentualnym podczyszczeniem oraz  oceną stanu technicznego istniejącej sieci 
  kanalizacji deszczowej uzgodnioną w MPWiK Lublin.
- koncepcję „zieleni” w zakresie wycinki drzew i krzewów oraz nowych nasadzeń. 
Wykonawca w opracowaniach projektowych jest  zobowiązany do rozdziału kosztów ponoszonych przez  
Zamawiającego i Właściciela urządzenia, oraz określenia tych kosztów. 
Dokumentacja powinna zawierać niezbędne rysunki i opisy.

2.2.   Badania geotechniczne dla projektu budowy ulicy i obiektu mostowego:  
Badania  geotechniczne  (podłoża  i  konstrukcji)  należy  wykonać  dla  stanu  istniejących  oraz  dla 
projektowanych  elementów  ulicy  i  skrzyżowań,  obiektu  mostowego  oraz  urządzeń  infrastruktury 
technicznej.
Badania należy wykonać zgodnie z Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. 
Część 1 i 2 GDDP (obecnie GDDKiA),  opr. IBDiM, Warszawa 1998 r. [18] z uwzględnieniem treści ustawy 
z  dnia   9  czerwca 2011r.  Prawo geologiczne  i  górnicze [3]  oraz  rozporządzeniem Ministra  Transportu,  
Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych [1.2.]. 
Projekt badań powinien być sporządzony przy udziale projektantów wszystkich branż.
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Wykonawca wykona wszelkie niezbędne badania konieczne do opracowania tej dokumentacji.

2.3.   Dokumentacja badań geotechnicznych:  
Dokumentacja  przedstawiająca  ustalenie  geotechniczne  warunków posadowienia  obiektów budowlanych 
powinna być sporządzona w oparciu o treść rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych [1.2].
Wykonawca wykona wszelkie niezbędne badania konieczne do opracowania tej dokumentacji.

2.4.   Projekty  budowlane:  
Projekty budowlane będą opracowane odrębnie i w niezbędnym zakresie dla każdej branży. Szczegółowy 
zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spełniać wymagania określone w ustawie 
prawo budowlane [1] w tym w art. 34 ust 1, 2 i 3 oraz w rozporządzeniu [1.1] i w warunkach technicznych.
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających 
na prowadzenie robót budowlanych (uzyskanie prze Gminę Lublin decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej).

Projekt  powinien zawierać: 
Projekt zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna między innymi z treścią rozdziału 2 
rozporządzenia [1.1] i zawierać co najmniej: 
a. część opisową - zawartość musi być zgodna między innymi z treścią § 8, ust. 2 rozporządzenia [1.1]. 
Do części opisowej należy dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek wymagane 
w art. 34, ust. 3, pkt. 3) ustawy prawo budowlane [1] oraz wymagane przepisami szczególnymi opinie, 
uzgodnienia i pozwolenia wg art. 33 ust. 2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1]. 
W części opisowej należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, 
uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 
Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji 
(w zakresie swoich kompetencji), to:
- zainteresowani właściciele lub zarządcy dróg, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych  obiektów:
  w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie  
  uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych,
- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń  
  wymaganych przepisami szczególnymi.
Treść części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:
1. Przedmiot inwestycji,
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części  
    rysunkowej), 
3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne,
4. Projektowane zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części          
    rysunkowej) w zakresie:  w zakresie: ukształtowania trasy drogowej oraz lokalizacji projektowanych 
    obiektów i urządzeń budowlanych,
5. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu 
    budowlanego, wg wymagań art.20 ust.1 pkt 1b ustawy [1],
6. Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.
7. Wykaz działek na których inwestycja będzie realizowana.
8. Wykaz ilości drzew i krzewów do usunięcia z podaniem gatunków, obwodu i nr działek na których się  
    znajdują oraz zestawienie drzew i krzewów projektowanych do nasadzenia.   
b. Część rysunkową – zawartość musi być zgodna miedzy innymi z treścią § 8 ust.1 i 3 § 9 i 10  
    rozporządzenia [1.1]. W tabelce projektu zagospodarowania winni się podpisać projektanci  
    wszystkich branż.

Projekty architektoniczno – budowlane dla wszystkich projektowanych obiektów (branż) – zawartość musi 
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być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 2, rozporządzenia [1.1]. Zgodnie z rozporządzeniem [1.1] projekt 
architektoniczno – budowlany zawiera:
1. Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią § 11 ust. 2 rozporządzenia [1.1],
2. Część rysunkowa – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać   
     wymagania m.in. § 12 i 13 rozporządzenia [1.1]. Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby 
     stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.
     Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:
     Dla obiektów drogowych i mostowych:
     - plan orientacyjny (w skali 1: 10 000),
     - plany sytuacyjne (w skali: 1:500, 1:250, 1:100),
     - przekroje normalne – charakterystyczne (w skali 1:50, 1:100),
     - szczegóły konstrukcyjne – w zależności od potrzeb,
     - przekroje podłużne (w skali 1:50/500), w tym wloty dróg bocznych,
3. Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą:
    - rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów branżowych,
4. Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskania przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu  
    na realizację inwestycji drogowej, poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie ewentualnych 
    zmian i uzupełnień.

2.5.   Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami  
szczególnymi: 
Materiały należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych opinii, uzgodnień 
 i pozwoleń.
1. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
2.Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu.
3.Materiały do uzyskania decyzji rozbiórkowych budynków (w przypadku takiej konieczności).
4.Materiały do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
5.Wykaz ilości drzew i krzewów do usunięcia z podaniem ich gatunków, obwodów, numerów 

ewidencyjnych działek na których się znajdują (projekt gospodarki istniejącym drzewostanem) wraz 
z projektem ewentualnych nasadzeń.

6.Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, jeśli takie będzie wymagane.
7.Materiały do uzgodnienia projektu budowlanego z właściwym organem ochrony konserwatorskiej.
8.Materiały z projektu budowlanego niezbędne do uzyskania opinii ( w przypadku obiektów objętych 

ochroną konserwatorską) lub zezwolenia  ( w przypadku odbudowy, przebudowy lub rozbiórki obiektów 
budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie objętym ochroną 
konserwatorską)  dokonywanych przez właściwy organ ochrony konserwatorskiej.

9. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu „koncepcji” - propozycji     
    rozwiązań geometrycznych  drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską  w Lublinie, 
10. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania monitoringu i oceny stanu technicznego istniejącej sieci 
    kanalizacji deszczowej w obszarze inwestycji, którą przedłoży w MPWiK oraz Zamawiającemu (w 2egz.) 

-  celem  określenia  na  jego  podstawie  metod  przeprowadzenia  prac  melioracyjno  –  naprawczych  
istniejących kanałów deszczowych. 

11.  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  „koncepcję”  -   rozwiązań  geometrycznych  przebudowy i  
budowy  ulic objętych inwestycją.

12. Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej.- zgodnie z 
ustawą z dnia 25 lipca 2008r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz.U. Nr 154 z 2008r. Poz.958 art.11d z późn. zm.) wraz z wypełnionym wnioskiem. 
13.  Materiały  do  wniosku  o  udzielenie  zgody  na  odstępstwo  od  przepisów  techniczno-budowlanych 

( w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych niezgodnych z warunkami technicznymi)

Wykonawca  uzyska  w  imieniu  Zamawiającego  wszystkie  wymagane  opinie  i  uzgodnienia  opracowanej 
dokumentacji projektowej. ,,
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2.6.     Projekty wykonawcze:  
Celem opracowań projektowych jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru 
i rozliczenia robót budowlanych. Podstawą dla opracowania projektów wykonawczych, oddzielnie dla 
każdej z branż, są projekty budowlane. Projekty wykonawcze powinien zawierać rozszerzenia w/w 
opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia:
- możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez wykonawców ubiegających  
  się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,
- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.
Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi 
obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót.
W skład projektu wykonawczego wchodzą m. in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane 
obiekty, instalacje i urządzenia:
1. Wyciąg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany), wraz z obliczeniami, opiniami, uzgodnieniami
     i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb   
     wykonawstwa robót,
2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii,
    uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in.: plansza zbiorcza przebudowy 

urządzeń infrastruktury technicznej - materiał do uzgodnienia usytuowania sieci w referacie ds. 
Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Lublin.

3. Rysunki wykonawcze:
a) Dla obiektów drogowych i mostowych:

     - plan orientacyjny (w skali 1:10 000),
     - plany sytuacyjne (w skali 1:500, 1:250, 1:100),
     - plan trakcji trolejbusowej (w skali 1 :500), 
     - profile podłużne ulic, w tym wlotów ulic bocznych (w skali 1:500, 1:50),
     - przekroje normalne – charakterystyczne (w skali 1:50),
     - przekroje poprzeczne dróg w skali (1:100),
     - szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb,
     - schematy wytyczenia osi dróg za pomocą współrzędnych,
     - plany warstwicowe skrzyżowań (w skali 1: 500),
     - plan oświetlenia drogowego w skali 1:500,
     - schemat oświetlenia (szafki) w skali 1:1000),
     - szczegóły elementów wyposażenia technicznego,
     - rysunki wykonawcze budowy, rozbudowy i ewentualnej przebudowy kanalizacji deszczowej,
       oświetlenia drogowego i urządzeń związanych z drogą.
     b) przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą - 
        według wymagań branżowych.

2.7. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami- zatwierdzony przez organ
zarządzający ruchem wg wymagań ustawy [8.1],

2.8.   Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych   – dla wszystkich branż
      i asortymentów robót – w układzie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych Ogólnych  
      Specyfikacjach Technicznych GDDP. Wykonawca będzie uczestniczył w postępowaniu o udzielenie  
      zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem w zakresie 
      udzielania wyjaśnień i udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące dokumentacji projektowej i spraw  
      technicznych inwestycji,

2.9. Projekt zieleni (ewentualnych nasadzeń)

2.10.Przedmiary robót, kosztorysy ofertowe – oddzielnie dla każdej branży.
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2.11.   Kosztorys Inwestorski - oddzielnie dla każdej branży:  
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano - montażowych. 
Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. Kosztorys inwestorski 
powinien odpowiadać m. in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu {2.1} i ustawie [2].  
Kosztorys inwestorski powinien zawierać:
a. Wstęp:
    - opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe             
      do kosztorysowania, poziom cen),

- założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym),
b. Przedmiar robót,
c. Kosztorys,
    Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym układzie:
    - L.p. elementu kosztorysowego,
    - podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych,
    - nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
    - numer elementu rozliczeniowego,
    - nazwa elementu rozliczeniowego,
    - jednostka miary,
    - ilość jednostek,
    - cena jednostkowa,
    - cena za element rozliczeniowy.
d. Zbiorczy kosztorys inwestorski z wyszczególnieniem wartości robót dla poszczególnych branż.
    Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli w następującym układzie:

- Lp,
- numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu elementowi rozliczeniowemu:

       - jednostka miary,
       - ilość jednostek,
       - cena jednostkowa,
       - cena za element rozliczeniowy.
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna być 
dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z  Open Office.
Układ przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych, wykonywanych, powinien wyodrębniać ośmiocyfrowe 
składniki należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w OST wydanych przez 
GDDKiA.
Zbiorczy kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli.

2.12.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 
obiektu budowlanego, wg wymagań art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy [1].     

2.13.   Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ś  rodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację   
przedsięwzięcia wraz z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko -  
wspólne dla zadań wchodzących w skład projektu współfinansowanego ze środków unijnych

Na wniosek zespołu opracowującego, należy przekazać niezbędne materiały w tym zakresie, zgodnie 
z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ). 
a. Karta informacyjna przedsięwzięcia,
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b. Poświadczone przez właściwy organ mapy ewidencyjne gruntów z zasięgiem inwestycji i zakresem
    oddziaływania na środowisko (z legendą na mapach),
c. wypisy z rejestru gruntów,
d. Wykazy właścicieli działek w zakresie oddziaływania inwestycji.
e. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub oświadczenie z gminy o braku
     MPZP),
f. Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – jeżeli organ wydający decyzję o środowiskowych  
   uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek sporządzenia raportu. 
Materiały do wniosku o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 
powinny  obejmować  całość  planowanego  przedsięwzięcia,  tj.  projektu  pn.  „Zwiększenie  dostępności 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowę i  budowę DW 835 w Lublinie”,  dla  którego 
Gmina Lublin ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-
2020, w skład którego wchodzą;
– budowy nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską - zadania opisanego

w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia 
– oraz  przebudowa/rozbudowa  ul.  Abramowickiej,  na  odcinku  od  ul.  Sadowej  do  granic  miasta  – 

projektowana przez odrębne biuro projektowe.
W decyzji  środowiskowej  powinna  być  również  uwzględniona  budowa  sieci  wod.  -kan.  w  ulicach 
objętych projektem unijnym.

W tym celu  Wykonawca  zobowiązany jest  do  współpracy i  pozyskania  danych  od  biura  projektowego 
opracowującego  dokumentację  projektową  na  przebudowę/rozbudowę  ul.  Abramowickiej,  na  odcinku 
od ul. Sadowej do granic miasta ( dane kontaktowe biura poda Zamawiający po rozstrzygnięciu procedury 
przetargowej związanej  z wyborem Wykonawcy tej dokumentacji).

2.14.   Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej   
– skład dokumentacji:
a. Część opisowa i formalno – prawna:
    - charakterystyka inwestycji,
   - analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,
   - określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
   - opinie właściwych organów wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych  
     zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz przepisami odrębnymi,
b. Część rysunkowa:
    - plan orientacyjny – skala 1:10 000,
    - mapa przedstawiająca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu dla obiektów budowlanych 
      oraz istniejące uzbrojenie terenu – skala 1:500, 
c. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami,
d. projekt budowlany.
e. Tabelaryczne zestawienie działek znajdujących się w istniejącym pasie drogowym (zawartość tabeli: 
    Lp., nr obrębu/arkusz, nr ew. działki, powierzchnia działki, właściciel/władający, aktualny adres, uwagi),
f. Tabelaryczne zestawienie działek obejmujące nieruchomości przewidziane pod poszerzenie pasa 
    drogowego (zawartość tabeli: Lp., nr obrębu/arkusza, nr ew. działki, powierzchnia działki, nr ew. działki   
    po podziale pod poszerzenie pasa drogowego, powierzchnia działki pod poszerzenie pasa drogowego, 
    nr ewid. działki po podziale pozostającej przy właścicielu, pow. działki po podziale pozostającej 
    przy właścicielu, właściciel/władający, aktualny adres, uwagi), 
g. Tabelaryczne zestawienie działek, niewchodzących w pas drogowy, dla których wnosi się o określenie      
    ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości (zawartość tabeli: Lp., nr obrębu/arkusza, nr ew. działki,  
    powierzchnia działki, nr ew. działki po podziale pod poszerzenie pasa drogowego, powierzchnia działki 
    pod poszerzenie ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości , właściciel/władający, aktualny adres, 
    cel ograniczenia, uwagi),.
Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powinny spełniać 
wymagania określone w ustawie z dnia 25 lipca 2008r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji 

ZP-PS.221.1.58.2015 Opis przedmiotu zamówienia Zadanie I – zał. nr 1 do SIWZ nr 1 
do umowy Strona 18 z 26



inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 154 z 2008r. Poz.958 art.11d z późn. zm.) oraz przepisy 
odrębne.

3.   Kontrola jakości opracowań projektowych:  
3.1.   Narady:  
Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 
umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą.
Ustala się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego:
1. Narady - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale wykonawcy (projektantów wszystkich   
    branż objętych zakresem zamówienia), Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której  
    głównymi celami są:
    - prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,
    - omówienie i ewentualne rozstrzygniecie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań 
      projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest  Zamawiający (w tym zmiany umowy).
Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – w miarę potrzeb minimum  
co miesiąc.
2. Inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale i innych stron oraz
    ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub  

wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe.
3. Udział w konsultacjach społecznych wraz z przygotowaniem prezentacji niezbędnych materiałów.

3.2.   Harmonogram prac projektowych:  
Wykonawca projektu powinien podchodzić do projektowania w sposób zdyscyplinowany w dostosowaniu 
do ogólnego harmonogramu prac projektowych, który przedstawi przed rozpoczęciem prac projektowych 
i na każdy wniosek Zamawiającego. W razie potrzeby Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem 
o zmianę harmonogramu, przedstawi swoją propozycję wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian.

3.3   Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę:  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań projektowych ponosi 
Wykonawca.

3.4.   Dokumenty projektu:  
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które 
stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty:
a. notatki i protokoły z narad,
b. korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c. uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie,protokoły sprawozdań, raporty
    z audytów, monitoringów, raport z kontroli wraz z ich analizą dokonana przez Wykonawcę.
Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu 
na życzenie Zamawiającego.

4  .Odbiór opracowań projektowych:  

4.1  . Rodzaje odbiorów opracowań projektowych:  
Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru:
a. odbiorowi ostatecznemu,
b. odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.2.   Odbiór ostateczny:  
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4.2.1.   Zasady odbioru ostatecznego:  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego  wg pkt. 4.2.2. 
sporządzonych dla całego opracowania projektowego, które posiada termin realizacji określony w umowie.  
Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
sporządzonych i dostarczanych przez Wykonawcę. 
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności opracowań 
projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia 
jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym 
i Wykonawcą uzgodnione.
Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru ostatecznego, 
wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu 
zdawczo-odbiorczego (ostatecznego).
4.2.2.   Dokumenty do odbioru ostatecznego:  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych  jest Protokół 
zdawczo-odbiorczy. Przekazując wniosek o dokonanie odbioru (protokołem przekazania) Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu:
- kompletne opracowanie projektowe,
- oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami
  i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu   
  mają służyć,
- protokół zdawczo-odbiorczy,
- protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień międzybranżowych
- dokumenty projektu,
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego,

- kartę gwarancyjną

4.3  . Odbiór pogwarancyjny:  
Odbiór pogwarancyjny, polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru pogwarancyjnego. 

5.   Płatności:  
Dla opracowań projektowych wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) zawarta 
w umowie. Płatność będzie dokonana jednorazowo za całóść zadania inwestycyjnego..

E.STUDIUM WYKONALNOŚCI 

Opracowanie studium wykonalności  obejmującego całość planowanego przedsięwzięcia, tj.  projektu pn.: 
„Zwiększenie dostępności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowę i budowę DW 835 
w Lublinie”, dla którego Gmina Lublin ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Wschodnia 2014-2020, tj. zadań: 
-     budowy nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską - zadania opisanego

w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia ,
-     przebudowy/rozbudowy ul. Abramowickiej, na odcinku od ul. Sadowej do granic miasta – projektowanej
       przez odrębne biuro projektowe.
Forma i  zakres  tematyczny opracowywanego Studium Wykonalności  winny być zgodne z wytycznymi 
ogólnymi  i  tematycznymi  do  studiów  wykonalności  dla  projektów  w  ramach  Programu  Operacyjnego 
Polska  Wschodnia  2014-2020  oraz  uwzględniać  zapisy Niebieskiej  Księgi  dla  projektów infrastruktury 
drogowej  realizowanych  w  ramach  perspektywy  finansowej  2014-2020  opracowanej  przez  Inicjatywę 
Jaspers.
Opracowanie ma być kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Dane  dotyczące  zadań  nie  objętych  niniejszym  opisem  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  pozyska 
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współpracując  z biurem projektowym opracowującym dokumentację projektową  przebudowy/rozbudowy 
ul. Abramowickiej. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  naniesienia  poprawek  w  opracowanym  studium  wykonalności  
wynikających  ze  zmian  wprowadzonych  do  dokumentacji  projektowej  na  etapie  wydawania  decyzji  
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.

F.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

1. Uwagi ogólne.
1.1. Zamawiający informuje, że projektowana : budowa nowego odcinka drogi łączącej  ul. Kunickiego 
z  ul. Wrotkowską w Lublinie wraz z budową i przebudową oświetlenia drogowego, budową kanalizacji 
deszczowej, przebudową kolidującego z projektowaną ulicą uzbrojenia technicznego, rozwiązaniem 
bezkolizyjnego skrzyżowania budowanej ulicy  z bocznicą kolejową w obrębie ul. Nowy Świat wraz 
z zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu, powinny charakteryzować się parametrami technicznymi 
określonymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia : część D. Wykonanie opracowań projektowych.
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę 
posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
i doświadczeniu zawodowym.
1.2. Wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia.
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że zakres robót projektowych określony w niniejszym Opisie 
Przedmiotu Zamówienia, wynika ze wstępnych założeń Zamawiającego i uzyskanych warunków 
technicznych i może ulec zmianie przy opracowaniu dokumentacji projektowej.
Dla potrzeb oszacowanych kosztów robót, Zamawiający przekazuje plan sytuacyjny w skali 1:500 
z zaznaczonym (orientacyjnym) zakresem robót – załączniki nr 1, 2A i 2B.
Zakres prac projektowych budowy i przebudowy elementów układu komunikacyjnego, wynikać będzie 
z ukształtowania skrzyżowania, profili podłużnych i przekrojów poprzecznych ulic głównych i bocznych, 
ciągów pieszych i rowerowych, celem zapewnienia swobodnego odpływu wód opadowych w kierunku 
istniejących i nowo projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej.
Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót, tj. opracowań projektowych 
stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
1.3.Wykonawca jest zobowiązany do:
-  opracowania,  we  współpracy  z  biurem  projektów  opracowującym  dokumentacje  projektową  
przebudowy  ul.  Abramowickiej  w  Lublinie,  materiałów  do  decyzji  o  środowiskowych  
uwarunkowaniach  zgody na  realizacje  przedsięwzięcia,  z  wypełnionym  wnioskiem (łącznie  z  karta  
informacyjną  przedsięwzięcia  i  projektem  koncepcyjnym)  zgodnie  z  wymogami  ustawy  z  dnia  
3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199 z 2008r. Poz. 1227 
z  późniejszymi  zmianami)  wraz  z  opracowaniem  raportu  o  oddziaływaniu  planowanego 
przedsięwzięcia  drogowego  na  środowisko,  jeżeli  wydana  decyzja  środowiskowa  tego  wymaga  
– w ilości 5 egz.,
- opracowanie materiałów wraz z wypełnionym wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu 
na realizacje inwestycji drogowej – w ilości 5 egz.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo 
Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami) i innych ustaw oraz 
rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907, z późniejszymi zmianami).  
1.4. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne 
do prawidłowej wyceny wartości, gdyż wyklucza się możliwości wykonawcy, związanych z błędnym 
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
Wskazane jest wykonanie wizji lokalnej w terenie. 
1.5. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas realizacji inwestycji.
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2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z opracowaniem kompletnej 
dokumentacji projektowej na budowę nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską 
w Lublinie,  wraz z budową i przebudowa oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, przebudową 
uzbrojenia technicznego, rozwiązania bezkolizyjnego skrzyżowania ulicy projektowanego układu 
drogowego z bocznicą kolejową obrębie ul. Nowy Świat oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego.
W  zakresie  zobowiązań  Wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wchodzi  
opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  przebudowę  skrzyżowania  i  ulic,  budowę  obiektu 
mostowego, zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia i zasadami Umowy. 
Wykonawca w cenie ofertowej na wykonanie prac projektowych, zgodnie z Opisem Przedmiotu 
Zamówienia, powinien uwzględnić:
2.1. koszty wykonania „koncepcji” -  propozycji rozwiązań geometrycznych budowy drogi  łączącej 
       ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską w Lublinie z wariantowymi rozwiązaniami bezkolizyjnego
       skrzyżowania projektowanego układu drogowego z bocznicą kolejową oraz skrzyżowania 
       ul. Smoluchowskiego z ul. Nowy Świat (minimum dwa warianty) wraz z zasadniczymi elementami
       stałej organizacji ruchu - w ilości 4 egz., zawierającej: materiał opisowy oraz graficzny (plan
       orientacyjny, plan sytuacyjny z naniesioną geometrią ulicy oraz warianty bezkolizyjnych
       rozwiązań projektowanego układu komunikacyjnego z  bocznicą kolejową, z zasadniczymi
       elementami stałej organizacji ruchu, profile podłużne, przekroje normalne, ocenę stanu
       technicznego istniejących konstrukcji nawierzchni ulic, projektowane konstrukcje nawierzchni,
       lokalizację słupów oświetleniowych oraz wskazany sposób odwodnienia pasa drogowego 
       – budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem 
       zbiorników retencyjnych,   
2.2. koszty opracowania sposobu odwodnienia projektowanego układu drogowego (budowy,
       przebudowy, rozbudowy, remontu istniejącej kanalizacji deszczowej) wraz z przeliczeniem
       aktualnych zlewni dla istniejących i projektowanych kanałów kanalizacji deszczowej 
       i uwzględnieniem kosztów opracowania koncepcji odwodnienia,  
2.3. koszty wykonania monitoringu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z jej podczyszczeniem 
       i oceny stanu technicznego istniejącej sieci przez konstruktora,
2.4. koszty przygotowania materiałów do wystąpienia o wydanie warunków branżowych
       zabezpieczenia lub przełożenia uzbrojenia technicznego kolidującego z przedmiotowa inwestycją  
       – do stosownych zarządców sieci (wraz z załącznikami graficznymi określającymi zakres 
       przebudowy) oraz koszt pozyskania tych warunków,
2.5. koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym koszty opracowania mapy 
       sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych, koszty opracowania operatów technicznych 
       dotyczących podziału działek i uzyskania ich zatwierdzenia w Miejskim Ośrodku Dokumentacji 
       Geodezyjnej i Kartograficznej UM Lublin,
2.6. koszty przygotowania materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
       na realizację przedsięwzięcia, wraz z kosztami opracowania raportu o oddziaływaniu 
       planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko, jeżeli wydana decyzja środowiskowa 

tego wymaga. Koszt przygotowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych  
uwarunkowaniach  realizacji  przedsięwzięcia  powinien  uwzględniać  całość  planowanego 
przedsięwzięcia, tj. projektu pn.  „Zwiększenie dostępności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
poprzez  przebudowę  i  budowę  DW  835  w  Lublinie”,  planowanego  do  realizacji  w  ramach  
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.  Dotyczy to zadań objętych przedmiotem 
niniejszego zamówienia (budową odcinka drogi łączącego ul. Kunickiego z ul. Wrotkowskiej wraz 
z  budową  sieci  wodociągowej)  oraz  rozbudowy/przebudowy  ul.  Abramowickiej  na  odcinku 
od ul. Sadowej do granic miasta wrz z budową sieci wod.-kan.,

2.7. koszty wykonania badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej, w tym oddzielnych 
       dokumentacji geotechnicznych dla obiektu mostowego, 
2.8. koszty wykonania projektów budowlanych wszystkich branż,
2.9. koszty wykonania projektu branży „zieleń” zawierającego m.in. opracowanie dokumentacji  
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       dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów oraz projektu nasadzeń,
2.10. koszty wykonania projektów wykonawczych wszystkich branż,
2.11. koszty wykonania projektów zabezpieczeń akustycznych, opracowanych na podstawie pomiarów 
       i sporządzonych map akustycznych (opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji),
2.12.koszty wykonania projektu rozbiórek istniejącej zabudowy, ogrodzeń, obiektów małej  
       architektury, innych obiektów kubaturowych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych
        pozwoleń i uzgodnień, opinii, zgód właścicieli działek,
2.13. koszty wykonania projektów zabezpieczenia lub przebudowy (w przypadku kolizji) istniejących 
       sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
2.14. koszty opracowania informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
2.15. koszty wykonania projektu stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem pomiarów natężenia 
       ruchu drogowego, modelu, prognozy ruchu drogowego i symulacji obrazującej ruch 
       w dzielnicach miasta przyległych do rejonu inwestycji (opracowanie i udokumentowanie 
       wyników),
2.16. koszty opracowania Szczegółowych  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
       Budowlanych,
2.17. koszty wykonania projektów budowlanych i wykonawczych kanału technologicznego,
2.18. koszty przygotowania niezbędnych materiałów wraz z wypełnionym wnioskiem dla uzyskania 
        przez Gminę Lublin, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz 
        z wypełnionym wnioskiem,
2.19.  koszty opracowania przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych, 

zbiorczych kosztorysów inwestorskich, zbiorczych kosztorysów ofertowych, z 
wyszczególnieniem wartości robót dla poszczególnych branż wraz z jednokrotną ich 
aktualizacją przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie robót budowlanych,

2.20. koszty opracowania dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagrania video) istniejącego 
       zagospodarowania terenu objętego inwestycją,
2.21. koszty pozyskania niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i projektów wykonawczych 
        z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, Referatem ds. Koordynacji
        Dokumentacji projektowej Wydziału Geodezji UM Lublin oraz innych niezbędnych 
        uzgodnień – w celu uzyskania przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
        drogowej,
2.22. koszty wykonania w/w opracowań w wersji elektronicznej edytowalnej i w formacie PDF,
2.23.koszty opracowania Studium Wykonalności obejmującego całość planowanego
         przedsięwzięcia,.tj. Projektu pn. „Zwiększenie dostępności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
         poprzez przebudowę i budowę DW 835 w Lublinie”, dla którego Gmina Lublin ubiega się 
         o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Dotyczy to
         zadań: budowy nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską oraz  przebudowy/
          rozbudowy ul. Abramowickiej, na odcinku od ul. Sadowej do granic miasta   –   projektowanej
          przez odrębne biuro projektowe,  
2.24. koszty przygotowania prezentacji przyjętych rozwiązań celem przeprowadzenia konsultacji 
       społecznych,
2.25. koszty pełnienia kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych 
         prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszego 
         zamówienia,
2.26. podatek VAT w wysokości 23%.

Przepisy związane:
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować przepisy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, 
w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy, a w szczególności niżej wymienione: 
{1]     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).
[1.1]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
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          2012r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012 r., 
          poz. 462).
[1.2]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
          w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. 
          z 2012 r., poz 463).
[1.3]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 
          opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
          w budownictwie. (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz 133).
[1.4]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
          powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 1999 r., Nr 43, poz 430).
[1.5]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
          powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz   
          735).
[1.6]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
          zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
[1.7]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 
          oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji 
          o pozwoleniu na budowę. (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz 1127).
[1.8]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu
           i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
           budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U.2013.1129 j.t) 
[2]     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. 2013 r., poz. 907).   
[2.1]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
          i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
          projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
          użytkowym. (Dz. U. 2004r., Nr 130, poz 1389.).
[3]     Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. 2014 r., poz. 613 z późń. zm.)
[3.1]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
          wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych. (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1656). 
[3.2]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych  
          wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie 
          wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696).
[3.3]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji 
          hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (Dz.U. 2014, poz. 596)
[4]     Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 r., poz. 1232).
[5]     Ustawa z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
          ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
          na środowisko (Dz.U. 2013 r., poz.1235).
[6]     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
          znacząco oddziaływać na środowisko.  (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397).
[7]     Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów  budownictwa 
          i urbanistów. (Dz. U. 2013 r., poz. 932).
[8]     Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. 
          zm.).
[8.1]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
          warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.   
          (Dz. U. 2003 r., Nr 177, poz. 1729).
[8.2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
          technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
          i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz  2181 z późn. zmianami).
[9]     Ustawa z 5 lipca 2001r. O cenach (Dz. U. 2001., poz.1050 z późn. Zmianami)
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[10]   Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
          w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Z 2003r. Poz687 z późn. Zmianami).
[11]   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 2013 r., poz. 260).
[11.1]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji 
          i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,przepustów i promów oraz rejestru 
          numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. (Dz. U. 2005 r., Nr 67, poz 582).
[12]   Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. 2010 r. Nr 193 
          poz. 1287 z poźn., zm.).
[13]   Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. 2014 r., poz. 518).             
          (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).    

Wytyczne i instrukcje:
[14]    Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii 
           oraz nabywania nieruchomości GDDP Warszawa 1998 r. w tym:
[14.1] GG-00.00.00 Wymagania ogólne,
[14.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celów projektowania dróg,
[14.3] GG-00.21.03 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem 
           nieruchomości pod pasy drogowe,
[14.4] GG-00.21.04 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uregulowaniem 
           stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych,
[14.5] GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania 
           nieruchomości pod pasy drogowe.
[15]    Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań – GDDKiA 
          Warszawa listopad 2005.
[16]    Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych GDDP Warszawa 2001.
[17]    Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych GDDP Warszawa 1998 ze zmianami.
[18]    Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP 1999 r.
[19]    Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 
           Warszawa 1998.
[20]    Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.
[21]    Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. PIG Warszawa 1999.
[22]    Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 1997.
[23]    Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 2001.
[24]    Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM Warszawa 2002.
[25]    Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP 2000.
[26]    Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich GDDKiA 2003.
[27]    Wymagania techniczne WT-1 2014Kruszywa . Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych  
           i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych.. Wytyczne GDDKiA
[28]    Wymagania techniczne WT-2  2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na
           drogach publicznych. Wytyczne GDDKiA

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – orientacja;
2. Załączniki nr 2A i 2B - mapy w skali 1:500 z orientacyjnym zakresem planowanej inwestycji;
3. Załącznik nr 3 - warunki techniczne do projektowania wydane przez Wydział Opinii i Uzgodnień ZDiM 
   w Lublinie pismo znak: IU-UD.4330.07.2015 z dnia 12.02.2015r.;
4. Załącznik nr 4 – warunki techniczne do projektowania wydane przez Wydział Utrzymania Oświetlenia 
   i Sygnalizacji ZDiM w Lublinie pismo znak: OS-OS.4330.1.5.2015  z dnia 26.01.2015r.;
5. Załącznik nr 5 –  warunki techniczne do projektowania oświetlenia wydane przez Wydział Zarządzania   
   Ruchem ZDiM Lublin, pismo znak: ZR-4001.23.2015 z dnia 05.02.2015r;.
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6. Załącznik nr 6 – warunki techniczne do projektowania wydane przez LPEC Lublin, pismo znak: RZ-4113-
    063/15 z dnia 15.06.2015r.; 
7. Załącznik nr 7 - warunki techniczna do projektowania wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa 
    sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Lublinie, pismo znak: KSGIV/ZTI/66c/081/2/15 z dnia  
    01.06.2015r.; 
8. Załącznik nr 8 - warunki techniczne do projektowania wydane przez MPWiK Lublin, pismo znak: 
    KT/5004-424/2015 z dnia 24.07.2015r.;
9. Załącznik nr 9 - warunki techniczne do projektu zieleni wydane przez Wydział Realizacji Inwestycji 
    ZDiM Lublin, pismo znak: IR-AP-1.5332.13.13.2015.1 z dnia 23.07.2015r.;
10. Załącznik nr 10 – warunki techniczne do projektowania wydane przez ZTM Lublin, pismo znak: 
    PP.400-28/15 z dnia 28.07.2015r.
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