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Przedmiar

Ilość robótIlości
składoweJmOpisKodLp

654321
ROBOTY DROGOWE1

Aleja Solidarności1.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZED.01.00.001.1.1

2.237kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w
terenie równinnym

KNNR 1
0111-0100
D.01.01.01

1.1.1.1

2.237km2,237
892.000szt.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew <10 cmanalogia KNNR 1

0101-0100
D.01.02.01

1.1.1.2

892.000szt.892
359.000szt.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 10-15 cmKNNR 1

0101-0100
D.01.02.01

1.1.1.3

359.000szt.359
298.000szt.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cmKNNR 1

0101-0200
D.01.02.01

1.1.1.4

298.000szt.298
97.000szt.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cmKNNR 1

0101-0300
D.01.02.01

1.1.1.5

97.000szt.97
35.000szt.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cmKNNR 1

0101-0400
D.01.02.01

1.1.1.6

35.000szt.35
11.000szt.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cmKNNR 1

0101-0500
D.01.02.01

1.1.1.7

11.000szt.11
6.000szt.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 56-65 cmKNNR 1

0101-0600
D.01.02.01

1.1.1.8

6.000szt.6
5.000szt.Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew > 65 cmanalogia KNNR 1

0101-0700
D.01.02.01

1.1.1.9

5.000szt.5
-   632.000m3Drewno pozyskane z wycinki drzew przechodzące na własność WykonawcyD.01.02.011.1.1.10

-   632.000m3-632
12 620.000m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość

warstwy do 15 cm
KNNR 1
0113-0100
D.01.02.02

1.1.1.11

humus do wbudowania
7 456.000m27456
1 188.000m21188

39.000m239
nadmiar humusu do odwozu na składowisko odpadów

3 937.000m23937
130.000kursOdwóz nadmiaru humusu na składowisko odpadów - przewóz na odległość 10

km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t. Załadowanie
mechaniczne.

N.Z. 9-10
0203-0179
D.01.02.02

1.1.1.12

130.000kurs130
1 892.000mRozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowejKNNR 6

0806-0200
D.01.02.04

1.1.1.13

1 892.000m1892
765.000mRozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowejKNNR 6

0806-0800
D.01.02.04

1.1.1.14

765.000m765
583.000m2Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce

cementowo- piaskowej
KNNR 6
0805-0700
D.01.02.04

1.1.1.15

583.000m2583
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1 009.000m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce

cementowo- piaskowej
analogia KNNR 6
0803-0500
D.01.02.04

1.1.1.16

1 009.000m21009
22 370.000m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm

[gr. docelowa 50cm]
KNNR 6
0801-0400
D.01.02.04

1.1.1.17

gr. 50 cm
22 370.000m222370

22 370.000m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4
cm [gr. docelowa 10cm]

KNNR 6
0802-0400
D.01.02.04

1.1.1.18

gr. 10 cm
22 370.000m222370

527.000mRozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 20 cm,na podsypce
cementowo-piaskowej

KNNR 6
0807-0500
D.01.02.04

1.1.1.19

527.000m527
62.000szt.Zdjęcie tablic znaków drogowychKNR 2-31

0703-0300
D.01.02.04

1.1.1.20

62.000szt.62
18.000szt.Odkopanie i wyjęcie słupków do znakówKNNR 6

0808-0800
D.01.02.04

1.1.1.21

18.000szt.18
2.000szt.Demontaż konstrukcji bramowychKalkulacja wlasna

D.01.02.04
1.1.1.22

2.000szt.2
263.000mDemontaż barier drogowych stalowychKNNR 6

0808-0700
D.01.02.04

1.1.1.23

263.000m263
60.000mRozebranie poręczy ochronnych rurowych i z kątowników U12AKNNR 6

0808-0100
D.01.02.04

1.1.1.24

60.000m60
110.000mRozebranie ogrodzeń z siatki,w ramach z kątownikówKNNR 6

0808-0400
D.01.02.04

1.1.1.25

110.000m110
20.000kursOdwóz materiałów rozbiórkowych na składowisko Zamawiającego - przewóz na

odległość 10 km samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t. Załadowanie
mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III

N.Z. 9-10
0203-0179
D.01.02.04

1.1.1.26

20.000kurs20
ROBOTY ZIEMNED.02.00.001.1.2

13 272.000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 2,50 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt
kat.III-IV

KNNR 1
0201-1202
D.02.01.01

1.1.2.1

Grunt z wykopu do wbudowania w nasyp
1 525.000m31525

Nadmiar gruntu z wykopu do odwozu na składowisko odpadów
11 747.000m311747

2 600.000kursOdwóz nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko odpadów - przewóz na
odległość 10 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.
Załadowanie mechaniczne.

N.Z. 9-10
0203-0179
D.02.01.01

1.1.2.2

2 600.000kurs2600
1 525.000m3Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Nasyp o

wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III
KNNR 1
0407-0202
D.02.03.01

1.1.2.3

1 525.000m31525
PODBUDOWYD.04.00.001.1.3

6 850.000m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w
gruntach kategorii II-VI

KNNR 6
0103-0301
D.04.01.01

1.1.3.1

6 850.000m26850
5 679.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
KNNR 6
0112-0100
D.04.02.03

1.1.3.2

2 SeKo Prix 9.2.1.163



Ilość robótIlości
składoweJmOpisKodLp

654321
gr. 20 cm

5 679.000m25679
1 314.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr.
docelowa 15cm]

KNNR 6
0112-0100
D.04.02.03

1.1.3.3

gr. 15 cm
1 314.000m21314

614.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR
>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr.
docelowa 12cm]

KNNR 6
0112-0100
D.04.02.03

1.1.3.4

gr. 12 cm
614.000m2614

54 394.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznychKNNR 6
1005-0600
D.04.03.04

1.1.3.5

54 394.000m254394
54 394.000m2Skropienie warstw bitumicznychKNNR 6

1005-0700
D.04.03.04

1.1.3.6

54 394.000m254394
27 009.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw niebitumicznychKNNR 6

1005-0400
D.04.03.04

1.1.3.7

27 009.000m227009
27 009.000m2Skropienie warstw niebitumicznychKNNR 6

1005-0700
D.04.03.04

1.1.3.8

27 009.000m227009
26 107.000m2Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo

łamane 0/31,5) ,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
KNNR 6
0113-0200
D.04.04.02

1.1.3.9

gr. 20 cm
26 107.000m226107

628.000m2Dolna warstwa podbudowy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa
C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5),grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr.
docelowa 12cm]

KNNR 6
0113-0200
D.04.04.02

1.1.3.10

gr. 12 cm
628.000m2628

430.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm [gr. docelowa 20cm]

analogia KNNR 6
0111-0101
D.04.05.01

1.1.3.11

gr. 20 cm
430.000m2430

614.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6
0111-0101
D.04.05.01

1.1.3.12

gr. 10 cm
614.000m2614

171.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm  [gr. docelowa 13cm]

analogia KNNR 6
0111-0101
D.04.05.01

1.1.3.13

gr. 13 cm
171.000m2171

7 144.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm  [gr. docelowa 15cm]

analogia KNNR 6
0111-0101
D.04.05.01

1.1.3.14

gr. 15 cm
7 144.000m27144

445.000m2Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem C8/10,grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm,wykonywane gruntofrezarką  [gr. docelowa 20cm]

analogia KNNR 6
0111-0201
D.04.05.01

1.1.3.15

gr. 20 cm
445.000m2445

26 107.000m2Podbudowy z mieszanek mineralno- asfaltowych, AC22P 35/50,grubość warstwy
po zagęszczeniu 4cm,transport mieszanki samochodem samowyładowczym
10-15t na odleg.5km  [gr. docelowa 15cm]

KNNR 6
0110-0102
D.04.07.01

1.1.3.16

gr. 15 cm
26 107.000m226107
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274.000m2Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego,MA 8 PMB 25/55-60 o grubości 2

cm.Transport mieszanki na odległość 1 km  [gr. docelowa 3cm]
KNNR 6
0311-0101
D.04.09.01

1.1.3.17

gr. 3 cm
274.000m2274

NAWIERZCHNIED.05.00.001.1.4

171.000m2Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 16/18 cm,na warstwie grysuKNNR 6
0302-0200
D.05.03.01

1.1.4.1

171.000m2171
44.000m2Nawierzchnia dotykowa , spoiny wypełnione piaskiemanalogia do KNNR

6 0307-0200
D.05.03.02

1.1.4.2

44.000m244
1 235.000m2Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm na

warstwie podsypki z grysu 2/5 gr. 4 cm (zeszyt 5/94)
analogia N.Z.
2-31U 0003-0100
D.05.03.02

1.1.4.3

kolor szary
1 235.000m21235

6 324.000m2Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 8
cm,na podsypce z grysu 2/5 grubości 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z.
2-31U 0002-0300
D.05.03.02

1.1.4.4

kolor szary
6 324.000m26324

26 107.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, warstwa wiążąca AC 16W
PMB 25/55-60 grub.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z
wytwórni o wydajności 100t/h  [gr. docelowa 8cm]

KNNR 6
0310-0101
D.05.03.05

1.1.4.5

gr. 8 cm
26 107.000m226107

628.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca AC 11W
PMB 25/55-60 gr.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z
wytwórni o wydajności 100t/h  [gr. docelowa 3cm]

KNNR 6
0310-0103
D.05.03.05

1.1.4.6

gr. 3 cm
628.000m2628

628.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwa ścieralna AC 8S PMB
45/80-65 gr.po zagęszczeniu 3 cm.Transport sam.samowył.15-20 t z wytwórni o
wydajności 100t/h

KNNR 6
0310-0405
D.05.03.05

1.1.4.7

gr. 3 cm
628.000m2628

15.520100
m2

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, na głębokość 10 cm przy użyciu
frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe samochodem
samowyładowczym o ładowności 10,0-15,0 t  [gr. docelowa 4cm]

KNR-SEK 6-01
0104-1001
D.05.03.11

1.1.4.8

gr. 4 cm
15.520100

m2
15,52

7.000kursOdwóz frezu na składowisko Zamawiającego - przewóz na odległość 10 km
materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t. Załadowanie
mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III

N.Z. 9-10
0203-0179
D.05.03.11

1.1.4.9

7.000kurs7
27 659.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, ,warstwa ścieralna SMA 11S

PMB 45/80-65, gr.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z
wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6
0310-0501
D.05.03.13

1.1.4.10

gr. 4 cm
27 659.000m227659

60.000m2Połączenie nawierzchni z nawierzchnią istniejąca - 2 warstwy geosiatki układane
ręcznie

analogia KNR-O
9-11 0101-0200
D.05.03.30

1.1.4.11

60.000m260
ROBOTY WYKOŃCZENIOWED.06.00.001.1.5

7 456.000m2Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5
cm.  [gr. docelowa 15cm]

analogia KNR 2-01
0510-0100
D.06.01.01

1.1.5.1

gr. 15 cm
7 456.000m27456

150.000mUłożenie ścieków drogowych korytkowych o grubości 15 cm na podbudowie wraz
z podłaczeniem do studzienki ściekowej

analogia KNR 2-01
0515-0200
D.06.02.01

1.1.5.2

150.000m150
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138.000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów  kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm,na

podsypce cementowo-piaskowej (ściek dwuskrzydłowy)
analogia KNNR 6
0608-0300
D.06.02.01

1.1.5.3

138.000m138
138.000mŚcieki uliczne z  kostki brukowej betonowej o wysokości 10 cm,na podsypce

cementowo- piaskowej,dodatek za każdy dalszy jeden rząd (ściek
dwuskrzydłowy) [ krotność =2]

analogia KNNR 6
0608-0400
D.06.02.01

1.1.5.4

138.000m138
1 403.000mŚcieki uliczne z kostki brukowej betonowejo wysokości 10 cm,na podsypce

cementowo- piaskowej,dodatek za każdy dalszy jeden rząd
analogia KNNR 6
0608-0400
D.06.02.01

1.1.5.5

1 403.000m1403
1 403.000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów  kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm,na

podsypce cementowo-piaskowej
analogia KNNR 6
0608-0300
D.06.02.01

1.1.5.6

1 403.000m1403
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHUD.07.00.001.1.6

603.000m2Oznakowanie poziome jezdni masą chemoutwardzalną,linie segregacyjne,
malowane mechanicznie (grubowarstwowe strukturalne, wypełnienie 60-65%)

analogia KNNR 6
0705-0200
D.07.01.01

1.1.6.1

603.000m2603
384.000m2Oznakowanie poziome jezdni masą chemoutwardzalną, linie krawędziowe,

malowane mechanicznie ( grubowarstwowe)
analogia KNNR 6
0705-0300
D.07.01.01

1.1.6.2

384.000m2384
108.000m2Oznakowanie poziome jezdni masą chemoutwardzalną, pas filtrujący dla

rowerów, kolor czerwony, malowanie ręczne (grubowarstwowe)
analogia KNNR 6
0705-0300
D.07.01.01

1.1.6.3

108.000m2108
810.000m2Oznakowanie poziome jezdni masą chemoutwardzalną,linie na skrzyżowaniach i

przejściach dla pieszych,malowane mechanicznie (grubowarstwowe)
analogia KNNR 6
0705-0600
D.07.01.01

1.1.6.4

810.000m2810
397.000m2Oznakowanie poziome jezdni masą chemoutwardzalną,strzałki i inne symbole

malowane ręcznie (grubowarstwowe)
analogia KNNR 6
0705-0700
D.07.01.01

1.1.6.5

397.000m2397
158.000szt.Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, średnie z folii 2 typu.

Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2
analogia KNR 2-31
0703-0200
D.07.02.01/01

1.1.6.6

158.000szt.158
32.000szt.Znaki nakazu, małe z folii 1 typu. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3

m2
analogia KNR 2-31
0703-0200
D.07.02.01/01

1.1.6.7

32.000szt.32
5.000szt.Znaki kierunku i miejscowości. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3

m2
analogia KNR 2-31
0703-0200
D.07.02.01/01

1.1.6.8

5.000szt.5
38.000szt.Znaki uzupełniające. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2analogia KNR 2-31

0703-0200
D.07.02.01/01

1.1.6.9

38.000szt.38
1.000szt.Urządzenia BRD - U4banalogia KNR 2-31

0703-0200
D.07.02.01/01

1.1.6.10

1.000szt.1
21.000szt.Urządzenia BRD - U5aanalogia KNNR 6

0702-0700
D.07.02.01/01

1.1.6.11

21.000szt.21
2.000szt.Urządzenia BRD - U20a - folia typ 2 folii wymiar 250x2750mmanalogia KNNR 6

0702-0700
D.07.02.01/01

1.1.6.12

2.000szt.2
1.000szt.Urządzenia BRD - U-15banalogia KNR 2-31

0703-0200
D.07.02.01/01

1.1.6.13

1.000szt.1

5 SeKo Prix 9.2.1.163



Ilość robótIlości
składoweJmOpisKodLp

654321
162.000szt.Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mmKNNR 6

0702-0101
D.07.02.01/01

1.1.6.14

162.000szt.162
30.000szt.Fundamenty betonowe prefabrykowane konstrukcji wsporczych i bramowychanalogia do KNR

5-24 0103-0400
D.07.02.01/02

1.1.6.15

30.000szt.30
1 300.000kgKonstrukcje stalowe podparć i zawieszeń o masie elementu do 10 kg -

konstrukcje wsporcze
analogia KNR 2-28
0204-0200
D.07.02.01/03

1.1.6.16

1 300.000kg1300
800.000kgKonstrukcje stalowe podparć i zawieszeń o masie elementu do 50 kg -

konstrukcje bramowe
analogia KNR 2-28
0204-0400
D.07.02.01/03

1.1.6.17

800.000kg800
450.000mBariery ochronne stalowe drogowe (jednostronne), typu H1W4Aanalogia BCA

08-30-15
BCA_201503
D.07.05.01

1.1.6.18

450.000m450
567.000mBariery ochronne stalowe (obustronne), typu H2W5Aanalogia BCA

08-30-25
BCA_201503
D.07.05.01

1.1.6.19

567.000m567
677.000mBariery ochronne stalowe drogowe (jednostronne), typu H1W3Aanalogia BCA

08-30-15
BCA_201503
D.07.05.01

1.1.6.20

677.000m677
160.000mBalustrady U-11aanalogia KNNR 6

0701-0400
D.07.06.03

1.1.6.21

160.000m160
45.000mBalustrady U-12aanalogia KNNR 6

0701-0300
D.07.06.03

1.1.6.22

45.000m45
50.000mPoręcze dla pieszychanalogia KNNR 6

0701-0400
D.07.06.03

1.1.6.23

50.000m50
45.000m2Usunięcie oznakowania poziomegoKalkulacja własna

D.07.01.01
1.1.6.24

45.000m245
ELEMENTY ULICD.08.00.001.1.7

4 899.000mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm,wraz z wykonaniem ław
betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6
0403-0400
D.08.01.01

1.1.7.1

4 899.000m4899
240.000mKrawężniki betonowe  o wymiarach 15x30 cm, układane na płask wraz z

wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
analogia KNNR 6
0403-0400
D.08.01.01

1.1.7.2

240.000m240
208.000mKrawężniki kamienne najazdowe o wymiarach 20x22 cm,wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
analogia KNNR 6
0403-0500
D.08.01.02

1.1.7.3

208.000m208
121.000mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
analogia KNNR 6
0403-0400
D.08.01.01

1.1.7.4

121.000m121
700.000mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na ławie CBGM C5/6, spoiny

wypełniane zaprawą cementową
analogia KNNR 6
0404-0500
D.08.03.01

1.1.7.5

700.000m700
907.000mKrawężniki betonowe bez ław,wystające o wymiarach 20x30 cm,na podsypce

cementowo-piaskowej
KNNR 6
0401-0400
D.08.01.01

1.1.7.6
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907.000m907

ZIELEŃD.09.00.001.1.8

28.690arMechaniczne wykonanie trawników parkowych siewem z nawożeniem,grunt
kategorii III

KNR 2-28
0713-0900
D.09.01.01

1.1.8.1

28.690ar28,69
2 869.000m2Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim i skarpach

wykonanych siewem
analogia KNR 2-21
0702-0600
D.09.01.01

1.1.8.2

2 869.000m22869
1 687.000szt.Sadzenie w terenie płaskim, krzewów do dołów o średnicy i głębokości 0,50x0,50

m w gruntach kat.I-III
KNNR 10
0604-0300
D.09.01.01

1.1.8.3

1 687.000szt.1687
295.000szt.Sadzenie w terenie płaskim, drzew do dołów o średnicy i głębokości 0,80x0,70 m

w gruntach kat.I-III
KNNR 10
0604-0700
D.09.01.01

1.1.8.4

295.000szt.295
INNE ROBOTYD.10.00.001.1.9

23 581.000m2Materac z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm  [gr.
docelowa 50cm]

analogia KNNR 6
0113-0300
D.10.01.01

1.1.9.1

gr. 50 cm
23 581.000m223581

121
820.000

m2Ułożenie geotkaniny o wytrzymałości 200/50 kN/m - strefy przejściowe, niskiego
nasypu, wyspy centralnej

analogia KNR-O
9-07 0106-0100
D.10.01.01

1.1.9.2

121
820.000

m2121820

2.200mSchody terenowe szer. 2m o wym. stopni 30x15 wg KPED 03.28 z dwóch rzędów
kostki na podsypce cem-piask. 1:4 i lawie betonowej, podstopnice policzkowe z
obrzezy betonowych

analogia KNNR 1
0524-0100
D.10.12.01

1.1.9.3

2.200m2,20
1 582.000m2Wzmocnienie nad kanałami - geosiatka 30kN/manalogia KNR-O

9-11 0101-0200
D.10.13.01

1.1.9.4

1 582.000m21582
2 057.000m2Wzmocnienie nad kanałami - 2 x geowłóknina PP min. 500g/m2analogia KNR-O

9-11 0101-0200
D.10.13.01

1.1.9.5

2 057.000m22057
1 029.000m2Wzmocnienie nad kanałami - geomemebrana PEHDanalogia KNR-O

9-11 0101-0200
D.10.13.01

1.1.9.6

1 029.000m21029
2.000szt.Wiata przystankowa tramwajowa, autobusowa na istniejącym chodniku - peronie,

pow. netto 5,7 m2 (5174_nk)
BCO 1274-602
BCO_201503
D.10.14.01

1.1.9.7

2.000szt.2
Aleja Sikorskiego1.2

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZED.01.00.001.2.1

0.326kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w
terenie równinnym

KNNR 1
0111-0100
D.01.01.01

1.2.1.1

0.326km0,326
214.000m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość

warstwy do 15 cm
KNNR 1
0113-0100
D.01.02.02

1.2.1.2

humus do wbudowania
214.000m2214

456.000mRozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowejKNNR 6
0806-0200
D.01.02.04

1.2.1.3

456.000m456
424.000mRozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowejKNNR 6

0806-0800
D.01.02.04

1.2.1.4
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424.000m424

707.000m2Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce
cementowo- piaskowej

KNNR 6
0805-0700
D.01.02.04

1.2.1.5

707.000m2707
170.000m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce

cementowo- piaskowej
analogia KNNR 6
0803-0500
D.01.02.04

1.2.1.6

170.000m2170
3 151.000m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm [gr. docelowa

20cm]
KNNR 6
0801-0200
D.01.02.04

1.2.1.7

gr. 20 cm
3 151.000m23151

3 151.000m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4
cm [gr. docelowa 10cm]

KNNR 6
0802-0400
D.01.02.04

1.2.1.8

gr. 10 cm
3 151.000m23151

18.000szt.Zdjęcie tablic znaków drogowychKNR 2-31
0703-0300
D.01.02.04

1.2.1.9

18.000szt.18
3.000szt.Odkopanie i wyjęcie słupków do znakówKNNR 6

0808-0800
D.01.02.04

1.2.1.10

3.000szt.3
20.000kursOdwóz materiałów rozbiórkowych na składowisko Zamawiającego - przewóz na

odległość 10 km samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t. Załadowanie
mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III

N.Z. 9-10
0203-0179
D.01.02.04

1.2.1.11

20.000kurs20
ROBOTY ZIEMNED.02.00.001.2.2

2 551.000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 2,50 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt
kat.III-IV

KNNR 1
0201-1202
D.02.01.01

1.2.2.1

Grunt z wykopu do wbudowania w nasyp
436.000m3436

Nadmiar gruntu z wykopu do odwozu na składowisko odpadów
2 115.000m32115

470.000kursOdwóz nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko odpadów - przewóz na
odległość 10 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.
Załadowanie mechaniczne.

N.Z. 9-10
0203-0179
D.02.01.01

1.2.2.2

470.000kurs470
436.000m3Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Nasyp o

wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III
KNNR 1
0407-0202
D.02.03.01

1.2.2.3

436.000m3436
PODBUDOWYD.04.00.001.2.3

4 710.000m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w
gruntach kategorii II-VI

KNNR 6
0103-0301
D.04.01.01

1.2.3.1

4 710.000m24710
106.000m2Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej kruszywa naturalnego 0/45,

grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm
KNNR 6
0112-0300
D.04.02.03

1.2.3.2

106.000m2106
179.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
KNNR 6
0112-0100
D.04.02.03

1.2.3.3

gr. 20 cm
179.000m2179

84.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR
>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr.
docelowa 12cm]

KNNR 6
0112-0100
D.04.02.03

1.2.3.4

gr. 12 cm
84.000m284

453.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR
>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr.
docelowa 15cm]

KNNR 6
0112-0100
D.04.02.03

1.2.3.5
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gr. 15 cm

453.000m2453
3 307.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr.
docelowa 35cm]

KNNR 6
0112-0100
D.04.02.03

1.2.3.6

gr. 35 cm
3 307.000m23307

263.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR
>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr.
docelowa 40cm]

KNNR 6
0112-0100
D.04.02.03

1.2.3.7

gr. 40 cm
263.000m2263

5 702.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznychKNNR 6
1005-0600
D.04.03.04

1.2.3.8

5 702.000m25702
5 702.000m2Skropienie warstw bitumicznychKNNR 6

1005-0700
D.04.03.04

1.2.3.9

5 702.000m25702
3 042.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw niebitumicznychKNNR 6

1005-0400
D.04.03.04

1.2.3.10

3 042.000m23042
3 042.000m2Skropienie warstw niebitumicznychKNNR 6

1005-0700
D.04.03.04

1.2.3.11

3 042.000m23042
2 775.000m2Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo

łamane 0/31,5) ,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
KNNR 6
0113-0200
D.04.04.02

1.2.3.12

2 775.000m22775.000
81.000m2Dolna warstwa podbudowy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa

C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5),grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr.
docelowa 12cm]

KNNR 6
0113-0200
D.04.04.02

1.2.3.13

gr. 12 cm
81.000m281

288.000m2Warstwa mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5),
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr. docelowa 30cm]

KNNR 6
0113-0200
D.04.04.02

1.2.3.14

gr. 30 cm
288.000m2288

99.000m2Warstwa mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5),
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr. docelowa 25cm]

KNNR 6
0113-0200
D.04.04.02

1.2.3.15

gr. 25 cm
99.000m299

3 370.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm [gr. docelowa 20cm]

analogia KNNR 6
0111-0101
D.04.05.01

1.2.3.16

gr. 20 cm
3 370.000m23370

621.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm [gr. docelowa 15cm]

analogia KNNR 6
0111-0101
D.04.05.01

1.2.3.17

gr. 15 cm
621.000m2621

81.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6
0111-0101
D.04.05.01

1.2.3.18

gr. 10 cm
81.000m281

115.000m2Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem C8/10,grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm,wykonywane gruntofrezarką [gr. docelowa 20cm]

analogia KNNR 6
0111-0201
D.04.05.01

1.2.3.19

gr. 20 cm
115.000m2115
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2 775.000m2Podbudowy z mieszanek mineralno- asfaltowych, AC22P 35/50,grubość warstwy

po zagęszczeniu 4cm,transport mieszanki samochodem samowyładowczym
10-15t na odleg.5km [gr. docelowa 15cm]

KNNR 6
0110-0102
D.04.07.01

1.2.3.20

gr. 15 cm
2 775.000m22775

115.000m2Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego,MA 8 PMB 25/55-60 o grubości 2
cm.Transport mieszanki na odległość 1 km [gr. docelowa 3cm]

KNNR 6
0311-0101
D.04.09.01

1.2.3.21

gr. 3 cm
115.000m2115

NAWIERZCHNIED.05.00.001.2.4

334.000m2Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm na
warstwie podsypki z grysu 2/5 gr. 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z.
2-31U 0003-0100
D.05.03.02

1.2.4.1

kolor szary
334.000m2334

420.000m2Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 8
cm,na podsypce z grysu 2/5 grubości 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z.
2-31U 0002-0300
D.05.03.02

1.2.4.2

kolor szary
420.000m2420

2 775.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, warstwa wiążąca AC 16W
PMB 25/55-60 grub.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z
wytwórni o wydajności 100t/h [gr. docelowa 8cm]

KNNR 6
0310-0101
D.05.03.05

1.2.4.3

gr. 8 cm
2 775.000m22775

152.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca AC 11W
PMB 25/55-60 gr.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z
wytwórni o wydajności 100t/h [gr. docelowa 3cm]

KNNR 6
0310-0103
D.05.03.05

1.2.4.4

gr. 3 cm
152.000m2152

152.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwa ścieralna AC 8S PMB
45/80-65 gr.po zagęszczeniu 3 cm.Transport sam.samowył.15-20 t z wytwórni o
wydajności 100t/h

KNNR 6
0310-0405
D.05.03.05

1.2.4.5

gr. 3 cm
152.000m2152

2 775.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, ,warstwa ścieralna SMA 11S
PMB 45/80-65, gr.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z
wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6
0310-0501
D.05.03.13

1.2.4.6

gr. 4 cm
2 775.000m22775

36.000m2Połączenie nawierzchni z nawierzchnią istniejąca - 2 warstwy geosiatki układane
ręcznie

analogia KNR-O
9-11 0101-0200
D.05.03.30

1.2.4.7

36.000m236
16.000m2Nawierzchnia dotykowa , spoiny wypełnione piaskiemanalogia do KNNR

6 0307-0200
D.05.03.02

1.2.4.8

16.000m216
ROBOTY WYKOŃCZENIOWED.06.00.001.2.5

1 402.000m2Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm
[gr. docelowa 15cm]

analogia KNR 2-01
0510-0100
D.06.01.01

1.2.5.1

gr. 15 cm
1 402.000m21402

58.000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm,na
podsypce cementowo-piaskowej (ściek dwuskrzydłowy)

analogia KNNR 6
0608-0300
D.06.02.01

1.2.5.2

58.000m58
58.000mŚcieki uliczne z  kostki brukowej betonowej o wysokości 10 cm,na podsypce

cementowo- piaskowej,dodatek za każdy dalszy jeden rząd (ściek
dwuskrzydłowy) [krotność =2]

analogia KNNR 6
0608-0400
D.06.02.01

1.2.5.3

58.000m58
175.000mŚcieki uliczne z kostki brukowej betonowej o wysokości 10 cm,na podsypce

cementowo- piaskowej,dodatek za każdy dalszy jeden rząd
analogia KNNR 6
0608-0400
D.06.02.01

1.2.5.4

175.000m175
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175.000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów  kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm,na

podsypce cementowo-piaskowej
analogia KNNR 6
0608-0300
D.06.02.01

1.2.5.5

175.000m175
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHUD.07.00.001.2.6

154.000mBariery ochronne stalowe (obustronne), typu N2W4ABCA 08-30-25
BCA_201503
D.07.05.01

1.2.6.1

154.000m154
19.000mBariery ochronne stalowe (jednostronne), typu N2W2Aanalogia BCA

08-30-15
BCA_201503
D.07.05.01

1.2.6.2

19.000m19
87.000mBariera ochronna żelbetowa (obustronna), typu H2W2Bkalkulacja własna

D.07.05.01
1.2.6.3

87.000m87
ELEMENTY ULICD.08.00.001.2.7

555.000mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm,wraz z wykonaniem ław
betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6
0403-0400
D.08.01.01

1.2.7.1

555.000m555
52.000mKrawężniki betonowe  o wymiarach 15x30 cm, układane na płask wraz z

wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
analogia KNNR 6
0403-0400
D.08.01.01

1.2.7.2

52.000m52
16.000mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
analogia KNNR 6
0403-0400
D.08.01.01

1.2.7.3

16.000m16
179.000mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na ławie CBGM C5/6, spoiny

wypełniane zaprawą cementową
analogia KNNR 6
0404-0500
D.08.03.01

1.2.7.4

179.000m179
ZIELEŃD.09.00.001.2.8

7.090arMechaniczne wykonanie trawników parkowych siewem z nawożeniem,grunt
kategorii III

KNR 2-28
0713-0900
D.09.01.01

1.2.8.1

7.090ar7,09
709.000m2Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim i skarpach

wykonanych siewem
analogia KNR 2-21
0702-0600
D.09.01.01

1.2.8.2

709.000m2709
INNE ROBOTYD.10.00.001.2.9

1.000szt.Wiata przystankowa tramwajowa, autobusowa na istniejącym chodniku - peronie,
pow. netto 5,7 m2 (5174_nk)

BCO 1274-602
BCO_201503
D.10.14.01

1.2.9.1

1.000szt.1
Ul. Gen. B. Ducha1.3

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZED.01.00.001.3.1

1.727kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w
terenie równinnym

KNNR 1
0111-0100
D.01.01.01

1.3.1.1

1.727km1,727
9 636.000m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość

warstwy do 15 cm
KNNR 1
0113-0100
D.01.02.02

1.3.1.2

humus do wbudowania
8 301.000m28301

nadmiar humusu do odwozu na składowisko odpadów
1 335.000m21335

20.000kursOdwóz nadmiaru humusu na składowisko odpadów - przewóz na odległość 10
km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t. Załadowanie
mechaniczne.

N.Z. 9-10
0203-0179
D.02.01.01

1.3.1.3

20.000kurs20
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1 129.000mRozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowejKNNR 6

0806-0200
D.01.02.04

1.3.1.4

1 129.000m1129
883.000mRozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowejKNNR 6

0806-0800
D.01.02.04

1.3.1.5

883.000m883
727.000m2Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce

cementowo- piaskowej
KNNR 6
0805-0700
D.01.02.04

1.3.1.6

727.000m2727
946.000m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce

cementowo- piaskowej
analogia KNNR 6
0803-0500
D.01.02.04

1.3.1.7

946.000m2946
64.000m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cmKNNR 6

0802-0600
D.01.02.04

1.3.1.8

64.000m264
4 103.000m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm [gr. docelowa

25cm]
KNNR 6
0801-0200
D.01.02.04

1.3.1.9

gr. 25 cm
4 103.000m24103

4 103.000m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4
cm [gr. docelowa 15cm]

KNNR 6
0802-0400
D.01.02.04

1.3.1.10

gr. 15cm
4 103.000m24103

18.000szt.Zdjęcie tablic znaków drogowychKNR 2-31
0703-0300
D.01.02.04

1.3.1.11

18.000szt.18
9.000szt.Odkopanie i wyjęcie słupków do znakówKNNR 6

0808-0800
D.01.02.04

1.3.1.12

9.000szt.9
80.000kgDemontaż konstrukcji wsporczychanalogia KNR 2-28

0204-0400
D.01.02.04

1.3.1.13

80.000kg80
20.000kursOdwóz materiałów rozbiórkowych na składowisko Zamawiającego - przewóz na

odległość 10 km samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t. Załadowanie
mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III

N.Z. 9-10
0203-0179
D.01.02.04

1.3.1.14

20.000kurs20
ROBOTY ZIEMNED.02.00.001.3.2

14 115.000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 2,50 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt
kat.III-IV

KNNR 1
0201-1202
D.02.01.01

1.3.2.1

Grunt z wykopu do wbudowania w nasyp
965.000m3965

Nadmiar gruntu z wykopu do odwozu na składowisko odpadów
13 150.000m313150

2 900.000kursOdwóz nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko odpadów - przewóz na
odległość 10 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.
Załadowanie mechaniczne.

N.Z. 9-10
0203-0179
D.02.01.01

1.3.2.2

2 900.000kurs2900
965.000m3Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Nasyp o

wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III
KNNR 1
0407-0202
D.02.03.01

1.3.2.3

965.000m3965
PODBUDOWYD.04.00.001.3.3

9 820.000m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w
gruntach kategorii II-VI

KNNR 6
0103-0301
D.04.01.01

1.3.3.1

9 820.000m29820
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221.000m2Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej kruszywa naturalnego 0/45,

grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm
KNNR 6
0112-0300
D.04.02.03

1.3.3.2

221.000m2221
807.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
KNNR 6
0112-0100
D.04.02.03

1.3.3.3

gr. 20 cm
807.000m2807

651.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR
>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr.
docelowa 15cm]

KNNR 6
0112-0100
D.04.02.03

1.3.3.4

gr. 15 cm
651.000m2651

141.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR
>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr.
docelowa 12cm]

KNNR 6
0112-0100
D.04.02.03

1.3.3.5

gr. 12 cm
141.000m2141

8 812.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR
>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr.
docelowa 35cm]

KNNR 6
0112-0100
D.04.02.03

1.3.3.6

gr. 35 cm
8 812.000m28812

291.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR
>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr.
docelowa 40cm]

KNNR 6
0112-0100
D.04.02.03

1.3.3.7

gr. 40 cm
291.000m2291

14 652.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznychKNNR 6
1005-0600
D.04.03.04

1.3.3.8

14 652.000m214652
14 652.000m2Skropienie warstw bitumicznychKNNR 6

1005-0700
D.04.03.04

1.3.3.9

14 652.000m214652
7 520.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw niebitumicznychKNNR 6

1005-0400
D.04.03.04

1.3.3.10

7 520.000m27520
7 520.000m2Skropienie warstw niebitumicznychKNNR 6

1005-0700
D.04.03.04

1.3.3.11

7 520.000m27520
7 258.000m2Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo

łamane 0/31,5) ,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
KNNR 6
0113-0200
D.04.04.02

1.3.3.12

gr. 20 cm
7 258.000m27258

136.000m2Dolna warstwa podbudowy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa
C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5),grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr.
docelowa 12cm]

KNNR 6
0113-0200
D.04.04.02

1.3.3.13

gr. 12 cm
136.000m2136

240.000m2Warstwa mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5),
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr. docelowa 30cm]

KNNR 6
0113-0200
D.04.04.02

1.3.3.14

gr. 30 cm
240.000m2240

182.000m2Warstwa mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5),
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr. docelowa 25cm]

KNNR 6
0113-0200
D.04.04.02

1.3.3.15

gr. 25 cm
182.000m2182

8 679.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm [gr. docelowa 20cm]

analogia KNNR 6
0111-0101
D.04.05.01

1.3.3.16

gr. 20 cm
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8 679.000m28679

136.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6
0111-0101
D.04.05.01

1.3.3.17

gr. 10 cm
136.000m2136

1 441.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm [gr. docelowa 15cm]

analogia KNNR 6
0111-0101
D.04.05.01

1.3.3.18

gr. 15 cm
1 441.000m21441

126.000m2Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem C8/10,grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm,wykonywane gruntofrezarką [gr. docelowa 20cm]

analogia KNNR 6
0111-0201
D.04.05.01

1.3.3.19

gr. 20 cm
126.000m2126

7 258.000m2Podbudowy z mieszanek mineralno- asfaltowych, AC22P 35/50,grubość warstwy
po zagęszczeniu 4cm,transport mieszanki samochodem samowyładowczym
10-15t na odleg.5km  [gr. docelowa 15cm]

KNNR 6
0110-0102
D.04.07.01

1.3.3.20

gr. 15 cm
7 258.000m27258

126.000m2Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego,MA 8 PMB 25/55-60 o grubości 2
cm.Transport mieszanki na odległość 1 km  [gr. docelowa 3cm]

KNNR 6
0311-0101
D.04.09.01

1.3.3.21

gr. 3 cm
126.000m2126

NAWIERZCHNIED.05.00.001.3.4

32.000m2Nawierzchnia dotykowa , spoiny wypełnione piaskiemanalogia do KNNR
6 0307-0200
D.05.03.02

1.3.4.1

32.000m232
587.000m2Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm na

warstwie podsypki z grysu 2/5 gr. 4 cm (zeszyt 5/94)
analogia N.Z.
2-31U 0003-0100
D.05.03.02

1.3.4.2

kolor szary
587.000m2587

1 148.000m2Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 8
cm,na podsypce z grysu 2/5 grubości 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z.
2-31U 0002-0300
D.05.03.02

1.3.4.3

kolor szary
1 148.000m21148

7 258.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, warstwa wiążąca AC 16W
PMB 25/55-60 grub.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z
wytwórni o wydajności 100t/h  [gr. docelowa 8cm]

KNNR 6
0310-0101
D.05.03.05

1.3.4.4

gr. 8 cm
7 258.000m27258

136.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca AC 11W
PMB 25/55-60 gr.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z
wytwórni o wydajności 100t/h [gr. docelowa 3cm]

KNNR 6
0310-0103
D.05.03.05

1.3.4.5

gr. 3 cm
136.000m2136

136.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwa ścieralna AC 8S PMB
45/80-65 gr.po zagęszczeniu 3 cm.Transport sam.samowył.15-20 t z wytwórni o
wydajności 100t/h

KNNR 6
0310-0405
D.05.03.05

1.3.4.6

gr. 3 cm
136.000m2136

7 258.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, ,warstwa ścieralna SMA 11S
PMB 45/80-65, gr.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z
wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6
0310-0501
D.05.03.13

1.3.4.7

gr. 4 cm
7 258.000m27258

36.000m2Połączenie nawierzchni z nawierzchnią istniejąca - 2 warstwy geosiatki układane
ręcznie

analogia KNR-O
9-11 0101-0200
D.05.03.30

1.3.4.8

36.000m236
ROBOTY WYKOŃCZENIOWED.06.00.001.3.5
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8 301.000m2Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm

 [gr. docelowa 15cm]
analogia KNR 2-01
0510-0100
D.06.01.01

1.3.5.1

gr. 15 cm
8 301.000m28301

721.000mŚcieki uliczne z kostki brukowej betonowej o wysokości 10 cm,na podsypce
cementowo- piaskowej,dodatek za każdy dalszy jeden rząd

analogia KNNR 6
0608-0400
D.06.02.01

1.3.5.2

721.000m721
721.000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm,na

podsypce cementowo-piaskowej
analogia KNNR 6
0608-0300
D.06.02.01

1.3.5.3

721.000m721
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHUD.07.00.001.3.6

211.000mBariera ochronna żelbetowa (obustronna), typu H2W2Bkalkulacja
indywidualna
D.07.05.01

1.3.6.1

211.000m211
ELEMENTY ULICD.08.00.001.3.7

1 575.000mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm,wraz z wykonaniem ław
betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6
0403-0400
D.08.01.01

1.3.7.1

1 575.000m1575
45.000mKrawężniki betonowe  o wymiarach 15x30 cm, układane na płask wraz z

wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
analogia KNNR 6
0403-0400
D.08.01.01

1.3.7.2

45.000m45
50.000mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
analogia KNNR 6
0403-0400
D.08.01.01

1.3.7.3

50.000m50
480.000mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na ławie CBGM C5/6, spoiny

wypełniane zaprawą cementową
analogia KNNR 6
0404-0500
D.08.03.01

1.3.7.4

480.000m480
ZIELEŃD.09.00.001.3.8

62.500arMechaniczne wykonanie trawników parkowych siewem z nawożeniem,grunt
kategorii III

KNR 2-28
0713-0900
D.09.01.01

1.3.8.1

62.500ar62,5
6 250.000m2Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim i skarpach

wykonanych siewem
analogia KNR 2-21
0702-0600
D.09.01.01

1.3.8.2

6 250.000m26250
INNE ROBOTYD.10.00.001.3.9

1.000szt.Wiata przystankowa tramwajowa, autobusowa na istniejącym chodniku - peronie,
pow. netto 5,7 m2 (5174_nk)

BCO 1274-602
BCO_201503
D.10.14.01

1.3.9.1

1.000szt.1
Łącznik + rondo1.4

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZED.01.00.001.4.1

0.129kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w
terenie równinnym

KNNR 1
0111-0100
D.01.01.01

1.4.1.1

0.129km0,129
2 858.000m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość

warstwy do 15 cm
KNNR 1
0113-0100
D.01.02.02

1.4.1.2

humus do wbudowania
2 537.000m22537

nadmiar humusu do odwozu na składowisko odpadów
321.000m2321

10.000kursOdwóz nadmiaru humusu na składowisko odpadów - przewóz na odległość 10
km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t. Załadowanie
mechaniczne.

N.Z. 9-10
0203-0179
D.02.01.01

1.4.1.3

10.000kurs10
ROBOTY ZIEMNED.02.00.001.4.2
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3 095.000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 2,50 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt
kat.III-IV

KNNR 1
0201-1202
D.02.01.01

1.4.2.1

Grunt z wykopu do wbudowania w nasyp
730.000m3730

Nadmiar gruntu z wykopu do odwozu na składowisko odpadów
2 365.000m32365

520.000kursOdwóz nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko odpadów - przewóz na
odległość 10 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.
Załadowanie mechaniczne.

N.Z. 9-10
0203-0179
D.02.01.01

1.4.2.2

520.000kurs520
730.000m3Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Nasyp o

wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III
KNNR 1
0407-0202
D.02.03.01

1.4.2.3

730.000m3730
PODBUDOWYD.04.00.001.4.3

3 050.000m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w
gruntach kategorii II-VI

KNNR 6
0103-0301
D.04.01.01

1.4.3.1

3 050.000m23050
180.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
KNNR 6
0112-0100
D.04.02.03

1.4.3.2

gr. 20 cm
180.000m2180

623.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR
>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm  [gr.
docelowa 15cm]

KNNR 6
0112-0100
D.04.02.03

1.4.3.3

gr. 15 cm
623.000m2623

140.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR
>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr.
docelowa 12cm]

KNNR 6
0112-0100
D.04.02.03

1.4.3.4

gr. 12 cm
140.000m2140

2 445.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR
>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr.
docelowa 35cm]

KNNR 6
0112-0100
D.04.02.03

1.4.3.5

gr. 35 cm
2 445.000m22445

3 447.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznychKNNR 6
1005-0600
D.04.03.04

1.4.3.6

3 447.000m23447
3 447.000m2Skropienie warstw bitumicznychKNNR 6

1005-0700
D.04.03.04

1.4.3.7

3 447.000m23447
1 791.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw niebitumicznychKNNR 6

1005-0400
D.04.03.04

1.4.3.8

1 791.000m21791
1 791.000m2Skropienie warstw niebitumicznychKNNR 6

1005-0700
D.04.03.04

1.4.3.9

1 791.000m21791
1 656.000m2Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo

łamane 0/31,5) ,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
KNNR 6
0113-0200
D.04.04.02

1.4.3.10

gr. 20 cm
1 656.000m21656

135.000m2Dolna warstwa podbudowy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa
C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5),grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr.
docelowa 12cm]

KNNR 6
0113-0200
D.04.04.02

1.4.3.11

gr. 12 cm
135.000m2135

285.000m2Warstwa mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5),
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr. docelowa 15cm]

KNNR 6
0113-0200
D.04.04.02

1.4.3.12
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gr. 15cm

285.000m2285
2 034.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po

zagęszczeniu 10 cm [gr. docelowa 20cm]
analogia KNNR 6
0111-0101
D.04.05.01

1.4.3.13

gr. 20 cm
2 034.000m22034

135.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6
0111-0101
D.04.05.01

1.4.3.14

gr. 10 cm
135.000m2135

237.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm  [gr. docelowa 13cm]

analogia KNNR 6
0111-0101
D.04.05.01

1.4.3.15

gr. 13 cm
237.000m2237

777.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm [gr. docelowa 15cm]

analogia KNNR 6
0111-0101
D.04.05.01

1.4.3.16

gr. 15 cm
777.000m2777

172.000m2Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem C8/10,grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm,wykonywane gruntofrezarką [gr. docelowa 20cm]

analogia KNNR 6
0111-0201
D.04.05.01

1.4.3.17

gr. 20 cm
172.000m2172

1 656.000m2Podbudowy z mieszanek mineralno- asfaltowych, AC22P 35/50,grubość warstwy
po zagęszczeniu 4cm,transport mieszanki samochodem samowyładowczym
10-15t na odleg.5km  [gr. docelowa 15cm]

KNNR 6
0110-0102
D.04.07.01

1.4.3.18

gr. 15 cm
1 656.000m21656

NAWIERZCHNIED.05.00.001.4.4

172.000m2Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 16/18 cm,na warstwie grysuKNNR 6
0302-0200
D.05.03.01

1.4.4.1

172.000m2172
32.000m2Nawierzchnia dotykowa , spoiny wypełnione piaskiemanalogia do KNNR

6 0307-0200
D.05.03.02

1.4.4.2

32.000m232
557.000m2Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm na

warstwie podsypki z grysu 2/5 gr. 4 cm (zeszyt 5/94)
analogia N.Z.
2-31U 0003-0100
D.05.03.02

1.4.4.3

kolor szary
557.000m2557

199.000m2Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 8
cm,na podsypce z grysu 2/5 grubości 4 cm (zeszyt 5/94)

analogia N.Z.
2-31U 0002-0300
D.05.03.02

1.4.4.4

kolor szary
199.000m2199

1 656.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, warstwa wiążąca AC 16W
PMB 25/55-60 grub.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z
wytwórni o wydajności 100t/h  [gr. docelowa 8cm]

KNNR 6
0310-0101
D.05.03.05

1.4.4.5

gr. 8 cm
1 656.000m21656

135.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca AC 11W
PMB 25/55-60 gr.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z
wytwórni o wydajności 100t/h [gr. docelowa 3cm]

KNNR 6
0310-0103
D.05.03.05

1.4.4.6

gr. 3 cm
135.000m2135

135.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwa ścieralna AC 8S PMB
45/80-65 gr.po zagęszczeniu 3 cm.Transport sam.samowył.15-20 t z wytwórni o
wydajności 100t/h

KNNR 6
0310-0405
D.05.03.05

1.4.4.7

gr. 3 cm
135.000m2135
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1 656.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, ,warstwa ścieralna SMA 11S

PMB 45/80-65, gr.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z
wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6
0310-0501
D.05.03.13

1.4.4.8

gr. 4 cm
1 656.000m21656

ROBOTY WYKOŃCZENIOWED.06.00.001.4.5

2 537.000m2Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm
[gr. docelowa 15cm]

analogia KNR 2-01
0510-0100
D.06.01.01

1.4.5.1

gr. 15 cm
2 537.000m22537

112.000mŚcieki uliczne z kostki brukowej betonowej o wysokości 10 cm,na podsypce
cementowo- piaskowej,dodatek za każdy dalszy jeden rząd

analogia KNNR 6
0608-0400
D.06.02.01

1.4.5.2

112.000m112
112.000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm,na

podsypce cementowo-piaskowej
analogia KNNR 6
0608-0300
D.06.02.01

1.4.5.3

112.000m112
ELEMENTY ULICD.08.00.001.4.6

455.000mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm,wraz z wykonaniem ław
betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6
0403-0400
D.08.01.01

1.4.6.1

455.000m455
65.000mKrawężniki betonowe  o wymiarach 15x30 cm, układane na płask wraz z

wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
analogia KNNR 6
0403-0400
D.08.01.01

1.4.6.2

65.000m65
71.000mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
analogia KNNR 6
0403-0400
D.08.01.01

1.4.6.3

71.000m71
125.000mKrawężniki kamienne najazdowe o wymiarach 20x22 cm,wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
analogia KNNR 6
0403-0500
D.08.01.02

1.4.6.4

125.000m125
317.000mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na ławie CBGM C5/6, spoiny

wypełniane zaprawą cementową
analogia KNNR 6
0404-0500
D.08.03.01

1.4.6.5

317.000m317
ZIELEŃD.09.00.001.4.7

16.080arMechaniczne wykonanie trawników parkowych siewem z nawożeniem,grunt
kategorii III

KNR 2-28
0713-0900
D.09.01.01

1.4.7.1

16.080ar16,08
1 608.000m2Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim i skarpach

wykonanych siewem
analogia KNR 2-21
0702-0600
D.09.01.01

1.4.7.2

1 608.000m21608
Ul. Północna1.5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZED.01.00.001.5.1

0.392kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w
terenie równinnym

KNNR 1
0111-0100
D.01.01.01

1.5.1.1

0.392km0,392
3 347.000m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość

warstwy do 15 cm
KNNR 1
0113-0100
D.01.02.02

1.5.1.2

nadmiar humusu do odwozu na składowisko odpadów
3 347.000m23347

110.000kursOdwóz nadmiaru humusu na składowisko odpadów - przewóz na odległość 10
km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t. Załadowanie
mechaniczne.

N.Z. 9-10
0203-0179
D.02.01.01

1.5.1.3

110.000kurs110
415.000mRozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowejKNNR 6

0806-0200
D.01.02.04

1.5.1.4
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415.000m415

400.000mRozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowejKNNR 6
0806-0800
D.01.02.04

1.5.1.5

400.000m400
727.000m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce

cementowo- piaskowej
analogia KNNR 6
0803-0500
D.01.02.04

1.5.1.6

727.000m2727
1 364.000m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm  [gr. docelowa

18cm]
KNNR 6
0801-0200
D.01.02.04

1.5.1.7

gr. 18 cm
1 364.000m21364

1 364.000m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4
cm [gr. docelowa 12cm]

KNNR 6
0802-0400
D.01.02.04

1.5.1.8

gr. 12cm
1 364.000m21364

16.000szt.Zdjęcie tablic znaków drogowychKNR 2-31
0703-0300
D.01.02.04

1.5.1.9

16.000szt.16
11.000szt.Odkopanie i wyjęcie słupków do znakówKNNR 6

0808-0800
D.01.02.04

1.5.1.10

11.000szt.11
12.000kursOdwóz materiałów rozbiórkowych na składowisko Zamawiającego - przewóz na

odległość 10 km samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t. Załadowanie
mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III

N.Z. 9-10
0203-0179
D.01.02.04

1.5.1.11

12.000kurs12
ROBOTY ZIEMNED.02.00.001.5.2

12 327.000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 2,50 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt
kat.III-IV

KNNR 1
0201-1202
D.02.01.01

1.5.2.1

Grunt z wykopu do wbudowania w nasyp
536.000m3536

Nadmiar gruntu z wykopu do odwozu na składowisko odpadów
11 791.000m311791

2 620.000kursOdwóz nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko odpadów - przewóz na
odległość 10 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.
Załadowanie mechaniczne.

N.Z. 9-10
0203-0179
D.02.01.01

1.5.2.2

2 620.000kurs2620
965.000m3Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Nasyp o

wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III
KNNR 1
0407-0202
D.02.03.01

1.5.2.3

965.000m3965
PODBUDOWYD.04.00.001.5.3

5 120.000m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w
gruntach kategorii II-VI

KNNR 6
0103-0301
D.04.01.01

1.5.3.1

5 120.000m25120
1 169.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr.
docelowa 15cm]

KNNR 6
0112-0100
D.04.02.03

1.5.3.2

gr. 15 cm
1 169.000m21169

440.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR
>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr.
docelowa 12cm]

KNNR 6
0112-0100
D.04.02.03

1.5.3.3

gr. 12 cm
440.000m2440

3 297.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR
>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr.
docelowa 36cm]

KNNR 6
0112-0100
D.04.02.03

1.5.3.4

gr. 36 cm
3 297.000m23297
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777.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr.
docelowa 40cm]

KNNR 6
0112-0100
D.04.02.03

1.5.3.5

gr. 40 cm
777.000m2777

5 217.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznychKNNR 6
1005-0600
D.04.03.04

1.5.3.6

5 217.000m25217
5 217.000m2Skropienie warstw bitumicznychKNNR 6

1005-0700
D.04.03.04

1.5.3.7

5 217.000m25217
3 158.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw niebitumicznychKNNR 6

1005-0400
D.04.03.04

1.5.3.8

3 158.000m23158
3 158.000m2Skropienie warstw niebitumicznychKNNR 6

1005-0700
D.04.03.04

1.5.3.9

3 158.000m23158
2 399.000m2Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo

łamane 0/31,5) ,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
KNNR 6
0113-0200
D.04.04.02

1.5.3.10

gr. 20 cm
2 399.000m22399

419.000m2Warstwa mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5),
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr. docelowa 12cm]

KNNR 6
0113-0200
D.04.04.02

1.5.3.11

gr. 12 cm
419.000m2419

642.000m2Warstwa mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5),
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr. docelowa 30cm]

KNNR 6
0113-0200
D.04.04.02

1.5.3.12

gr. 30 cm
642.000m2642

3 031.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4,grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm [gr. docelowa 18cm]

analogia KNNR 6
0111-0101
D.04.05.01

1.5.3.13

gr. 18 cm
3 031.000m23031

1 113.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm [gr. docelowa 15cm]

analogia KNNR 6
0111-0101
D.04.05.01

1.5.3.14

gr. 15 cm
1 113.000m21113

419.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6
0111-0101
D.04.05.01

1.5.3.15

gr. 10 cm
419.000m2419

517.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm [gr. docelowa 12cm]

analogia KNNR 6
0111-0101
D.04.05.01

1.5.3.16

gr. 12 cm
517.000m2517

340.000m2Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem C8/10,grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm,wykonywane gruntofrezarką [gr. docelowa 20cm]

analogia KNNR 6
0111-0201
D.04.05.01

1.5.3.17

gr. 20 cm
340.000m2340

2 399.000m2Podbudowy z mieszanek mineralno- asfaltowych, AC22P 35/50,grubość warstwy
po zagęszczeniu 4cm,transport mieszanki samochodem samowyładowczym
10-15t na odleg.5km [gr. docelowa 8cm]

KNNR 6
0110-0102
D.04.07.01

1.5.3.18

gr. 8 cm
2 399.000m22399

340.000m2Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego,MA 8 PMB 25/55-60 o grubości 2
cm.Transport mieszanki na odległość 1 km [gr. docelowa 3cm]

KNNR 6
0311-0101
D.04.09.01

1.5.3.19
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gr. 3 cm

340.000m2340
NAWIERZCHNIED.05.00.001.5.4

8.000m2Nawierzchnia dotykowa , spoiny wypełnione piaskiemanalogia do KNNR
6 0307-0200
D.05.03.02

1.5.4.1

8.000m28
1 105.000m2Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm na

warstwie podsypki z grysu 2/5 gr. 4 cm (zeszyt 5/94)
analogia N.Z.
2-31U 0003-0100
D.05.03.02

1.5.4.2

1 105.000m21105
340.000m2Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 8

cm,na podsypce z grysu 2/5 grubości 4 cm (zeszyt 5/94)
analogia N.Z.
2-31U 0002-0300
D.05.03.02

1.5.4.3

340.000m2340
2 399.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, warstwa wiążąca AC 16W

PMB 25/55-60 grub.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z
wytwórni o wydajności 100t/h [gr. docelowa 6cm]

KNNR 6
0310-0101
D.05.03.05

1.5.4.4

gr. 6 cm
2 399.000m22399

419.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca AC 11W
PMB 25/55-60 gr.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z
wytwórni o wydajności 100t/h [gr. docelowa 3cm]

KNNR 6
0310-0103
D.05.03.05

1.5.4.5

gr. 3 cm
419.000m2419

419.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwa ścieralna AC 8S PMB
45/80-65 gr.po zagęszczeniu 3 cm.Transport sam.samowył.15-20 t z wytwórni o
wydajności 100t/h

KNNR 6
0310-0405
D.05.03.05

1.5.4.6

gr. 3 cm
419.000m2419

2 399.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, ,warstwa ścieralna SMA 11S
PMB 45/80-65, gr.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z
wytwórni o wydajności 100t/h

KNNR 6
0310-0501
D.05.03.13

1.5.4.7

gr. 4 cm
2 399.000m22399

14.000m2Połączenie nawierzchni z nawierzchnią istniejąca - 2 warstwy geosiatki układane
ręcznie

analogia KNR-O
9-11 0101-0200
D.05.03.30

1.5.4.8

14.000m214
ROBOTY WYKOŃCZENIOWED.06.00.001.5.5

130.000mUłożenie ścieków drogowych korytkowych o grubości 15 cm na podbudowie wraz
z podłaczeniem do studzienki ściekowej

analogia KNR 2-01
0515-0200
D.06.02.01

1.5.5.1

130.000m130
174.000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowejj o wysokości 8 cm,na

podsypce cementowo-piaskowej (ściek dwuskrzydłowy)
analogia KNNR 6
0608-0300
D.06.02.01

1.5.5.2

174.000m174
174.000mŚcieki uliczne z kostki brukowej betonowej j o wysokości 10 cm,na podsypce

cementowo- piaskowej,dodatek za każdy dalszy jeden rząd (ściek
dwuskrzydłowy) [krotność=2]

analogia KNNR 6
0608-0400
D.06.02.01

1.5.5.3

174.000m174
435.000mŚcieki uliczne z kostki brukowej betonowej o wysokości 10 cm,na podsypce

cementowo- piaskowej,dodatek za każdy dalszy jeden rząd
analogia KNNR 6
0608-0400
D.06.02.01

1.5.5.4

435.000m435
435.000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm,na

podsypce cementowo-piaskowej
analogia KNNR 6
0608-0300
D.06.02.01

1.5.5.5

435.000m435
176.000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm,na

podsypce cementowo-piaskowej przy podstawie muru MO-05
analogia KNNR 6
0608-0300
D.06.02.01

1.5.5.6

176.000m176
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHUD.07.00.001.5.6

124.000mBariera ochronna żelbetowa (obustronna), typu H2W2Bkalkulacja
indywidualna
D.07.05.01

1.5.6.1

21 SeKo Prix 9.2.1.163



Ilość robótIlości
składoweJmOpisKodLp

654321
124.000m124

207.000szt.Panel antyolśnieniowy do barier ochronnych U-19kalkulacja
indywidualna
D.07.09.01

1.5.6.2

207.000szt.207
ELEMENTY ULICD.08.00.001.5.7

687.000mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm,wraz z wykonaniem ław
betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6
0403-0400
D.08.01.01

1.5.7.1

687.000m687
142.000mKrawężniki betonowe  o wymiarach 15x30 cm, układane na płask wraz z

wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
analogia KNNR 6
0403-0400
D.08.01.01

1.5.7.2

142.000m142
15.000mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
analogia KNNR 6
0403-0400
D.08.01.01

1.5.7.3

15.000m15
357.000mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na ławie CBGM C5/6, spoiny

wypełniane zaprawą cementową
analogia KNNR 6
0404-0500
D.08.03.01

1.5.7.4

357.000m357
ZIELEŃD.09.00.001.5.8

1.000arMechaniczne wykonanie trawników parkowych siewem z nawożeniem,grunt
kategorii III

KNR 2-28
0713-0900
D.09.01.01

1.5.8.1

1.000ar1
100.000m2Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim i skarpach

wykonanych siewem
analogia KNR 2-21
0702-0600
D.09.01.01

1.5.8.2

100.000m2100
INNE ROBOTYD.10.00.001.5.9

3.000szt.Wiata przystankowa tramwajowa, autobusowa na istniejącym chodniku - peronie,
pow. netto 5,7 m2 (5174_nk)

BCO 1274-602
BCO_201503
D.10.14.01

1.5.9.1

3.000szt.3
DD 11.6

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZED.01.00.001.6.1

0.421kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w
terenie równinnym

KNNR 1
0111-0100
D.01.01.01

1.6.1.1

0.421km0,421
23.000m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość

warstwy do 15 cm
KNNR 1
0113-0100
D.01.02.02

1.6.1.2

humus do wbudowania
23.000m223

ROBOTY ZIEMNED.02.00.001.6.2

1 774.000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 2,50 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt
kat.III-IV

KNNR 1
0201-1202
D.02.01.01

1.6.2.1

Nadmiar gruntu z wykopu do odwozu na składowisko odpadów
1 774.000m31774

390.000kursOdwóz nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko odpadów - przewóz na
odległość 10 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 6,1-9 t.
Załadowanie mechaniczne.

N.Z. 9-10
0203-0179
D.02.01.01

1.6.2.2

390.000kurs390
PODBUDOWYD.04.00.001.6.3

9 820.000m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w
gruntach kategorii II-VI

KNNR 6
0103-0301
D.04.01.01

1.6.3.1

9 820.000m29820
416.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR

>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
KNNR 6
0112-0100
D.04.02.03

1.6.3.2

gr. 20 cm
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416.000m2416

681.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR
>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr.
docelowa 15cm]

KNNR 6
0112-0100
D.04.02.03

1.6.3.3

gr. 15 cm
681.000m2681

1 378.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR
>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr.
docelowa 12cm]

KNNR 6
0112-0100
D.04.02.03

1.6.3.4

gr. 12 cm
1 378.000m21378

3 133.000m2Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej (grunt niewysadzinowy), CBR
>35%, k>8m/dobę naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm  [gr.
docelowa 25cm]

KNNR 6
0112-0100
D.04.02.03

1.6.3.5

gr. 25 cm
3 133.000m23133

3 710.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznychKNNR 6
1005-0600
D.04.03.04

1.6.3.6

3 710.000m23710
3 710.000m2Skropienie warstw bitumicznychKNNR 6

1005-0700
D.04.03.04

1.6.3.7

3 710.000m23710
3 710.000m2Mechaniczne oczyszczenie warstw niebitumicznychKNNR 6

1005-0400
D.04.03.04

1.6.3.8

3 710.000m23710
3 710.000m2Skropienie warstw niebitumicznychKNNR 6

1005-0700
D.04.03.04

1.6.3.9

3 710.000m23710
2 398.000m2Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (kruszywo

łamane 0/31,5) ,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
KNNR 6
0113-0200
D.04.04.02

1.6.3.10

gr. 20 cm
2 398.000m22398

1 312.000m2Dolna warstwa podbudowy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa
C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5),grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [gr.
docelowa 12cm]

KNNR 6
0113-0200
D.04.04.02

1.6.3.11

gr. 12 cm
1 312.000m21312

2 860.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2,grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm [gr. docelowa 20cm]

analogia KNNR 6
0111-0101
D.04.05.01

1.6.3.12

gr. 20 cm
2 860.000m22860

1 312.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm

analogia KNNR 6
0111-0101
D.04.05.01

1.6.3.13

gr. 10 cm
1 312.000m21312

990.000m2Podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6,grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm [gr. docelowa 15cm]

analogia KNNR 6
0111-0101
D.04.05.01

1.6.3.14

gr. 15 cm
990.000m2990

NAWIERZCHNIED.05.00.001.6.4

8.000m2Nawierzchnia dotykowa , spoiny wypełnione piaskiemanalogia do KNNR
6 0307-0200
D.05.03.02

1.6.4.1

8.000m28
641.000m2Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm na

warstwie podsypki z grysu 2/5 gr. 4 cm (zeszyt 5/94)
analogia N.Z.
2-31U 0003-0100
D.05.03.02

1.6.4.2

kolor szary
641.000m2641
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341.000m2Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 8

cm,na podsypce z grysu 2/5 grubości 4 cm (zeszyt 5/94)
analogia N.Z.
2-31U 0002-0300
D.05.03.02

1.6.4.3

kolor czerwony
341.000m2341

2 398.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych, warstwa wiążąca AC 16W
PMB 25/55-60 grub.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z
wytwórni o wydajności 100t/h  [gr. docelowa 8cm]

KNNR 6
0310-0101
D.05.03.05

1.6.4.4

gr. 8 cm
2 398.000m22398

1 312.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca AC 11W
PMB 25/55-60 gr.po zagęszczeniu 4cm.Transport sam.samowył.15-20t z
wytwórni o wydajności 100t/h [gr. docelowa 3cm]

KNNR 6
0310-0103
D.05.03.05

1.6.4.5

gr. 3 cm
1 312.000m21312

2 398.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwa ścieralna AC 8S PMB
45/80-55, gr.po zagęszczeniu 4 cm.Transport sam.samowył.15-20 t z wytwórni o
wydajności 100t/h

KNNR 6
0310-0503
D.05.03.05

1.6.4.6

gr. 4 cm
2 398.000m22398

1 312.000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.,warstwa ścieralna AC 8S PMB
45/80-65 gr.po zagęszczeniu 3 cm.Transport sam.samowył.15-20 t z wytwórni o
wydajności 100t/h

KNNR 6
0310-0405
D.05.03.05

1.6.4.7

gr. 3 cm
1 312.000m21312

20.000m2Połączenie nawierzchni z nawierzchnią istniejąca - 2 warstwy geosiatki układane
ręcznie

analogia KNR-O
9-11 0101-0200
D.05.03.30

1.6.4.8

20.000m220
ROBOTY WYKOŃCZENIOWED.06.00.001.6.5

62.000m2Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm  [gr.
docelowa 15cm]

KNR 2-01
0510-0100
D.06.01.01

1.6.5.1

gr. 15 cm
62.000m262

ELEMENTY ULICD.08.00.001.6.6

32.000mKrawężniki betonowe  o wymiarach 15x30 cm, układane na płask wraz z
wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

analogia KNNR 6
0403-0300
D.08.01.01

1.6.6.1

32.000m32
704.000mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR 6
0403-0300
D.08.01.01

1.6.6.2

704.000m704
158.000mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
analogia KNNR 6
0403-0300
D.08.01.01

1.6.6.3

158.000m158
1 130.000mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na ławie CBGM C5/6, spoiny

wypełniane zaprawą cementową
analogia KNNR 6
0404-0500
D.08.03.01

1.6.6.4

1 130.000m1130
ZIELEŃD.09.00.001.6.7

6.440arMechaniczne wykonanie trawników parkowych siewem z nawożeniem,grunt
kategorii III

KNR 2-28
0713-0900
D.09.01.01

1.6.7.1

6.440ar6,44
644.000m2Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim i skarpach

wykonanych siewem
analogia KNR 2-21
0702-0600
D.09.01.01

1.6.7.2

644.000m2644
OBIEKTY INŻYNIERSKIE2

Obiekt WD012.1

Roboty przygotowawcze2.1.1

1.000rycz
ałt

Roboty pomiaroweKNR 2-01  121-5
M.01.01.01

2.1.1.1
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1.000rycz

ałt
1

Fundamentowanie2.1.2

Roboty ziemne2.1.2.1

788.253m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV; 90%
mechanicznie w gruntach spoistych

KNNR 1 210-3
M.11.01.01

2.1.2.1.1

788.253m3875.837*0,9
87.584m3Wykopy liniowe szer.ponad 2.5-4.5 m o ścianach pionowych z ręcznym

wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV;
10% ręcznie w gruntach spoistych

KNNR 1 308-4
M.11.01.01

2.1.2.1.2

87.584m3875.837*0,1
646.162m3Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 1.20 m3,
grunt kat.III-IV; 90% mechanicznie w gruntach spoistych

KNNR 1 202-10
M.11.01.01

2.1.2.1.3

646.162m3717,958*0,9

71.796m3Wykopy z załadunkiem przenośnikami i transportem na odległość 1 km
kat.gruntu III; 10% ręcznie w gruntach spoistych z odwozem

KNNR 1 302-2
M.11.01.01

2.1.2.1.4

71.796m3717,958*0,1
717.958m3Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu

ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV

KNNR 1 208-2
M.11.01.01

2.1.2.1.5

Przyczółek w osi A
227.479m36.8*1.2*23.2+0.15*7.1*23.5+0.4*32.85

Filar w osi B
256.435m321.2*1.7*6.4+6.7*0.15*21.5+4*0.9*0.9*3.14*0.41

Przyczółek w osi C
234.044m36.8*1.2*23.2+0.15*7.1*23.5+0.6*32.84

875.837m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zagęszczanej
warstwy w stanie luźnym 30 cm, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 214-2
M.11.01.04

2.1.2.1.6

Przyczółek w osi A
327.674m3(12.33+8.3)*0.5*2.07*(23.2+2.8)-227.479

Filar w osi B
301.697m3(7.9+12.51)*0.5*2.26*(21.2+3)-256,435

Przyczółek w osi C
246.466m3(8.3+12.2)*0.5*1.81*(23.2+2.7)-234.044

907.200m3Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3.0 m,
kat.gruntu I-II; wraz z kosztem materiału do zasypu

KNNR 1 407-1
M.11.01.06

2.1.2.1.7

907.200m363*7.2*2
Pale fundamentowe2.1.2.2

1 440.000mWykonanie pali dużych średnic (z zabezpieczeniem stateczności ścian przez
rurowanie) w gruncie kat. III, pale o średnicy 1200 mm

KNR 2-10 409-15
[R=0,955]
M.11.03.01

2.1.2.2.1

1 440.000m24*20+2*24*20
6.000sztPróbne obciążenia pali metodą belki odwróconej,do 350 tKNR 2-10 422-2

[R=0,955]
M.11.03.11

2.1.2.2.2

6.000szt6
Zbrojenie2.1.3

4.814tPrzygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór o średnicy prętów do
14 mm (A-IIIN)

KNR 2-33 207-1
M.12.01.01

2.1.3.1

4.814t0.001*(1563.4+843.7)*2
18.449tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Fundamenty podpór. Średnica prętów

16-20 mm
KNR 2-33
0207-0200
M.12.01.01

2.1.3.2

18.449t0.001*(2293.5*2+4232.7*2+5396.6*1)
72.431tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Fundamenty podpór. Średnica prętów

22-26 mm
KNR 2-33
0207-0300
M.12.01.01

2.1.3.3

72.431t0.001*(23785.5*2+24860.1)
1.861tPrzygotowanie zbrojenia podpór słupowych i przyczółków - o średnicy prętów 10

- 14 mm
KNR 2-33
0207-0600
BC_201501
M.12.01.01

2.1.3.4

1.861t0.001*(465,5*2+465.1*2)
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25.155tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Podpory słupowe i przyczółki. Średnica

prętów 16-20 mm
KNR 2-33
0207-0700
M.12.01.01

2.1.3.5

25.155t0.001*(2065.5*2+10511.8*2)
12.578tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Podpory słupowe i przyczółki. Średnica

prętów 22-26 mm
KNR 2-33
0207-0800
M.12.01.01

2.1.3.6

12.578t0.001*(821.6*2+813.9*2+4653.3*2)
0.696tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Oczepy i ławy podłożyskowe. Średnica

prętów do 14 mm
KNR 2-33
0207-1000
BC_201501
M.12.01.01

2.1.3.7

0.696t0.001*(55*4+238*2)
0.439tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów do 14

mm
KNR 2-33
0207-1400
M.12.01.01

2.1.3.8

0.439t0.001*(58.1*4+103.5*2)
17.551tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów 16-20

mm
KNR 2-33
0207-1500
M.12.01.01

2.1.3.9

17.551t0.001*(7*4+2270.1*4+3705*2+516.2*2)
0.500tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów 28-32

mm
KNR 2-33
0207-1700
M.12.01.01

2.1.3.10

0.500t0.001*(250.2*2)
4.814tMontaż zbrojenia - fundamenty podpór o średnicy prętów do 14 mm (A-IIIN)KNR 2-33 208-1

M.12.01.01
2.1.3.11

4.814t0.001*(1563.4+843.7)*2
18.449tMontaż zbrojenia. Fundamenty podpór. Średnica prętów 16-20 mmKNR 2-33

0208-0200
M.12.01.01

2.1.3.12

18.449t0.001*(2293.5*2+4232.7*2+5396.6*1)
72.431tMontaż zbrojenia. Fundamenty podpór. Średnica prętów 22-26 mmKNR 2-33

0208-0300
M.12.01.01

2.1.3.13

72.431t0.001*(23785.5*2+24860.1)
1.861tMontaż zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki o średnicy prętów 10-14 mm

(A-IIIN)
KNR 2-33 208-6
M.12.01.01

2.1.3.14

1.861t0.001*(465,5*2+465.1*2)
25.155tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Podpory słupowe i przyczółki. Średnica

prętów 16-20 mm
KNR 2-33
0208-0700
M.12.01.01

2.1.3.15

25.155t0.001*(2065.5*2+10511.8*2)
12.578tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Podpory słupowe i przyczółki. Średnica

prętów 22-26 mm
KNR 2-33
0208-0800
M.12.01.01

2.1.3.16

12.578t0.001*(821.6*2+813.9*2+4653.3*2)
0.696tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Oczepy i ławy podłożyskowe. Średnica

prętów do 14 mm
KNR 2-33
0208-1000
M.12.01.01

2.1.3.17

0.696t0.001*(55*4+238*2)
0.439tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów do

14 mm
KNR 2-33
0208-1400
M.12.01.01

2.1.3.18

0.439t0.001*(58.1*4+103.5*2)
17.551tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów

16-20 mm
KNR 2-33
0208-1500
M.12.01.01

2.1.3.19

17.551t0.001*(7*4+2270.1*4+3705*2+516.2*2)
0.500tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów

28-32 mm
KNR 2-33
0208-1700
M.12.01.01

2.1.3.20

0.500t0.001*(250.2*2)
4.256tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Dźwigary główne i belki poprzeczne,

średnica prętów 10-14 mm
KNR 2-33
0404-0700
M.12.01.01

2.1.3.21

4.256t0.001*(773.7*4+40.5*2+270*4)
206.707tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Dźwigary główne i belki poprzeczne,

średnica prętów 16-32 mm
KNR 2-33
0404-0800
M.12.01.01

2.1.3.22
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206.707t0.001*(3279.5*2+3545*4+10247.1*4+8319.1*4+17679*4+10246.7*4)

0.288tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Wsporniki i gzymsy, zabudowa chodników,
 średnica prętów do 8 mm

KNR 2-33
0404-0900
M.12.01.01

2.1.3.23

0.288t0.001*(92.61+30.543+61.032+91.044+6.3+6.3)
156.936tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Wsporniki i gzymsy, zabudowa chodników,

średnica prętów 10-28 mm
KNR 2-33
0404-1000
M.12.01.01

2.1.3.24

156.936t0.001*(61204+62499+8928.4+5243.2+7405.2+8022+628.6+573.3+654.3+44.8+3
0.6+1013.7+498.4+103.6+32.4+54)

4.256tMontaż zbrojenia. Dźwigary główne i belki poprzeczne, średnica prętów 10-14
mm. Montaż przy użyciu spawarki 500 A

KNR 2-33
0405-0700
M.12.01.01

2.1.3.25

4.256t0.001*(773.7*4+40.5*2+270*4)
125.489tMontaż zbrojenia. Dźwigary główne i belki poprzeczne, średnica prętów 16-20

mm. Montaż przy użyciu spawarki 500 A
KNR 2-33
0405-0800
M.12.01.01

2.1.3.26

125.489t13.786+111.703
81.220tMontaż zbrojenia. Dźwigary główne i belki poprzeczne, średnica prętów 22-26

mm. Montaż przy użyciu spawarki 500 A
KNR 2-33
0405-0900
M.12.01.01

2.1.3.27

81.220t6.955+74.265
0.288tMontaż zbrojenia Wsporniki i gzymsy, zabudowa chodników,  średnica prętów do

8 mm
KNR 2-33
0405-1000
BC_201501
M.12.01.01

2.1.3.28

0.288t0.001*(92.61+30.543+61.032+91.044+6.3+6.3)
156.936tMontaż zbrojenia. Wsporniki i gzymsy, średnica prętów 10-28 mm. Montaż przy

użyciu zgrzewarki do prętów
KNR 2-33
0405-1201
M.12.01.01

2.1.3.29

156.936t0.001*(61204+62499+8928.4+5243.2+7405.2+8022+628.6+573.3+654.3+44.8+3
0.6+1013.7+498.4+103.6+32.4+54)

32.000szt.Przygotowanie i montaż kabli sprężających.Kable linowe z zakotwieniem
stożkowym 25 L 15,7,   32 kable o dł ok 100m każdy-wycena producenta

KNR 2-33
0406-1101
M.12.02.01

2.1.3.30

32.000szt.32
Beton2.1.4

Beton konstrukcyjny2.1.4.1

271.860m2Deskowanie systemowe Stal-Form - fundamentyKNR 2-33 205-3
M.13.01.01

2.1.4.1.1

plyty przejsciowe
34.020m20.35*2*48.6

lawa filara
93.840m22*(6.4+21.2)*1.7

lawy przyczolkow
144.000m2(6.8+23.2)*1.2*2*2

686.120m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyty, ławy i ciosy
podłożyskowe - fundamenty

KNR 2-33 210-1
M.13.01.01

2.1.4.1.2

plyty przejsciowe
76.860m3109.8*0.35*2

lawa filara
230.660m3230.66

lawy przyczolkow
378.600m32*189.3

639.312m2Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o grubości >60 cmKNR 2-33 205-3
M.13.01.03

2.1.4.1.3

Przyczolki
537.884m2(29.6585+19.24)*5.5*2

filary
101.428m25.655*2*(4.432+4.536)

157.643m2Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o grubości >60 cm - dodatek za
każdy następny 1 m wys.

KNR 2-33 205-4
M.13.01.03

2.1.4.1.4

przyczolki
146.695m21.5*(29.6585+19.24)*2

filary
10.948m25.655*2*(0.432+0.536)

271.642m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyty, ławy i ciosy
podłożyskowe - podpory masywne gr>60cm

KNR 2-33 210-1
M.13.01.03

2.1.4.1.5
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przyczolki

226.000m3113*2
filary

45.642m32.5447*2*(4.432+4.536)
347.239m2Deskowanie systemowe Stal-Form -podpory o grubości <60 cmKNR 2-33 205-3

M.13.01.04
2.1.4.1.6

ciosy
9.546m23.14*0.29*4+3.14*8*0.235

scianka zapleczna
120.325m22.67*21.64+3.06*20.44

sciany boczne
217.368m24*(24.75*2+0.6*8.07)

238.448m2Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o grubości <60 cm - dodatek za
każdy następny 1 m wys.

KNR 2-33 205-4
M.13.01.04

2.1.4.1.7

238.448m29.55+120.33+4*(12.35*2+0.6*4.07)
118.386m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie podpory cienkościenne o

grubości <60 cm
KNR 2-33 210-1
M.13.01.04

2.1.4.1.8

ciosy
2.386m30.785*(0.29*4+0.235*8)

scianka zapleczna
50.000m325*2

sciany boczne
66.000m316.5*4

776.988m2Deskowanie systemowe Stal-Form - płyty ustrojów niosących pełneKNR 2-33 403-1
M.13.01.05

2.1.4.1.9

776.988m23,82*2*101,7
262.386m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt ustrojów niosących

pełnych bez wsporników
KNR 2-33 409-1
M.13.01.05

2.1.4.1.1
0

262.386m3(1,29+1,29)*101,7
2 194.510m2Deskowanie systemowe Stal-Form. Dźwigary główne i belki poprzeczneKNR 2-33

0403-0200
M.13.01.05

2.1.4.1.1
1

belki glowne
1 994.360m2((1.44+1.4+1.44+1.46+1.4+1.46)*101.7+30.64*4)*2

poprzecznice przyczolkowe
148.310m28.68*4+16.85*4+1.55*7.45*4

poprzecznica filarowa
51.840m210.11*4+1.5*3,8*2

1 423.164m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie. Dźwigary główne i belki
poprzeczne o wysokości powyżej 1,8 m

KNR 2-33
0409-0400
M.13.01.05

2.1.4.1.1
2

1 423.164m31258,11+103,974+61,08
1 755.342m2Deskowanie tradycyjne. Wsporniki i gzymsyKNR 2-33

0401-0300
M.13.01.05

2.1.4.1.1
3

1 755.342m2(2.49+3.82+2.14+2.74+3.82+2.25)*101.7
404.890m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie. Wsporniki i gzymsyKNR 2-33

0409-0500
M.13.01.05

2.1.4.1.1
4

404.890m3215.2{wsporniki}+189.69{kapy}
8.000kolu

mna
Rusztowania ramowe RR-1/30 przesuwne o wys.kolumny do 6 mKNR 2-02 1610-6

M.13.01.05
2.1.4.1.1

5
8.000kolu

mna
8

Beton niekonstrukcyjny2.1.4.2

48.800m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyty, ławy i ciosy
podłożyskowe; beton niekonstrukcyjny bez deskowania C12/15

KNR 2-33 210-1
M.13.02.02

2.1.4.2.1

płyty przejściowe
8.800m32*4.4

beton wyrównawczy ława filara
21.600m321.6

beton wyrównawczy ławy przyczółków
18.400m39.2*2

10.850m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyty, ławy i ciosy
podłożyskowe; beton niekonstrukcyjny bez deskowania C20/25

KNR 2-33 210-1
M.13.02.02

2.1.4.2.2

kapy przy skrzydłach
10.850m37*(0.84+0.71)
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219.000szt.Montaż elementów prefabrykowanych gzymsowych - deski gzymsowe z

polimerobetonu z uszczelnieniem zaprawą PCC
MR 2.40.SEK 064
BC_201502
M.13.03.04

2.1.4.2.3

219.000szt.(2.5*6+103+101.0)
1 022.000szt.Obsadzenie kotew talerzykowychKNR 2-13 1009-2

[R=0,955]
M.13.06.01

2.1.4.2.4

1 022.000szt.1022
165.840mCięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm, analogia,

wykonanie dylatacji pozornej
KNNR 5
(Uwzględnia Erratę
do Załącznika Nr
1) 721-3
M.13.06.13

2.1.4.2.5

165.840m(2.2+1.2+1.8+1.96)*22+(2.2+1.96)*2
165.840mWypełnianie szczelin dylatacyjnych o głębokości dylatacji do 40 mm, analogia,

wykonanie dylatacji pozornej
KNR 7-11
WACETOB 605-1
M.13.06.13

2.1.4.2.6

165.840m165.84
4 494.897m2Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych farbami akrylowymiBCO

2141-321-M-30.20.
05
BCO_201502
M.13.07.01

2.1.4.2.7

99.387m2{filar}(2*(4.43-0.7)+2*(4.54-0.7))*3.14*1.8+3.14*0.9*0.9*4+3.14*1*4*0.29
581.311m2{przyczółki}(35.86*5.5+8.9*2+20.104+3.14*1*0.235*4+52.57)*2

3 814.199m2{konstrukcja}(16.66+17.01)*101.7+8*30.61+10.11*4+(17.8+17.9)*2+8.31*4
Izolacje i nawierzchnie na obiektach2.1.5

1 265.796m2Przygotowanie powierzchni elementów mostów pod izolacje płaszczyzny
poziome i pionowe - ręczne oczyszczenie powierzchni

KNR 2-33 712-2
M.15.01.03

2.1.5.1

1 265.796m2375.346{375.346}+890.45{890.45}
375.346m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na

zimno.Powłoki poziome z roztworu asfalt.,1-wsza warstwa.Powierzchnia w
jednym miejscu ponad 100m2

KNR 2-33
0713-0400
M.15.01.03

2.1.5.2

249.840m2{ława przyczółka}(23.2*6.8-32.84)*2
125.506m2{ława filara}(21.2*6.4-4*3.14*0.9*0.9)

375.346m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na
zimno.Powłoki poziome z roztworu asfaltowego,każda następna warstwa.Pow.w
jed.miejscu ponad 100m2

KNR 2-33
0713-0800
M.15.01.03

2.1.5.3

249.840m2{ława przyczółka}(23.2*6.8-32.84)*2
125.506m2{ława filara}(21.2*6.4-4*3.14*0.9*0.9)

890.450m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na
zimno.Powłoki pionowe z roztworu asfalt.,1-wsza warstwa.Powierzchnia w
jednym miejscu ponad 100m2

KNR 2-33
0713-2000
M.15.01.03

2.1.5.4

144.000m2{ława przyczółka}(23.2+6.8)*2*1.2*2
101.064m2{przód przyczółka}35.86*1.2*2+3.75*4
524.416m2{tyły przyczółka}2*(25.94*8.2+2*24.75)
120.970m2{ława filara}(21.2+6.4)*2*1.7+(0.5+0.7)*3,14*1.8*4

890.450m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na
zimno.Powłoki pionowe z roztworu asfalt.,każda następna warstwa.Pow.w
jednym miejscu ponad 100m2

KNR 2-33
0713-2400
M.15.01.03

2.1.5.5

144.000m2{ława przyczółka}(23.2+6.8)*2*1.2*2
101.064m2{przód przyczółka}35.86*1.2*2+3.75*4
524.416m2{tyły przyczółka}2*(25.94*8.2+2*24.75)
120.970m2{ława filara}(21.2+6.4)*2*1.7+(0.5+0.7)*3,14*1.8*4

2 451.915m2Przygotowanie powierzchni elementów mostów pod izolacje płaszczyzny
poziome i pionowe - ręczne oczyszczenie powierzchni

KNR 2-33 712-2
M.15.02.01

2.1.5.6

2 451.915m22451,915
2 451.915m2Izolacje przeciwwilgociowe. Powłoki poziome z papy smołowej na lepiku

asfaltowym na gorąco - pierwsza warstwa. Powierzchnia w jednym miejscu
ponad 100 m2

KNR 2-33
0715-0400
M.15.02.01

2.1.5.7

2 232.315m2{ustrój}(10.8+11.15)*101.7
219.600m2{płyty przejściowe}18.3*6.0*2

1 423.800m2Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa ochronna, mieszanka
grysowa. Grubość warstwy 2 cm

KNR 2-31
0313-0100
M.15.03.01

2.1.5.8

1 423.800m22*7*101.7
1 423.800m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych,

warstwa wiążąca o gr.4 cm po zagęszczeniu, SMA 11
KNR 2-31 310-1
M.15.03.11

2.1.5.9

1 423.800m21423.8
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1 423.800m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych,

warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu, SMA 11
KNR 2-31 310-5
M.15.03.11

2.1.5.10

1 423.800m21423.8
1 423.800m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych,

każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu, SMA 11 gr
4 cm

KNR 2-31 310-6
M.15.03.11

2.1.5.11

1 423.800m21423.8
762.270m2Antykorozyjne zabezpieczenie pow. betonowych odpornr na ścieranie. Cena

producenta.
KNR 2-33
0713-2800
M.15.03.31

2.1.5.12

762.270m22.2*(102.39+7)+101.81*1.2+101.72*1.8+1.96*(101.16+7)+6*0.725
Odwodnienie obiektu2.1.6

28.000elem
ent

Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących wpusty
podkrawężnikowe- krawężniki stalowe

KNR 2-33 705-2
M.16.01.01

2.1.6.1

28.000elem
ent

28

20.000elem
ent

Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących sączki odwadniająceKNR 2-33 705-1
M.16.01.31

2.1.6.2

20.000elem
ent

20

192.000mDreny do odwodnienia izolacji z grysu. Analiza własnaBCO
2141-314-M-26.01.
03
M.16.01.34

2.1.6.3

192.000m192
58.000mDreny do odwodnienia izolacji z geowłokniny. Analiza własnaBCO

2141-314-M-26.01.
03
M.16.01.32

2.1.6.4

58.000m58
192.000mMontaż rur z PCW fi 200mm - rury odwadniająceKNR 2-33 707-4

M.16.01.41
2.1.6.5

192.000m192
43.000mDrenowanie niesystematyczne wykonane ręcznie w terenach nizinnych rurociągi

z rurek drenarskich z PE o średnicy 12.5 cm układane na głębokości 0.9 m w
gruncie kat.IV, przewarstwionej gruntem kat.V o gr.warstwy 10-20 cm; analogia -
drenaż za przyczółkami rurami PE

KNR 2-11  106-4
M.16.02.02

2.1.6.6

43.000m43
Łożyska2.1.7

2.000szt.Montaż łożysk o masie do 2 t-łożyska stałe 10 000kNKNR 2-33
0211-0100
M.17.01.04

2.1.7.1

2.000szt.2
2.000szt.Montaż łożysk o masie do 2 t- łożyska jednokierunkowo przesuwne 10 000kNKNR 2-33

0211-0100
M.17.01.04

2.1.7.2

2.000szt.2
4.000szt.Montaż łożysk o masie do 2 t - łożyska jednokierunkowo przesuwne 4 500kNKNR 2-33

0211-0100
M.17.01.04

2.1.7.3

4.000szt.4
4.000szt.Montaż łożysk o masie do 2 t- wielokierunkowo przesuwne 4 500kNKNR 2-33

0211-0100
M.17.01.04

2.1.7.4

4.000szt.4
12.000szt.Regulacja łożysk ruchomych przy użyciu dźwignika hydraulicznego. Przęsło

żelbetowe o rozpiętości ponad 30 m
KNR 2-33
0212-0200
M.17.03.01

2.1.7.5

12.000szt.12
Urządzenia dylatacyjne2.1.8

28.000mMontaż mostowych elementów dylatacji stalowej modułowej jezdniMR 2.50.KNR 2-33
0701-0500
M.18.01.02

2.1.8.1

28.000m2*14
16.000mUłożenie mostowych elementów dylatacji modułowej chodnikówKNR 2-33

0701-0600
M18.01.02

2.1.8.2

16.000m16
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101.700mUłożenie mostowych elementów dylatacji z blachy ( zabezpieczenie szczeliny o

szer 10 cm między obiektami, wraz z przekryciem blachą). Analogia
KNR 2-33
0701-0300
18.01.02

2.1.8.3

101.700m101,7
Bezpieczeństwo ruchu2.1.9

392.800mMontaż krawężników na prostej h=20 cm /kotwiony/KNR 2-33 706-1
M.19.01.01

2.1.9.1

392.800m102.24+101.81+101.59+101.16+4*3.5-28
6.522tMontaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki łukoweKNR 2-33

0702-0500
M.19.01.11

2.1.9.2

6.522t(102.24+101.16+14)*0.030
5.086tMontaż barier sprężystych dwustronnych - odcinki łukoweKNR 2-33

0702-0700
M.19.01.11

2.1.9.3

5.086t101.72*0.050
4.309tMontaż poręczy (balustrad) mostowych przy użyciu spawarki na odcinkach

łukowych
KNR 2-33
0702-0200
M.19.01.21

2.1.9.4

4.309t107.72*0.040
383.880m2Montaż ekranów przeciwhałasowych z płyt poliwęglanowych grub. 12 mm wraz z

konstrukcją wsporczą i pochwytem
BCD
M-28.10.05.11
BCD_201502
M.19.02.01

2.1.9.5

383.880m2109.68*3.5
Inne roboty mostowe2.1.10

436.000mMontaż rur z PCWKNR 2-33
0707-0400
M.20.01.01

2.1.10.1

436.000m4*109
6.000szt.Montaż skrzynek kablowych o 2-ch wylotach analogiaKNR 5-26

0512-0200
M.20.01.01

2.1.10.2

6.000szt.6
36.000szt.Repery stalowe osadzone na budowli lub w skaleKNR 2-13 1010-1

[R=0,955]
M.20.01.04

2.1.10.3

36.000szt.36
2.000sztRepery żelbetowe osadzone w gruncieKNR 2-13 1010-2

[R=0,955]
M.20.01.04

2.1.10.4

2.000szt2
12.000szt.próbne obciążenie obiektu Ilośc ustawień Kalkulacja indywidualnaM.20.02.212.1.10.5

12.000szt.12
Obiekt MO1, MO2, MO3, MO42.2

Roboty przygotowawcze2.2.1

1.000rycz
ałt

Roboty pomiaroweKNR 2-01  121-5
M.01.01.01

2.2.1.1

1.000rycz
ałt

1

Fundamentowanie2.2.2

Roboty ziemne2.2.2.1

8 202.375m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV; 90%
mechanicznie w gruntach spoistych

KNNR 1 210-3
M.11.01.01

2.2.2.1.1

2 344.275m3{M01}11,5*226,5*0,9
2 344.275m3{M02}11,5*226,5*0,9
1 231.650m3{M03}11,5*119*0,9
2 282.175m3{M04}11,5*220,5*0,9

911.375m3Wykopy liniowe szer.ponad 2.5-4.5 m o ścianach pionowych z ręcznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV;
10% ręcznie w gruntach spoistych

KNNR 1 308-4
M.11.01.01

2.2.2.1.2

260.475m3{M01}11,5*226,5*0,1
260.475m3{M02}11,5*226,5*0,1
136.850m3{M03}11,5*119*0,1
253.575m3{M04}11,5*220,5*0,1
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1 347.250m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zagęszczanej
warstwy w stanie luźnym 30 cm, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 214-2
M.11.01.04

2.2.2.1.3

1 347.250m31347.25
26 390.880m3Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3.0 m,

kat.gruntu I-II; wraz z kosztem materiału do zasypu
KNNR 1 407-1
M.11.01.06

2.2.2.1.4

17 154.180m3{nasyp drogowy}0.54*31767
9 236.700m3{zasypanie przestrzeni za przyczółkami}0.54*17105

22 481.120m3Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Nasyp o
wysokości ponad 3,0 do 10,0 m. Grunt kategorii I-II. Wraz z kosztem materiału
do zasypu

KNNR 1
0407-0402
M.11.01.06,
D.02.06.01

2.2.2.1.5

14 612.820m3{nasyp drogowy}0.46*31767
7 868.300m3{zasypanie przestrzeni za przyczółkami}0.46*17105

Zbrojenie2.2.3

zbrojenie  "miękkie"2.2.3.1

47.976tZbrojenie nasypu siatką stalową z prętów fi10 w rozstawie 20x20, stal A-IIIN, gr.
ocynku min. 75µm wg PN-EN ISO 1461:1999

analogia KNNR 2
0104-0100
M.12.01.01

2.2.3.1.1

47.976t{siatki zbr. gruntu}6.2*7738*0,001
1.161tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Wsporniki i gzymsy, średnica prętów do 8

mm
KNR 2-33
0404-0900
M.12.01.01

2.2.3.1.2

1.161t0.001*(1.3*21,35+1,3*229,56+1,3*642,11)
93.155tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Wsporniki i gzymsy, średnica prętów 10-28

mm
KNR 2-33
0404-1000
M.12.01.01

2.2.3.1.3

93.155t0,001*((123-1,3)*21,35+(111-1,3)*229,56+(98-1,3)*642,11+155*6+16*147)
1.161tMontaż zbrojenia. Wsporniki i gzymsy, średnica prętów do 8 mm. Montaż przy

użyciu zgrzewarki do prętów
KNR 2-33
0405-1101
M.12.01.01

2.2.3.1.4

1.161t1,161
93.155tMontaż zbrojenia. Wsporniki i gzymsy, średnica prętów 10-28 mm. Montaż przy

użyciu spawarki 500 A
KNR 2-33
0405-1200
M.12.01.01

2.2.3.1.5

93.155t93.155
Beton2.2.4

Beton konstrukcyjny2.2.4.1

357.000m2Deskowanie systemowe Stal-Form - fundamentyKNR 2-33 205-3
M.13.01.01

2.2.4.1.1

ława pod T-Walle
357.000m2(0.2)*2*(220,5+219+226,5+226,5)

80.325m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyty, ławy i ciosy
podłożyskowe - fundamenty B-25

KNR 2-33 210-1
M.13.01.01

2.2.4.1.2

ława pod T-Walle
80.325m30.2*0.45*(220,5+219+226,5+226,5)

357.000m2Deskowanie tradycyjne. Wsporniki i gzymsyKNR 2-33
0401-0300

2.2.4.1.3

357.000m20,2*(220,5+219+226,5+226,5)*2
790.220m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie. Kapy chodnikoweKNR 2-33

0409-0500
M.13.01.06

2.2.4.1.4

193.703m3{K1} 0,85*226,65+0,21*5
195.864m3{K2}0,96*9,01+0,85*196,16+0,91*21,35+0,21*5
187.665m3{K3} 0,85*219,3+0,21*6
212.988m3{K4} 0,96*220,55+0,21*6

Beton niekonstrukcyjny2.2.4.2

1 028.089m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyty, ławy i ciosy
podłożyskowe; beton niekonstrukcyjny bez deskowania B- 15

KNR 2-33 210-1
M.13.02.02

2.2.4.2.1

251.582m3{K1} 1,11*226,65
257.396m3{K2}1,25*9,01+1,11*196,16+1,33*21,35
243.423m3{K3} 1,11*219,3
275.688m3{K4} 1,25*220,55

896.000szt.Montaż elementów prefabrykowanych gzymsowych - deski gzymsowe z
polimerobetonu z uszczelnieniem zaprawą PCC cena producenta

MR 2.40.SEK 064
M.13.03.04

2.2.4.2.2

896.000szt.(222+220,+227,+227,)
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366.520mCięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm, analogia,

wykonanie dylatacji pozornej
KNNR 5
(Uwzględnia Erratę
do Załącznika Nr
1) 721-3
M.13.06.13

2.2.4.2.3

366.520m1,96*46+2,2*2+2,08*4+1,96*40+1,96*44+2,2*45
366.520mWypełnianie szczelin dylatacyjnych o głębokości dylatacji do 40 mm, analogia,

wykonanie dylatacji pozornej
KNR 7-11
WACETOB 605-1
M.13.06.13

2.2.4.2.4

366.520m366.52
Izolacje i nawierzchnie na obiektach2.2.5

1 851.122m2Antykorozyjne zabezpieczenie pow. betonowych odpornr na ścieranie. Cena
producenta.

KNR 2-33
0713-2800
M.15.03.31

2.2.5.1

1 851.122m2540-0.2*220.2+484,6-0.2*219.30+504.5-0.2*226.34+500.52-0.2*226.65
Bezpieczeństwo ruchu2.2.6

33.500tMontaż poręczy mostowych na odcinkach prostych przy użyciu spawarki

1.Dostarczenie gotowych elementów poręczy i barier2.W łożenie słupków w
przygotowane otwory w belcepodporęczowej, zaklinowanie iregulacja
poręczy3.Łączenie elementów w całość spoinami sczepnymi i
spawanieostateczne4.Zabetonowanie słupków poręczy w otworach
(kol.01-02)5.Skręcenie i regulacja elementów barier (kol.04-07)6.Jednokrotne
malowanie poręczy z dwukrotnym gruntowaniem

KNR 2-33
0702-0100
M.19.01.21

2.2.6.1

33.500t670*0,050
44.625tMontaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki łukowe

1.Dostarczenie gotowych elementów poręczy i barier2.W łożenie słupków w
przygotowane otwory w belcepodporęczowej, zaklinowanie iregulacja
poręczy3.Łączenie elementów w całość spoinami sczepnymi i
spawanieostateczne4.Zabetonowanie słupków poręczy w otworach
(kol.01-02)5.Skręcenie i regulacja elementów barier (kol.04-07)6.Jednokrotne
malowanie poręczy z dwukrotnym gruntowaniem(kol.01-02)7.Demontaż poręczy i
barier oraz odwiezienie elementów

KNR 2-33
0702-0500
M.19.01.11

2.2.6.2

44.625t{H2W3}(220,5+219+226,5+226,5)*0,050
892.200mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm, na podsypce

cementowo-piaskowej
KNNR 6
0403-0400
D.08.01.01

2.2.6.3

892.200m220,22+218,98+226,52+226,48
Inne roboty mostowe2.2.7

851.620m2Ekrany przeciwhałasowe z pochwytemBCO 2141-312-2
BCO_201502
M.19.02.01

2.2.7.1

851.620m2(234,46+8,86)*3,5
58.000szt.Repery stalowe osadzone na budowli lub w skaleKNR 2-13 1010-1

[R=0,955]
M.20.01.04

2.2.7.2

58.000szt.58
2.000szt.Repery żelbetowe osadzone w gruncieKNR 2-13 1010-2

[R=0,955]
M.20.01.04

2.2.7.3

2.000szt.2
3 682.000szt.Montaż Elementów T-WALL ze zwornikamiBCD

M-23.04.03.11
BCD_201501
M.20.07.02

2.2.7.4

171.000szt.{L=1.2 m*}171
97.000szt.{L=1.2 m}97
76.000szt.{L=1.2/10 m}76
66.000szt.{L=1.2/20 m}66
76.000szt.{L=1.2/30m}76

109.000szt.{L=1.2/40 m}109
531.000szt.{L=1.8 m}531
463.000szt.{L=2.4 m}463
808.000szt.{L=3.0 m}808
345.000szt.{L=3.6 m}345
555.000szt.{L=4.2 m}555
197.000szt.{L=4.8 m}197
188.000szt.{L=5.4 m}188
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1 785.000mMontaż rur z PCWKNR 2-33

0707-0400
M.20.01.01

2.2.7.5

1 785.000m1785
22.000szt.Montaż skrzynek kablowych o 2-ch wylotach analogiaKNR 5-26

0512-0200
M.20.01.01

2.2.7.6

22.000szt.22
Obiekt MO1, MO2, MO3, MO4 wzmocnienie2.3

Roboty przygotowawcze2.3.1

1.000rycz
ałt

Roboty pomiaroweKNR 2-01  121-52.3.1.1

1.000rycz
ałt

1

Fundamentowanie2.3.2

Roboty ziemne2.3.2.1

11 578.194m3Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 1.20 m3,
grunt kat.III-IV; 90% mechanicznie w gruntach spoistych

KNNR 1 202-10
M.11.01.01

2.3.2.1.1

2 027.592m3{poduszka żwirowa}5,04*447*0,9
5 093.118m3{grunt stabilizowanycem}12.66*447*0,9
4 457.484m3{wymiana gruntu na piasek zagęszczony} 11.08*447*0,9

1 286.466m3Wykopy z załadunkiem przenośnikami i transportem na odległość 1 km
kat.gruntu III; 10% ręcznie w gruntach spoistych z odwozem

KNNR 1 302-2
M.11.01.01

2.3.2.1.2

1 286.466m312864.66*0,1{12864.66}
12 864.660m3Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu

ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV

KNNR 1 208-2
M.11.01.01

2.3.2.1.3

12 864.660m312864.66{12864.66}
11 092.797m2Poduszka piaskowo-żwirowa gr. po zagęszczeniu 10 cm, analogia (krotność 2)KNR 2-31

0104-0100
D.10.01.01

2.3.2.1.4

11 092.797m211092,797
10 915.740m2Warstwa transmisyjna -(analogia:Podbudowy z gruntu stabilizowanego

cementem 25 kg na 1 m2,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,wykonywane
mieszarką do stabilizacji gruntu,doczepną [ gr. docelowa 50cm] (krotność 3.333)

1.Zruszenie i rozebranie gruntu rodzimego2.Ułożenie i rozebranie
prowadnic3.Doziarnienie gruntu rodzimego piaskiem lubpospółką w ilości0,03
m3/m24.Wstępne wyprofilowanie podłoża z nawilgoceniem5.Rozścielenie
cementu i wapna oraz mieszanie nasucho6.Polewanie gruntu wodą do uzyskan

KNNR 6
0111-0200
BCD_201501
D.10.01.01

2.3.2.1.5

10 915.740m2{pow stabliz.}24.42*447
11 092.797m2Platforma robocza (gr. po zagęszczeniu 10 cm, analogia)(Krotnośc 5 )KNR 2-31

0104-0100
D.10.01.01

2.3.2.1.6

11 092.797m211092,797
20 147.000m2Materac z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm  [gr.

docelowa 10cm] (krotnośc 0.4). Tylko pod niskimi nasypami
analogia KNNR 6
0113-0300
D.10.01.01

2.3.2.1.7

gr. 10 cm
20 147.000m211686+8461

Fundamenty specjalne2.3.2.2

15 778.000mWykonanie pali o średnicy 400 mm w gruncie III kategorii (z zabezpieczeniem
stateczności ścian przez rurowanie) analogia Kolumny CSC L=14m zbr. IPE
wycena producenta

KNR 2-10
0409-1000
D.10.01.01

2.3.2.2.1

15 778.000m{Zbrojone profilem IPE160}(209+301+310+307)*14
46 452.000mWykonanie pali o średnicy 400 mm w gruncie III kategorii (z zabezpieczeniem

stateczności ścian przez rurowanie) analogia Kolumny CSC wycena producenta
KNR 2-10
0409-1000
D.10.01.01

2.3.2.2.2

46 452.000m{Niezbrojone}(1625+1693)*14
8 580.000mWykonanie pali o średnicy 360 mm w gruncie III kategorii (z zabezpieczeniem

stateczności ścian przez rurowanie) analogia Kolumny CSC L=13m zbr. IPE
wycena producenta

KNR 2-10
0409-1000
D.10.01.01

2.3.2.2.3

8 580.000m{Zbrojone profilem IPE160}(660)*13
70 135.000mWykonanie pali o średnicy 360 mm w gruncie III kategorii (z zabezpieczeniem

stateczności ścian przez rurowanie) analogia Kolumny CSC wycena producenta
KNR 2-10
0409-1000
D.10.01.01

2.3.2.2.4

70 135.000m{Niezbrojone}(5395)*13
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Zbrojenie2.3.3

Zbrojenie "miękkie"2.3.3.1

64.073tZbrojenie warstwy transmisyjnej siatka stalową z prętów #10 w rozstawie 20x20,
stal A-IIIN, gr. ocynku 75µm

analogia KNNR 2
0104-0100
D.10.01.01

2.3.3.1.1

64.073t{siatka dia.10 co 20x20}0.617*10*(4994,05+5390,55)*0,001
Obiekt MO52.4

Roboty przygotowawczeM.01.01.012.4.1

1.000rycz
ałt

Roboty pomiaroweKNR 2-01  121-52.4.1.1

1.000rycz
ałt

1

Fundamentowanie2.4.2

Roboty ziemne2.4.2.1

195.058m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV;
mechanicznie w gruntach spoistych

KNNR 1 210-3
M.11.01.01

2.4.2.1.1

5.000m310*(0+1)*0,5
17.050m310*(1+2.41)*0,5
24.100m320*(2,41+0)*0,5
18.750m310*(0+3,75)*0,5
12.773m36.5*(3,75+0,18)*0,5

117.385m3(1.16+4.22+5)*10+2,09*6,5
348.110m3Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 1.20 m3,
grunt kat.III-IV;  mechanicznie w gruntach spoistych

KNNR 1 202-10
M.11.01.01

2.4.2.1.2

16.650m330*(0+1,11)*0,5
7.950m310*(1,11+0,48)*0,5
3.050m310*(0,48+0,13)*0,5
8.700m320*(0,13+0,74)*0,5

21.350m310*(0,74+3,53)*0,5
27.600m310*(3,53+1,99)*0,5
32.350m310*(1,99+4,48)*0,5
33.600m310*(4,48+2,24)*0,5
22.850m310*(2,24+2,33)*0,5
22.800m310*(2,33+2,23)*0,5
22.250m310*(2,23+2,22)*0,5
16.250m310*(2,22+1,03)*0,5
30.350m310*(1,03+5,04)*0,5
53.650m310*(5,04+5,69)*0,5
28.450m310*(5,69+0)*0,5
0.260m36,5*(0+0,08)*0,5

348.110m3Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV

KNNR 1 208-2
M.11.01.01

2.4.2.1.3

348.110m3348,11
195.058m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zagęszczanej
warstwy w stanie luźnym 30 cm, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 214-2
M.11.01.04

2.4.2.1.4

195.058m3195,058
Sciany szczelinowe2.4.2.2

163.620m2Głębienie wykopów szczelinowych ciągłych o szerokości 0,9-1 m na głębokość
do 10 m

KNR 2-10
0503-0100
M.11.05.01

2.4.2.2.1

163.620m26*5,9+8*6,7+8*5,9+6*4,57
812.800m2Głębienie wykopów szczelinowych ciągłych o szerokości 0,9-1 m na głębokość

do 15 m
KNR 2-10
0503-0200
M.11.05.01

2.4.2.2.2

812.800m213*5,9+15*6,7+15*6,7+14*5,9+15*6,7+15*(5,9+6,7)+14*5,9+12*6,7
1 222.500m2Głębienie wykopów szczelinowych - ciągłych o szerokości 0,9-1 m na głębokość

do 20 m
KNR 2-10
0503-0300
M.11.05.01

2.4.2.2.3

1 222.500m217*(5,9+6,7+5,9+6,7)+16*5,9+16*5,9+17*6,7+20*(5,9+6,7)+19*(5,9+6,7)
850.900m2Głębienie wykopów szczelinowych ciągłych o szerokości 0,9 -1 m na głębokość

25 m
KNR 2-10
0503-0600
M.11.05.01

2.4.2.2.4
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850.900m222*5,9+23*(6,7+5,9+6,7)+22*(5,9+6,7)

Zbrojenie2.4.3

zbrojenie  "miękkie"2.4.3.1

1.458tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Oczepy i ławy podłożyskowe. Średnica
prętów do 14 mm

KNR 2-33
0207-1000
M.12.01.01

2.4.3.1.1

1.458t0,001*1457,6
18.534tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Oczepy i ławy podłożyskowe. Średnica

prętów 16-20 mm
KNR 2-33
0207-1100
M.12.01.01

2.4.3.1.2

18.534t0,001*18533,7
2.911tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Oczepy i ławy podłożyskowe. Średnica

prętów 22-26 mm
KNR 2-33
0207-1200
M.12.01.01

2.4.3.1.3

2.911t0,001*2910,6
24.558tPrzygotowanie zbrojenia na budowie.zbrojenie torkretu. Średnica prętów do 14

mm
KNR 2-33
0207-1400
M.12.01.01

2.4.3.1.4

24.558t0,001*17,8*1379,65
1.458tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Oczepy i ławy podłożyskowe. Średnica

prętów do 14 mm
KNR 2-33
0208-1000
M.12.01.01

2.4.3.1.5

1.458t1.458
18.534tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Oczepy i ławy podłożyskowe. Średnica

prętów 16-20 mm
KNR 2-33
0208-1100
M.12.01.01

2.4.3.1.6

18.534t18.534
2.911tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Oczepy i ławy podłożyskowe. Średnica

prętów 22-26 mm
KNR 2-33
0208-1200
M.12.01.01

2.4.3.1.7

2.911t2.911
24.558tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów do

14 mm
KNR 2-33
0208-1400
M.12.01.01

2.4.3.1.8

24.558t24.558
Kotwy gruntowe2.4.4

252.000mKotwa gruntowa 73/53 Nw=680kN, K'200mm. Analiza własnaM.11.09.012.4.4.1
252.000m12*21

2 202.000mKotwa gruntowa 40/16 Nw=360(326)kN, K=150mm. Analiza własnaM.11.09.012.4.4.2
2 202.000m34*15+80*18+12*21

Beton2.4.5

Beton konstrukcyjny2.4.5.1

649.140m2Deskowanie tradycyjne. Stopy i ławy fundamentowe-OczepKNR 2-33
0203-0500
M.13.01.01

2.4.5.1.1

649.140m22*324,57
316.000m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie. Stopy płyty i ławy

fundamentowe-Oczep
KNR 2-33
0210-0200
M.13.01.01

2.4.5.1.2

316.000m3260+56
Beton niekonstrukcyjny2.4.5.2

1 379.650m2Natrysk gr. 10 mm zaprawą torkretową weber.rep ZT (Deitermann ZT) w
konstrukcjach betonowych na powierzchniach - pionowych z krzywiznami,
metodą natrysku suchego.

KNR K-21
0205-0600
BC_201501
M.24.05.01

2.4.5.2.1

1 379.650m2725,55+326,65+243,2+79,87+4,38
6 898.250m2Natrysk gr . 10 mm zaprawą torkretową weber.rep ZT (Deitermann ZT) w

konstrukcjach betonowych na powierzchniach - dodatek za każde 10 mm grub.
zaprawy naprawczej

KNR K-21
0205-0800
BC_201501
M.24.05.01

2.4.5.2.2

6 898.250m25*1379.65
1 382.854m2Zabezpieczenie pow. bet. powłoką akrylową. kalkulacja własnaBCO

2141-321-M-30.20.
05
M.13.07.01

2.4.5.2.3

1 382.854m21382,854
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324.570m2Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod

izolację. Ręczne oczyszczenie powierzchni
KNR 2-33
0712-0200
M.15.01.03

2.4.5.2.4

324.570m2324,57
324.570m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na

zimno.Powłoki pionowe z roztworu asfalt.,pierwsza warstwa.Powierzchnia w
jednym miejscu do 100m2

KNR 2-33
0713-1900
M.15.01.03

2.4.5.2.5

324.570m2324,57
170.370m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne analogia, antykorozyjne

zabezp. betonu na ścieranie.Powierzchnia w jednym miejscu ponad 100m2
KNR 2-33
0713-2800
M.15.03.31

2.4.5.2.6

170.370m2170,37
103.820mCięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm, analogia,

wykonanie dylatacji pozornej
KNNR 5
(Uwzględnia Erratę
do Załącznika Nr
1) 721-3
M.13.06.13

2.4.5.2.7

103.820m103,82
103.820mWypełnienie szczelin głębokości  masą zalewową, analogiaKNNR 6

0312-0500
BC_201503
M.13.06.13

2.4.5.2.8

103.820m103,82
Bezpieczeństwo ruchu2.4.6

7.537tMontaż poręczy mostowych na odcinkach prostych przy użyciu spawarkiKNR 2-33
0702-0100
M.19.01.21

2.4.6.1

7.537t{balustrada z płaskowników}(188.43)*0,040
Inne roboty mostowe2.4.7

12.000szt.Repery stalowe osadzone na budowli lub w skaleKNR 2-13 1010-1
[R=0,955]
M.20.01.04

2.4.7.1

12.000szt.12
2.000szt.Repery żelbetowe osadzone w gruncieKNR 2-13 1010-2

[R=0,955]
M.20.01.04

2.4.7.2

2.000szt.2
189.300mUłożenie ścieków drogowych korytkowych o grubości 15 cm na podbudowie.KNR 2-01

0515-0200
D.06.02.01

2.4.7.3

189.300m189,3
520.000mdren wiercony dia. 80 w owijce kokosowej.Analiza własnaAnaliza własna

M.16.01.02
2.4.7.4

520.000m520
Obiekt KP022.5

Roboty przygotowawcze2.5.1

1.000rycz
ałt

Roboty pomiaroweKNR 2-01  121-5
M.01.01.01

2.5.1.1

1.000rycz
ałt

1

Fundamentowanie2.5.2

Roboty ziemne2.5.2.1

63.583m3Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 1.20 m3,
grunt kat.III-IV; 90% mechanicznie w gruntach spoistych

KNNR 1 202-10
M.11.01.01

2.5.2.1.1

23.262m3{oś 7s+oś P7}2*(4*1*2+0.15*4.3*2.3+(2*4-3.7)*0.8)*0.9
1.445m3{oś 6s}(0.6*0.6*3.14*1.15+1*0.45*0.68)*0.9
1.445m3{oś 5s}(0.6*0.6*3.14*1.15+1*0.45*0.68)*0.9
1.445m3{oś 4s}(0.6*0.6*3.14*1.15+1*0.45*0.68)*0.9
1.445m3{oś 3s}(0.6*0.6*3.14*1.15+1*0.45*0.68)*0.9

{oś 2s}(0.6*0.6*3.14*1.15+1*0.45*0.68)*)*0.9
1.445m3{oś 1s}(0.6*0.6*3.14*1.15+1*0.45*0.68)*0.9
7.727m3{oś 1}(4*1.6+0.15*4.3*1.9+1.2*0,8)*0.9
7.439m3{oś 2}(4*1.6*1+0.15*4.3*1.9+1.0*0,8*0.8)*0.9
8.159m3{oś 3}(1*4*1.6+0.15*4.3*1.9+1.2*1*1.2)*0.9
1.711m3{oś P1}(0,6*0,6*3,14*1,3+0,96*0,45)*0.9
1.643m3{oś P2}(0.6*0.6*3.14*1.3+1*0.45*0.79)*0.9
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1.574m3{oś P3}(0,6*0,6*3,14*1,3+0,62*0,45)*0.9
1.574m3{oś P4}(0,6*0,6*3,14*1,3+0,62*0,45)*0.9
1.606m3{oś P5}(0,6*0,6*3,14*1,3+0,7*0,45)*0.9
1.663m3{oś P6}(0,6*0,6*3,14*1,3+0,84*0,45)*0.9

7.065m3Wykopy z załadunkiem przenośnikami i transportem na odległość 1 km
kat.gruntu III; 10% ręcznie w gruntach spoistych z odwozem

KNNR 1 302-2
M.11.01.01

2.5.2.1.2

7.065m3(63,583/0,9)*0,1
70.648m3Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu

ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV

KNNR 1 208-2
M.11.01.01

2.5.2.1.3

70.648m37,065+63,583
1 056.665m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zagęszczanej
warstwy w stanie luźnym 30 cm, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 214-2
M.11.01.04

2.5.2.1.4

166.526m3{oś 7s+7P}2*0.5*(5*3+7.86*9.86)*1.94-(4*1*2+0.15*4.3*2.3+(2*4-3.7)*0.8)
47.765m3{oś 6s}0,5*(1.9*1.9+6.82*6.82)*1.97-(0.6*0.6*3.14*1.15+1*0.45*0.68)
47.765m3{oś 5s}0,5*(1.9*1.9+6.82*6.82)*1.97-(0.6*0.6*3.14*1.15+1*0.45*0.68)
47.765m3{oś 4s}0,5*(1.9*1.9+6.82*6.82)*1.97-(0.6*0.6*3.14*1.15+1*0.45*0.68)
47.765m3{oś 3s}0,5*(1.9*1.9+6.82*6.82)*1.97-(0.6*0.6*3.14*1.15+1*0.45*0.68)
47.765m3{oś 2s}0,5*(1.9*1.9+6.82*6.82)*1.97-(0.6*0.6*3.14*1.15+1*0.45*0.68)
47.765m3{oś 1s}0,5*(1.9*1.9+6.82*6.82)*1.97-(0.6*0.6*3.14*1.15+1*0.45*0.68)
76.483m3{oś 1}0,5*(5*2,6+7,5*9,9)*1,95-(4*1.6+0.15*4.3*1.9+1.2*0,8)
78.509m3{oś 2}0,5*(2,6*5+7,6*10)*1,95-(4*1.6*1+0.15*4.3*1.9+1.0*0,8*0.8)

129.654m3{oś 3}0,5*(2,6*5+9*11,4)*2,4-(1*4*1.6+0.15*4.3*1.9+1.2*1*1.2)
66.591m3{oś

P1}3,61*2,26+4,75*2,26*2,26+3,125*2,26*2,26*2,26-(0,6*0,6*3,14*1,3+0,96*0,45
)

54.998m3{oś
P2}3,61*2,09+4,75*2,09*2,09+3,125*2,09*2,09*2,09-(0.6*0.6*3.14*1.3+1*0.45*0.
79)

44.811m3{oś
P3}3,61*1,92+4,75*1,92*1,92+3,125*1,92*1,92*1,92-(0,6*0,6*3,14*1,3+0,62*0,45
)

44.811m3{oś
P4}3,61*1,92+4,75*1,92*1,92+3,125*1,92*1,92*1,92-(0,6*0,6*3,14*1,3+0,62*0,45
)

49.435m3{oś P5}3,61*2+4,75*2*2+3,125*2*2*2-(0,6*0,6*3,14*1,3+0,7*0,45)
58.257m3{oś

P6}3,61*2,14+4,75*2,14*2,14+3,125*2,14*2,14*2,14-(0,6*0,6*3,14*1,3+0,84*0,45
)

69.022m3Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3.0 m,
kat.gruntu I-II; wraz z kosztem materiału do zasypu

KNNR 1 407-1
M.11.01.06

2.5.2.1.5

65.468m3{7p}0,25*0,333*4,5*4,5*3,14*3+0,5*3*4,5*3,2+0,25*0,33*2,5*2,5*1,7*3,14+0,5*1,
7*2,5*4,2+4*0,5*3,5*2,33

3.554m3{7s}0,5*0,33*1,9*1,9*3,14*1,9
Pale fundamentowe2.5.2.2

364.000mWykonanie pali dużych średnic (z zabezpieczeniem stateczności ścian przez
rurowanie) w gruncie kat. III, pale o średnicy 1200 mm

KNR 2-10 409-15
[R=0,955]
M.11.03.01

2.5.2.2.1

364.000m16*10+17*12
6.000sztPróbne obciążenia pali metodą belki odwróconej,do 350 tKNR 2-10 422-2

[R=0,955]
M.11.03.11

2.5.2.2.2

6.000szt6
Zbrojenie2.5.3

2.132tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Fundamenty podpór. Średnica prętów
16-20 mm

KNR 2-33
0207-0200
M.12.01.01

2.5.3.1

2.132t(403,3*3{oś1-oś3}+460,9*2{oś 7P i 7S})*0,001
2.208tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Fundamenty podpór. Średnica prętów

22-26 mm
KNR 2-33
0207-0300
M.12.01.01

2.5.3.2

2.208t(408,9*3{oś1-oś3}+490,6*2{oś 7P i 7S})*0,001
1.594tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Podpory słupowe i przyczółki. Średnica

prętów 10-14 mm
KNR 2-33
0207-0600
M.12.01.01

2.5.3.3
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1.594t{oś 7P i 7S}33,2*2*0,001+{oś1S-6S i 1P-6P}

0,001*(136,4+118,8+109,9+96,7+79+65,8+167,3+123,2+151,7+103,1+136,4+83
,5)+{oś1S-6S i 1P-6P A-I}0,001*13*12

3.960tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Podpory słupowe i przyczółki. Średnica
prętów 16-20 mm

KNR 2-33
0207-0700
M.12.01.01

2.5.3.4

3.960t{oś1-3 i 7S i
7P}0.001*(384,7+67,7+244,5+67,7+439,4+67,7+714+118,8+664,9+109,5)+{oś1
S-6S i 1P-6P}0,001*(67,7+22,4)*12

20.724tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Podpory słupowe i przyczółki. Średnica
prętów 28-32 mm

KNR 2-33
0207-0900
M.12.01.01

2.5.3.5

20.724t{oś1S-6S i
1P-6P}0,001*(1354,5+1234,4+1149,6+1029,4+909,3+789,1+1612,5+1252+1492,
3+1096,6+1372,2+941,1)+{oś 1-3}0,001*(1689,2+3112,1+1689,2)

0.106tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów do 14
mm

KNR 2-33
0207-1400
M.12.01.01

2.5.3.6

0.106t{oś 7P i 7S skrzydła}0,001*2*(28,2+25)
1.701tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów 16-20

mm
KNR 2-33
0207-1500
M.12.01.01

2.5.3.7

1.701t{oś 7P i 7S skrzydła}0,001*(80,3+319,9+91,3+359,2)*2
2.132tMontaż zbrojenia. Fundamenty podpór. Średnica prętów 16-20 mmKNR 2-33

0208-0200
M.12.01.01

2.5.3.8

2.132t2.132
2.208tMontaż zbrojenia. Fundamenty podpór. Średnica prętów 22-26 mmKNR 2-33

0208-0300
M.12.01.01

2.5.3.9

2.208t2.208
1.594tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Podpory słupowe i przyczółki. Średnica

prętów do 10-14 mm
KNR 2-33
0208-0600
M.12.01.01

2.5.3.10

1.594t1.594
3.960tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Podpory słupowe i przyczółki. Średnica

prętów 16-20 mm
KNR 2-33
0208-0700
M.12.01.01

2.5.3.11

3.960t3.96
20.724tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Podpory słupowe i przyczółki. Średnica

prętów 28-32 mm
KNR 2-33
0208-0900
M.12.01.01

2.5.3.12

20.724t20.724
0.106tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów do

14 mm
KNR 2-33
0208-1400
M.12.01.01

2.5.3.13

0.106t0.106
1.701tMontaż zbrojenia przy użyciu spawarki. Ściany i skrzydełka. Średnica prętów

16-20 mm
KNR 2-33
0208-1500
M.12.01.01

2.5.3.14

1.701t1.701
8.855tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Płyty ustrojów niosących pełne bez

wsporników, średnica prętów 10-14 mm
KNR 2-33
0404-0200

2.5.3.15

8.855t0.001*({1P-7P}2762,4+92,9+{1-3}74,9+2215,7+{1S-7S}94,3+3615)
34.144tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Płyty ustrojów niosących pełne bez

wsporników, średnica prętów 16-32 mm
KNR 2-33
0404-0300

2.5.3.16

34.144t0.001*({1P-7P}1668,5+2871,8+6325+{1-3}3239,4+7763,2+{1S-7S}1667,4+3050,
8+7557,7)

0.187tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Wsporniki i gzymsy, średnica prętów do 8
mm

KNR 2-33
0404-0900
M.12.01.01

2.5.3.17

0.187t0.001*({1P-7P}66,5+{1-3}51,9+{1S-7S}68,6)
17.197tPrzygotowanie zbrojenia na budowie. Wsporniki i gzymsy, średnica prętów 10-28

mm
KNR 2-33
0404-1000
M.12.01.01

2.5.3.18

17.197t{1P-7P,1-3,1S-7S}0.001*(3283,3+1446,2+1365+1388,6+223,3+227,2+2322,5+9
12,2+1075+2312+1213,8+1427,8)

8.855tMontaż zbrojenia. Płyty ustrojów niosących pełne bez wsporników, średnica
prętów 10-14 mm. Montaż przy użyciu spawarki 500 A

KNR 2-33
0405-0200
M.12.01.01

2.5.3.19
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8.855t8.855

34.144tMontaż zbrojenia. Płyty ustrojów niosących pełne bez wsporników, średnica
prętów 16-32 mm. Montaż przy użyciu spawarki 500 A

KNR 2-33
0405-0300
M.12.01.01

2.5.3.20

34.144t34.144
0.187tMontaż zbrojenia. Wsporniki i gzymsy, średnica prętów do 8 mm. Montaż przy

użyciu zgrzewarki do prętów
KNR 2-33
0405-1101
M.12.01.01

2.5.3.21

0.187t0.187
17.197tMontaż zbrojenia. Wsporniki i gzymsy, średnica prętów 10-28 mm. Montaż przy

użyciu zgrzewarki do prętów
KNR 2-33
0405-1201
M.12.01.01

2.5.3.22

17.197t17.197
Beton2.5.4

Beton konstrukcyjny2.5.4.1

57.600m2Deskowanie tradycyjne. Płyty fundamentoweKNR 2-33
0203-0100
M.13.01.01

2.5.4.1.1

ławy filarów
33.600m2(1,6+4)*2*1,0*3

ławy przyczółków
24.000m22*(2+4)*2*1,0

35.200m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyty, ławy i ciosy
podłożyskowe - fundamenty

KNR 2-33 210-1
M.13.01.01

2.5.4.1.2

ławy filarów
19.200m36,4*3

ławy przyczółków
16.000m38*2

99.778m2Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o grubości >60 cm do wys 4mKNR 2-33 205-3
M.13.01.03

2.5.4.1.3

15.206m2{7P}1,92*1*2+1,92*3,18+2,74*1,92
13.226m2{7S}1,67*1*2+1,67*3,18+2,74*1,67
22.905m2{oś 1}2*(1,2+1)*4,89+(0,5132*0,486*1,0084*2+0,7+0,1864)
20.520m2{oś 2}(0,8+1)*2*5,7
27.921m2{oś3}2*(1,2+1)*6,03+(0,5132*0,486*1,0084*2+0,7+0,1864)

34.146m2Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o grubości >60 cm - dodatek za
każdy następny 1 m wys.

KNR 2-33 205-4
M.13.01.03

2.5.4.1.4

9.705m2{oś 1}2*(1,2+1)*4,89+(0,5132*0,486*1,0084*2+0,7+0,1864)-3*(1,2+1)*2
9.720m2{oś 2}(0,8+1)*2*5,7-3*2*(0,8+1)

14.721m2{oś3}2*(1,2+1)*6,03+(0,5132*0,486*1,0084*2+0,7+0,1864)-3*(1,2+1)*2
34.317m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyty, ławy i ciosy

podłożyskowe - podpory masywne gr>60cm
KNR 2-33 210-1
M.13.01.03

2.5.4.1.5

6.106m3{7P}1*1,92*3,18
5.311m3{7S}1*1,67*3,18
6.900m3{oś 1}6,9
7.700m3{oś 2}7,7
8.300m3{oś3}8,3

162.194m2Deskowanie systemowe Stal-Form -podpory o grubości <60 cmKNR 2-33 205-3
M.13.01.04

2.5.4.1.6

5.681m2{7P}3,1+2,746*0,94
5.681m2{7S}3,1+2,746*0,94

15.334m2{1S}2,9*(525/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169
13.362m2{2S}2,9*(457/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169
11.970m2{3S}2,9*(409/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169
9.998m2{4S}2,9*(341/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169
8.026m2{5S}2,9*(273/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169
6.054m2{6S}2,9*(205/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169

19.568m2{1P}2,9*(671/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169
17.596m2{2P}2,9*(603/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169
15.624m2{3P}2,9*(535/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169
13.652m2{4P}2,9*(467/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169
11.100m2{5P}2,9*(379/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169
8.548m2{6P}2,9*(291/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169

25.906m2Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o grubości <60 cm - dodatek za
każdy następny 1 m wys.

KNR 2-33 205-4
M.13.01.04

2.5.4.1.7

3.734m2{1S}2,9*(525/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169-4*2,9
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1.762m2{2S}2,9*(457/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169-4*2,9
0.370m2{3S}2,9*(409/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169-4*2,9
7.968m2{1P}2,9*(671/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169-4*2,9
5.996m2{2P}2,9*(603/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169-4*2,9
4.024m2{3P}2,9*(535/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169-4*2,9
2.052m2{4P}2,9*(467/100-0,7)+2*0,7528+2*0,3169-4*2,9

31.884m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie podpory cienkościenne o
grubości <60 cm

KNR 2-33 210-1
M.13.01.04

2.5.4.1.8

4.200m3{7P}0,6+2*1,8
4.200m3{7S}0,6+2*1,8
2.386m3{1S}5,25*0,45+0,0237825
2.080m3{2S}4,57*0,45+0,0237825
1.864m3{3S}4,09*0,45+0,0237825
1.558m3{4S}3,41*0,45+0,0237825
1.252m3{5S}2,73*0,45+0,0237825
0.946m3{6S}2,05*0,45+0,0237825
3.043m3{1P}6,71*0,45+0,0237825
2.737m3{2P}6,03*0,45+0,0237825
2.431m3{3P}5,35*0,45+0,0237825
2.125m3{4P}4,67*0,45+0,0237825
1.729m3{5P}3,79*0,45+0,0237825
1.333m3{6P}2.91*0,45+0,0237825

151.944m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt ustrojów niosących
pełnych bez wsporników

KNR 2-33 409-1
M.13.01.05

2.5.4.1.9

42.300m3{1-3}70-0.277*2*50
55.214m3{1S-7S}92-0,277*2*66,4
54.430m3{1P-7P}89-0,277*2*62,4

99.056m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie. Wsporniki i gzymsyKNR 2-33
0409-0500
M.13.01.05

2.5.4.1.1
0

27.700m3{1-3}0.277*2*50
36.786m3{1s-7S}0,277*2*66,4
34.570m3{1P-7P}0,277*2*62,4

393.013m2Deskowanie tradycyjne. Dźwigary główne i belki poprzeczneKNR 2-33
0401-0200
M.13.01.05

2.5.4.1.1
1

belka główna
371.904m22,08*(0,4+6+6*10+50+6+5*10+6,4)

poprzecznice filarowe
21.109m22*6*(2,3-1,15)+2*3,14*1,0084+0,13*4+8*0,057

432.696m2Deskowanie tradycyjne. Wsporniki i gzymsyKNR 2-33
0401-0300
M.13.01.05

2.5.4.1.1
2

432.696m21,21*2*178,8
Beton niekonstrukcyjny2.5.4.2

6.600m3Betonowanie przy użyciu żurawia z zagęszczeniem mechanicznym przy użyciu
wibratora. Konstrukcje nieuzbrojone: ławy i stopy fundamentowe

KNR 2-33
0209-0100
M.13.02.02

2.5.4.2.1

beton wyrównawczy ława filara
3.600m33*1,2

beton wyrównawczy ławy przyczółków
3.000m32*1,5

156.060mWypełnienie szczelin głębokości  masą zalewową, analogiaKNNR 6
0312-0500
BC_201503
M.13.06.13

2.5.4.2.2

156.060m156,06
156.060mCięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm, analogia,

wykonanie dylatacji pozornej
KNNR 5
(Uwzględnia Erratę
do Załącznika Nr
1) 721-3
M.13.06.13

2.5.4.2.3

156.060m36*4,335
1 040.034m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi betonu bez grunt. (powierzchnie

zewn.) akryl
KNR 2-02 1505-11
M.13.07.01

2.5.4.2.4

16.472m2{7P}3,18*2+(1,29+0,8)*3,18+1,09*3,18
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73.042m2{1P-6P}(0,753*2+0,704*2*0,45)*6+2*(1+0,45)*(5,05+4,54+4,03+3,39+2,38+1,37)
22.339m2{oś

1}(1,2+1)*2*4,12+(0,25+0,375+0,4+0,316)*1,0+0,087*2+0,753+0,704*2*0,675+0,
1864+0,403*2

17.640m2{oś 2}(0,8+1)*2*4,9
25.533m2{oś

3}(1,2+1)*2*4,846+(0,25+0,375+0,4+0,316)*1,0+0,087*2+0,753+0,704*2*0,675+
0,1864+0,403*2

52.171m2{1S-6S}2,9*(1,37+2,05+2,73+3,41+3,95+4,48)
13.649m2{7S}2,42*2+2,77*3,18

konstrukcja
819.188m24,5*(62,4+66,45+36,52+15,13)+2*3,44*1,0084

374.000szt.Montaż elementów prefabrykowanych gzymsowych - deski gzymsowe z
polimerobetonu z uszczelnieniem zaprawą PCC

MR 2.40.SEK 064
M.13.06.01

2.5.4.2.5

374.000szt.374
Izolacje i nawierzchnie na obiektach2.5.5

177.819m2Przygotowanie powierzchni elementów mostów pod izolacje płaszczyzny
poziome i pionowe - ręczne oczyszczenie powierzchni

KNR 2-33 712-2
M.15.01.03

2.5.5.1

177.819m224.6+153.219
24.600m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na

zimno.Powłoki poziome z roztworu asfalt.,1-wsza warstwa.Powierzchnia w
jednym miejscu ponad 100m2

KNR 2-33
0713-0400
M.15.01.03

2.5.5.2

4.300m2{S7} 2*4-3,7
4.300m2{P7}2*4-3,7
5.200m2{oś 1}1,6*4-1*1,2
5.600m2{oś 2}1,6*4-1*0,8
5.200m2{oś 3}1,6*4-1*1,2

24.600m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na
zimno.Powłoki poziome z roztworu asfaltowego,każda następna warstwa.Pow.w
jednym miejscu do 100m2

KNR 2-33
0713-0700
M.15.01.03

2.5.5.3

24.600m224.6
153.219m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na

zimno.Powłoki pionowe z roztworu asfalt.,pierwsza warstwa.Powierzchnia w
jednym miejscu do 100m2

KNR 2-33
0713-1900
M.15.01.03

2.5.5.4

3.186m2{S1-S6}6*0,45*(0,68+0,5)
48.333m2{S7}(2+4)*2*1+4,1136+2*5,83+2*4,84+8,455+2*4,04*0,3
0.657m2{P1}0,45*(0,96+0,5)
0.581m2{P2}0,45*(0,79+0,5)
0.504m2{P3}0,45*(0,62+0,5)
0.504m2{P4}0,45*(0,62+0,5)
0.540m2{P5}0,45*(0,7+0,5)
0.603m2{P6}0,45*(0,84+0,5)

50.031m2{P7}(2+4)*2*1+3,17*1,13+6,22*2+2,75*3,02+2*5,55+2*4,34*0,3
15.720m2{oś1}(4+1,6)*2*1-1,2+4,4*(0,8+0,5)
15.080m2{oś2}(4+1,6)*2*1-0,8+3,6*(0,8+0,5)
17.480m2{oś3}(4+1,6)*2*1-1,2+4,4*(1,2+0,5)

704.440m2Antykorozyjne zabezpieczenie pow. betonowych odpornr na ścieranie. Cena
producenta.  cena producenta

KNR 2-33
0713-2800
M.15.03.31

2.5.5.5

704.440m23,735*(64,08+49,95+9,975+4,75+44,72+5,97+3,56+5,6)
Odwodnienie obiektu2.5.6

8.000elem
.

Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących. WpustyKNR 2-33
0705-0200
M.16.01.01

2.5.6.1

8.000elem
.

8

37.000mMontaż rur z PCW fi 160mm - rury odwadniająceKNR 2-33 707-4
M.16.01.41

2.5.6.2

37.000m37
11.000mDrenowanie niesystematyczne wykonane ręcznie w terenach nizinnych rurociągi

z rurek PE  o średnicy 12.5 cm układane na głębokości 0.9 m w gruncie kat.IV,
przewarstwionej gruntem kat.V o gr.warstwy 10-20 cm; analogia - drenaż za
przyczółkami rurami PE

KNR 2-11  106-4
M.16.02.02

2.5.6.3

11.000m11
Łożyska2.5.7
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4.000szt.Montaż łożysk o masie do 2 t łożyska wielokierunkowo przesuwne 400kNKNR 2-33

0211-0100
M.17.01.04

2.5.7.1

4.000szt.4
4.000szt.Regulacja łożysk ruchomych przy użyciu dźwignika hydraulicznego. Przęsło

żelbetowe o rozpiętości ponad 30 m
KNR 2-33
0212-0200
M.17.01.04

2.5.7.2

4.000szt.4
Urządzenia dylatacyjne2.5.8

14.000mUłożenie mostowych elementów dylatacji . AnalogiaKNR 2-33
0701-0600
M.18.01.02

2.5.8.1

14.000m4*3.5
Bezpieczeństwo ruchu2.5.9

29.248tMontaż poręczy mostowych na odcinkach prostych przy użyciu spawarkiKNR 2-33
0702-0100
M.19.01.21

2.5.9.1

23.138t(3,2*2+64,09+60,95+67,92+64,77+18,18*2)*0,077
6.110t{porecz dla niepełnosprawnych}(4,6+8,6*5+3,92+7,6+4,05+8,6+4,6)*0,080

7.959tMontaż poręczy mostowych przy użyciu spawarki na odcinkach łukowychKNR 2-33
0702-0200

2.5.9.2

5.653t(44,39+29,03)*0.077
2.306t{porecz dla niepełnosprawnych}(8,17*3+4,32)*0,080

Inne roboty mostowe2.5.10

80.000szt.Repery stalowe osadzone na budowli lub w skaleKNR 2-13 1010-1
[R=0,955]
M.20.01.04

2.5.10.1

80.000szt.80
2.000szt.Repery żelbetowe osadzone w gruncieKNR 2-13 1010-2

[R=0,955]
M.20.01.04

2.5.10.2

2.000szt.2
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE3

1 725.500mPRZEBUDOWA SIECI SN i nnU.31.05.01,
U.31.06.01

3.1

1 725.500m617.5{363,500}+1108{0,000}
617.500mPrzebudowa sieci SNU.31.05.013.1.1

617.500m191{191,000}+15.5{15,500}+254{0,000}+157{157,000}
191.000mMiejsce kolizji a: sieci Esn1 i Esn2U.31.05.013.1.1.1

191.000m128{128,000}+63{63,000}
5.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,70 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)
KNNR 1
0306-0500
BC_201501
U.31.05.01

3.1.1.1.1

5.000szt.5
114.600m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5

0701-0200
BC_201502
U.31.05.01

3.1.1.1.2

114.600m30,6*1,0*191{191,000}
191.000mNasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości powyżej 0,4 m

do 0,6 m
KNNR 5
0706-0200
BC_201502
U.31.05.01

3.1.1.1.3

191.000m191
63.000mBudowa przepustu kablowego (Przepust 2xSRS-G 200/11,4)Kalkulacja wlasna

U.31.05.01
3.1.1.1.4

63.000m63
128.000mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
(Kable jednożyłowe 3xXRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)

KNNR 5
0707-0300
U.31.05.01

3.1.1.1.5

128.000m191{191,000}-63{63,000}
63.000mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel XRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)
KNNR 5
0713-0300
U.31.05.01

3.1.1.1.6

63.000m63{63,000}
63.000mBudowa przepustu kablowego (Przepust 2xSRS-G 225/12,8)Kalkulacja własna

U.31.05.01
3.1.1.1.7
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63.000m63

128.000mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m w rowie kablowym z
przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
(Kable jednożyłowe 3xXRUHAKXS 1x400mm2 12/20kV)

KNNR 5
0707-0400
U.31.05.01

3.1.1.1.8

128.000m191{191,000}-63{63,000}
63.000mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kable jednożyłowe 3xXRUHAKXS 1x400mm2 12/20kV)
KNNR 5
0713-0300
U.31.05.01

3.1.1.1.9

63.000m63{63,000}
0.045100

m
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z
PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 200 PS)

KNNR-W 9
0814-0200
U.31.05.01

3.1.1.1.1
0

0.045100
m

0,045

0.045100
m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z
PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9
0814-0200
U.31.05.01

3.1.1.1.1
1

0.045100
m

0,045

6.000szt.Mufy z taśm izolacyjnych na kablu jednożyłowym na napięcie do 20kV w rowach
kablowych, przekrój żył do 240 mm2

KNNR-W 9
0809-0400
U.31.05.01

3.1.1.1.1
2

6.000szt.6
6.000szt.Mufy z taśm izolacyjnych na kablu jednożyłowym na napięcie do 20kV w rowach

kablowych, przekrój żył do 400 mm2
KNNR-W 9
0809-0400
U.31.05.01

3.1.1.1.1
3

6.000szt.6
191.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 mKNNR 5

0706-0200
U.31.05.01

3.1.1.1.1
4

191.000m191{191,000}
2.000odci

nek
Badanie linii kablowej średniego napięcia. Kabel S.N.KNNR 5

1302-0100
U.31.05.01

3.1.1.1.1
5

2.000odci
nek

2

76.400m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IIIKNNR 5
0702-0200
U.31.05.01

3.1.1.1.1
6

76.400m3114.6{114,600}-2*0,1*191{191,000}
1.025100

m
Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m układanych w gruncie
kategorii III-IV

KNNR-W 9
0801-1600
U.31.05.01

3.1.1.1.1
7

1.025100
m

1,025

1.025100
m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m układanych w gruncie
kategorii III-IV

KNNR-W 9
0801-1800
U.31.05.01

3.1.1.1.1
8

1.025100
m

1,025

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t na odległość 10km.
(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10
0118-0179
U.31.05.01

3.1.1.1.1
9

1.000kurs1
15.500mMiejsce kolizji b: sieci Esn1 - Esn5U.31.05.013.1.1.2

15.500m15.5{15,500}
2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,70 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)
KNNR 1
0306-0500
BC_201501
U.31.05.01

3.1.1.2.1

2.000szt.2
11.520m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5

0701-0200
BC_201501
U.31.05.01

3.1.1.2.2

11.520m30,8*0,8*18
0.155100

m
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z
PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 200 PS)

KNNR-W 9
0814-0200
U.31.05.01

3.1.1.2.3
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0.155100

m
0,155

0.155100
m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z
PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9
0814-0200
U.31.05.01

3.1.1.2.4

0.155100
m

0,155

15.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy powyżej 200 mm (Rura DVK 232)KNNR 5
0705-0300
U.31.05.01

3.1.1.2.5

15.500m15,5
15.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 200 mm (Rura DVK 160)KNNR 5

0705-0300
U.31.05.01

3.1.1.2.6

15.500m15,5
15.500mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 mKNNR 5

0706-0200
U.31.05.01

3.1.1.2.7

15.500m15,5
15.500mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Dodatek za każde 0,2 m

powyżej 0,6 m szerokości rowu
KNNR 5
0706-0300
U.31.05.01

3.1.1.2.8

15.500m15,5
10.280m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IIIKNNR 5

0702-0200
U.31.05.01

3.1.1.2.9

10.280m311.52{11,520}-0,1*0,8*15.5{15,500}
5.000odci

nek
Badanie linii kablowej średniego napięcia. Kabel S.N.KNNR 5

1302-0100
U.31.05.01

3.1.1.2.1
0

5.000odci
nek

5

254.000mMiejsce kolizji c: sieci Esn1 - Esn6U.31.05.013.1.1.3
254.000m254{254,000}

12.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,70 m. Grunt
kategorii III (Przekopy kontrolne)

KNNR 1
0306-0500
BC_201501
U.31.05.01

3.1.1.3.1

12.000szt.12
254.000m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5

0701-0200
BC_201501
U.31.05.01

3.1.1.3.2

254.000m31,0*1,0*254{254,000}
254.000mNasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości powyżej 0,4 m

do 0,6 m
KNNR 5
0706-0200
BC_201501
U.31.05.01

3.1.1.3.3

254.000m157+97
254.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Dodatek za każde 0,2 m

powyżej 0,6 m szerokości rowu
KNNR 5
0706-0300
U.31.05.01

3.1.1.3.4

254.000m254{254,000}
43.500mBudowa przepustu kablowego (Przepust 3xSRS-G 225/12,8)Kalkulacja własna

U.31.05.01
3.1.1.3.5

43.500m43,5
25.500mBudowa przepustu kablowego (Przepust 3xSRS-G 200/11,4)Kalkulacja własna

U.31.05.01
3.1.1.3.6

25.500m25,5
53.000mBudowa przepustu kablowego (Przepust 3xDVK 232)Kalkulacja własna

U.31.05.01
3.1.1.3.7

53.000m47+6
126.000mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
(Kable jednożyłowe 3xXRUHAKXS 1x400mm2 12/20kV)

KNNR 5
0707-0400
U.31.05.01

3.1.1.3.8

126.000m254{254,000}-122{122,000}-6
122.000mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych  (Kable jednożyłowe 3xXRUHAKXS 1x400mm2 12/20kV)
KNNR 5
0713-0300
U.31.05.01

3.1.1.3.9

122.000m53{53,000}+43.5{43,500}+25.5{25,500}
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43.500mBudowa przepustu kablowego (Przepust 3xSRS-G 200/11,4)Kalkulacja własna

U.31.05.01
3.1.1.3.1

0
43.500m43,5

25.500mBudowa przepustu kablowego (Przepust 3xSRS-G 160/9,1)Kalkulacja własna
U.31.05.01

3.1.1.3.1
1

25.500m25,5
47.000mBudowa przepustu kablowego (Przepust 5xDVK 160)Kalkulacja własna

U.31.05.01
3.1.1.3.1

2
47.000m47

6.000mBudowa przepustu kablowego (Przepust 3xDVK 160)Kalkulacja własna
U.31.05.01

3.1.1.3.1
3

6.000m6
84.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
(Kable jednożyłowe 3xXRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)

KNNR 5
0707-0300
U.31.05.01

3.1.1.3.1
4

84.500m254{254,000}-72.5{72,500}-97
72.500mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel XRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)
KNNR 5
0713-0300
U.31.05.01

3.1.1.3.1
5

72.500m47{47,000}+25.5{25,500}
5.000mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel XRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV układany w stacji
transformatorowej)

KNNR 5
0713-0300
U.31.05.01

3.1.1.3.1
6

5.000m5
47.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
(Kable jednożyłowe 3xXRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)

KNNR 5
0707-0300
U.31.05.01

3.1.1.3.1
7

47.500m254{254,000}-49.5{49,500}-157
49.500mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel XRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)
KNNR 5
0713-0300
U.31.05.01

3.1.1.3.1
8

49.500m43.5{43,500}+6{6,000}
0.160100

m
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z
PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 200 PS)

KNNR-W 9
0814-0200
U.31.05.01

3.1.1.3.1
9

0.160100
m

0,16

0.105100
m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z
PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9
0814-0200
U.31.05.01

3.1.1.3.2
0

0.105100
m

0,105

0.055100
m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z
PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9
0814-0200
U.31.05.01

3.1.1.3.2
1

0.055100
m

0,055

9.000szt.Głowice małogabarytowe na kablach na napięcie do 30 KV 1- żyłowych o
przekroju do 120 mm2

KNNR 5
0728-0100
U.31.05.01

3.1.1.3.2
2

9.000szt.9
6.000szt.Mufy z taśm izolacyjnych na kablu jednożyłowym na napięcie do 20kV w rowach

kablowych, przekrój żył do 400 mm2
KNNR-W 9
0809-0400
U.31.05.01

3.1.1.3.2
3

6.000szt.6
3.000szt.Mufy z taśm izolacyjnych na kablu jednożyłowym na napięcie do 20kV w rowach

kablowych, przekrój żył do 240 mm2
KNNR-W 9
0809-0400
U.31.05.01

3.1.1.3.2
4

3.000szt.3
4.000szt.Łączenie kabli wielożyłowych o izol.papier.i powłoce ołow.z kablami

jednożyłowymi o przekr.żył alumin.do 150mm2,do 20kV z zast.mufy przelot.i muf
z taśm izolac

KNR 5-10
0418-0300
U.31.05.01

3.1.1.3.2
5

4.000szt.4
254.000mNasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości powyżej 0,4 m

do 0,6 m
KNNR 5
0706-0200
BC_201501
U.31.05.01

3.1.1.3.2
6

254.000m157+97
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254.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Dodatek za każde 0,2 m

powyżej 0,6 m szerokości rowu
KNNR 5
0706-0300
U.31.05.01

3.1.1.3.2
7

254.000m254{254,000}
6.000odci

nek
Badanie linii kablowej średniego napięcia. Kabel S.N.KNNR 5

1302-0100
U.31.05.01

3.1.1.3.2
8

6.000odci
nek

6

203.200m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IIIKNNR 5
0702-0200
U.31.05.01

3.1.1.3.2
9

203.200m3254{254,000}-0,2*254{254,000}
2.500100

m
Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m układanych w gruncie
kategorii III-IV

KNNR-W 9
0801-1800
U.31.05.01

3.1.1.3.3
0

2.500100
m

2,5

1.000100
m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m układanych w gruncie
kategorii III-IV

KNNR-W 9
0801-2000
U.31.05.01

3.1.1.3.3
1

1.000100
m

1

2.500100
m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m układanych w gruncie
kategorii III-IV

KNNR-W 9
0801-2000
U.31.05.01

3.1.1.3.3
2

2.500100
m

2,5

3.000szt.Głowice małogabarytowe na kablach na napięcie do 30 KV 3- żyłowych o
przekroju do 120 mm2 (Demontaż)

KNNR 5
0728-0400
U.31.05.01

3.1.1.3.3
3

3.000szt.3
1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t na odległość 10km

(Odwóz materiałów z demontażu)
N.Z. 9-10
0118-0179
U.31.05.01

3.1.1.3.3
4

1.000kurs1
157.000mMiejsce kolizji d: sieci Esn1, Esn3, Esn4 i Esn6U.31.05.013.1.1.4

157.000m157{157,000}
5.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,70 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)
KNNR 1
0306-0500
BC_201501
U.31.05.01

3.1.1.4.1

5.000szt.5
157.000m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5

0701-0200
BC_201501
U.31.05.01

3.1.1.4.2

157.000m31,0*1,0*157{157,000}
157.000mNasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości powyżej 0,4 m

do 0,6 m
KNNR 5
0706-0200
BC_201501
U.31.05.01

3.1.1.4.3

157.000m157
157.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Dodatek za każde 0,2 m

powyżej 0,6 m szerokości rowu
KNNR 5
0706-0300
U.31.05.01

3.1.1.4.4

157.000m157
20.500mBudowa przepustu kablowego (Przepust 3xSRS-G 200/11,4)Kalkulacja własna

U.31.05.01
3.1.1.4.5

20.500m20,5
136.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
(Kable jednożyłowe 3xXRUHAKXS 1x400mm2 12/20kV)

KNNR 5
0707-0400
U.31.05.01

3.1.1.4.6

136.500m157{157,000}-20.5{20,500}
20.500mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych  (Kable jednożyłowe 3xXRUHAKXS 1x400mm2 12/20kV)
KNNR 5
0713-0300
U.31.05.01

3.1.1.4.7

20.500m20.5{20,500}
20.500mBudowa przepustu kablowego (Przepust 3xSRS-G 160/9,1)Kalkulacja własna

U.31.05.01
3.1.1.4.8
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20.500m20,5

136.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m w rowie kablowym z
przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
(Kable jednożyłowe 3xXRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)

KNNR 5
0707-0300
U.31.05.01

3.1.1.4.9

136.500m157{157,000}-20.5{20,500}
20.500mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel XRUHAKXS 1x120mm2 12/20kV)
KNNR 5
0713-0300
U.31.05.01

3.1.1.4.1
0

20.500m20.5{20,500}
0.100100

m
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z
PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 200 PS)

KNNR-W 9
0814-0200
U.31.05.01

3.1.1.4.1
1

0.100100
m

0,1

0.100100
m

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z
PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9
0814-0200
U.31.05.01

3.1.1.4.1
2

0.100100
m

0,1

6.000szt.Mufy z taśm izolacyjnych na kablu jednożyłowym na napięcie do 20kV w rowach
kablowych, przekrój żył do 400 mm2

KNNR-W 9
0809-0400
U.31.05.01

3.1.1.4.1
3

6.000szt.6
2.000szt.Łączenie kabli wielożyłowych o izol.papier.i powłoce ołow.z kablami

jednożyłowymi o przekr.żył alumin.do 150mm2,do 20kV z zast.mufy przelot.i muf
z taśm izolac

KNR 5-10
0418-0300
U.31.05.01

3.1.1.4.1
4

2.000szt.2
157.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 mKNNR 5

0706-0200
U.31.05.01

3.1.1.4.1
5

157.000m157{157,000}
157.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Dodatek za każde 0,2 m

powyżej 0,6 m szerokości rowu
KNNR 5
0706-0300
U.31.05.01

3.1.1.4.1
6

157.000m157{157,000}
4.000odci

nek
Badanie linii kablowej średniego napięcia. Kabel S.N.KNNR 5

1302-0100
U.31.05.01

3.1.1.4.1
7

4.000odci
nek

4

125.600m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IIIKNNR 5
0702-0200
U.31.05.01

3.1.1.4.1
8

125.600m3157{157,000}-0,2*157{157,000}
1.570100

m
Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m układanych w gruncie
kategorii III-IV

KNNR-W 9
0801-1800
U.31.05.01

3.1.1.4.1
9

1.570100
m

157{157,000}/100

1.570100
m

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m układanych w gruncie
kategorii III-IV

KNNR-W 9
0801-2000
U.31.05.01

3.1.1.4.2
0

1.570100
m

1.57{1,570}

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t na odległość 10km
(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10
0118-0179
U.31.05.01

3.1.1.4.2
1

1.000kurs1
1 108.000mPrzebudowa sieci nnU.31.05.01,

U.31.06.01
3.1.2

1 108.000m103+210+93+78+183+58+208+175
103.000mPrzebudowa sieci Enn1abU.31.05.01,

U.31.06.01
3.1.2.1

103.000m95{80,000}+8{8,000}
2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,70 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)
KNNR 1
0306-0500
BC_201501
U.31.05.01

3.1.2.1.1

2.000szt.2
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30.400m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5

0701-0200
BC_201501
U.31.05.01

3.1.2.1.2

30.400m30,4*0,8*95
95.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5

0706-0100
U.31.05.01

3.1.2.1.3

95.000m95
41.500mBudowa przepustu kablowego (Przepust 2xSRS-G 160/9,1)Kalkulacja własna

U.31.05.01
3.1.2.1.4

41.500m41,5
53.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 12,0 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
(Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV)

KNNR 5
0707-0700
U.31.05.01

3.1.2.1.5

53.500m95-41.5
41.500mUkładanie kabli o masie do 12,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV)
KNNR 5
0713-0600
U.31.05.01

3.1.2.1.6

41.500m41.5
8.000mUkładanie kabli o masie do 12,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na

estakadach bez mocowania (Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV układany w stacji
transformatorowej)

KNNR 5
0714-0700
U.31.05.01

3.1.2.1.7

8.000m8
1.000kpl.Złącza kablowe typu ZK-3aKNNR 5

0401-0400
U.31.05.01

3.1.2.1.8

1.000kpl.1
23.000mUziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż uziomów

poziomych w wykopie o głębokości do 0,60 m w guncie kategorii III
KNNR 5
0605-0200
U.31.05.01

3.1.2.1.9

23.000m23
20.000mUziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Mechaniczne

pogrążenie uziomów pionowych prętowych w guncie kategorii III
KNNR 5
0605-0800
U.31.05.01

3.1.2.1.1
0

20.000m20
4.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw

sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył do
400 mm2

KNNR 5
0726-1200
U.31.05.01

3.1.2.1.1
1

4.000szt.4
0.020100

m
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z
PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9
0814-0200
U.31.05.01

3.1.2.1.1
2

0.020100
m

0,02

2.000pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości
faz - 3

KNNR 5
1301-0200
U.31.05.01

3.1.2.1.1
3

2.000pomi
ar

2

2.000pomi
ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar pierwszy.KNKRB 5
0805-0500
U.31.05.01

3.1.2.1.1
4

2.000pomi
ar

2

1.000pomi
ar

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. uziemienie ochronne lub
robocze.pomiar pierwszy.

KNKRB 5
0805-0100
U.31.05.01

3.1.2.1.1
5

1.000pomi
ar

1

95.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5
0706-0100
U.31.05.01

3.1.2.1.1
6

95.000m95
22.800m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IIIKNNR 5

0702-0200
U.31.05.01

3.1.2.1.1
7

22.800m330.4-2*0,1*0,4*95
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Ilość robótIlości
składoweJmOpisKodLp

654321
0.550100

m
Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m układanych w gruncie
kategorii III-IV

KNNR-W 9
0801-2000
U.31.05.01

3.1.2.1.1
8

0.550100
m

0,55

0.480km /
1

prze
w

Demontaż linii NN o przekroju przewodów nieizolowanych do 95 mm2 z
przeznaczeniem na złom (Przewody AL 35mm2)

KNNR 9
0903-0400
U.31.06.01

3.1.2.1.1
9

0.480km /
1

prze
w

4*0,12

1.000szt.Demontaż słupa żelbetowego linii NN rozkracznegoKNNR 9
0901-1100
U.31.06.01

3.1.2.1.2
0

1.000szt.1
1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t na odległość 10km

(Odwóz materiałów z demontażu)
N.Z. 9-10
0118-0179
U.31.05.01

3.1.2.1.2
1

1.000kurs1
210.000mPrzebudowa sieci Enn1cU.31.05.013.1.2.2

210.000m200+10
2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,70 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)
KNNR 1
0306-0500
BC_201501
U.31.05.01

3.1.2.2.1

2.000szt.2
64.000m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5

0701-0200
BC_201501
U.31.05.01

3.1.2.2.2

64.000m30,4*0,8*200{200,000}
200.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5

0706-0100
U.31.05.01

3.1.2.2.3

200.000m200
60.500mBudowa przepustu kablowego (Przepust 2xSRS-G 110/6,3)Kalkulacja własna

U.31.05.01
3.1.2.2.4

60.500m60,5
25.000mBudowa przepustu kablowego (Przepust 2xDVK 110)Kalkulacja własna

U.31.05.01
3.1.2.2.5

25.000m25
114.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
(Kabel YAKY 4x120mm2, 1kV)

KNNR 5
0707-0500
U.31.05.01

3.1.2.2.6

114.500m200-85.5
85.500mUkładanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel YAKY 4x120mm2, 1kV)
KNNR 5
0713-0400
U.31.05.01

3.1.2.2.7

85.500m60.5{60,500}+25
10.000mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych

mocowanych do słupa betonowego z zastosowaniem uchwytów stalowych
odstępowych (Kabel YAKY 4x120mm2, 1kV)

KNNR 5
0717-0800
U.31.05.01

3.1.2.2.8

10.000m10
3.000szt.Montaż ogranicznika przepięć, dla linii napowietrznej nn po wejściu na słupKNNR 5

0902-0700
U.31.05.01

3.1.2.2.9

3.000szt.3
10.000mPrzewody uziemiające i wyrównawcze na słupach. Bednarka o przekroju do 200

mm2
KNNR 5
0603-0700
U.31.05.01

3.1.2.2.1
0

10.000m10
23.000mUziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż uziomów

poziomych w wykopie o głębokości do 0,60 m w guncie kategorii III
KNNR 5
0605-0200
U.31.05.01

3.1.2.2.1
1

23.000m23
20.000mUziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Mechaniczne

pogrążenie uziomów pionowych prętowych w guncie kategorii III
KNNR 5
0605-0800
U.31.05.01

3.1.2.2.1
2
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Ilość robótIlości
składoweJmOpisKodLp

654321
20.000m20

1.000pomi
ar

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. uziemienie ochronne lub
robocze.pomiar pierwszy.

KNKRB 5
0805-0100
U.31.05.01

3.1.2.2.1
3

1.000pomi
ar

1

2.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył do
120 mm2

KNNR 5
0726-1100
U.31.05.01

3.1.2.2.1
4

2.000szt.2
0.370100

m
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z
PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 110 PS)

KNNR-W 9
0814-0200
U.31.05.01

3.1.2.2.1
5

0.370100
m

0,37

1.000pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości
faz - 3

KNNR 5
1301-0200
U.31.05.01

3.1.2.2.1
6

1.000pomi
ar

1

1.000pomi
ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar pierwszy.KNKRB 5
0805-0500
U.31.05.01

3.1.2.2.1
7

1.000pomi
ar

1

200.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5
0706-0100
U.31.05.01

3.1.2.2.1
8

200.000m200{200,000}
48.000m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IIIKNNR 5

0702-0200
U.31.05.01

3.1.2.2.1
9

48.000m3-0,2*0,4*200{200,000}+64{64,000}
93.000mPrzebudowa sieci Enn2U.31.05.013.1.2.3

93.000m85{85,000}+8{8,000}
2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,70 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)
KNNR 1
0306-0500
BC_201501
U.31.05.01

3.1.2.3.1

2.000szt.2
27.200m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5

0701-0200
BC_201501
U.31.05.01

3.1.2.3.2

27.200m30,4*0,8*85{85,000}
85.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5

0706-0100
U.31.05.01

3.1.2.3.3

85.000m85
43.500mBudowa przepustu kablowego (Przepust 2xSRS-G 200/11,4)Kalkulacja własna

U.31.05.01
3.1.2.3.4

43.500m43,5
6.000mBudowa przepustu kablowego (Przepust 2xDVK 160)Kalkulacja własna

U.31.05.01
3.1.2.3.5

6.000m6
35.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 12,0 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
(Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV)

KNNR 5
0707-0700
U.31.05.01

3.1.2.3.6

35.500m85{85,000}-49.5{49,500}
49.500mUkładanie kabli o masie do 12,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV)
KNNR 5
0713-0600
U.31.05.01

3.1.2.3.7

49.500m43.5{43,500}+6{6,000}
8.000mUkładanie kabli o masie do 12,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na

estakadach bez mocowania (Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV układany w stacji
transformatorowej)

KNNR 5
0714-0700
U.31.05.01

3.1.2.3.8

8.000m8
1.000szt.Mufy z tworzyw termokurczl.przelotowe na kablach energetycznych

wielożyłowych o przekr.żył do 240 mm2, izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
w rowach kablowych

KNNR-W 9
0806-0400
U.31.05.01

3.1.2.3.9
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Ilość robótIlości
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654321
1.000szt.1

1.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył do
400 mm2

KNNR 5
0726-1200
U.31.05.01

3.1.2.3.1
0

1.000szt.1
0.070100

m
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z
PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9
0814-0200
U.31.05.01

3.1.2.3.1
1

0.070100
m

0,07

1.000pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości
faz - 3

KNNR 5
1301-0200
U.31.05.01

3.1.2.3.1
2

1.000pomi
ar

1

1.000pomi
ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar pierwszy.KNKRB 5
0805-0500
U.31.05.01

3.1.2.3.1
3

1.000pomi
ar

1

85.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5
0706-0100
U.31.05.01

3.1.2.3.1
4

85.000m85{85,000}
20.400m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IIIKNNR 5

0702-0200
U.31.05.01

3.1.2.3.1
5

20.400m327.2-2*0,1*0,4*85
0.750100

m
Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m układanych w gruncie
kategorii III-IV

KNNR-W 9
0801-2000
U.31.05.01

3.1.2.3.1
6

0.750100
m

0,75

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t na odległość 10km
(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10
0118-0179
U.31.05.01

3.1.2.3.1
7

1.000kurs1
78.000mPrzebudowa sieci Enn3U.31.05.013.1.2.4

78.000m70{70,000}+8{8,000}
2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,70 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)
KNNR 1
0306-0500
BC_201501
U.31.05.01

3.1.2.4.1

2.000szt.2
22.400m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5

0701-0200
BC_201501
U.31.05.01

3.1.2.4.2

22.400m30,4*0,8*70{70,000}
70.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5

0706-0100
U.31.05.01

3.1.2.4.3

70.000m70
36.500mBudowa przepustu kablowego (Przepust 2xSRS-G 200/11,4)Kalkulacja własna

U.31.05.01
3.1.2.4.4

36.500m36,5
4.500mBudowa przepustu kablowego (Przepust 3xDVK 160)Kalkulacja własna

U.31.05.01
3.1.2.4.5

4.500m4,5
29.000mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 12,0 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
(Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV)

KNNR 5
0707-0700
U.31.05.01

3.1.2.4.6

29.000m70{70,000}-41{41,000}
41.000mUkładanie kabli o masie do 12,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV)
KNNR 5
0713-0600
U.31.05.01

3.1.2.4.7

41.000m36,5{36,500}+4.5{4,500}
8.000mUkładanie kabli o masie do 12,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na

estakadach bez mocowania (Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV układany w stacji
transformatorowej)

KNNR 5
0714-0700
U.31.05.01

3.1.2.4.8
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8.000m8

2.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył do
400 mm2

KNNR 5
0726-1200
U.31.05.01

3.1.2.4.9

2.000szt.2
0.055100

m
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z
PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9
0814-0200
U.31.05.01

3.1.2.4.1
0

0.055100
m

0,055

1.000pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości
faz - 3

KNNR 5
1301-0200
U.31.05.01

3.1.2.4.1
1

1.000pomi
ar

1

1.000pomi
ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar pierwszy.KNKRB 5
0805-0500
U.31.05.01

3.1.2.4.1
2

1.000pomi
ar

1

70.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5
0706-0100
U.31.05.01

3.1.2.4.1
3

70.000m70{70,000}
16.800m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IIIKNNR 5

0702-0200
U.31.05.01

3.1.2.4.1
4

16.800m322.4{22,400}-2*0,1*0,4*70{70,000}
0.750100

m
Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m układanych w gruncie
kategorii III-IV

KNNR-W 9
0801-2000
U.31.05.01

3.1.2.4.1
5

0.750100
m

0,75

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t na odległość 10km
(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10
0118-0179
U.31.05.01

3.1.2.4.1
6

1.000kurs1
183.000mPrzebudowa sieci Enn4U.31.05.013.1.2.5

183.000m175{168,000}+8{8,000}
2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,70 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)
KNNR 1
0306-0500
BC_201501
U.31.05.01

3.1.2.5.1

2.000szt.2
56.000m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5

0701-0200
BC_201501
U.31.05.01

3.1.2.5.2

56.000m30,4*0,8*175{168,000}
175.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5

0706-0100
U.31.05.01

3.1.2.5.3

175.000m175
69.500mBudowa przepustu kablowego (Przepust 2xSRS-G 160/9,1)Kalkulacja własna

U.31.05.01
3.1.2.5.4

69.500m69,5
8.500mBudowa przepustu kablowego (Przepust 2xDVK 160)Kalkulacja własna

U.31.05.01
3.1.2.5.5

8.500m8,5
97.000mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 12,0 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
(Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV)

KNNR 5
0707-0700
U.31.05.01

3.1.2.5.6

97.000m175{168,000}-78{78,000}
78.000mUkładanie kabli o masie do 12,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV)
KNNR 5
0713-0600
U.31.05.01

3.1.2.5.7

78.000m69.5{69,500}+8.5{8,500}
8.000mUkładanie kabli o masie do 12,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na

estakadach bez mocowania (Kabel YAKY 4x240mm2, 1kV układany w stacji
transformatorowej)

KNNR 5
0714-0700
U.31.05.01

3.1.2.5.8
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8.000m8

1.000szt.Mufy z tworzyw termokurczl.przelotowe na kablach energetycznych
wielożyłowych o przekr.żył do 240 mm2, izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
w rowach kablowych

KNNR-W 9
0806-0400
U.31.05.01

3.1.2.5.9

1.000szt.1
1.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw

sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył do
400 mm2

KNNR 5
0726-1200
U.31.05.01

3.1.2.5.1
0

1.000szt.1
0.295100

m
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z
PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 160 PS)

KNNR-W 9
0814-0200
U.31.05.01

3.1.2.5.1
1

0.295100
m

0,295

1.000pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości
faz - 3

KNNR 5
1301-0200
U.31.05.01

3.1.2.5.1
2

1.000pomi
ar

1

1.000pomi
ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar pierwszy.KNKRB 5
0805-0500
U.31.05.01

3.1.2.5.1
3

1.000pomi
ar

1

175.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5
0706-0100
U.31.05.01

3.1.2.5.1
4

175.000m175{168,000}
42.000m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IIIKNNR 5

0702-0200
U.31.05.01

3.1.2.5.1
5

42.000m356-2*0,1*0,4*175
2.300100

m
Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m układanych w gruncie
kategorii III-IV

KNNR-W 9
0801-2000
U.31.05.01

3.1.2.5.1
6

2.300100
m

2,3

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t na odległość 10km
(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10
0118-0179
U.31.05.01

3.1.2.5.1
7

1.000kurs1
58.000mPrzebudowa sieci Enn5U.31.05.013.1.2.6

58.000m21.5{21,500}+28.5{28,500}+8{8,000}
2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,70 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)
KNNR 1
0306-0500
BC_201501
U.31.05.01

3.1.2.6.1

2.000szt.2
1.600m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5

0701-0200
BC_201501
U.31.05.01

3.1.2.6.2

1.600m30,4*0,8*5{5,000}
5.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5

0706-0100
U.31.05.01

3.1.2.6.3

5.000m5
28.500mBudowa przepustu kablowego (Przepust 1xSRS-G 110/6,3)Kalkulacja własna

U.31.05.01
3.1.2.6.4

28.500m28,5
21.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
(Kabel YAKY 4x120mm2, 1kV)

KNNR 5
0707-0500
U.31.05.01

3.1.2.6.5

21.500m50-28.5{28,500}
28.500mUkładanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel YAKY 4x120mm2, 1kV)
KNNR 5
0713-0400
U.31.05.01

3.1.2.6.6

28.500m28.5{28,500}
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8.000mUkładanie kabli o masie do 5,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na

estakadach bez mocowania ((Kabel YAKY 4x120mm2, 1kV układany w stacji
transformatorowej)

KNNR 5
0714-0500
U.31.05.01

3.1.2.6.7

8.000m8
2.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw

sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył do
120 mm2

KNNR 5
0726-1100
U.31.05.01

3.1.2.6.8

2.000szt.2
1.000pomi

ar
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości
faz - 3

KNNR 5
1301-0200
U.31.05.01

3.1.2.6.9

1.000pomi
ar

1

1.000pomi
ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar pierwszy.KNKRB 5
0805-0500
U.31.05.01

3.1.2.6.1
0

1.000pomi
ar

1

5.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5
0706-0100
U.31.05.01

3.1.2.6.1
1

5.000m5{5,000}
1.200m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IIIKNNR 5

0702-0200
U.31.05.01

3.1.2.6.1
2

1.200m31.6{1,600}-2*0,1*0,4*5{5,000}
0.650100

m
Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m układanych w gruncie
kategorii III-IV

KNNR-W 9
0801-2000
U.31.05.01

3.1.2.6.1
3

0.650100
m

0,65

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t na odległość 10km
(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10
0118-0179
U.31.05.01

3.1.2.6.1
4

1.000kurs1
208.000mPrzebudowa sieci Enn6U.31.05.013.1.2.7

208.000m208{200,000}
2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,70 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)
KNNR 1
0306-0500
BC_201501
U.31.05.01

3.1.2.7.1

2.000szt.2
66.560m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5

0701-0200
BC_201501
U.31.05.01

3.1.2.7.2

66.560m30,4*0,8*208{200,000}
208.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5

0706-0100
U.31.05.01

3.1.2.7.3

208.000m208
22.000mBudowa przepustu kablowego (Przepust 2xDVK 110)Kalkulacja własna

U.31.05.01
3.1.2.7.4

22.000m22
186.000mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
(Kabel YAKY 4x120mm2, 1kV)

KNNR 5
0707-0500
U.31.05.01

3.1.2.7.5

186.000m208{200,000}-22{22,000}
22.000mUkładanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel YAKY 4x120mm2, 1kV)
KNNR 5
0713-0400
U.31.05.01

3.1.2.7.6

22.000m22{22,000}
1.000szt.Mufy z tworzyw termokurczl.przelotowe na kablach energetycznych

wielożyłowych o przekr.żył do 120 mm2, izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
w rowach kablowych

KNNR-W 9
0806-0300
U.31.05.01

3.1.2.7.7

1.000szt.1
1.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw

sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył do
120 mm2

KNNR 5
0726-1100
U.31.05.01

3.1.2.7.8

1.000szt.1

55 SeKo Prix 9.2.1.163



Ilość robótIlości
składoweJmOpisKodLp

654321
0.100100

m
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z
PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 110 PS)

KNNR-W 9
0814-0200
U.31.05.01

3.1.2.7.9

0.100100
m

0,1

1.000pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości
faz - 3

KNNR 5
1301-0200
U.31.05.01

3.1.2.7.1
0

1.000pomi
ar

1

1.000pomi
ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar pierwszy.KNKRB 5
0805-0500
U.31.05.01

3.1.2.7.1
1

1.000pomi
ar

1

208.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5
0706-0100
U.31.05.01

3.1.2.7.1
2

208.000m208{200,000}
49.920m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IIIKNNR 5

0702-0200
U.31.05.01

3.1.2.7.1
3

49.920m366.56{64,000}-2*0,1*0,4*208{200,000}
2.250100

m
Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m układanych w gruncie
kategorii III-IV

KNNR-W 9
0801-2000
U.31.05.01

3.1.2.7.1
4

2.250100
m

2,25

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t na odległość 10km
(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10
0118-0179
U.31.05.01

3.1.2.7.1
5

1.000kurs1
175.000mPrzebudowa sieci Enn7U.31.05.013.1.2.8

175.000m175{165,000}
2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,70 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)
KNNR 1
0306-0500
BC_201501
U.31.05.01

3.1.2.8.1

2.000szt.2
56.000m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5

0701-0200
BC_201501
U.31.05.01

3.1.2.8.2

56.000m30,4*0,8*175{170,000}
175.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5

0706-0100
U.31.05.01

3.1.2.8.3

175.000m175
40.000mBudowa przepustu kablowego (Przepust 2xSRS-G 110/6,3)Kalkulacja własna

U.31.05.01
3.1.2.8.4

40.000m40
4.500mBudowa przepustu kablowego (Przepust 2xDVK 110)Kalkulacja własna

U.31.05.01
3.1.2.8.5

4.500m4,5
130.500mUkładanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m w rowie kablowym z

przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
(Kabel YAKY 4x120mm2, 1kV)

KNNR 5
0707-0500
U.31.05.01

3.1.2.8.6

130.500m175{170,000}-44.5
44.500mUkładanie kabli o masie do 5,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel YAKY 4x120mm2, 1kV)
KNNR 5
0713-0400
U.31.05.01

3.1.2.8.7

44.500m40+4.5
1.000szt.Mufy z tworzyw termokurczl.przelotowe na kablach energetycznych

wielożyłowych o przekr.żył do 120 mm2, izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
w rowach kablowych

KNNR-W 9
0806-0300
U.31.05.01

3.1.2.8.8

1.000szt.1
1.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw

sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył do
120 mm2

KNNR 5
0726-1100
U.31.05.01

3.1.2.8.9

1.000szt.1

56 SeKo Prix 9.2.1.163



Ilość robótIlości
składoweJmOpisKodLp

654321
0.085100

m
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne z
PCW o średnicy do 200 mm (Rura A 110 PS)

KNNR-W 9
0814-0200
U.31.05.01

3.1.2.8.1
0

0.085100
m

0,085

1.000pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości
faz - 3

KNNR 5
1301-0200
U.31.05.01

3.1.2.8.1
1

1.000pomi
ar

1

1.000pomi
ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar pierwszy.KNKRB 5
0805-0500
U.31.05.01

3.1.2.8.1
2

1.000pomi
ar

1

175.000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNNR 5
0706-0100
U.31.05.01

3.1.2.8.1
3

175.000m175{170,000}
42.000m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IIIKNNR 5

0702-0200
U.31.05.01

3.1.2.8.1
4

42.000m356{52,800}-2*0,1*0,4*175
1.250100

m
Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m układanych w gruncie
kategorii III-IV

KNNR-W 9
0801-2000
U.31.05.01

3.1.2.8.1
5

1.250100
m

1,25

1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t na odległość 10km
(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10
0118-0179
U.31.05.01

3.1.2.8.1
6

1.000kurs1
1.000kpl.Koszty wyłaczeń, nadzorów i opracowania dokumentacji powykonawczejU.31.05.013.1.3

1.000kpl.1
6.000liniaKoszty wyłączeń linii SN spod napięciakalkulacja własna

U.31.05.01
3.1.3.1

6.000linia6
7.000liniaKoszty wyłączeń linii nn spod napięciakalkulacja własna

U.31.05.01
3.1.3.2

7.000linia7
30.000godz

.
Nadzór W łaściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna

U.31.05.01
3.1.3.3

30.000godz
.

30

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą
uzgodnień

kalkulacja własna
U.31.05.01

3.1.3.4

1.000kpl.1
9 466.000mPRZEBUDOWA OŚWIETLENIAU.31.05.01,

U.31.06.01,
U.31.09.01,
U.32.04.01

3.2

9 466.000m9466{9 466,000}
5 280.000mRoboty rozbiórkoweU.31.06.01,

U.31.09.01
3.2.1

5 280.000m5280{5 280,000}
117.000kpl.Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu s łupa

lub wysięgniku
KNNR 9
1005-0300
U.31.09.01

3.2.1.1

117.000kpl.117
83.000szt.Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub

ścianie
KNNR 9
1002-0600
U.31.09.01

3.2.1.2

83.000szt.71+12
87.000szt.Demontaż tabliczki bezpiecznikowejKNNR 9

1006-0600
U.31.09.01

3.2.1.3

87.000szt.87
996.000mDemontaż kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m układanych w budynkach i

budowlach (kable w słupach)
KNNR 9
0804-0700
U.31.09.01

3.2.1.4
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996.000m83*12

83.000szt.Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 300 kgKNNR 9
1001-0800
U.31.09.01

3.2.1.5

83.000szt.71+12
4.000szt.Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 720 kgKNNR 9

1001-1000
U.31.09.01

3.2.1.6

4.000szt.4
0.405km /

1
prze

w

Demontaż linii NN o przekroju przewodów nieizolowanych do 95 mm2 z
przeznaczeniem na złom (przwody AsXSn 2x25mm2)

KSNR 9
0903-0400
U.31.06.01

3.2.1.7

0.405km /
1

prze
w

0,405

7.000szt.Demontaż słupa żelbetowego linii NN rozkracznegoKNNR 9
0901-1100
U.31.06.01

3.2.1.8

7.000szt.7
3.000szt.Demontaż słupa żelbetowego linii NN pojedynczego z ustojamiKNNR 9

0901-0800
U.31.06.01

3.2.1.9

3.000szt.3
5 280.000mDemontaż kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m układanych w gruncie

kategorii III-IV
KNNR 9
0801-0800
U.31.09.01

3.2.1.10

5 280.000m10+874+2017+2379
4.000szt.Demontaż szafy oświetlenia zewnętrznego o masie do 100 kgKNNR-W 9

1013-0101
U.31.09.01

3.2.1.11

4.000szt.4
10.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t na odległość 10km.

(Odwóz materiałów z demontażu)
N.Z. 9-10
0118-0179
U.31.09.01

3.2.1.12

10.000kurs10
9 466.000mOświetlenie na słupachU.31.05.01,

U.31.06.01,
U.31.09.01,
U.32.04.01

3.2.2

9 466.000m9233+3+7+223
2 395.680m3Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IIIKNNR 5

0701-0200
BC_201501
U.31.09.01

3.2.2.1

2 395.680m3(6850*0,4+303*0,6+91*0,8)*0,8
28.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych (Studnie kablowe na estakadzie

wraz z sączkiem odwadniającym - bez konieczności wykonania wykopu)
N.Z. 5-01U
0301-0200 (przez
analogię)
U.32.04.01

3.2.2.2

28.000szt.28
1 564.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 140 mm (Rury SRS-G 110/6,3)KNNR 5

0705-0100
U.31.09.01

3.2.2.3

1 564.500m1564,5
340.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 140 mm (Rury DVK 110 w ziemii)KNNR 5

0705-0100
U.31.09.01

3.2.2.4

340.500m2900,5-2560{440,000}
2 560.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 140 mm (Rury DVK 110 na estakadzie)KNNR 5

0705-0100
U.31.09.01

3.2.2.5

2 560.000m2560
8 974.500mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 140 mm (Rury DVR 75 w ziemii lub

innych rurach osłonowych lub w słupach)
KNNR 5
0705-0100
U.31.09.01

3.2.2.6

8 974.500m9030,5-56
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56.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 140 mm (Rury DVR 75 na estakadzie)KNNR 5

0705-0100
U.32.04.01

3.2.2.7

56.000m56
92.000mUłożenie rur osłonowych o średnicy do 140 mm (Rury DVR 50 w ziemii i słupach)KNNR 5

0705-0100
U.31.09.01

3.2.2.8

92.000m92
72.000mRury układane n.t. w betonie (Rury SMR 110 wraz z kolankami FA 110

mocowane do konstrukcji estakady)
KNNR 5
0103-0400 (przez
analogię)
U.31.09.01

3.2.2.9

72.000m72
9 233.000mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel YKY 5x25mm2, 1kV)
KNNR 5
0713-0300
U.31.09.01

3.2.2.10

9 233.000m9233
3.000mUkładanie kabli o masie do 2,0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych

mocowanych do słupa betonowego z zastosowaniem uchwytów stalowych
odstępowych (Kabel YKY 5x25mm2, 1kV)

KNNR 5
0717-0700
U.31.05.01

3.2.2.11

3.000m3
7.000mUkładanie kabli o masie do 2,0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych z

zastosowaniem uchwytów stalowych odstępowych (Kabel YKY 5x25mm2, 1kV)
KNNR 5
0717-0300
U.31.05.01

3.2.2.12

7.000m7
223.000mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych (Kabel YKY 5x16mm2, 1kV)
KNNR 5
0713-0300
U.31.09.01

3.2.2.13

223.000m223
14.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw

sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył do 16
mm2

KNNR 5
0726-0900
U.31.09.01

3.2.2.14

14.000szt.14
334.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw

sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył do 50
mm2

KNNR 5
0726-1000
U.31.09.01

3.2.2.15

334.000szt.167*2
3.000szt.Montaż ogranicznika przepięć, dla linii napowietrznej nn po wejściu na słupKNNR 5

0902-0700
U.31.06.01

3.2.2.16

3.000szt.3
6 408.000mUziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż uziomów

poziomych w wykopie o głębokości do 0,60 m w guncie kategorii III
KNNR 5
0605-0200
U.31.09.01

3.2.2.17

6 408.000m4821+23*69
80.000mUziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Mechaniczne

pogrążenie uziomów pionowych prętowych w guncie kategorii III
KNNR 5
0605-0800
U.31.09.01

3.2.2.18

80.000m20*4
2 395.680m3Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IIIKNNR 5

0702-0200
U.31.09.01

3.2.2.19

2 395.680m32395.68{2 734,880}
2.000kpl.Złącza kablowe typu ZK-1bKNNR 5

0401-0400
U.31.09.01

3.2.2.20

2.000kpl.2
1.000kpl.Montaż szaf sterowniczych o ciężarze do 200 kg sygnalizacji ulicznej lub

oświetlenia zewnętrznego na gotowym fundamencie (Szafa oświetleniowa
14-obwodowa z układem redukcji mocy)

KNR 5-10
1106-0200
U.31.09.01

3.2.2.21

1.000kpl.1
2.000kpl.Montaż szaf sterowniczych o ciężarze do 200 kg sygnalizacji ulicznej lub

oświetlenia zewnętrznego na gotowym fundamencie (Szafa oświetleniowa
10-obwodowa z układem redukcji mocy)

KNR 5-10
1106-0200
U.31.09.01

3.2.2.22

2.000kpl.2
1.000kpl.Montaż szaf sterowniczych o ciężarze do 200 kg sygnalizacji ulicznej lub

oświetlenia zewnętrznego na gotowym fundamencie (Szafa oświetleniowa
6-obwodowa z układem redukcji mocy)

KNR 5-10
1106-0200
U.31.09.01

3.2.2.23

1.000kpl.1
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4.000kpl.Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem

fundamentu prefabrykowanego (słup SAL 4,5)
KNNR 5
1007-0200
U.31.09.01

3.2.2.24

4.000kpl.4
3.000kpl.Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem

fundamentu prefabrykowanego (słup SAL 7,5 H)
KNNR 5
1007-0200
U.31.09.01

3.2.2.25

3.000kpl.3
40.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg (słup

aluminiowy SAL 12, wraz z wysięgnikiem WŁ1- 1,5m, 0st)
KNNR 5
1001-0100
U.31.09.01

3.2.2.26

40.000kpl.40
19.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg (słup

aluminiowy SAL 12 z podniesioną wnęką, wraz z wysięgnikiem WŁ1- 1,5m, 0st
montowany do konstrukcji estakady)

KNNR 5
1001-0100
analogia
U.31.09.01

3.2.2.27

19.000kpl.19
9.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg (słup

aluminiowy SAL 12 z obniżoną wnęką, wraz z wysięgnikiem WŁ1- 1,5m, 0st
montowany do konstrukcji estakady)

KNNR 5
1001-0100
analogia
U.31.09.01

3.2.2.28

9.000kpl.9
73.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg (słup

aluminiowy SAL 12, wraz z wysięgnikiem WŁ1- 1,5m, 10st)
KNNR 5
1001-0100
U.31.09.01

3.2.2.29

73.000kpl.73
11.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg (słup

aluminiowy SAL 12, wraz z wysięgnikiem WŁ1- 1,5m, 15st)
KNNR 5
1001-0100
U.31.09.01

3.2.2.30

11.000kpl.11
3.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg (słup

aluminiowy SAL 12, wraz z wysięgnikiem WŁ1- 1,5m, 15st)
KNNR 5
1001-0100
U.31.09.01

3.2.2.31

3.000kpl.3
6.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg (słup

aluminiowy wzmocniony SAL 12wzm, wraz z wysięgnikiem WŁ2- 1,5m, 0st)
KNNR 5
1001-0100
U.31.09.01

3.2.2.32

6.000kpl.6
5.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg (słup

aluminiowy wzmocniony SAL 12wzm, wraz z wysięgnikiem WŁ2- 1,5m, 10st)
KNNR 5
1001-0100
U.31.09.01

3.2.2.33

5.000kpl.5
1.000kpl.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg (słup

aluminiowy wzmocniony SAL 12wzm, wraz z wysięgnikiem WŁ3- 1,5m, 10st)
KNNR 5
1001-0100
U.31.09.01

3.2.2.34

1.000kpl.1
7.000kpl.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach (Oprawa oświetleniowa

ISLA z sodowym źródłem światła 70W, II klasa izolacji)
KNNR 5
1004-0100
U.31.09.01

3.2.2.35

7.000kpl.7
36.000kpl.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach (Oprawa

oświetleniowa EVOLO 3 z sodowym źródłem światła 150W, II klasa izolacji)
KNNR 5
1004-0200
U.31.09.01

3.2.2.36

36.000kpl.36
129.000kpl.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach (Oprawa

oświetleniowa EVOLO 3 z sodowym źródłem światła 250W, II klasa izolacji)
KNNR 5
1004-0200
U.31.09.01

3.2.2.37

129.000kpl.129
15.000kpl.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach (Oprawa

oświetleniowa EVOLO 3 z sodowym źródłem światła 400W, II klasa izolacji)
KNNR 5
1004-0200
U.31.09.01

3.2.2.38

15.000kpl.15
4.000kpl.Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy,

rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do 7 m
KNNR 5
1003-0201
U.31.09.01

3.2.2.39

4.000kpl.4
3.000kpl.Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy,

rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do 10 m
KNNR 5
1003-0301
U.31.09.01

3.2.2.40

3.000kpl.3
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174.000kpl.Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy,

rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do 12 m
KNNR 5
1003-0401
U.31.09.01

3.2.2.41

174.000kpl.174
1.000kpl.Oświetlenie pod estakadąU.31.09.013.2.3

1.000kpl.1
16.000kpl.Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach

ogrodzenia (oprawa NEOS 2 z sodowym źródłem światła 70W)
KNNR 5
1008-0300
U.31.09.01

3.2.3.1

16.000kpl.16
168.000mRury winidurowe o średnicy do 37 mm układane n.t. w betonieKNNR 5

0103-0300
U.31.09.01

3.2.3.2

168.000m140+28
5.000szt.Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 i 85x105 mm o 4 wlotach i

połączeniach przewodów o przekroju do 4 mm2 (Puszki PLEXO)
KNNR 5
0303-0400
U.31.09.01

3.2.3.3

5.000szt.5
170.000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur

(Przewód YDY 2x2,5mm2, 750V)
KNNR 5
0203-0100
U.31.09.01

3.2.3.4

170.000m170
28.000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 wciągane do rur

(Przewód YDY 2x4mm2, 750V)
KNNR 5
0203-0200
U.31.09.01

3.2.3.5

28.000m28
1.000kpl.PomiaryU.31.09.013.2.4

1.000kpl.1
40.000pomi

ar
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości
faz - 3

KNNR 5
1301-0200
U.31.09.01

3.2.4.1

40.000pomi
ar

40

40.000pomi
ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar pierwszy.KNKRB 5
0805-0500
U.31.09.01

3.2.4.2

40.000pomi
ar

40

40.000pomi
ar

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. uziemienie ochronne lub
robocze.pomiar pierwszy.

KNKRB 5
0805-0100
U.31.09.01

3.2.4.3

40.000pomi
ar

40

1.000kpl.Wykonanie pomiarów parametrów oświetlenia dla sytuacji oświetleniowych
określonych w projekcie (pomiar natężenia oświetlenia oraz pomiar luminancji)
wraz z opracowaniem protokołów pomiarów

Kalkulacja własna
U.31.09.01

3.2.4.4

1.000kpl.1
1.000kpl.Koszty wyłaczeń, nadzorów i opracowania dokumentacji powykonawczejU.31.09.013.2.5

1.000kpl.1
1.000liniaKoszty wyłączeń oświetlenia spod napięcia (linia napowietrzna)kalkulacja własna

U.31.09.01
3.2.5.1

1.000linia1
12.000godz

.
Nadzór W łaściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna

U.31.09.01
3.2.5.2

12.000godz
.

12

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą
uzgodnień

kalkulacja własna
U.31.09.01

3.2.5.3

1.000kpl.1
2.000kpl.PRZEBUDOWA I BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCHU.31.05.01,

U.31.10.01,
U.32.03.01

3.3

2.000kpl.2
1.000kpl.Skrzyżowanie Solidarności-DuchaU.31.10.013.3.1

1.000kpl.1
1.000kpl.DemontażU.31.10.013.3.1.1

1.000kpl.1
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2.000szt.Demontaż latarni sygnałów ulicznych do 4 komór, rodzaj podłoża - przewieszka,

konstrukcja bramowa
KNNR-W 9
1012-0800
U.31.10.01

3.3.1.1.1

2.000szt.2
10.000szt.Demontaż latarni sygnałów ulicznych do 4 komór, rodzaj podłoża - maszt,

konsola
KNNR-W 9
1012-0600
U.31.10.01

3.3.1.1.2

10.000szt.10
13.000szt.Demontaż latarni sygnałów ulicznych do 2 komór, rodzaj podłoża - maszt,

konsola
KNNR-W 9
1012-0500
U.31.10.01

3.3.1.1.3

13.000szt.13
2.000szt.Demontaż przewieszek z lin stalowychKNNR-W 9

1003-0200
U.31.10.01

3.3.1.1.4

2.000szt.2
5.000100

m
Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach
osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych - demontaż kabli z
kanalizacji kablowej

KNNR-W 9
0803-0600
U.31.10.01

3.3.1.1.5

5.000100
m

5

18.000szt.Demontaż mechaniczny słupów oświetleniowych parkowych - demontaż
masztów sygnalizacyjnych

KNR-W 4-03
1151-0400
analogia
U.31.10.01

3.3.1.1.6

18.000szt.18
1.000szt.Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - demontaż słupa dla

przewieszki
KNNR 9
1001-0700
analogia
U.31.10.01

3.3.1.1.7

1.000szt.1
1.000szt.Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 480 kg - demontaż wysięgnikaKNNR 9

1001-0900
U.31.10.01

3.3.1.1.8

1.000szt.1
2.000szt.Demontaż szafy sterowniczej sygnalizacji ulicznej o masie do 200 kg - demontaż

sterownika sygnalizacji i szafy SK-400
KNNR-W 9
1013-0400
U.31.10.01

3.3.1.1.9

2.000szt.2
14.000szt.Mechaniczna rozbiórka studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-2 przy

przebudownie
N.Z. 5-01U
0401-0200
U.31.10.01

3.3.1.1.1
0

14.000szt.14
98.000mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie kat.IV.

Jedna warstwa w ciągu kanalizacji, 1 otwór w bloku, 1 otwór w ciągu kanalizacji -
demontaż kanalizacji 1- otworowej

KNR 5-01
0118-0100
analogia
U.31.10.01

3.3.1.1.1
1

98.000m98
260.000mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie

kat.III.Jedna warstwa w ciągu kanalizacji, 3 otwory w bloku, 3 otwory w ciągu
kanalizacji - demontaż kanalizacji wielootworowej

KNR 5-01
0117-0300
analogia
U.31.10.01

3.3.1.1.1
2

260.000m260
1.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6,1-9,0t na odległość 10km -

odwóz materiałów z demontażu
N.Z. 9-10
0118-0179
U.31.10.01

3.3.1.1.1
3

1.000kurs1
38.000kpl.Montaż konstrukcji wsporczychU.31.10.013.3.1.2

38.000kpl.25{25,000}+1+4+2+2+1+1+1+1
5.000kpl.Budowa fundamentów konstrukcji wsporczych - fundament typu FN 40

wykonywany "na mokro" zgodnie z Dokumentacją Projektową
kalkulacja własna
U.31.10.01

3.3.1.2.1

5.000kpl.5
2.000kpl.Budowa fundamentów konstrukcji wsporczych - fundament typu FN 80

wykonywany "na mokro" zgodnie z Dokumentacją Projektową
kalkulacja własna
U.31.10.01

3.3.1.2.2

2.000kpl.2
2.000kpl.Budowa fundamentów konstrukcji wsporczych - fundament typu FN 120

wykonywany "na mokro" zgodnie z Dokumentacją Projektową
kalkulacja własna
U.31.10.01

3.3.1.2.3

2.000kpl.2
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2.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 300 kg -

montaż wysięgnika K11 oraz K13p2
KNNR 5
1001-0200
analogia
U.31.10.01

3.3.1.2.4

2.000szt.2
2.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 300 kg -

montaż wysięgnika K11p2 oraz K14p2
KNNR 5
1001-0200
analogia
U.31.10.01

3.3.1.2.5

2.000szt.2
1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 300 kg -

montaż wysięgnika K12p2
KNNR 5
1001-0200
analogia
U.31.10.01

3.3.1.2.6

1.000szt.1
1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 890 kg -

montaż wysięgnika K12
KNNR 5
1001-0400
U.31.10.01

3.3.1.2.7

1.000szt.1
1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 890 kg -

montaż wysięgnika K13
KNNR 5
1001-0400
U.31.10.01

3.3.1.2.8

1.000szt.1
1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 890 kg -

montaż bramy K3a
KNNR 5
1001-0400
U.31.10.01

3.3.1.2.9

1.000szt.1
25.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych mocowanych na maszcie (1 konsola w

komplecie) z ustawieniem fundamentu pefabrykowanego pod maszt - montaż
masztów wraz z mocowaniem dla 1 sygnalizatora

KNNR 5
1009-0100
U.31.10.01

3.3.1.2.1
0

25.000kpl.25
1.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych mocowanych na maszcie (1 konsola w

komplecie) z ustawieniem fundamentu pefabrykowanego pod maszt - montaż
masztów wraz z mocowaniem dla 1 sygnalizatora i konstrukcją wysięgnikową
l=0,85m

KNNR 5
1009-0100
U.31.10.01

3.3.1.2.1
1

1.000kpl.1
4.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych mocowanych na maszcie (2 konsole w

komplecie) z ustawieniem fundamentu pefabrykowanego pod maszt - montaż
masztów wraz z mocowaniem dla 2 sygnalizatorów

KNNR 5
1009-0200
U.31.10.01

3.3.1.2.1
2

4.000kpl.4
4.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie. Dwie konsole w komplecie

- montaż konsoli na podstawach wysięgników i bram
KNR 5-10
1102-0200
U.31.10.01

3.3.1.2.1
3

4.000kpl.4
11.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na konstrukcji lub wysięgniku. Jedna

konsola w komplecie - montaż wsporników do montażu latarni
KNR 5-10
1102-0400 -
analogia
U.31.10.01

3.3.1.2.1
4

11.000kpl.11
12.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na konstrukcji lub wysięgniku. Jedna

konsola w komplecie - montaż kontrukcji mocujących dla kamer
KNR 5-10
1102-0400 -
analogia
U.31.10.01

3.3.1.2.1
5

12.000kpl.12
684.000mBudowa kanalizacji kablowejU.31.10.013.3.1.3

684.000m33+56+118+209+191.5+65+8.5+3
4.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt

kategorii III - budowa studni typu SK-1 (zgodnie z dokumentacją projektową)
N.Z. 5-01U
0301-0200
analogia
U.31.10.01

3.3.1.3.1

4.000szt.4
19.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt

kategorii III - studnia SKR-1 kl. D-400 zgodna z dokumentacją projektową
N.Z. 5-01U
0301-0200
U.31.10.01

3.3.1.3.2

19.000szt.19
5.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt

kategorii III - studnia SKR-2 kl. D 400 zgodna z dokumentacją projektową
N.Z. 5-01U
0301-0600
U.31.10.01

3.3.1.3.3

5.000szt.5
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33.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu -
kanalizacja z rur 1xDVK110

N.Z. 5-01U
0102-0100
U.31.10.01

3.3.1.3.4

33.000m33
56.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu -
kanalizacja z rur 1xDVR110

N.Z. 5-01U
0102-0100
U.31.10.01

3.3.1.3.5

56.000m56
118.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu -
kanalizacja z rur 1xDVR75

N.Z. 5-01U
0102-0100
U.31.10.01

3.3.1.3.6

118.000m118
209.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,3 rury w warstwie,3 otwory w ciągu -
kanalizacja z rur 3xDVK110

N.Z. 5-01U
0102-0300
U.31.10.01

3.3.1.3.7

209.000m209
191.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,3 rury w warstwie,3 otwory w ciągu -
kanalizacja z rur 3xRHDPEp110/6,3

N.Z. 5-01U
0102-0300
U.31.10.01

3.3.1.3.8

191.500m191,5
65.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.2 w-wy w ciągu kanalizacji,2 rury w warstwie,4 otwory w ciągu -
kanalizacja z rur 4xDVK110

N.Z. 5-01U
0102-0500
U.31.10.01

3.3.1.3.9

65.000m65
8.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.2 w-wy w ciągu kanalizacji,2 rury w warstwie,4 otwory w ciągu -
kanalizacja z rur 4xRHDPEp 110/6,3

N.Z. 5-01U
0102-0500
U.31.10.01

3.3.1.3.1
0

8.500m8,5
3.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.2 w-wy w ciągu kanalizacji,3 rury w warstwie,6 otworów w ciągu -
kanalizacja z rur 6xDVK 110

N.Z. 5-01U
0102-0700
U.31.10.01

3.3.1.3.1
1

3.000m3
1 720.000mRęczne sprawdzenie drożności otworów wolnych kanalizacji pierwotnejN.Z. 5-71

0201-0100
U.31.10.01

3.3.1.3.1
2

1 720.000m1720
1.000kpl.Montaż sterownika i osprzętu sygnalizacjiU.31.10.013.3.1.4

1.000kpl.1
1.000szt.Montaż szaf sterowniczych o ciężarze do 200 kg sygnalizacji ulicznej wraz z

fundamentem, wyposażeniem, oprogramowaniem i konfiguracją.
KNR 5-10
1106-0200
U.31.10.01

3.3.1.4.1

1.000szt.1
8.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą wierzchołkową o ilości

komór do 2 - sygnalizator pieszy S-5
KNR 5-10
1104-0100
U.31.10.01

3.3.1.4.2

8.000szt.8
8.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą wierzchołkową o ilości

komór do 2 - sygnalizator rowerowy S-6
KNR 5-10
1104-0100
U.31.10.01

3.3.1.4.3

8.000szt.8
8.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą wierzchołkową o ilości

komór do 2 - sygnalizator pieszo-rowerowy S5/6
KNR 5-10
1104-0100
U.31.10.01

3.3.1.4.4

8.000szt.8
1.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą wierzchołkową o ilości

komór do 2 - sygnalizator ostrzegawczy pieszy (1-komorowy)
KNR 5-10
1104-0100
U.31.10.01

3.3.1.4.5

1.000szt.1
12.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą wierzchołkową o ilości

komór do 4 - sygnalizator kołowy 3-komorowy ogólny (S-1) na masztach
KNR 5-10
1104-0200
U.31.10.01

3.3.1.4.6

12.000szt.12
1.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą wierzchołkową o ilości

komór do 4 - sygnalizator kołowy ogólny ze strzałką kierunkową (S-2) na
masztach

KNR 5-10
1104-0200
U.31.10.01

3.3.1.4.7

1.000szt.1
7.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach

bramowych o ilości komór do 4 - sygnalizator kołowy 3-komorowy ogólny (S-1)
na wysięgnikach i bramach

KNR 5-10
1105-0200
U.31.10.01

3.3.1.4.8

7.000szt.7
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4.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach

bramowych o ilości komór do 4 - sygnalizator kołowy 3-komorowy kierunkowy
(S-3) na wysięgnikach i bramach

KNR 5-10
1105-0200
U.31.10.01

3.3.1.4.9

4.000szt.4
11.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach

bramowych o ilości komór do 4 - montaż ekranów kontrastowych
KNR 5-10
1105-0200
analogia
U.31.10.01

3.3.1.4.1
0

11.000szt.11
11.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach

bramowych o ilości komór do 2 - montaż kamer wideodetekcji
KNR 5-10
1105-0100
analogia
U.31.10.01

3.3.1.4.1
1

11.000szt.11
3.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - przyciski dla pieszychKNNR 5

0406-0100
analogia
U.31.10.01

3.3.1.4.1
2

3.000szt.3
21.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - sygnalizator akustyczny (przejścia bez

przycisków)
KNNR 5
0406-0100
analogia
U.31.10.01

3.3.1.4.1
3

21.000szt.21
3.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - sygnalizator akustyczny (przejścia z

przyciskami)
KNNR 5
0406-0100
analogia
U.31.10.01

3.3.1.4.1
4

3.000szt.3
2.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - detektor obecności rowerzystówKNNR 5

0406-0100
analogia
U.31.10.01

3.3.1.4.1
5

2.000szt.2
38.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - listwy zaciskowe w masztach,

wysięgnikach i bramach
KNNR 5
0406-0100
analogia
U.31.10.01

3.3.1.4.1
6

38.000szt.38
14.000kpl.Wykonanie pętli indukcyjnych w kształcie równoległoboku 0,7x3,5m przewodem

LgYd ekw 2,5mm2 / 750V w nawierzchni bitumicznej wraz z kompletem
pomiarów i strojeniem czułości pętli

kalulacja własna
U.31.10.01

3.3.1.4.1
7

14.000kpl.14
5 269.000mOkablowanie i pomiaryU.31.10.013.3.1.5

5 269.000m665+476.5+355+90+230+1414+1414+181+181+150+112.5
665.000mUkładanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych - Kabel YKSY 37x1,0mm2
KNNR 5
0713-0200
U.31.10.01

3.3.1.5.1

665.000m665
476.500mUkładanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych - Kabel YKSY 30x1,0mm2
KNNR 5
0713-0200
U.31.10.01

3.3.1.5.2

476.500m476,5
355.000mUkładanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych - Przewód  YSTY ekw 14x2,5mm2
KNNR 5
0713-0200
U.31.10.01

3.3.1.5.3

355.000m355
90.000mUkładanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych - Przewód  YSTY ekw 7x2,5mm2
KNNR 5
0713-0100
U.31.10.01

3.3.1.5.4

90.000m90
230.000mUkładanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych - kabel XzTKMXpw 6x2x0,8
KNNR 5
0713-0100
U.31.10.01

3.3.1.5.5

230.000m230
1 414.000mUkładanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych - kabel YKY 3x1,0mm2
KNNR 5
0713-0100
U.31.10.01

3.3.1.5.6

1 414.000m1414
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1 414.000mUkładanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych - kabel XzWDXpek-75-1,05/5,0
KNNR 5
0713-0100
U.31.10.01

3.3.1.5.7

1 414.000m1414
181.000kpl.Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,przewody kabelkowe wciągane w

słupy,rury osłonowe i wysięgniki,wysokość latarń do 7 m - kabel XzWDXpek-75-
1,05/5,0 do kamer

KSNR 5
1003-0201
analogia
U.31.10.01

3.3.1.5.8

181.000kpl.181
181.000kpl.Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,przewody kabelkowe wciągane w

słupy,rury osłonowe i wysięgniki,wysokość latarń do 7 m - przewód OWY
3x1,0mm2 do kamer

KSNR 5
1003-0201
analogia
U.31.10.01

3.3.1.5.9

181.000kpl.181
150.000kpl.Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,przewody kabelkowe wciągane w

słupy,rury osłonowe i wysięgniki,wysokość latarń do 7 m - kabel YSTY
5x1,0mm2

KSNR 5
1003-0201
analogia
U.31.10.01

3.3.1.5.1
0

150.000kpl.150
112.500kpl.Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,przewody kabelkowe wciągane w

słupy,rury osłonowe,wysokość latarń do 4 m bez wysięgnika - kabel YSTY
5x1,0mm2

KSNR 5
1003-0101
analogia
U.31.10.01

3.3.1.5.1
1

112.500kpl.262,5-150{150,000}
22.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 48KNNR 5

0727-0700
U.31.10.01

3.3.1.5.1
2

22.000szt.22
21.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 32KNNR 5

0727-0600
U.31.10.01

3.3.1.5.1
3

21.000szt.21
12.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 16KNNR 5

0727-0400
U.31.10.01

3.3.1.5.1
4

12.000szt.12
50.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 8KNNR 5

0727-0300
U.31.10.01

3.3.1.5.1
5

50.000szt.50
48.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 4KNNR 5

0727-0200
U.31.10.01

3.3.1.5.1
6

48.000szt.48
24.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 2KNNR 5

0727-0100
U.31.10.01

3.3.1.5.1
7

24.000szt.24
900.000mUkładanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w rowach kablowychKNR 5-08

0608-0700
U.31.10.01

3.3.1.5.1
8

900.000m900
105.000mUkładanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w kanałach odkrytych przez

przyspawanie do konstrukcji - układanie bednarki na masztach, wysięgnikach i
bramach

KNR 5-08
0608-0300
U.31.10.01

3.3.1.5.1
9

105.000m105
39.000szt.Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej. Połączenie

drut-płaskownik - złącza kontrolne na masztach, słupach i bramach
KNR 5-08
0619-0600
U.31.10.01

3.3.1.5.2
0

39.000szt.39
39.000pomi

ar
Badania i pomiary instalacji uziemiającej. uziemienie ochronne lub
robocze.pomiar pierwszy.

KNKRB 5
0805-0100
U.31.10.01

3.3.1.5.2
1

39.000pomi
ar

39

20.000odci
nek

Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel sygnalizacyjny o ilości żył - 24 - kabel
37-żyłowy

KNNR 5
1302-0900
analogia
U.31.10.01

3.3.1.5.2
2
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20.000odci

nek
20

19.000odci
nek

Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel sygnalizacyjny o ilości żył - 24 - kabel
30-żyłowy

KNNR 5
1302-0900
U.31.10.01

3.3.1.5.2
3

19.000odci
nek

19

6.000odci
nek

Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel sygnalizacyjny o ilości żył - 14KNNR 5
1302-0700
U.31.10.01

3.3.1.5.2
4

6.000odci
nek

6

1.000odci
nek

Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel sygnalizacyjny o ilości żył - 7KNNR 5
1302-0500
U.31.10.01

3.3.1.5.2
5

1.000odci
nek

1

49.000odci
nek

Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 5KNNR 5
1302-0400
U.31.10.01

3.3.1.5.2
6

49.000odci
nek

49

24.000odci
nek

Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 3KNNR 5
1302-0200
U.31.10.01

3.3.1.5.2
7

24.000odci
nek

24

61.000pomi
ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar pierwszy.KNKRB 5
0805-0500
U.31.10.01

3.3.1.5.2
8

61.000pomi
ar

61

1.000kpl.Typowe urządzenia elektroniczne. Sygnalizacja skrzyżowania w zakresie do 32
grup sygnalizacyjnych - sprawdzenia, pomiary i uruchomienie sterownika
sygnalizacji świetlnej sterownika

KNP 18-13
1357-0106
U.31.10.01

3.3.1.5.2
9

1.000kpl.1
1.000kpl.Skrzyżowanie Ducha-PółnocnaU.31.10.013.3.2

1.000kpl.1
14.000kpl.Montaż konstrukcji wsporczychU.31.10.013.3.2.1

14.000kpl.1+1+1+1+1+7+1+1
1.000kpl.Budowa fundamentów konstrukcji wsporczych - fundament typu FN 40

wykonywany "na mokro" zgodnie z Dokumentacją Projektową
kalkulacja własna
U.31.10.01

3.3.2.1.1

1.000kpl.1
5.000kpl.Budowa fundamentów konstrukcji wsporczych - fundament typu FN 80

wykonywany "na mokro" zgodnie z Dokumentacją Projektową
kalkulacja własna
U.31.10.01

3.3.2.1.2

5.000kpl.5
1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 300 kg -

montaż wysięgnika K5a
KNNR 5
1001-0200
analogia
U.31.10.01

3.3.2.1.3

1.000szt.1
1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 480 kg -

montaż wysięgnika K5b
KNNR 5
1001-0300
analogia
U.31.10.01

3.3.2.1.4

1.000szt.1
1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 480 kg -

montaż wysięgnika K8a
KNNR 5
1001-0300
analogia
U.31.10.01

3.3.2.1.5

1.000szt.1
1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 480 kg -

montaż wysięgnika K8b
KNNR 5
1001-0300
analogia
U.31.10.01

3.3.2.1.6

1.000szt.1
1.000szt.Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 480 kg -

montaż bramy K6
KNNR 5
1001-0300
analogia
U.31.10.01

3.3.2.1.7
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1.000szt.1

7.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych mocowanych na maszcie (1 konsola w
komplecie) z ustawieniem fundamentu pefabrykowanego pod maszt - montaż
masztów wraz z mocowaniem dla 1 sygnalizatora

KNNR 5
1009-0100
U.31.10.01

3.3.2.1.8

7.000kpl.7
1.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych mocowanych na maszcie (1 konsola w

komplecie) z ustawieniem fundamentu pefabrykowanego pod maszt - montaż
masztów wraz z mocowaniem dla 1 sygnalizatora i konstrukcją wysięgnikową
l=0,5m

KNNR 5
1009-0100
U.31.10.01

3.3.2.1.9

1.000kpl.1
1.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych mocowanych na maszcie (2 konsole w

komplecie) z ustawieniem fundamentu pefabrykowanego pod maszt - montaż
masztów wraz z mocowaniem dla 2 sygnalizatorów

KNNR 5
1009-0200
U.31.10.01

3.3.2.1.1
0

1.000kpl.1
1.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie. Dwie konsole w komplecie

- montaż konsoli na podstawach wysięgników i bram
KNR 5-10
1102-0200
U.31.10.01

3.3.2.1.1
1

1.000kpl.1
9.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na konstrukcji lub wysięgniku. Jedna

konsola w komplecie - montaż wsporników do montażu latarni
KNR 5-10
1102-0400 -
analogia
U.31.10.01

3.3.2.1.1
2

9.000kpl.9
3.000kpl.Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na konstrukcji lub wysięgniku. Jedna

konsola w komplecie - montaż kontrukcji mocujących dla kamer
KNR 5-10
1102-0400 -
analogia
U.31.10.01

3.3.2.1.1
3

3.000kpl.3
212.500mBudowa kanalizacji kablowejU.31.10.013.3.2.2

212.500m18.5+27+40+40+87
2.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt

kategorii III - budowa studni typu SK-1 (zgodnie z dokumentacją projektową)
N.Z. 5-01U
0301-0200
analogia
U.31.10.01

3.3.2.2.1

2.000szt.2
9.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt

kategorii III - studnia SKR-1 kl. D-400 zgodna z dokumentacją projektową
N.Z. 5-01U
0301-0200
U.31.10.01

3.3.2.2.2

9.000szt.9
1.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt

kategorii III - studnia SKR-2 kl. D 400 zgodna z dokumentacją projektową
N.Z. 5-01U
0301-0600
U.31.10.01

3.3.2.2.3

1.000szt.1
18.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu -
kanalizacja z rur 1xDVK110

N.Z. 5-01U
0102-0100
U.31.10.01

3.3.2.2.4

18.500m18,5
27.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu -
kanalizacja z rur 1xDVR110

N.Z. 5-01U
0102-0100
U.31.10.01

3.3.2.2.5

27.000m27
40.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu -
kanalizacja z rur 1xDVR75

N.Z. 5-01U
0102-0100
U.31.10.01

3.3.2.2.6

40.000m40
40.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,3 rury w warstwie,3 otwory w ciągu -
kanalizacja z rur 3xDVK110

N.Z. 5-01U
0102-0300
U.31.10.01

3.3.2.2.7

40.000m40
87.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,3 rury w warstwie,3 otwory w ciągu -
kanalizacja z rur 3xRHDPEp110/6,3

N.Z. 5-01U
0102-0300
U.31.10.01

3.3.2.2.8

87.000m87
466.500mRęczne sprawdzenie drożności otworów wolnych kanalizacji pierwotnejN.Z. 5-71

0201-0100
U.31.10.01

3.3.2.2.9

466.500m3*(87+40)+1*(40+27+18,5)
1.000kpl.Montaż sterownika i osprzętu sygnalizacjiU.31.10.013.3.2.3

1.000kpl.1
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1.000szt.Montaż szaf sterowniczych o ciężarze do 200 kg sygnalizacji ulicznej wraz z

fundamentem, wyposażeniem, oprogramowaniem i konfiguracją.
KNR 5-10
1106-0200
U.31.10.01

3.3.2.3.1

1.000szt.1
6.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą wierzchołkową o ilości

komór do 2 - sygnalizator pieszy S-5
KNR 5-10
1104-0100
U.31.10.01

3.3.2.3.2

6.000szt.6
2.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą wierzchołkową o ilości

komór do 2 - sygnalizator rowerowy S-6
KNR 5-10
1104-0100
U.31.10.01

3.3.2.3.3

2.000szt.2
2.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą wierzchołkową o ilości

komór do 2 - sygnalizator pieszo-rowerowy S5/6
KNR 5-10
1104-0100
U.31.10.01

3.3.2.3.4

2.000szt.2
1.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą wierzchołkową o ilości

komór do 2 - sygnalizator ostrzegawczy pieszy (1-komorowy)
KNR 5-10
1104-0100
U.31.10.01

3.3.2.3.5

1.000szt.1
2.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach

bramowych o ilości komór do 4 - sygnalizator kołowy 3-komorowy ogólny (S-1)
na wysięgnikach i bramach

KNR 5-10
1105-0200
U.31.10.01

3.3.2.3.6

2.000szt.2
1.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach

bramowych o ilości komór do 4 - sygnalizator kołowy 3-komorowy ogólny (S-2)
na wysięgnikach i bramach

KNR 5-10
1105-0200
U.31.10.01

3.3.2.3.7

1.000szt.1
6.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach

bramowych o ilości komór do 4 - sygnalizator kołowy 3-komorowy kierunkowy
(S-3) na wysięgnikach i bramach

KNR 5-10
1105-0200
U.31.10.01

3.3.2.3.8

6.000szt.6
8.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach

bramowych o ilości komór do 4 - montaż ekranów kontrastowych EK-650
KNR 5-10
1105-0200
analogia
U.31.10.01

3.3.2.3.9

8.000szt.8
1.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach

bramowych o ilości komór do 4 - montaż ekranów kontrastowych EK-950
KNR 5-10
1105-0200
analogia
U.31.10.01

3.3.2.3.1
0

1.000szt.1
3.000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach

bramowych o ilości komór do 2 - montaż kamer wideodetekcji
KNR 5-10
1105-0100
analogia
U.31.10.01

3.3.2.3.1
1

3.000szt.3
6.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - przyciski dla pieszychKNNR 5

0406-0100
analogia
U.31.10.01

3.3.2.3.1
2

6.000szt.6
6.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - sygnalizator akustyczny (przejścia bez

przycisków)
KNNR 5
0406-0100
analogia
U.31.10.01

3.3.2.3.1
3

6.000szt.6
6.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - sygnalizator akustyczny (przejścia z

przyciskami)
KNNR 5
0406-0100
analogia
U.31.10.01

3.3.2.3.1
4

6.000szt.6
4.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - detektor obecności rowerzystówKNNR 5

0406-0100
analogia
U.31.10.01

3.3.2.3.1
5

4.000szt.4
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15.000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - listwy zaciskowe w masztach,

wysięgnikach i bramach
KNNR 5
0406-0100
analogia
U.31.10.01

3.3.2.3.1
6

15.000szt.15
9.000kpl.Wykonanie pętli indukcyjnych w kształcie równoległoboku 0,7x3,5m przewodem

LgYd ekw 2,5mm2 / 750V w nawierzchni bitumicznej wraz z kompletem
pomiarów i strojeniem czułości pętli

kalulacja własna
U.31.10.01

3.3.2.3.1
7

9.000kpl.9
1 321.000mOkablowanie i pomiaryU.31.10.013.3.2.4

1 321.000m307+125+420+107+107+48+48+106+53
307.000mUkładanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych - Kabel YKSY 37x1,0mm2
KNNR 5
0713-0200
U.31.10.01

3.3.2.4.1

307.000m307
125.000mUkładanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych - kabel XzTKMXpw 6x2x0,8
KNNR 5
0713-0100
U.31.10.01

3.3.2.4.2

125.000m125
420.000mUkładanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych - kabel XzTKMXpw 2x2x0,8
KNNR 5
0713-0100
U.31.10.01

3.3.2.4.3

420.000m420
107.000mUkładanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych - kabel YKY 3x1,0mm2
KNNR 5
0713-0100
U.31.10.01

3.3.2.4.4

107.000m107
107.000mUkładanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych - kabel XzWDXpek-75-1,05/5,0
KNNR 5
0713-0100
U.31.10.01

3.3.2.4.5

107.000m107
48.000kpl.Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,przewody kabelkowe wciągane w

słupy,rury osłonowe i wysięgniki,wysokość latarń do 7 m - kabel XzWDXpek-75-
1,05/5,0 do kamer

KSNR 5
1003-0201
analogia
U.31.10.01

3.3.2.4.6

48.000kpl.155-107{110,000}
48.000kpl.Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,przewody kabelkowe wciągane w

słupy,rury osłonowe i wysięgniki,wysokość latarń do 7 m - przewód OWY
3x1,0mm2 do kamer

KSNR 5
1003-0201
analogia
U.31.10.01

3.3.2.4.7

48.000kpl.48{48,000}
106.000kpl.Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,przewody kabelkowe wciągane w

słupy,rury osłonowe i wysięgniki,wysokość latarń do 7 m - kabel YSTY
5x1,0mm2

KSNR 5
1003-0201
analogia
U.31.10.01

3.3.2.4.8

106.000kpl.106
53.000kpl.Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,przewody kabelkowe wciągane w

słupy,rury osłonowe,wysokość latarń do 4 m bez wysięgnika - kabel YSTY
5x1,0mm2

KSNR 5
1003-0101
U.31.10.01

3.3.2.4.9

53.000kpl.159-106{106,000}
17.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 48KNNR 5

0727-0700
U.31.10.01

3.3.2.4.1
0

17.000szt.17
6.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 16KNNR 5

0727-0400
U.31.10.01

3.3.2.4.1
1

6.000szt.6
20.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 8KNNR 5

0727-0300
U.31.10.01

3.3.2.4.1
2

20.000szt.20
15.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 4KNNR 5

0727-0200
U.31.10.01

3.3.2.4.1
3

15.000szt.15
3.000szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 2KNNR 5

0727-0100
U.31.10.01

3.3.2.4.1
4

3.000szt.3
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292.000mUkładanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w rowach kablowychKNR 5-08

0608-0700
U.31.10.01

3.3.2.4.1
5

292.000m307-15{15,000}
15.000mUkładanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w kanałach odkrytych przez

przyspawanie do konstrukcji - układanie bednarki na masztach, wysięgnikach i
bramach

KNR 5-08
0608-0300
U.31.10.01

3.3.2.4.1
6

15.000m15
14.000szt.Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej. Połączenie

drut-płaskownik - złącza kontrolne na masztach, słupach i bramach
KNR 5-08
0619-0600
U.31.10.01

3.3.2.4.1
7

14.000szt.14
14.000pomi

ar
Badania i pomiary instalacji uziemiającej. uziemienie ochronne lub
robocze.pomiar pierwszy.

KNKRB 5
0805-0100
U.31.10.01

3.3.2.4.1
8

14.000pomi
ar

14

15.000odci
nek

Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel sygnalizacyjny o ilości żył - 24 - kabel
37-żyłowy

KNNR 5
1302-0900
analogia
U.31.10.01

3.3.2.4.1
9

15.000odci
nek

15

6.000odci
nek

Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel sygnalizacyjny o ilości żył - 14KNNR 5
1302-0700
U.31.10.01

3.3.2.4.2
0

6.000odci
nek

6

12.000odci
nek

Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel sygnalizacyjny o ilości żył - 7KNNR 5
1302-0500
U.31.10.01

3.3.2.4.2
1

12.000odci
nek

12

20.000odci
nek

Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 5KNNR 5
1302-0400
U.31.10.01

3.3.2.4.2
2

20.000odci
nek

20

6.000odci
nek

Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 3KNNR 5
1302-0200
U.31.10.01

3.3.2.4.2
3

6.000odci
nek

6

41.000pomi
ar

Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar pierwszy.KNKRB 5
0805-0500
U.31.10.01

3.3.2.4.2
4

41.000pomi
ar

41

1.000kpl.Typowe urządzenia elektroniczne. Sygnalizacja skrzyżowania w zakresie do 16
grup sygnalizacyjnych  - sprawdzenia, pomiary i uruchomienie sterownika
sygnalizacji świetlnej

KNP 18-13
1357-0105
U.31.10.01

3.3.2.4.2
5

1.000kpl.1
205.000mKoordynacja sterownikówU.31.10.01,

U.32.03.01
3.3.3

205.000m205{205,000}
2.000kpl.Montaż szafy transmisji sygnału STSKNNR 5

0401-0400
analogia
U.31.10.01

3.3.3.1

2.000kpl.2
4.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt

kategorii III - studnia SKR-1 kl. D-400 zgodna z dokumentacją projektową
N.Z. 5-01U
0301-0200
U.31.10.01

3.3.3.2

4.000szt.4
190.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,3 rury w warstwie,3 otwory w ciągu -
kanalizacja z rur 3xDVK110

N.Z. 5-01U
0102-0300
U.31.10.01

3.3.3.3

190.500m190,5
571.500mRęczne sprawdzenie drożności otworów wolnych kanalizacji pierwotnejN.Z. 5-71

0201-0100
U.31.10.01

3.3.3.4
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571.500m3*190.5{190,500}

205.000mRęczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,w zwojach do otworu wolnego
kanalizacji wtórnej

N.Z. 5-71
0202-0100
U.32.03.01

3.3.3.5

205.000m205
1.000odci

nek
Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i
rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 32mm.Tłoczenie powietrza do rur
sprężarką

N.Z. 5-71
0206-0100
U.32.03.01

3.3.3.6

1.000odci
nek

1

2.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych, stelaż typu SZ-2N.Z. 5-71
0613-0100
U.32.03.01

3.3.3.7

2.000szt.2
0.235kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną

z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,z linką,kabel w odcinkach
dług.2km

N.Z. 5-71
0501-0100
U.32.03.01

3.3.3.8

0.235km0,235
1.000odci

nek
Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. 1
zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0100
U.32.03.01

3.3.3.9

1.000odci
nek

1

23.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. Każdy
następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0200
U.32.03.01

3.3.3.10

23.000odci
nek

23

1.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy
linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0700
U.32.03.01

3.3.3.11

1.000odci
nek

1

2.000kpl.Typowe urządzenia elektroniczne. Sygnalizacja skrzyżowania w zakresie do 16
grup sygnalizacyjnych  - włączenie sterowników do Centrum Zarządzania
Ruchem (zaprogramowanie sterowników i CZR, przeprowadzenie testów itp.)

KNP 18-13
1357-0105
analogia
U.31.10.01

3.3.3.12

2.000kpl.2
215.000mZasilanie sterownikówU.31.05.013.3.4

215.000m215{215,000}
1.000szt.Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg mocowane na fundamentach

prefabrykowanych - montaż złącza kablowo- pomiarowego
KNNR 5
0403-0100
U.31.05.01

3.3.4.1

1.000szt.1
1.000szt.Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg mocowane na fundamentach

prefabrykowanych - montaż złącza kablowego
KNNR 5
0403-0100
U.31.05.01

3.3.4.2

1.000szt.1
215.000mUkładanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach

zamkniętych - kabel YAKY 4x35mm2
KNNR 5
0713-0300
U.31.05.01

3.3.4.3

215.000m215
8.000szt.Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw

sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego, o przekroju żył do 50
mm2

KNNR 5
0726-1000
U.31.05.01

3.3.4.4

8.000szt.8
210.000mUkładanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w rowach kablowychKNR 5-08

0608-0700
U.31.05.01

3.3.4.5

210.000m210
2.000pomi

ar
Badania i pomiary instalacji uziemiającej. uziemienie ochronne lub
robocze.pomiar pierwszy.

KNKRB 5
0805-0100
U.31.05.01

3.3.4.6

2.000pomi
ar

2

4.000pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości
faz - 3

KNNR 5
1301-0200
U.31.05.01

3.3.4.7

4.000pomi
ar

4
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6.000pomi

ar
Badania i pomiary skuteczności zerowania. pomiar pierwszy.KNKRB 5

0805-0500
U.31.05.01

3.3.4.8

6.000pomi
ar

6

1.000kpl.Koszty wyłaczeń, nadzorów i opracowania dokumentacji powykonawczejU.31.10.013.3.5
1.000kpl.1

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą
uzgodnień

kalkulacja własna
U.31.10.01

3.3.5.1

1.000kpl.1
SIECI TELEKOMUNIKACYJNE4

-Przebudowa linii teletechnicznychU.32.02.01,
U.32.03.01,
U.32.04.01

4.1

-Przebudwa linii teletechnicznych miedzianych własności Orange Polska S.A.U.32.02.01,
U.32.04.01

4.1.1

20.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych typu SKMP-4. Grunt
kategorii III

N.Z. 5-01U
0303-0200
U.32.04.01

4.1.1.1

20.000szt.20
10.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych typu SKMP-3. Grunt

kategorii III
N.Z. 5-01U
0302-0200
U.32.04.01

4.1.1.2

10.000szt.10
1.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt

kategorii III
N.Z. 5-01U
0301-0200
U.32.04.01

4.1.1.3

1.000szt.1
383.100mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.4 w-wy w ciągu kanalizacji,4 rury w warstwie,16 otworów w ciągu,
rury RHDPEk 110

N.Z. 5-01U
0102-1200
U.32.04.01

4.1.1.4

383.100m51,9+48,2+5,5+67,2+64,3+70,4+23,6+52
166.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.4 w-wy w ciągu kanalizacji,4 rury w warstwie,16 otworów w ciągu,
rury RHDPEp125/7,1

N.Z. 5-01U
0102-1200
U.32.04.01

4.1.1.5

166.500m30+25,6+56,6+54,3
425.400mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.3 w-wy w ciągu kanalizacji,4 rury w warstwie,12 otworów w ciągu,
rury RHDPEk 110

N.Z. 5-01U
0102-1100
U.32.04.01

4.1.1.6

425.400m59,8+73,5+60,1+58,2+54+50,7+10,3+52,9+5,9
56.300mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.3 w-wy w ciągu kanalizacji,4 rury w warstwie,12 otworów w ciągu,
rury RHDPEp 125/7,1

N.Z. 5-01U
0102-1100
U.32.04.01

4.1.1.7

56.300m56,3
210.300mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.2 w-wy w ciągu kanalizacji,4 rury w warstwie,8 otworów w ciągu,
rury RHDPEk 110

N.Z. 5-01U
0102-0800
U.32.04.01

4.1.1.8

210.300m8,6+11,6+61,3+64,7+64,1
54.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.2 w-wy w ciągu kanalizacji,4 rury w warstwie,8 otworów w ciągu,
rury RHDPEp 125/7,1

N.Z. 5-01U
0102-0800
U.32.04.01

4.1.1.9

54.500m20,6+33,9
36.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.2 w-wy w ciągu kanalizacji,3 rury w warstwie,6 otworów w ciągu,
rury RHDPEk 110

N.Z. 5-01U
0102-0700
U.32.04.01

4.1.1.10

36.000m10,9+25,1
30.700mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.2 w-wy w ciągu kanalizacji,3 rury w warstwie,6 otworów w ciągu,
rury RHDPEp 125/7,1

N.Z. 5-01U
0102-0700
U.32.04.01

4.1.1.11

30.700m30,7
7.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu, rura
RHDPEk 110

N.Z. 5-01U
0102-0100
U.32.04.01

4.1.1.12

7.500m7,5
318.000szt.Zapezpieczenie otworów wolnych kanalizacji pierwotnej o średnicy 110mm -

adaptacja pocycji
N.Z. 5-71
0207-0100
U.32.04.01

4.1.1.13

318.000szt.8*14+2*4+9*22
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82.000szt.Zapezpieczenie otworów wolnych kanalizacji pierwotnej o średnicy 125mm -

adaptacja pocycji
N.Z. 5-71
0207-0100
U.32.04.01

4.1.1.14

82.000szt.4*14+4+22
1.000szt.Montaż słupków rozdzielczych zakopywanychN.Z. 5-01U

0606-0500
U.32.02.01

4.1.1.15

1.000szt.1
19.000szt.Mechaniczna rozbiórka studni kablowych prefabrykowanych typu SKMP-4 przy

przebudownie
N.Z. 5-01U
0401-0900
U.32.04.01

4.1.1.16

19.000szt.15+4
11.000szt.Mechaniczna rozbiórka studni kablowych prefabrykowanych typu SKMP-3 przy

przebudownie
N.Z. 5-01U
0401-0500
U.32.04.01

4.1.1.17

11.000szt.6+5
486.900mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie kat.III. Dwie warstwy w ciągu

kanalizacji,2 otwory w warstwie,4 otwory w ciągu kanalizacji - adaptacja pozycji
KNR 5-01
0117-0500
U.32.04.01

4.1.1.18

486.900m24,7+64,1+77,1+9+312
87.700mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie kat.III. Dwie warstwy w ciągu

kanalizacji,4 otwory w warstwie,8 otworów w ciągu kanalizacji - adaptacja pozycji
KNR 5-01
0117-0800
U.32.04.01

4.1.1.19

87.700m25,3+23,2+39,2
738.400mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie kat.III. Trzy warstwy w ciągu

kanalizacji,4 otwory w warstwie,12 otworów w ciągu kanlizacji - adaptacja pozycji
KNR 5-01
0117-1100
U.32.04.01

4.1.1.20

738.400m35,2+23,9+59,2+59,2+118,5+63+57,5+41,9+280
432.700mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie kat.III. Cztery warstwy w ciągu

kanalizacji,4 otwory w warstwie,16 otworów w ciągu kanalizacji - adaptacja
pozycji

KNR 5-01
0117-1200
U.32.04.01

4.1.1.21

432.700m47+55,4+50,9+40,5+23,2+20,3+83,4+83+29
695.000mWciąganie mechaniczne kabla XzTKMXpw 250x4x0,5 do kanalizacji kablowej.

Otwór kanalizacji kablowej - wolny
N.Z. 5-01U
0503-0100
U.32.02.01

4.1.1.22

695.000m695
265.000mWciąganie mechaniczne kabla XzTKMXpw 50x4x0,5 do kanalizacji kablowej.

Otwór kanalizacji kablowej - wolny
N.Z. 5-01U
0503-0100
U.32.02.01

4.1.1.23

265.000m265
10.000mWciąganie mechaniczne kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 do kanalizacji kablowej.

Otwór kanalizacji kablowej - wolny
N.Z. 5-01U
0503-0100
U.32.02.01

4.1.1.24

10.000m10
1.000złąc

ze
Montaż złączy odgałęźnych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych łączników żył. Złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o
liczbie par - 500

N.Z. 5-01U
0703-1000
U.32.02.01

4.1.1.25

1.000złąc
ze

1

1.000złąc
ze

Montaż złączy przelotowych na kablu o 500 parach wypełnionych ułożonych w
kanalizacji kabl.z zastosowaniem pojed.łączników żył i termokurczliwych osłon
wzmocn.

N.Z. 5-01U
0701-1000
U.32.02.01

4.1.1.26

1.000złąc
ze

1

1.000złąc
ze

Montaż złączy przelotowych na kablu o 100 parach wypełnionych ułożonych w
kanalizacji kabl.z zastosowaniem pojed.łączników żył i termokurczliwych osłon
wzmocn.

N.Z. 5-01U
0701-0600
U.32.02.01

4.1.1.27

1.000złąc
ze

1

1.000złąc
ze

Montaż złączy przelotowych na kablu o 10 parach wypełnionych ułożonych w
kanalizacji kabl.z zastosowaniem pojed.łączników żył i termokurczliwych osłon
wzmocn.

N.Z. 5-01U
0701-0100
U.32.02.01

4.1.1.28

1.000złąc
ze

1

70.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z otworu kanalizacji kablowej
wypełnionego więcej niż jednym kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01
0608-0500
U.32.02.01

4.1.1.29

70.000m60+10
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600.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z otworu kanalizacji kablowej

wypełnionego więcej niż jednym kablem o średnicy do 50 mm
KNR 5-01
0608-0600
U.32.02.01

4.1.1.30

600.000m600
1.000odci

nek
Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 500 parachKNR 5-01

1310-1300
U.32.02.01

4.1.1.31

1.000odci
nek

1

1.000odci
nek

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parachKNR 5-01
1310-0900
U.32.02.01

4.1.1.32

1.000odci
nek

1

1.000odci
nek

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parachKNR 5-01
1310-0100
U.32.02.01

4.1.1.33

1.000odci
nek

1

8.000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 15,1-20,0 t na odległość 10
km ciężkich elementów budowlanych. Nawierzchnia kategorii I-III

N.Z. 9-10
0121-0179
U.32.04.01

4.1.1.34

8.000kurs8
24.000godz

.
Nadzór W łaściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna4.1.1.35

24.000godz
.

24

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą
uzgodnień

kalkulacja własna4.1.1.36

1.000kpl.1
10.000szt.Regulacja wysokości pokrywy istniejącej studni kablowej.kalkulacja własna

U.32.04.01
4.1.1.37

10.000szt.10
-Przebudowa linii teletechnicznych światłowodowych własności Orange Polska

S.A.
U.32.03.01,
U.32.04.01

4.1.2

3.000mRęczne sprawdzenie drożności otworów częściowo zajętych kanalizacji
pierwotnej

N.Z. 5-71
0201-0200
U.32.04.01

4.1.2.1

3.000m3
7.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych, stelaż typu SZ-2N.Z. 5-71

0613-0100
U.32.03.01

4.1.2.2

7.000szt.7
1.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych, stelaż typu SZ-2.2N.Z. 5-71

0613-0100
U.32.03.01

4.1.2.3

1.000szt.1
3 305.000mMechaniczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,na bębnach do otworu wolnego

kanalizacji wtórnej
N.Z. 5-71
0203-0800
U.32.03.01

4.1.2.4

3 305.000m265+1060+550+550+265+615
6 660.000mMechaniczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,na bębnach do otworu

częściowo zajętego kanalizacji wtórnej
N.Z. 5-71
0203-2000
U.32.03.01

4.1.2.5

6 660.000m1168+2235+662+782+1813
41.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE o średnicy 32 mm,w

kanalizacji
N.Z. 5-71
0204-0100
U.32.03.01

4.1.2.6

41.000szt.41
11.000odci

nek
Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i
rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 32mm.Tłoczenie powietrza do rur
sprężarką

N.Z. 5-71
0206-0100
U.32.03.01

4.1.2.7

11.000odci
nek

11

1.228kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną
z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel Z-XOTKtd 12J w
odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71
0501-0300
U.32.03.01

4.1.2.8

1.228km1,228
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2.160kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną

z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel A-DF(Zn)2Y(Zn)2Y
1x6 E9/125 w odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71
0501-0300
U.32.03.01

4.1.2.9

2.160km2,160
2.136kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną

z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel Z-XOTKtd 4Jp+20Jd
w odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71
0501-0300
U.32.03.01

4.1.2.10

2.136km2,136
1.252kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną

z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel Z-XOTKtsd 144J w
odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71
0501-0300
U.32.03.01

4.1.2.11

1.252km1,252
1.284kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną

z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel Z-XOTKtsd 12J w
odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71
0501-0300
U.32.03.01

4.1.2.12

1.284km1,284
2.485kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną

z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel Z-XOTKtd 48J w
odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71
0501-0300
U.32.03.01

4.1.2.13

2.485km2,485
7.000złąc

ze
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w
kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -B4, 1 szt.spajanych
światłowodów

N.Z. 5-71
0601-0300
U.32.03.01

4.1.2.14

7.000złąc
ze

7

125.000złąc
ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w
kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400-B4,każdy następny spajany
światłowód

N.Z. 5-71
0601-0400
U.32.03.01

4.1.2.15

125.000złąc
ze

11+11+5+5+23+23+47

1.000złąc
ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w
kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -C5, 1 szt.spajanych
światłowodów

N.Z. 5-71
0601-0300
U.32.03.01

4.1.2.16

1.000złąc
ze

1

143.000złąc
ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w
kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400-C5,każdy następny spajany
światłowód

N.Z. 5-71
0601-0400
U.32.03.01

4.1.2.17

143.000złąc
ze

143

2.000złąc
ze

Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w
kanalizacji kablowej.1 kabel odgałęźny,mufa FIST-GCO2-BC6,1 spajany
światłowód

N.Z. 5-71
0603-0300
U.32.03.01

4.1.2.18

2.000złąc
ze

2

196.000złąc
ze

Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w
kanalizacji kablowej.1 kabel odgałęźny,mufa FIST-GCO2-BC6, każdy następny
światłowód

N.Z. 5-71
0603-0400
U.32.03.01

4.1.2.19

196.000złąc
ze

147+49

6.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. 1
zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0100
U.32.03.01

4.1.2.20

6.000odci
nek

6

240.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. Każdy
następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0200
U.32.03.01

4.1.2.21

240.000odci
nek

240

6.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy
linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0700
U.32.03.01

4.1.2.22

6.000odci
nek

6

232.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy
linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0800
U.32.03.01

4.1.2.23

232.000odci
nek

232
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10 010.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z otworu kanalizacji kablowej

wypełnionego jednym kablem o średnicy do 30 mm
KNR 5-01
0608-0100
U.32.03.01

4.1.2.24

10 010.000m1205+2103+1998+1074+1260+2370
2 867.000mRęczne wyciąganie 1 rury o średnicy 32 mm z otworu częściowo zajętego

kanalizacji wtórnej - adaptacja pozycji
N.Z. 5-71
0202-1500
U.32.03.01

4.1.2.25

2 867.000m250+882+442+442+251+600
1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem skrzyniowym o ładowności 2,5-3,5t

materiałów sztukowych.Załadowanie i wyładowanie ręczne.Nawierzchnia kat.I-III
(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10
0102-0179
U.32.03.01

4.1.2.26

1.000kurs1
24.000godz

.
Nadzór W łaściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna4.1.2.27

24.000godz
.

24

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą
uzgodnień

kalkulacja własna4.1.2.28

1.000kpl.1
-Przebudowa linii teletechnicznych własności UPC Polska Sp. z o.o.U.32.03.01,

U.32.04.01
4.1.3

1.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,00 m. Grunt
kategorii III (Przekopy kontrolne)

KNNR 1
0306-0800
U.32.03.01

4.1.3.1

1.000szt.1
8.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt

kategorii III
N.Z. 5-01U
0301-0200
U.32.04.01

4.1.3.2

8.000szt.8
2.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt

kategorii III
N.Z. 5-01U
0301-0600
U.32.04.01

4.1.3.3

2.000szt.2
340.300mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu, rura
RHDPEk 110

N.Z. 5-01U
0102-0100
U.32.04.01

4.1.3.4

340.300m48,7+50,5+44,4+47,7+47,6+47,4+49,3+4,7
5.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,2 rury w warstwie,2 otwory w ciągu, rury
RHDPEk 110

N.Z. 5-01U
0102-0200
U.32.04.01

4.1.3.5

5.500m2,7+2,8
28.000mRęczne sprawdzenie drożności otworów częściowo zajętych kanalizacji

pierwotnej
N.Z. 5-71
0201-0200
U.32.04.01

4.1.3.6

28.000m28
1.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych, stelaż typu SZ-2N.Z. 5-71

0613-0100
U.32.03.01

4.1.3.7

1.000szt.1
2.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych, stelaż typu SZ-2.2N.Z. 5-71

0613-0100
U.32.03.01

4.1.3.8

2.000szt.2
2.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych, stelaż typu SZ-2.3N.Z. 5-71

0613-0100
U.32.03.01

4.1.3.9

2.000szt.2
5.900mRozbudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w gotowym

wykopie.1 w-wa w ciągu kanalizacji,2 rury w warstwie,2 otwory w ciągu, rury
RHDPEk 110 - adaptacja pozycji

N.Z. 5-01U
0102-0200
U.32.04.01

4.1.3.10

5.900m5,9
583.000mMechaniczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,na bębnach do otworu wolnego

kanalizacji wtórnej
N.Z. 5-71
0203-0800
U.32.03.01

4.1.3.11

583.000m28+550+2,5+2,5
438.000mMechaniczne wciąganie 2 rur o średnicy 32 mm,na bębnach do otworu wolnego

kanalizacji wtórnej
N.Z. 5-71
0203-0900
U.32.03.01

4.1.3.12

438.000m28+65+345
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9.000mMechaniczne wciąganie 3 rur o średnicy 32 mm,na bębnach do otworu wolnego

kanalizacji wtórnej
N.Z. 5-71
0203-1000
U.32.03.01

4.1.3.13

9.000m9
6.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE o średnicy 32 mm,w

kanalizacji
N.Z. 5-71
0204-0100
U.32.03.01

4.1.3.14

6.000szt.6
4.000odci

nek
Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i
rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 32mm.Tłoczenie powietrza do rur
sprężarką

N.Z. 5-71
0206-0100
U.32.03.01

4.1.3.15

4.000odci
nek

4

0.851kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną
z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel Z-XOTKtsd 48J w
odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71
0501-0300
U.32.03.01

4.1.3.16

0.851km0,851
0.575kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną

z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel Z-XOTKtsd
6Jp+18Jd w odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71
0501-0300
U.32.03.01

4.1.3.17

0.575km0,575
0.087kmWciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką

mechaniczną z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel
istniejący - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71
0502-0300
U.32.03.01

4.1.3.18

0.087km0,057+0,03
0.127kmWciąganie kabli światłowodowych bezpośrednio do kanalizacji pierwotnej

wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły.Rury b/warstwy
poślizgowej,b/linki,kabel istniejący - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71
0501-0700
U.32.03.01

4.1.3.19

0.127km0,03+0,01+0,057+0,03
0.725kmWciąganie kabli światłowodowych bezpośrednio do kanalizacji pierwotnej

wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły.Rury b/warstwy
poślizgowej,b/linki,kabel A-DQ(BN)2Y 12x12 E9 w odcinkach dług. 2km -
adaptacja pozycji

N.Z. 5-71
0501-0700
U.32.03.01

4.1.3.20

0.725km0,725
1.000złąc

ze
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w
kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -B4, 1 szt.spajanych
światłowodów

N.Z. 5-71
0601-0300
U.32.03.01

4.1.3.21

1.000złąc
ze

1

23.000złąc
ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w
kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400-B4,każdy następny spajany
światłowód

N.Z. 5-71
0601-0400
U.32.03.01

4.1.3.22

23.000złąc
ze

23

1.000złąc
ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w
kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -C5, 1 szt.spajanych
światłowodów

N.Z. 5-71
0601-0300
U.32.03.01

4.1.3.23

1.000złąc
ze

1

143.000złąc
ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w
kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400- C5,każdy następny spajany
światłowód

N.Z. 5-71
0601-0400
U.32.03.01

4.1.3.24

143.000złąc
ze

143

1.000złąc
ze

Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w
kanalizacji kablowej.2 kable odgałęźne,mufa FIST-GCO2-BC16,1 spajany
światłowód

N.Z. 5-71
0603-0900
U.32.03.01

4.1.3.25

1.000złąc
ze

1

109.000złąc
ze

Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w
kanalizacji kablowej.2 kable odgałęźne,mufa FIST-GCO2-BC16,każdy następny
światłowód

N.Z. 5-71
0603-1000
U.32.03.01

4.1.3.26

109.000złąc
ze

109

1.000złąc
ze

Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w
kanalizacji kablowej.2 kable odgałęźne,mufa FOSC 400-B4, 1 spajany
światłowód

N.Z. 5-71
0603-0900
U.32.03.01

4.1.3.27

1.000złąc
ze

1
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30.000złąc

ze
Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w
kanalizacji kablowej.2 kable odgałęźne,mufa FOSC 400-B4, każdy następny
światłowód

N.Z. 5-71
0603-1000
U.32.03.01

4.1.3.28

30.000złąc
ze

30

3.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. 1
zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0100
U.32.03.01

4.1.3.29

3.000odci
nek

3

213.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. Każdy
następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0200
U.32.03.01

4.1.3.30

213.000odci
nek

143+23+47

3.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków kontrolnych z kabla linii
światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0900
U.32.03.01

4.1.3.31

3.000odci
nek

3

103.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków kontrolnych z kabla linii
światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-1000
U.32.03.01

4.1.3.32

103.000odci
nek

103

1.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy
linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0700
U.32.03.01

4.1.3.33

1.000odci
nek

1

100.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy
linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0800
U.32.03.01

4.1.3.34

100.000odci
nek

100

454.100mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie kat.III. Jedna warstwa w ciągu
kanalizacji,1 otwór w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - adaptacja pozycji

KNR 5-01
0117-0100
U.32.04.01

4.1.3.35

454.100m27+90,5+29,2+110,5+109+22,5+65,4
6.000szt.Mechaniczna rozbiórka studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-1 przy

przebudownie
N.Z. 5-01U
0401-0100
U.32.04.01

4.1.3.36

6.000szt.6
496.000mRęczne wyciąganie 1 rury o średnicy 32 mm z otworu częściowo zajętego

kanalizacji wtórnej - adaptacja pozycji
N.Z. 5-71
0202-1500
U.32.03.01

4.1.3.37

496.000m496
430.000mRęczne wyciąganie 1 rury o średnicy 32 mm z otworu wolnego kanalizacji

wtórnej - adaptacja pozycji
N.Z. 5-71
0202-0100
U.32.03.01

4.1.3.38

430.000m430
1 964.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z otworu kanalizacji kablowej

wypełnionego jednym kablem o średnicy do 30 mm
KNR 5-01
0608-0100
U.32.03.01

4.1.3.39

1 964.000m853+3*27+2*470+90
1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem skrzyniowym o ładowności 3,6-6,0t

materiałów sztukowych.Załadowanie i wyładowanie ręczne.Nawierzchnia kat.I-III
(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10
0103-0179
U.32.04.01

4.1.3.40

1.000kurs1
16.000godz

.
Nadzór W łaściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna4.1.3.41

16.000godz
.

16

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą
uzgodnień

kalkulacja własna4.1.3.42

1.000kpl.1
-Przebudowa linii teletechnicznych własności Netia S.A.U.32.02.01,

U.32.03.01,
U.32.04.01

4.1.4
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1.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,00 m. Grunt

kategorii III (Przekopy kontrolne)
KNNR 1
0306-0800
U.32.03.01

4.1.4.1

1.000szt.1
12.000mUkładanie rur ochronnych RHDPE-D 160 mm w wykopie - adaptacja pozycjiKNR 5-10

0303-0300
U.32.02.01

4.1.4.2

12.000m2*(3+3)
107.000mPrzekładanie rurociągu kablowego do rowu wykopanego w gruncie kategorii III.

Pierwsza układana rura - adaptacja pozycji
KNR 5-01
0614-0900
U.32.03.01

4.1.4.3

107.000m107
107.000mPrzekładanie rurociągu kablowego do rowu wykopanego w gruncie kategorii III.

Każda następna układana rura - adaptacja pozycji
KNR 5-01
0614-1000
U.32.03.01

4.1.4.4

107.000m107
2.000mRęczne sprawdzenie drożności otworów wolnych kanalizacji pierwotnejN.Z. 5-71

0201-0100
U.32.04.01

4.1.4.5

2.000m2
2.000mRęczne sprawdzenie drożności otworów częściowo zajętych kanalizacji

pierwotnej
N.Z. 5-71
0201-0200
U.32.04.01

4.1.4.6

2.000m2
1.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-1. Grunt

kategorii III - adaptacja pozycji
N.Z. 5-01U
0301-0200
U.32.04.01

4.1.4.7

1.000szt.1
2.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SK- 6/2

monolitycznych. Grunt kategorii III
KNR 5-01
0403-1000
U.32.04.01

4.1.4.8

2.000szt.2
35.000mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwór w ciągu, rura
RHDPEk 110

N.Z. 5-01U
0102-0100
U.32.04.01

4.1.4.9

35.000m35
54.400mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.2 w-wy w ciągu kanalizacji,2 rury w warstwie,4 otwory w ciągu, rury
RHDPEk 110

N.Z. 5-01U
0102-0500
U.32.04.01

4.1.4.10

54.400m50+4,4
7.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w

gruncie kat.III.2 w-wy w ciągu kanalizacji,2 rury w warstwie,4 otwory w ciągu, rury
RHDPEp 125/6,3

N.Z. 5-01U
0102-0500
U.32.04.01

4.1.4.11

7.500m7,5
94.000mRęczne wciąganie 4 rur o średnicy 32 mm,w zwojach do otworu wolnego

kanalizacji wtórnej
N.Z. 5-71
0202-0400
U.32.03.01

4.1.4.12

94.000m94
8.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE o średnicy 32 mm,w

kanalizacji
N.Z. 5-71
0204-0100
U.32.03.01

4.1.4.13

8.000szt.4+4
8.000szt.Zapezpieczenie otworów wolnych kanalizacji pierwotnej o średnicy 110mm -

adaptacja pocycji
N.Z. 5-71
0207-0100
U.32.04.01

4.1.4.14

8.000szt.8
3.000szt.Zapezpieczenie otworów wolnych kanalizacji pierwotnej o średnicy 125mm -

adaptacja pocycji
N.Z. 5-71
0207-0100
U.32.04.01

4.1.4.15

3.000szt.3
4.000odci

nek
Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i
rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 32mm.Tłoczenie powietrza do rur
sprężarką

N.Z. 5-71
0206-0100
U.32.03.01

4.1.4.16

4.000odci
nek

4

0.457kmWciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką
mechaniczną z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel
istniejący - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71
0502-0300
U.32.03.01

4.1.4.17

0.457km0,457
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1.000złąc

ze
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w
kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -B4, 1 szt.spajanych
światłowodów

N.Z. 5-71
0601-0300
U.32.03.01

4.1.4.18

1.000złąc
ze

1

47.000złąc
ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w
kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400-B4, każdy następny spajany
światłowód

N.Z. 5-71
0601-0400
U.32.03.01

4.1.4.19

47.000złąc
ze

47

1.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy
linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0700
U.32.03.01

4.1.4.20

1.000odci
nek

1

47.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy
linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0800
U.32.03.01

4.1.4.21

47.000odci
nek

47

90.000mWciąganie mechaniczne kabla XzTKMXpw 25x4x0,6 do kanalizacji kablowej.
Otwór kanalizacji kablowej - wolny

N.Z. 5-01U
0503-0100
U.32.02.01

4.1.4.22

90.000m90
2.000złąc

ze
Montaż złączy przelotowych na kablu o 50 parach wypełnionych ułożonych w
kanalizacji kabl.z zastosowaniem pojed.łączników żył i termokurczliwych osłon
wzmocn.

N.Z. 5-01U
0701-0400
U.32.02.01

4.1.4.23

2.000złąc
ze

2

1.000odci
nek

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parachKNR 5-01
1310-0500
U.32.02.01

4.1.4.24

1.000odci
nek

1

536.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z otworu kanalizacji kablowej
wypełnionego jednym kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01
0608-0100
U.32.02.01

4.1.4.25

536.000m445+91
81.000mRęczne wyciąganie 4 rur o średnicy 32 mm z otworu wolnego kanalizacji wtórnej

- adaptacja pozycji
N.Z. 5-71
0202-0400
U.32.03.01

4.1.4.26

81.000m81
1.000szt.Mechaniczna rozbiórka studni kablowych prefabrykowanych typu SK-6 przy

przebudownie - adaptacja pozycji
N.Z. 5-01U
0401-0500
U.32.04.01

4.1.4.27

1.000szt.1
1.000szt.Mechaniczna rozbiórka studni kablowych prefabrykowanych typu SK-1 przy

przebudownie - adaptacja pozycji
N.Z. 5-01U
0401-0100
U.32.04.01

4.1.4.28

1.000szt.1
41.200mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie kat.III. Jedna warstwa w ciągu

kanalizacji,1 otwór w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - adaptacja pozycji
KNR 5-01
0117-0100
U.32.04.01

4.1.4.29

41.200m34,7+6,5
50.200mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie kat.III. Dwie warstwy w ciągu

kanalizacji,2 otwory w warstwie,4 otwory w ciągu kanalizacji - adaptacja pozycji
KNR 5-01
0117-0500
U.32.04.01

4.1.4.30

50.200m50,2
1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem skrzyniowym o ładowności 2,5-3,5t

materiałów sztukowych.Załadowanie i wyładowanie ręczne.Nawierzchnia kat.I-III
(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10
0102-0179
U.32.04.01

4.1.4.31

1.000kurs1
16.000godz

.
Nadzór W łaściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna4.1.4.32

16.000godz
.

16

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą
uzgodnień

kalkulacja własna4.1.4.33

1.000kpl.1
-Przebudowa linii teletechnicznych własności PGE Dystrybucja S.A.U.32.03.01,

U.32.04.01
4.1.5
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2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,00 m. Grunt
kategorii III (Przekopy kontrolne)

KNNR 1
0306-0800
U.32.03.01

4.1.5.1

2.000szt.2
118.000mWykonanie przepustów o długości do 60 m w gruncie kat.III z rur HDPE o

średnicy 125 mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą
sterowaną

N.Z. 5-71
0104-1000
U.32.04.01

4.1.5.2

118.000m118
0.765kmBudowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm na bębnach,na

głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.III
N.Z. 5-71
0301-1500
U.32.03.01

4.1.5.3

0.765km0,573+0,192
0.573kmBudowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm na

bębnach,na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.III
N.Z. 5-71
0301-1600
U.32.03.01

4.1.5.4

0.573km0,573
10.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE śr.40 mm w ziemiN.Z. 5-71

0309-0400
U.32.03.01

4.1.5.5

10.000szt.10
3.000odci

nek
Badanie w ziemi szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i
rurociągów kablowych o dług.do 2 km,śr.rur 40 mm.Tłoczenie powietrza do rur
sprężarką

N.Z. 5-71
0206-0600
U.32.03.01

4.1.5.6

3.000odci
nek

3

147.000mUkładanie rur ochronnych RHDPEp 125/7,1 mm w wykopie - adaptacja pozycjiKNR 5-10
0303-0300
U.32.02.01

4.1.5.7

147.000m2*(20,5+42,5+10,5)
1.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2

dwuelementowych. Grunr kategorii III
KNR 5-01
0401-0200
U.32.04.01

4.1.5.8

1.000szt.1
1.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych, stelaż typu SZ-2N.Z. 5-71

0613-0100
U.32.03.01

4.1.5.9

1.000szt.1
1.467kmWciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką

mechaniczną z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel
Z-XOTKtsd 24J w odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71
0502-0300
U.32.03.01

4.1.5.10

1.467km1,467
0.575kmWciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką

mechaniczną z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel
istniejący - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71
0502-0300
U.32.03.01

4.1.5.11

0.575km0,575
3.000złąc

ze
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w
kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -B4, 1 szt.spajanych
światłowodów

N.Z. 5-71
0601-0300
U.32.03.01

4.1.5.12

3.000złąc
ze

3

69.000złąc
ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w
kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400-B4, każdy następny spajany
światłowód

N.Z. 5-71
0601-0400
U.32.03.01

4.1.5.13

69.000złąc
ze

23+23+23

1 976.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z otworu kanalizacji kablowej
wypełnionego jednym kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01
0608-0100
U.32.03.01

4.1.5.14

1 976.000m1354+467+155
1.000odci

nek
Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. 1
zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0100
U.32.03.01

4.1.5.15

1.000odci
nek

1

23.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. Każdy
następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0200
U.32.03.01

4.1.5.16

23.000odci
nek

23
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654321
2.000odci

nek
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy
linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0700
U.32.03.01

4.1.5.17

2.000odci
nek

2

46.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy
linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0800
U.32.03.01

4.1.5.18

46.000odci
nek

23+23

1.000szt.Mechaniczna rozbiórka studni kablowych prefabrykowanych typu SK-2 przy
przebudownie - adaptacja pozycji

N.Z. 5-01U
0401-0200
U.32.04.01

4.1.5.19

1.000szt.1
0.685kmDemontaż rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm z wykopu o głębokości

1 m wykonanego ręcznie w gruntach kat.III - adaptacja pozycji
N.Z. 5-71
0301-1100
U.32.03.01

4.1.5.20

0.685km0,582+0,103
0.582kmDemontaż każdej następnej rury HDPE śr.40 mm rurociągu kablowego z wykopu

o głębokości 1 m wykonanego ręcznie w gruntach kat.III - adaptacja pozycji
N.Z. 5-71
0301-1200
U.32.03.01

4.1.5.21

0.582km0,582
1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem skrzyniowym o ładowności 2,5-3,5t

materiałów sztukowych.Załadowanie i wyładowanie ręczne.Nawierzchnia kat.I-III
(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10
0102-0179
U.32.03.01

4.1.5.22

1.000kurs1
16.000godz

.
Nadzór W łaściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna4.1.5.23

16.000godz
.

16

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą
uzgodnień

kalkulacja własna4.1.5.24

1.000kpl.1
-Przebudowa linii teletechnicznych własności T-Mobile Polska S.A.U.32.02.01,

U.32.03.01,
U.32.04.01

4.1.6

2.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,00 m. Grunt
kategorii III (Przekopy kontrolne)

KNNR 1
0306-0800
U.32.03.01

4.1.6.1

2.000szt.2
550.000mMechaniczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,na bębnach do otworu wolnego

kanalizacji wtórnej
N.Z. 5-71
0203-0800
U.32.03.01

4.1.6.2

550.000m550
1 991.000mMechaniczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,na bębnach do otworu

częściowo zajętego kanalizacji wtórnej
N.Z. 5-71
0203-2000
U.32.03.01

4.1.6.3

1 991.000m1991
12.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE o średnicy 32 mm,w

kanalizacji
N.Z. 5-71
0204-0100
U.32.03.01

4.1.6.4

12.000szt.12
2.000odci

nek
Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i
rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 32mm.Tłoczenie powietrza do rur
sprężarką

N.Z. 5-71
0206-0100
U.32.03.01

4.1.6.5

2.000odci
nek

2

28.000mRęczne sprawdzenie drożności otworów częściowo zajętych kanalizacji
pierwotnej

N.Z. 5-71
0201-0200
U.32.04.01

4.1.6.6

28.000m28
2.583kmWciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką

mechaniczną z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel
Z-XOTKtd 32J w odcinkach dług.4km

N.Z. 5-71
0502-0400
U.32.03.01

4.1.6.7

2.583km2,583
231.000mUkładanie kabla XzTKMXpw 2x2x0,6 w gotowym rowie kablowym - adaptacja

pozycji
N.Z. 5-01U
0504-0100
U.32.02.01

4.1.6.8

231.000m231
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2.000złąc

ze
Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z
zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 10

N.Z. 5-01U
0705-0100
U.32.02.01

4.1.6.9

2.000złąc
ze

2

1.000odci
nek

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parachKNR 5-01
1310-0100
U.32.02.01

4.1.6.10

1.000odci
nek

1

3.000złąc
ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w
kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa FOSC 400 -B4, 1 szt.spajanych
światłowodów

N.Z. 5-71
0601-0300
U.32.03.01

4.1.6.11

3.000złąc
ze

3

161.000złąc
ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w
kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa FOSC 400-B4,każdy następny spajany
światłowód

N.Z. 5-71
0601-0400
U.32.03.01

4.1.6.12

161.000złąc
ze

31+31+4+95

1.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. 1
zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0100
U.32.03.01

4.1.6.13

1.000odci
nek

1

31.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. Każdy
następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0200
U.32.03.01

4.1.6.14

31.000odci
nek

31

3.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy
linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0700
U.32.03.01

4.1.6.15

3.000odci
nek

3

129.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy
linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0800
U.32.03.01

4.1.6.16

129.000odci
nek

31+3+95

3 555.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z otworu kanalizacji kablowej
wypełnionego jednym kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01
0608-0100
U.32.03.01

4.1.6.17

3 555.000m2475+524+556
2 433.000mRęczne wyciąganie 1 rury o średnicy 32 mm z otworu częściowo zajętego

kanalizacji wtórnej - adaptacja pozycji
N.Z. 5-71
0202-1500
U.32.03.01

4.1.6.18

2 433.000m2433
108.000mWykonanie przepustów o długości do 60 m w gruncie kat.III z rur HDPE o

średnicy 160 mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą
sterowaną

N.Z. 5-71
0104-1100
U.32.04.01

4.1.6.19

108.000m108
0.261kmBudowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm na bębnach,na

głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.III
N.Z. 5-71
0301-1500
U.32.03.01

4.1.6.20

0.261km0,261
1.305kmBudowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm na

bębnach,na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.III
N.Z. 5-71
0301-1600
U.32.03.01

4.1.6.21

1.305km5*0,261
12.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE śr.40 mm w ziemiN.Z. 5-71

0309-0400
U.32.03.01

4.1.6.22

12.000szt.12
6.000odci

nek
Badanie w ziemi szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i
rurociągów kablowych o dług.do 2 km,śr.rur 40 mm.Tłoczenie powietrza do rur
sprężarką

N.Z. 5-71
0206-0600
U.32.03.01

4.1.6.23

6.000odci
nek

6
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1.080kmWciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką

mechaniczną z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel
istniejący - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71
0502-0300
U.32.03.01

4.1.6.24

1.080km0,524+0,556
0.245kmDemontaż rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm z wykopu o głębokości

1 m wykonanego ręcznie w gruntach kat.III - adaptacja pozycji
N.Z. 5-71
0301-1100
U.32.03.01

4.1.6.25

0.245km0,245
1.225kmDemontaż każdej następnej rury HDPE śr.40 mm rurociągu kablowego z wykopu

o głębokości 1 m wykonanego ręcznie w gruntach kat.III - adaptacja pozycji
N.Z. 5-71
0301-1200
U.32.03.01

4.1.6.26

1.225km5*0,245
1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem skrzyniowym o ładowności 2,5-3,5t

materiałów sztukowych.Załadowanie i wyładowanie ręczne.Nawierzchnia kat.I-III
(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10
0102-0179
U.32.03.01

4.1.6.27

1.000kurs1
16.000godz

.
Nadzór W łaściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna4.1.6.28

16.000godz
.

16

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą
uzgodnień

kalkulacja własna4.1.6.29

1.000kpl.1
-Przebudowa linii teletechnicznych własności Hawe Telekom Sp. z o.o.U.32.03.01,

U.32.04.01
4.1.7

108.000mWykonanie przepustów o długości do 60 m w gruncie kat.III z rur HDPE o
średnicy 160 mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą
sterowaną

N.Z. 5-71
0104-1100
U.32.04.01

4.1.7.1

108.000m108
1.305kmBudowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm na

bębnach,na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.III
N.Z. 5-71
0301-1600
U.32.03.01

4.1.7.2

1.305km5*0,261
10.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE śr.40 mm w ziemiN.Z. 5-71

0309-0400
U.32.03.01

4.1.7.3

10.000szt.10
5.000odci

nek
Badanie w ziemi szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i
rurociągów kablowych o dług.do 2 km,śr.rur 40 mm.Tłoczenie powietrza do rur
sprężarką

N.Z. 5-71
0206-0600
U.32.03.01

4.1.7.4

5.000odci
nek

5

2.170kmWciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką
mechaniczną z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel
Z-XOTKtsd 6Jn+60J w odcinkach dług.4km

N.Z. 5-71
0502-0400
U.32.03.01

4.1.7.5

2.170km2,170
1.000złąc

ze
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w
kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa Optronik OZKS 160NK, 1
szt.spajanych światłowodów

N.Z. 5-71
0601-0300
U.32.03.01

4.1.7.6

1.000złąc
ze

1

65.000złąc
ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w
kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa Optronik OZKS 160NK, każdy następny
spajany światłowód

N.Z. 5-71
0601-0400
U.32.03.01

4.1.7.7

65.000złąc
ze

65

1.000złąc
ze

Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w
kanalizacji kablowej.1 kabel odgałęźny,mufa Optronik OZKS 160NK,1 spajany
światłowód

N.Z. 5-71
0603-0300
U.32.03.01

4.1.7.8

1.000złąc
ze

1

63.000złąc
ze

Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w
kanalizacji kablowej.1 kabel odgałęźny,mufa Optronik OZKS 160NK,każdy
następny światłowód

N.Z. 5-71
0603-0400
U.32.03.01

4.1.7.9

63.000złąc
ze

63

1.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. 1
zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0100
U.32.03.01

4.1.7.10
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1.000odci

nek
1

65.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. Każdy
następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0200
U.32.03.01

4.1.7.11

65.000odci
nek

65

1.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy
linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0700
U.32.03.01

4.1.7.12

1.000odci
nek

1

63.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy
linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0800
U.32.03.01

4.1.7.13

63.000odci
nek

63

1 910.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z otworu kanalizacji kablowej
wypełnionego jednym kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01
0608-0100
U.32.03.01

4.1.7.14

1 910.000m1910
1.225kmDemontaż każdej następnej rury HDPE śr.40 mm rurociągu kablowego z wykopu

o głębokości 1 m wykonanego ręcznie w gruntach kat.III - adaptacja pozycji
N.Z. 5-71
0301-1200
U.32.03.01

4.1.7.15

1.225km5*0,245
1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9t

materiałów sztukowych.Załadowanie i wyładowanie ręczne.Nawierzchnia kat.I-III
(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10
0101-0179
U.32.03.01

4.1.7.16

1.000kurs1
10.000godz

.
Nadzór W łaściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna4.1.7.17

10.000godz
.

10

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą
uzgodnień

kalkulacja własna4.1.7.18

1.000kpl.1
-Przebudowa linii teletechnicznych własności UMCS w LublinieU.32.03.01,

U.32.04.01
4.1.8

2.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKO-2. Grunt
kategorii III - adaptacja pozycji

N.Z. 5-01U
0301-0600
U.32.04.01

4.1.8.1

2.000szt.2
4.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych, stelaż typu SZ-2N.Z. 5-71

0613-0100
U.32.03.01

4.1.8.2

4.000szt.4
1.000szt.Mechaniczna rozbiórka studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-2 przy

przebudownie
N.Z. 5-01U
0401-0200
U.32.04.01

4.1.8.3

1.000szt.1
0.246mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z otworu kanalizacji kablowej

wypełnionego jednym kablem o średnicy do 30 mm
KNR 5-01
0608-0100
U.32.03.01

4.1.8.4

0.246m0,246
108.000mWykonanie przepustów o długości do 60 m w gruncie kat.III z rur HDPE o

średnicy 160 mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą
sterowaną

N.Z. 5-71
0104-1100
U.32.04.01

4.1.8.5

108.000m108
0.264kmBudowa rurociągu kablowego z rury NOVONET DB 7/10 mm na bębnach, na

głębokości 1 m w gotowym wykopie - adaptacja pozycji
N.Z. 5-71
0301-1600
U.32.03.01

4.1.8.6

0.264km0,264
0.325kmWdmuchiwanie kabli światłowodowych do rurociągów mikrokanalizacji.Rury z

warstwą poślizgową, mikrokabel światłowodowy MK-LX6  w odcinkach dług. 2km
- adaptacja pozycji

N.Z. 5-71
0508-0100
U.32.03.01

4.1.8.7

0.325km0,325
2.000złąc

ze
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w
kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa FIST- GCO2-DC6, 1 szt.spajanych
światłowodów

N.Z. 5-71
0601-0300
U.32.03.01

4.1.8.8
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2.000złąc

ze
2

142.000złąc
ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w
kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa FIST- GCO2 -DC6, każdy następny
spajany światłowód

N.Z. 5-71
0601-0400
U.32.03.01

4.1.8.9

142.000złąc
ze

71+71

1.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. 1
zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0100
U.32.03.01

4.1.8.10

1.000odci
nek

1

71.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. Każdy
następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0200
U.32.03.01

4.1.8.11

71.000odci
nek

71

1.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy
linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0700
U.32.03.01

4.1.8.12

1.000odci
nek

1

17.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy
linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0800
U.32.03.01

4.1.8.13

17.000odci
nek

17

1.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków kontrolnych z kabla linii
światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0900
U.32.03.01

4.1.8.14

1.000odci
nek

1

53.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków kontrolnych z kabla linii
światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-1000
U.32.03.01

4.1.8.15

53.000odci
nek

53

0.246kmDemontaż każdej następnej rury HDPE śr.40 mm rurociągu kablowego z wykopu
o głębokości 1 m wykonanego ręcznie w gruntach kat.III - adaptacja pozycji

N.Z. 5-71
0301-1200
U.32.03.01

4.1.8.16

0.246km0,246
1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9t

materiałów sztukowych.Załadowanie i wyładowanie ręczne.Nawierzchnia kat.I-III
(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10
0101-0179
U.32.03.01

4.1.8.17

1.000kurs1
10.000godz

.
Nadzór W łaściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna4.1.8.18

10.000godz
.

10

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą
uzgodnień

kalkulacja własna4.1.8.19

1.000kpl.1
-Przebudowa linii teletechnicznych własności Polkomtel Sp. z o.o.U.32.03.01,

U.32.04.01
4.1.9

108.000mWykonanie przepustów o długości do 60 m w gruncie kat.III z rur HDPE o
średnicy 160 mm pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą
sterowaną

N.Z. 5-71
0104-1100
U.32.04.01

4.1.9.1

108.000m108
1.566kmBudowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm na

bębnach,na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.III
N.Z. 5-71
0301-1600
U.32.03.01

4.1.9.2

1.566km6*0,261
12.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE śr.40 mm w ziemiN.Z. 5-71

0309-0400
U.32.03.01

4.1.9.3

12.000szt.12
6.000odci

nek
Badanie w ziemi szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i
rurociągów kablowych o dług.do 2 km,śr.rur 40 mm.Tłoczenie powietrza do rur
sprężarką

N.Z. 5-71
0206-0600
U.32.03.01

4.1.9.4

6.000odci
nek

6
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654321
3.608kmWciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką

mechaniczną z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel
Z-XOTKtsd 48J w odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71
0502-0300
U.32.03.01

4.1.9.5

3.608km3,608
2.000złąc

ze
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w
kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa FIST- GCO2-BC6, 1 szt.spajanych
światłowodów

N.Z. 5-71
0601-0300
U.32.03.01

4.1.9.6

2.000złąc
ze

2

94.000złąc
ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w
kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa FIST- GCO2 -BC6, każdy następny
spajany światłowód

N.Z. 5-71
0601-0400
U.32.03.01

4.1.9.7

94.000złąc
ze

47+47

1.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. 1
zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0100
U.32.03.01

4.1.9.8

1.000odci
nek

1

47.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. Każdy
następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0200
U.32.03.01

4.1.9.9

47.000odci
nek

47

1.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy
linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0700
U.32.03.01

4.1.9.10

1.000odci
nek

1

47.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy
linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0800
U.32.03.01

4.1.9.11

47.000odci
nek

47

3 580.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z otworu kanalizacji kablowej
wypełnionego jednym kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01
0608-0100
U.32.03.01

4.1.9.12

3 580.000m3580
1.470kmDemontaż każdej następnej rury HDPE śr.40 mm rurociągu kablowego z wykopu

o głębokości 1 m wykonanego ręcznie w gruntach kat.III - adaptacja pozycji
N.Z. 5-71
0301-1200
U.32.03.01

4.1.9.13

1.470km6*0,245
1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem skrzyniowym o ładowności 2,5-3,5t

materiałów sztukowych.Załadowanie i wyładowanie ręczne.Nawierzchnia kat.I-III
(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10
0102-0179
U.32.03.01

4.1.9.14

1.000kurs1
10.000godz

.
Nadzór W łaściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna4.1.9.15

10.000godz
.

10

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą
uzgodnień

kalkulacja własna4.1.9.16

1.000kpl.1
-Przebudowa linii teletechnicznych własności EnterpolU.32.03.014.1.10

693.000mMechaniczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,na bębnach do otworu wolnego
kanalizacji wtórnej

N.Z. 5-71
0203-0800
U.32.03.01

4.1.10.1

693.000m693
2 822.000mMechaniczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,na bębnach do otworu

częściowo zajętego kanalizacji wtórnej
N.Z. 5-71
0203-2000
U.32.03.01

4.1.10.2

2 822.000m2822
16.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE o średnicy 32 mm,w

kanalizacji
N.Z. 5-71
0204-0100
U.32.03.01

4.1.10.3

16.000szt.16
2.000odci

nek
Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i
rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 32mm.Tłoczenie powietrza do rur
sprężarką

N.Z. 5-71
0206-0100
U.32.03.01

4.1.10.4
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654321
2.000odci

nek
2

4.215kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną
z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel Z-XXOTKtsdD 12J w
odcinkach dług.4km

N.Z. 5-71
0501-0400
U.32.03.01

4.1.10.5

4.215km4,215
1.000odci

nek
Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. 1
zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0100
U.32.03.01

4.1.10.6

1.000odci
nek

1

11.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. Każdy
następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0200
U.32.03.01

4.1.10.7

11.000odci
nek

11

1.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy
linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0700
U.32.03.01

4.1.10.8

1.000odci
nek

1

11.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy
linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0800
U.32.03.01

4.1.10.9

11.000odci
nek

11

4 120.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z otworu kanalizacji kablowej
wypełnionego jednym kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01
0608-0100
U.32.03.01

4.1.10.1
0

4 120.000m4120
3 420.000mRęczne wyciąganie 1 rury o średnicy 32 mm z otworu częściowo zajętego

kanalizacji wtórnej - adaptacja pozycji
N.Z. 5-71
0202-1500
U.32.03.01

4.1.10.1
1

3 420.000m3420
2.000szt.Montaż przełącznicy panelowej światłowodowej. 1 element centrującyN.Z. 5-71

0701-0100
U.32.03.01

4.1.10.1
2

2.000szt.2
22.000szt.Montaż przełącznicy panelowej światłowodowej. Każdy następny element

centrujący
N.Z. 5-71
0701-0200
U.32.03.01

4.1.10.1
3

22.000szt.22
2.000złąc

ze
Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych. Kabel tubowy, przełącznica
panelowa. Liczba spajanych światłowodów 1 szt.

N.Z. 5-71
0607-0100
U.32.03.01

4.1.10.1
4

2.000złąc
ze

2

22.000złąc
ze

Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych. Kabel tubowy, przełącznica
panelowa. Każdy następny spajany światłowód

N.Z. 5-71
0607-0200
U.32.03.01

4.1.10.1
5

22.000złąc
ze

22

1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem skrzyniowym o ładowności 2,5-3,5t
materiałów sztukowych.Załadowanie i wyładowanie ręczne.Nawierzchnia kat.I-III
(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10
0102-0179
U.32.03.01

4.1.10.1
6

1.000kurs1
10.000godz

.
Nadzór W łaściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna4.1.10.1

7
10.000godz

.
10

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą
uzgodnień

kalkulacja własna4.1.10.1
8

1.000kpl.1
-Przebudowa linii teletechnicznych własności Optotrakt Sp. z o.o.U.32.02.01,

U.32.03.01,
U.32.04.01

4.1.11

1.000szt.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,00 m. Grunt
kategorii III (Przekopy kontrolne)

KNNR 1
0306-0800
U.32.03.01

4.1.11.1

1.000szt.1
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654321
1.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt

kategorii III
N.Z. 5-01U
0301-0600
U.32.04.01

4.1.11.2

1.000szt.1
6.000m3Ręczne wykonanie rowów dla kabli, grunt kat.IIIKNR-W 5-10

0316-0200
U.32.02.01

4.1.11.3

6.000m315*1*0,4
6.000m3Mechaniczne zasypanie rowów dla kabli, grunt kat.III-IVKNR-W 5-10

0317-0500
U.32.02.01

4.1.11.4

6.000m315*1*0,4
0.015kmDemontaż rurociągu kablowego z gotowego wykopu, rury HDPE śr. 40 mm

układane w zwoje - adaptacja pozycji
N.Z. 5-71
0301-1200
U.32.03.01

4.1.11.5

0.015km0,015
8.000godz

.
Nadzór W łaściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna4.1.11.6

8.000godz
.

8

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą
uzgodnień

kalkulacja własna4.1.11.7

1.000kpl.1
-Przebudowa linii teletechnicznych własności ATM S.A.U.32.03.01,

U.32.04.01
4.1.12

28.000mRęczne sprawdzenie drożności otworów częściowo zajętych kanalizacji
pierwotnej

N.Z. 5-71
0201-0200
U.32.04.01

4.1.12.1

28.000m28
578.000mMechaniczne wciąganie 1 rury o średnicy 32 mm,na bębnach do otworu wolnego

kanalizacji wtórnej
N.Z. 5-71
0203-0800
U.32.03.01

4.1.12.2

578.000m578
1.000odci

nek
Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i
rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 32mm.Tłoczenie powietrza do rur
sprężarką

N.Z. 5-71
0206-0100
U.32.03.01

4.1.12.3

1.000odci
nek

1

2.000szt.Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE o średnicy 32 mm,w
kanalizacji

N.Z. 5-71
0204-0100
U.32.03.01

4.1.12.4

2.000szt.2
3.000szt.Montaż w studni stelaży zapasów kabli światłowodowych, stelaż typu SZ-2N.Z. 5-71

0613-0100
U.32.03.01

4.1.12.5

3.000szt.3
0.638kmWciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną

z rejestratorem siły.Rury z warstwą poślizgową,b/linki,kabel Z-XOTKtsdD 72J w
odcinkach dług.2km

N.Z. 5-71
0501-0300
U.32.03.01

4.1.12.6

0.638km0,638
2.000złąc

ze
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w
kanalizacji kablowej. Kabel tubowy, mufa FIST- GCO2-BC6 1 szt.spajanych
światłowodów

N.Z. 5-71
0601-0300
U.32.03.01

4.1.12.7

2.000złąc
ze

2

142.000złąc
ze

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w
kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa FIST- GCO2 -BC6,każdy następny
spajany światłowód

N.Z. 5-71
0601-0400
U.32.03.01

4.1.12.8

142.000złąc
ze

71+71

1.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. 1
zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0100
U.32.03.01

4.1.12.9

1.000odci
nek

1

71.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne na bębnach z kabla linii światłowodowych. Każdy
następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0200
U.32.03.01

4.1.12.1
0

71.000odci
nek

71
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654321
1.000odci

nek
Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy
linii światłowodowych. 1 zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0700
U.32.03.01

4.1.12.1
1

1.000odci
nek

1

71.000odci
nek

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków regeneratorowych z przełącznicy
linii światłowodowych. Każdy następny zmierzony światłowód

N.Z. 5-71
0901-0800
U.32.03.01

4.1.12.1
2

71.000odci
nek

71

470.000mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z otworu kanalizacji kablowej
wypełnionego jednym kablem o średnicy do 30 mm

KNR 5-01
0608-0100
U.32.03.01

4.1.12.1
3

470.000m470
470.000mRęczne wyciąganie 1 rury o średnicy 32 mm z otworu częściowo zajętego

kanalizacji wtórnej - adaptacja pozycji
N.Z. 5-71
0202-1500
U.32.03.01

4.1.12.1
4

470.000m470
1.000kursPrzewóz na odległość 10km samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9t

materiałów sztukowych.Załadowanie i wyładowanie ręczne.Nawierzchnia kat.I-III
(Odwóz materiałów z demontażu)

N.Z. 9-10
0101-0179
U.32.03.01

4.1.12.1
5

1.000kurs1
10.000godz

.
Nadzór W łaściciela linii pełniony nad pracami wykonywanymi na siecikalkulacja własna4.1.12.1

6
10.000godz

.
10

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z ewentualną prolongatą
uzgodnień

kalkulacja własna4.1.12.1
7

1.000kpl.1
1 616.000mBudowa kanału technologicznegoU.32.03.01,

U.32.04.01
4.2

1 616.000m1338.5{1 338.500}+277.5{277.500}
1 338.500mBudowa kanalizacji zrur z tworzyw sztuczn. w wykopie w gruncie kat.III.2 w-wy w

ciągu kanalizacji,2 rury w warstwie,4 otwory w ciągu, rury RHDPEk 125
N.Z. 5-01U
0102-0500
U.32.04.01

4.2.1

1 338.500m78,7+76,8+60+60+60,1+55+55,2+61,7+60,1+60,7+56,6+54,9+53,4+41,9+34,6+7
7,3+61,5+67,4+60,4+40,6+26+40,1+48,2+47,3

277.500mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuszn. w wykopie w
gruncie kat.III.2 w-wy w ciągu kanalizacji,2 rury w warstwie,4 otwory w ciągu, rury
RHDPEp 125/7,1

N.Z. 5-01U
0102-0500
U.32.04.01

4.2.2

277.500m38,6+31,1+32+19,1+24,8+17,5+68,3+18,7+27,4
34.000szt.Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych typu SKMP-3. Grunt

kategorii III
N.Z. 5-01U
0302-0200
U.32.04.01

4.2.3

34.000szt.34
3 232.000mMechaniczne wciąganie 2 wiązek mikrorur,na bębnach do otworu wolnego

kanalizacji wtórnej - adaptacja pozycji
N.Z. 5-71
0203-1300
U.32.03.01

4.2.4

3 232.000m2*(547,5+408,5+154,5+505,5)
3 232.000mMechaniczne wciąganie 2 rur o średnicy 40 mm,na bębnach do otworu

częściowo zajętego kanalizacji wtórnej
N.Z. 5-71
0203-2400
U.32.03.01

4.2.5

3 232.000m2*(547,5+408,5+154,5+505,5)
132.000szt.Zapezpieczenie otworów wolnych kanalizacji pierwotnej o średnicy 125mm -

adaptacja pocycji
N.Z. 5-71
0207-0100
U.32.04.01

4.2.6

132.000szt.4*33
24.000odci

nek
Badanie w kanalizacji szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i
rurociągów kablowych dług.do 2km,śr.rur 40mm.Tłoczenie powietrza do rur
sprężarką

N.Z. 5-71
0206-0200
U.32.03.01

4.2.7

24.000odci
nek

8+8+8

1.000kpl.Opracowanie dokumentacji powykonawczejkalkulacja własna4.2.8
1.000kpl.1

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ5

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby
szczelności dla kanału z DN600mm

5.1

0.393kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie
równinnym dla kanłów z rur GRP DN600

KNNR 1 111-1
D.03.02.01

5.1.1
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0.393km0,39252

1 665.810m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabeli
robót ziemnych)

KNNR 1 210-3
D.03.02.01

5.1.2

1 665.810m31665,81
571.510m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (wg tabeli robót ziemnych)KNR 2-28 501-9

D.03.02.01
5.1.3

571.510m3571,51
121.680m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm - piasek (wg tabeli robót

ziemnych)
KNR 2-18 501-3
D.03.02.01

5.1.4

121.680m2121,68
2 195.200m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (L*Hśr*2=392*2,8*2=2195,2)

KNR 2-01  322-2
D.03.02.01

5.1.5

2 195.200m22195,2
826.880m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (Wykop-Zasyp)

KNR 2-01
WACETOB 201-6
D.03.02.01

5.1.6

826.880m3826,88
826.880m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01
WACETOB 210-4
D.03.02.01

5.1.7

826.880m3826,88
838.930m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej
warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabeli robót ziemnych)

KNNR 1 214-5
D.03.02.01

5.1.8

838.930m3838,93
392.000mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o średnicy nominalnej 600

mm
KNR-W 2-18
0406-0700
D.03.02.01

5.1.9

392.000m392
1.000szt.Obudowy kolektorów o średnicy 60, wyloty z kamieniaKNNR 6 602-8

D.03.02.01
5.1.10

1.000szt.1
2.000szt.Klapa zwrotna DN400kalkulacja wlasna

D.03.02.01
5.1.11

2.000szt.2
19.500m2Umocnienie skarp rzeki geokratą z wypełnieniem narzutem kamiennym

d=10-15cm na geowłókninie na dł. 15mb
kaukulacja własna
D.03.02.01

5.1.12

19.500m219,5
1.000rycz

ałt
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 600 mm (Ryczałt)KNNR 4 1610-7

D.03.02.01
5.1.13

1.000rycz
ałt

1

1.000rycz
ałt

pompowanie wody z wykopu  (Ryczałt)kalkulacja własna
D.03.02.01

5.1.14

1.000rycz
ałt

1

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby
szczelności dla kanału z rur  DN500mm;

5.2

0.270kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie
równinnym

KNNR 1 111-1
D.03.02.01

5.2.1

0.270km0,27
1 623.930m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabeli
robót ziemnych)

KNNR 1 210-3
D.03.02.01

5.2.2

1 623.930m31623,93
332.820m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5 m (wg tabeli robót

ziemnych)
KNR 2-28 501-9
D.03.02.01

5.2.3

332.820m3332,82
75.630m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm (wg tabeli robót ziemnych)KNR 2-18 501-3

D.03.02.01
5.2.4

75.630m275,63
1 026.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (270*1,9*2=1026)

KNR 2-01  322-2
D.03.02.01

5.2.5

1 026.000m21026
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1 151.400m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej
warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabeli robót ziemnych)

KNNR 1 214-5
D.03.02.01

5.2.6

1 151.400m31151,4
472.530m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu III (Wykop -Zasyp)

KNR 2-01  205-4
D.03.02.01

5.2.7

472.530m3472,53
472.530m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-4
D.03.02.01

5.2.8

472.530m3472,53
270.000mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych o średnicy nominalnej 500 mmKNR-W 2-18

0406-0600
D.03.02.01

5.2.9

270.000m270
1.000rycz

ałt
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 500 mm Ryczałt)KNNR 4 1610-6

D.03.02.01
5.2.10

1.000rycz
ałt

1

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby
szczelności dla kanału z rur o średnicy DN400mm;

5.3

1.036kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie
równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Kanalizacyjne: o śr. 400mm,

KNNR 1 111-1
D.03.02.01

5.3.1

1.036km1,03639
3 297.890m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel
robót ziemnych)

KNNR 1 210-3
D.03.02.01

5.3.2

3 297.890m33297,89
1 058.440m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piaskiem 0,5 m (wg tabel robót

ziemnych)
KNR 2-28 501-9
D.03.02.01

5.3.3

1 058.440m31058,44
258.840m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasekKNR 2-18 501-3

D.03.02.01
5.3.4

258.840m2258,84
6 378.600m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne
(L*Hśr*2=463*3*2=2778)+(151*2,7*2=815,4)+(422*3,3*2=2785,2) =6378,6

KNR 2-01  322-2
D.03.02.01

5.3.5

6 378.600m26378,6
1 827.180m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej
warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-5
D.03.02.01

5.3.6

1 827.180m31827,18
1 470.710m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (wykop-zasyp) 654,2+215,64+600,87=1470,71

KNR 2-01
WACETOB 201-6
D.03.02.01

5.3.7

1 470.710m31470,71
1 470.710m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01
WACETOB 210-4
D.03.02.01

5.3.8

1 470.710m31470,71
1 036.390mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych  o średnicy nominalnej 400 mmKNR-W 2-18

0406-0500
D.03.02.01

5.3.9

1 036.390m1036,39
2.000szt.Obudowy kolektorów o średnicy 60, wyloty z kamieniaKNNR 6 602-8

D.03.02.01
5.3.10

2.000szt.2
2.000szt.Krata DN400kalkulacja wlasna

D.03.02.01
5.3.11

2.000szt.2
200.000mDemontaż rurociągu DN600KNR 4-05

0313-0600
analogia
D.03.02.01

5.3.12

200.000m200
1.000rycz

ałt
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 400 mm RyczałtKNNR 4 1610-5

D.03.02.01
5.3.13
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1.000rycz

ałt
1

60.000m2Umocnienie skarp rzeki geokratą z wypełnieniem narzutem kamiennym
d=10-15cm na geowłókninie na dł. 15mb

kaukulacja własna
D.03.02.01

5.3.14

60.000m260
- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby
szczelności dla kanału z rur  DN300mm;

5.4

1.989kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie
równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Kanalizacyjne:  o śr.
300mm,

KNNR 1 111-1
D.03.02.01

5.4.1

1.989km1,988828
4 426.670m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel
robót ziemnych)

KNNR 1 210-3
D.03.02.01

5.4.2

4 426.670m34426,67
1 645.220m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5 m (wg tabel robót

ziemnych)
KNR 2-28 501-9
D.03.02.01

5.4.3

1 645.220m31645,22
437.440m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm (wg tabel robót ziemnych)KNR 2-18 501-3

D.03.02.01
5.4.4

437.440m2437,44
9 778.750m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne
(L*Hśr*2=1155,55*2,2*2=5777,75)+(423*2,2*2=2115,0)+
(410*2,3*2=1886)=9778,75

KNR 2-01  322-2
D.03.02.01

5.4.5

9 778.750m29778,75
2 223.590m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej
warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-5
D.03.02.01

5.4.6

2 223.590m32223,59
2 203.130m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (wykop-zasyp) 464,03+927,7+460,17=1851,9

KNR 2-01
WACETOB 201-6
D.03.02.01

5.4.7

2 203.130m32203,13
2 203.130m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01
WACETOB 210-4
D.03.02.01

5.4.8

2 203.130m32203,13
1 988.280mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych o średnicy nominalnej 300 mmKNR-W 2-18

0406-0300
D.03.02.01

5.4.9

1 988.280m1988,28
1.000rycz

ałt
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 300 mm RyczałtKNNR 4 1610-4

D.03.02.01
5.4.10

1.000rycz
ałt

1

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby
szczelności dla kanału z rur DN200mm;

5.5

1.827kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie
równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Kanalizacyjne:  o śr.
200mm,

KNNR 1 111-1
D.03.02.01

5.5.1

1.827km1,82705
3 534.170m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel
robót ziemnych)

KNNR 1 210-3
D.03.02.01

5.5.2

3 534.170m33534,17
1 475.020m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5m (wg tabel robót

ziemnych)
KNR 2-28 501-9
D.03.02.01

5.5.3

1 475.020m31475,02
394.200m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasek (wg tabel robót zimnych)KNR 2-18 501-3

D.03.02.01
5.5.4

394.200m2394,2
5 862.800m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne
(1786*1,6*2=5715,2)+(41*1,8*2=147,6=147,6) =5862,8

KNR 2-01  322-2
D.03.02.01

5.5.5

5 862.800m25862,8
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1 640.400m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej
warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-5
D.03.02.01

5.5.6

1 640.400m31640,4
1 851.900m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (wykop-zasyp)

KNR 2-01
WACETOB 201-6
D.03.02.01

5.5.7

1 851.900m31851,9
1 851.900m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01
WACETOB 210-4
D.03.02.01

5.5.8

1 851.900m31851,9
173.000mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych o średnicy nominalnej 200 mmKNR-W 2-18

0406-0100
D.03.02.01

5.5.9

173.000m173
1.000rycz

ałt
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 200mm RyczałtKNNR 4 1610-1

D.03.02.01
5.5.10

1.000rycz
ałt

1

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, próby szczelności dla
przykanlików z rur DN200mm;

5.6

1.692kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie
równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Kanalizacyjne:  o śr.
200mm,

KNNR 1 111-1
D.03.02.01

5.6.1

1.692km1,692
3 045.600m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel
robót ziemnych)

KNNR 1 210-3
D.03.02.01

5.6.2

3 045.600m33045,6
1 218.240m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5mKNR 2-28 501-9

D.03.02.01
5.6.3

1 218.240m31218,24
338.400m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasekKNR 2-18 501-3

D.03.02.01
5.6.4

338.400m2338,4
6 091.200m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-2
D.03.02.01

5.6.5

6 091.200m26091,2
1 640.400m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej
warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-5
D.03.02.01

5.6.6

1 640.400m31640,4
1 851.900m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (wykop-zasyp)

KNR 2-01
WACETOB 201-6
D.03.02.01

5.6.7

1 851.900m31851,9
1 851.900m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01
WACETOB 210-4
D.03.02.01

5.6.8

1 851.900m31851,9
1 692.000mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych o średnicy nominalnej 200 mmKNR-W 2-18

0406-0100
D.03.02.01

5.6.9

1 692.000m1692
1.000rycz

ałt
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 200mm RyczałtKNNR 4 1610-1

D.03.02.01
5.6.10

1.000rycz
ałt

1

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, próby szczelności dla rur z rur
DN150mm;

5.7

0.009kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie
równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Kanalizacyjne:  o śr.
150mm,

KNNR 1 111-1
D.03.02.01

5.7.1

0.009km0,00898
17.860m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel
robót ziemnych)

KNNR 1 210-3
D.03.02.01

5.7.2
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17.860m317,86

5.480m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5m (wg tabel robót
ziemnych)

KNR 2-28 501-9
D.03.02.01

5.7.3

5.480m35,48
1.700m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasek (wg tabel robot

ziemnych)
KNR 2-18 501-3
D.03.02.01

5.7.4

1.700m21,7
47.700m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (9*2,65*2=47,7)

KNR 2-01  322-2
D.03.02.01

5.7.5

47.700m247,7
10.470m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej
warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-5
D.03.02.01

5.7.6

10.470m310,47
7.390m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (wykop-zasyp)

KNR 2-01
WACETOB 201-6
D.03.02.01

5.7.7

7.390m37,39
7.390m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01
WACETOB 210-4
D.03.02.01

5.7.8

7.390m37,39
8.980mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych o średnicy nominalnej 150 mmKNR-W 2-18

0406-0100
analogia
D.03.02.01

5.7.9

8.980m8,98
1.000rycz

ałt
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150mm ryczałtKNNR 4 1610-1

analogia
D.03.02.01

5.7.10

1.000rycz
ałt

1

- Studzienka ściekowa  z kręgów żel. o śr.50 cm z osadnikiem h=1,0m z
wpustem deszczowym klasy D

5.8

2 940.290m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-3
D.03.02.01

5.8.1

2 940.290m32940,29
2 723.920m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasekKNR 2-18 501-3

D.03.02.01
5.8.2

2 723.920m22723,92
4 950.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-2
D.03.02.01

5.8.3

4 950.000m24950
2 940.290m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu IV

KNR 2-01
WACETOB 201-6
D.03.02.01

5.8.4

2 940.290m32940,29
2 940.290m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01
WACETOB 210-4
D.03.02.01

5.8.5

2 940.290m32940,29
225.000szt.Studzienka ściekowa uliczna żelbetowa o średnicy 500 mm z osadnikiem bez

syfonu
KNNR 4 1424-2
D.03.02.01

5.8.6

225.000szt.225
225.000szt.Wpust deszczowy klasy Dkalkulacja własna

D.03.02.01
5.8.7

225.000szt.225
Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy prefabrykowany o śr. 2x1,2m z
kręgów bet. z  betonu - C35/45 (B45) z płytami pokrywowymi i włazami,
głębokość do 4,79m

5.9

89.820m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-3
D.03.02.01

5.9.1

89.820m389,82
72.900m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasekKNR 2-18 501-3

D.03.02.01
5.9.2

72.900m272,9
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119.760m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-2
D.03.02.01

5.9.3

119.760m2119,76
89.820m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu III

KNR 2-01  205-4
D.03.02.01

5.9.4

89.820m389,82
89.820m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-4
D.03.02.01

5.9.5

89.820m389,82
1.000kpl.Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy prefabrykowany o śr. 2x1,2m z

kręgów bet. z  betonu - C35/45 (B45) z płytami pokrywowymi i włazami,
głębokość 4,79

KNR 2-18
0613-0301
analogia
kaukulacja wlasna
D.03.02.01

5.9.6

1.000kpl.1
2.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna

D.03.02.01
5.9.7

2.000szt.2
1.000rycz

ałt
Odwodnienie wykopukalkulacja własna

D.03.02.01
5.9.8

1.000rycz
ałt

1

Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy prefabrykowany o śr. 2x1,5m z
kręgów bet. z  betonu - C35/45 (B45) z płytami pokrywowymi i włazami,
głębokość do 6,06

5.10

136.340m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-3
D.03.02.01

5.10.1

136.340m3136,34
105.510m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasekKNR 2-18 501-3

D.03.02.01
5.10.2

105.510m2105,51
165.260m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-2
D.03.02.01

5.10.3

165.260m2165,26
136.340m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu III

KNR 2-01  205-4
D.03.02.01

5.10.4

136.340m3136,34
136.340m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-4
D.03.02.01

5.10.5

136.340m3136,34
1.000kpl.Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy prefabrykowany o śr. 2x1,5m z

kręgów bet. z  betonu - C35/45 (B45) z płytami pokrywowymi i włazami,
głębokość 6,06

KNR 2-18
0613-0301
analogia
kaukulacja wlasna
D.03.02.01

5.10.6

1.000kpl.1
2.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna

D.03.02.01
5.10.7

2.000szt.2
1.000rycz

ałt
Odwodnienie wykopukalkulacja własna

D.03.02.01
5.10.8

1.000rycz
ałt

1

Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy prefabrykowany o śr. 2x2,0m z
kręgów bet. z  betonu - C35/45 (B45) z płytami pokrywowymi i włazami,
głębokość do 4,15

5.11

106.580m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-3
D.03.02.01

5.11.1

106.580m3106,58
72.110m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasekKNR 2-18 501-3

D.03.02.01
5.11.2

72.110m272,11
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121.800m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-2
D.03.02.01

5.11.3

121.800m2121,8
136.340m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu III

KNR 2-01  205-4
D.03.02.01

5.11.4

136.340m3136,34
136.340m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-4
D.03.02.01

5.11.5

136.340m3136,34
1.000kpl.Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy prefabrykowany o śr. 2x2,0m z

kręgów bet. z  betonu - C35/45 (B45) z płytami pokrywowymi i włazami,
głębokość 4,15

KNR 2-18
0613-0301
analogia
D.03.02.01

5.11.6

1.000kpl.1
2.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna

D.03.02.01
5.11.7

2.000szt.2
1.000rycz

ałt
Odwodnienie wykopukalkulacja własna

D.03.02.01
5.11.8

1.000rycz
ałt

1

Studzienki prefabrykowane o śr.1,4m z bet. - C35/45  (B45) z płytą pokrywową,
głębkość do 3,0m

5.12

933.060m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-3
D.03.02.01

5.12.1

933.060m3933,06
755.020m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cmKNR 2-18 501-3

D.03.02.01
5.12.2

755.020m2755,02
1 130.980m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-2
D.03.02.01

5.12.3

1 130.980m21130,98
933.060m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu III

KNR 2-01  205-4
D.03.02.01

5.12.4

933.060m3933,06
41.400m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-4
D.03.02.01

5.12.5

41.400m341,4
36.000stud

nia
Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1400 mm i
głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-5
analogia
kaukulacja wlasna
D.03.02.01

5.12.6

36.000stud
nia

36

36.000szt.Właz kanałowy DN600 typ C250kalkulacja własna
D.03.02.01

5.12.7

36.000szt.36
39.600m3Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym

wykopie dla 36szt studni
KNNR 4
1413-0800
D.03.02.01

5.12.8

39.600m31,1*36
Studzienki  prefabrykowane o śr.1,2m z bet.  - C35/45 (B45) z płytą pokrywową,
głębkość do 6,0m

5.13

326.520m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-3
D.03.02.01

5.13.1

326.520m3326,52
265.980m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasekKNR 2-18 501-3

D.03.02.01
5.13.2

265.980m2265,98
326.520m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu III

KNR 2-01  205-4
D.03.02.01

5.13.3

326.520m3326,52
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326.520m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-4
D.03.02.01

5.13.4

326.520m3326,52
435.360m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-2
D.03.02.01

5.13.5

435.360m2435,36
10.000stud

nia
Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i
głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-3
D.03.02.01

5.13.6

10.000stud
nia

10

10.0000.5
m

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym
wykopie. Nakłady dodatkowe dla głębokości ponad 3 m za każde 0,5 m różnicy
głębokości

KNR 2-18
0613-0400
D.03.02.01

5.13.7

10.0000.5
m

10

9.000m3Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym
wykopie dla 10szt studni

KNNR 4
1413-0800
D.03.02.01

5.13.8

9.000m30,9*10
10.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna

D.03.02.01
5.13.9

10.000szt.10
Studzienki prefabrykowane o śr.1,2m z bet.  - C35/45  (B45) z płytą pokrywową,
głębkość do 3,0m

5.14

2 950.560m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-3
D.03.02.01

5.14.1

2 950.560m32950,56
2 422.380m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cmKNR 2-18 501-3

D.03.02.01
5.14.2

2 422.380m22422,38
3 934.080m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-2
D.03.02.01

5.14.3

3 934.080m23934,08
2 950.560m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu IV

KNR 2-01
WACETOB 201-6
D.03.02.01

5.14.4

2 950.560m32950,56
2 950.560m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01
WACETOB 210-4
D.03.02.01

5.14.5

2 950.560m32950,56
144.000stud

nia
Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i
głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-3
D.03.02.01

5.14.6

144.000stud
nia

144

144.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna
D.03.02.01

5.14.7

144.000szt.144
129.600m3Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym

wykopie dla 144szt studni
KNNR 4
1413-0800
D.03.02.01

5.14.8

129.600m30,9*144
2.000szt.pionowa regulacja studni istn - 2 szt. 60mm(pierścień wyrównujący)kaukulacja własna

D.03.02.01
5.14.9

2.000szt.2
25.000szt.wykonanie kaskady zew. z rur PEHD na podłączenie do przykanalikówkaukulacja własna

D.03.02.01
5.14.10

25.000szt.25
19.000szt.wykonanie kaskady wew. z rur PEHD na podłączenie do przykanalikówkaukulacja własna

D.03.02.01
5.14.11

19.000szt.19
BUDOWA KOLEKTORA KD20006

Rozebranie nawierzchni drogowych12726.1

229.100m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 18 cm

KNR 2-31 0803-03
+ 15*0803-04
ST - 01

6.1.1
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229.100m23,95*(12,00+9,00+9,00+28,00)

34.800m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 11 cm

KNR 2-31 0803-03
+ 8*0803-04
ST - 01

6.1.2

34.800m20,30*(12,00+9,00+9,00+28,00)*2
116.000mRozebranie nawierzchni bitumicznych - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na

gł. 6-10 cm
KNR AT-03
0101-02
ST - 01

6.1.3

116.000m(12,00+9,00+9,00+28,00)*2
229.100m2Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 cmKNR 2-31 0802-05

+ 5x0802-06
ST - 01

6.1.4

229.100m23,95*(12,00+9,00+9,00+28,00)
40.000mRozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce

cementowo-piaskowej
KNR 2-31 0813-04
ST - 01

6.1.5

40.000m5,00*2*4
3.600m3Rozebranie ław pod krawężniki z betonuKNR 2-31 0812-03

ST - 01
6.1.6

3.600m3(0,40*0,15+0,20*0,15)*5,00*2*4
132.280m3Wywiezienie i utylizacja gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki  -

załadowanie koparko-ładowarką  i transport samochodami samowyładowczymi
na odl. 10 km

KNR 4-04 1103-01
+ 1103-04 +
9x1103-05
ST - 01

6.1.7

132.280m3(229,10*0,18+34,80*0,11+229,10*0,20+3,60)*1,40
Roboty ziemne12456.2

2 099.020m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60
m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 10 km

KNR 2-01 0206-04
+ 18x0214-04
ST - 01

6.2.1

{  D2   5,40*3,00*0,60+5,60*3,20*4,42}
{  D3,D4   (3,80*(0,65+3,00)*0,5-0,5*0,45*0,30)*2*(4,75+4,52)}
{  DR-5
(5,00*1,25+(5,00+4,10)*0,5*3,40)*0,60+(5,20*4,60+(5,20+4,50)*0,5*3,05)*4,79-2,
90*2,30*5,20}
{  A-D2   3,55*(6,00*2,20+(4,00-3,20*0,5)*3,29)}
{  D2-DR5   3,55*4,52*(130,00-3,20*0,5-3,40*2-4,50*0,5)}

2 099.020m32370,01*0,95-152,49
152.490m3Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie

kat. III-IV
KNR 2-01 0218-02
ST - 01

6.2.2

{  A-D2   3,55*(4,00-3,20*0,5)*(3,29-2,65)}
{  D2-DR5   3,55*(4,52-2,65)*40,00}

152.490m3270,99-118,50
118.501m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod kolektory w gruntach suchych kat.

III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 6,0 m,
szerokość 2,6-4,5 m

KNR 2-01
0317-0803
ST - 01

6.2.3

118.501m32370,01*0,05
26.400m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami lub szalunkami

stalowymi fabrycznymi wraz z rozbiórką wykopy o szerokości 3,55m i głębokości
do 3.0 m w gruntach  kat. III-IV

KNR 2-01 0322-07
+ 2,55*0322-11
ST - 01

6.2.4

26.400m2{ A-D2 } 2*2,20*6,00
1 094.716m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami lub szalunkami

stalowymi fabrycznymi wraz z rozbiórką wykopy o szerokości 3,55m i głębokości
do 6.0 m w gruntach  kat. III-IV

KNR 2-01 0322-04
+ 2,55*0322-09
ST - 01

6.2.5

15.792m2{ A-D2 } 2*3,29*(4,00-3,20*0,5)
1 078.924m2{ D2-DR5 } 2*4,52*(130,00-3,20*0,5-3,40*2-4,50*0,5)

249.780m2Umocnienie pionowych ścian wykopów pod studnie i komory o głębokości do 6m
wypraskami lub szalunkami stalowymi fabrycznymi wraz z rozbiórką w gruntach
kat. III-IV

KNR 2-01 0326-10
ST - 01

6.2.6

77.792m2{ D2 } (5,60+3,20)*2*4,42
65.817m2{ D3,D4 } (0,65+2,90)*2*(4,75+4,52)

106.171m2{ DR-5 } (5,20+4,60+3,00+4,50+7,65)*4,79-2,90*2,30*2
670.111m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m

w gruncie kat. I-III - mechaniczne zasypanie wykopów piaskiem (  wraz z
dostarczeniem piasku )

KNR 2-01 0230-01
+ piasek
ST - 01

6.2.7

{2370,01}
minus
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{  D2
-5,40*3,00*0,60-4,30*1,90*0,10-4,10*1,70*4,11-0,25*3,14*0,80*0,80*0,21*2}
{  D3, D4
-(3,80*(0,65+3,00)*0,5-0,5*0,45*0,30)*2*0,60*2-2,30*(0,90+2,40)*0,5*2*0,20*2-((
2,00+2,30)*0,5*2,30+1,15*(2,00+2,30)*0,5+2,30*1,80)*0,5*1,45*2-0,25*3,14*1,20
*1,20*(0,95+0,72)-0,25*3,14*2,20*2,20*0,20*2-0,25*3,14*1,95*1,95*0,10*2-0,25*
3,14*1,70*1,70*0,17*2-0,25*3,14*0,80*0,80*0,23*2}
{  DR-5
-(5,00*1,25+(5,00+4,10)*0,5*3,40)*0,60-(0,70*3,90+(3,90+3,20)*0,5*2,75)*0,10-(
0,60*3,70+(3,70+3,00)*0,5*2,75)*0,25-((3,70*3,35+(3,70+3,00)*0,5*2,55)*3,69-2,
90*1,95*5,20)-0,25*3,14*1,44*1,44*0,43*2-0,25*3,14*0,60*0,60*0,15*2}
{  d:2000   -3,55*2,65*(140,00-1,70-2,00-2,30-3,00*0,5)}
{-270,99}

670.111m3705,38*0,95
35.269m3Ręczne zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 6 m

gruntem kat. II - szerokość 2,6-4,5 m - piaskiem ( wraz z dostarczeniem piasku )
KNR 2-01 0320-07
+ piasek
ST - 01

6.2.8

35.269m3705,38*0,05
257.441m3Mechaniczne zasypanie wykopów liniowych spycharkami z przemieszczeniem

gruntu na odl. do 10 m gruntem z odkładu kat. III-IV
KNR 2-01 0230-01
ST - 01

6.2.9

257.441m3270,99*0,95
13.550m3Ręczne zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gruntem z odkładu

kat. III-IV; głębokość do 6,0 m, szerokość 2,6-4,5 m
KNR 2-01
0320-0803
ST - 01

6.2.10

13.550m3270,99*0,05
705.380m3Zagęszczenie zasypki wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. IIKNR 2-01 0236-01

ST - 01
6.2.11

705.380m3705,38
270.990m3Zagęszczenie zasypki wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.

III-IV
KNR 2-01 0236-02
ST - 01

6.2.12

270.990m3270,99
Komora połączeniowa D211706.3

0.810m3Podłoże pod komorę z piasku zagęszczonego o gr. 5 cm w wykopach o ścianach
pionowych umocnionych o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18
0511-01 + t.
9901/3 RiS*1,15
ST - 01

6.3.1

0.810m3{ D2 } 5,40*3,00*0,05
4.860m3Wzmocnienie podłoża pod komorę z kruszywa łamanego niesortowanego o

frakcji 0/63 mm gr. 30 cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o
głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18
0511-04 + t.
9901/3 RiS*1,15
ST - 01

6.3.2

4.860m3{ D2 } 5,40*3,00*0,30
4.050m3Wzmocnienie podłoża pod komorę z kruszywa łamanego niesortowanego o

frakcji 0/63 mm gr. 25 cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o
głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18
0511-04 + t.
9901/3 RiS*1,15
ST - 01

6.3.3

4.050m3{ D2 } 5,40*3,00*0,25
43.260m2Owinięcie wzmocnienia podłoża pod komorę geowłókniną igłowaną 250g/2KNR 2-02 0607-03

analogia
ST - 01

6.3.4

43.260m2{ D2 } 5,40*3,00*2+0,30*5,40+0,55*(5,40+3,00)*2
32.400m2Wzmocnienie podłoża pod komorę georusztem  dwukierunkowym np. Tensar

SS30
KNR 2-020607-03
analogia
ST - 01

6.3.5

32.400m2{ D2 } 5,40*3,00*2
0.817m3Podłoże betonowe pod płyty denne o grubości 10 cm z betonu C12/15 w

wykopach o ścianach pionowych umocnionych o głębokości 5-6 m
KNR-W 2-18
0510-02 + t.
9901/3 R*1,15
ST - 01

6.3.6

0.817m3{ D2 } 4,30*1,90*0,10
0.872tPrzygotowanie zbrojenia komór ze stali zbrojeniowej A-III 34GS o śr. 10 mmKNR-W 2-18

0501-04
ST - 01

6.3.7

0.872t872*0,001
0.872tMontaż zbrojenia komór ze stali o śr. 10 mm w wykopach o ścianach pionowych

umocnionych o głębokości 5-6 m
KNR-W 2-18
0504-02 + t.
9901/3 R*1,15
ST - 01

6.3.8
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0.872t872*0,001

2.900m2Deskowanie płyt dennych komór w wykopach o ścianach pionowych
umocnionych o głębokości  5-6 m

KNR-W 2-18
0507-01 + t.
9901/3 R*1,15
ST - 01

6.3.9

2.900m2{ D2 } (4,10+1,70)*2*0,25
66.304m2Deskowanie ścian prostych komór w wykopach o ścianach pionowych

umocnionych o głębokości  5-6 m
KNR-W 2-18
0507-02 + t.
9901/3 R*1,15
ST - 01

6.3.10

66.304m2{ D2 } (4,10+1,70+3,60+1,20)*2*3,72-0,25*3,14*2,00*2,00*2*2
1.742m3Betonowanie płyt dennych betonem C30/37 w wykopach o ścianach pionowych

umocnionych o głębokości 5-6 m
KNR-W 2-18
0508-01 + t.
9901/3 R*1,15
ST - 01

6.3.11

1.742m3{ D2 } 4,10*1,70*0,25
8.288m3Betonowanie ścian prostych komór betonem C30/37 w wykopach o ścianach

pionowych umocnionych o głębokości 5-6 m
KNR-W 2-18
0508-02 + t.
9901/3 R*1,15
ST - 01

6.3.12

8.288m3{ D2 } ((4,10+1,20)*2*3,72-0,25*3,14*2,00*2,00*2)*0,25
2.000sztMontaż w ścianie studni przejść szczelnych systemowych poliestrowych o śr.

2000 mm - łączników GRP typ A
KNR 9-18 0202-23
+ t. 9901/3 R*1,15,
żuraw*1,15
ST - 01

6.3.13

2.000szt2
5.000sztPrzekrycie komór płytami prefabrykowanymi typu PP-150x30KNR 2-20 0105-04

ST - 01
6.3.14

5.000szt5
2.000sztPrzekrycie komór płytami prefabrykowanymi typu PP-150x120/60KNR 2-20 0105-07

ST - 01
6.3.15

2.000szt2
2.000sztOsadzenie na stropach komór włazu kanałowego żeliwnego o śr. 600mm klasy

D400 z  podwójnym zamknięciem ryglowym na dwóch sztukach pierścieni
wyrównawczych grubości 8 cm

KNR-W 2-18
0529-02
ST - 01

6.3.16

2.000szt2
12.000sztOsadzenie stopni złazowych w ścianach komór w wykopach o ścianach

pionowych umocnionych o głębokości 5-6 m
KNR-W 2-18
0529-04 + t.
9901/3 R*1,15
ST - 01

6.3.17

12.000szt6*2
0.160m3Słupek podpierający rurę 40x40x100cm z betonu C30/37 w wykopach o ścianach

pionowych umocnionych o głębokości 5-6 m
KNR-W 2-18
0530-01 + t.
9901/3 R*1,15
ST - 01

6.3.18

0.160m30,40*0,40*1,00
13.940m2Powłoka izolacyjna zewnętrzna komór powierzchni betonowych poziomych z

dwóch warstw roztworu asfaltowego izolacyjnego wraz z zagruntowaniem w
wykopach o ścianach pionowych umocnionych  o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18
0612-01 + 0612-03
+ 0612-04 + t.
9901/3 R*1,15
ST - 01

6.3.19

13.940m2{ D2 } 4,10*1,70*2
41.396m2Powłoka izolacyjna zewnętrzna komór powierzchni betonowych pionowych z

dwóch warstw roztworu asfaltowego izolacyjnego wraz z zagruntowaniem o
głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18
0613-01 + 0613-03
+ 0613-04 + t.
9901/3 R*1,15
ST - 01

6.3.20

41.396m2{ D2 } (4,10+1,70)*2*4,11-0,25*3,14*2,00*2,00*2
Studnie rewizyjne zintegrowane D3 i D47506.4

1.374m3Podłoże pod studnie z piasku zagęszczonego o gr. 5 cm w wykopach o ścianach
pionowych umocnionych o głębokości do 5m

KNR-W 2-18
0511-01
ST - 01

6.4.1

1.374m3{ D3, D4 } (3,80*(0,65+3,00)*0,5-0,5*0,45*0,30)*2*0,05*2
8.241m3Wzmocnienie podłoża pod studnie z kruszywa łamanego niesortowanego o

frakcji 0/63 mm gr. 30 cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o
głębokości do 5m

KNR-W 2-18
0511-04
ST - 01

6.4.2

8.241m3{ D3, D4 } (3,80*(0,65+3,00)*0,5-0,5*0,45*0,30)*2*0,30*2

102 SeKo Prix 9.2.1.163



Ilość robótIlości
składoweJmOpisKodLp

654321
6.868m3Wzmocnienie podłoża pod studnie z kruszywa łamanego niesortowanego o

frakcji 0/63 mm gr. 25 cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o
głębokości do 5m

KNR-W 2-18
0511-04
ST - 01

6.4.3

6.868m3{ D3, D4 } (3,80*(0,65+3,00)*0,5-0,5*0,45*0,30)*2*0,25*2
75.400m2Owinięcie wzmocnienia podłoża pod studnie geowłókniną igłowaną 250g/2KNR 2-02 0607-03

analogia
ST - 01

6.4.4

75.400m2{ D3, D4 } (3,80*(0,65+3,00)*0,5*2*2+0,30*3,40+0,60*(0,65+3,80+3,00)*2)*2
54.940m2Wzmocnienie podłoża pod studnie georusztem  dwukierunkowym np. Tensar

SS30
KNR 2-020607-03
ST - 01

6.4.5

54.940m2{ D3, D4 } (3,80*(0,65+3,00)*0,5-0,5*0,45*0,30)*2*2*2
3.036m3Podłoże betonowe pod studnie o grubości 20 cm z betonu C30/37 w wykopach o

ścianach pionowych umocnionych o głębokości do 5m
KNR-W 2-18
0510-04
ST - 01

6.4.6

3.036m3{ D3, D4 } 2,30*(0,90+2,40)*0,5*2*0,20*2
2.000szt.Dostarczenie i montaż studni rewizyjnych zintegrowanych - prefabrykatów GRP o

śr. 1200mm dla kanału o śr. 2000mm w postaci łuków z częścią pionową z rury
GRP oraz łącznikiem na przelocie i drabinką złazową - w wykopach o ścianach
pionowych umocnionych o głębokości do 5m

KNR 9-18 0204-11
RiS*1,25 + p.1.7
R*1,93 żuraw*1,93
ST - 01

6.4.7

1.000szt.{ D3 - łuk 7` wysokość części poliestrowej studni 355 cm } 1
1.000szt.{ D4 - łuk 22` wysokość części poliestrowej studni 322 cm } 1

13.383m3Wykonanie otuliny betonowej studni z betonu C30/37 - w wykopach o ścianach
pionowych umocnionych o głębokości do 5m

KNR-W 2-18
0512-02
ST - 01

6.4.8

13.383m3{ D3, D4 }
((((2,00+2,30)*0,5*2,30+1,15*(2,00+2,30)*0,5+2,30*1,80)*0,5-0,25*3,14*2,00*2,0
0)*1,45*2-0,25*3,14*1,20*1,20*0,85)*2

2.000kpl.Dostarczenie i montaż prefabrykowanego pierścienia odciążającego żelbetowego
PO-220/130

KNR-W 2-18
0521-04
ST - 01

6.4.9

2.000kpl.{ D3, D4 } 2
2.000kpl.Przekrycie studni płytą pokrywową prefabrykowaną typu PPO-170/60 z włazem

kanałowym żeliwnym o śr. 600mm klasy D400 z wentylacją i dwoma ryglami
osadzonym na pierścieniu wyrównawczym h=8cm

KNR-W 2-18
0523-06
ST - 01

6.4.10

2.000kpl.{ D3, D4 } 2
Komora rozdzielczo-przelewowa DR-511926.5

1.086m3Podłoże pod komorę z piasku zagęszczonego o gr. 5 cm w wykopach o ścianach
pionowych umocnionych o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18
0511-01 + t.
9901/3 RiS*1,15
ST - 01

6.5.1

1.086m3{ DR-5 } (5,00*1,25+(5,00+4,10)*0,5*3,40)*0,05
6.516m3Wzmocnienie podłoża pod komorę z kruszywa łamanego niesortowanego o

frakcji 0/63 mm gr. 30 cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o
głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18
0511-04 + t.
9901/3 RiS*1,15
ST - 01

6.5.2

6.516m3{ DR-5 } (5,00*1,25+(5,00+4,10)*0,5*3,40)*0,30
5.430m3Wzmocnienie podłoża pod komorę z kruszywa łamanego niesortowanego o

frakcji 0/63 mm gr. 25 cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o
głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18
0511-04 + t.
9901/3 RiS*1,15
ST - 01

6.5.3

5.430m3{ DR-5 } (5,00*1,25+(5,00+4,10)*0,5*3,40)*0,25
62.060m2Owinięcie wzmocnienia podłoża pod komorę geowłókniną igłowaną 250g/2KNR 2-02 0607-03

analogia
ST - 01

6.5.4

62.060m2{ DR-5 }
(5,00*1,25+(5,00+4,10)*0,5*3,40)*2+0,30*5,00*2+0,55*(1,25+5,00)*2+0,55*(5,00
+4,10+3,40*2)

43.440m2Wzmocnienie podłoża pod komorę georusztem  dwukierunkowym np. Tensar
SS30

KNR 2-020607-03
analogia
ST - 01

6.5.5

43.440m2{ DR-5 } (5,00*1,25+(5,00+4,10)*0,5*3,40)*2
1.249m3Podłoże betonowe pod płyty denne o grubości 10 cm z betonu C12/15 w

wykopach o ścianach pionowych umocnionych o głębokości 5-6 m
KNR-W 2-18
0510-02 + t.
9901/3 R*1,15
ST - 01

6.5.6

1.249m3{ DR-5 } (0,70*3,90+(3,90+3,20)*0,5*2,75)*0,10
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0.112tPrzygotowanie zbrojenia komór ze stali zbrojeniowej A-O St0S-b o śr. 6 mmKNR-W 2-18

0501-03
ST - 01

6.5.7

0.112t112*0,001
0.091tPrzygotowanie zbrojenia komór ze stali zbrojeniowej A-III 34GS o śr. 12 mmKNR-W 2-18

0501-04
ST - 01

6.5.8

0.091t91*0,001
1.099tPrzygotowanie zbrojenia komór ze stali zbrojeniowej A-III 34GS o śr. 14 mmKNR-W 2-18

0501-04
ST - 01

6.5.9

1.099t1099*0,001
0.112tMontaż zbrojenia komór ze stali o śr. 6 mm w wykopach o ścianach pionowych

umocnionych o głębokości 5-6 m
KNR-W 2-18
0504-01 + t.
9901/3 R*1,15
ST - 01

6.5.10

0.112t112*0,001
1.190tMontaż zbrojenia komór ze stali o śr. 12-14 mm w wykopach o ścianach

pionowych umocnionych o głębokości 5-6 m
KNR-W 2-18
0504-02 + t.
9901/3 R*1,15
ST - 01

6.5.11

1.190t(91+1099)*0,001
3.338m2Deskowanie płyt dennych komór w wykopach o ścianach pionowych

umocnionych o głębokości  5-6 m
KNR-W 2-18
0507-01 + t.
9901/3 R*1,15
ST - 01

6.5.12

3.338m2{ DR-5 } (0,60*2+3,70+2,75+3,00+2,70)*0,25
89.116m2Deskowanie ścian prostych komór w wykopach o ścianach pionowych

umocnionych o głębokości  5-6 m
KNR-W 2-18
0507-02 + t.
9901/3 R*1,15
ST - 01

6.5.13

89.116m2{ DR-5 }
3,53*(3,70+3,40+2,55+3,00+5,90+3,20+3,10+2,35+2,60+5,40)-1,95*3,20-1,95*2,
90*2*2-0,25*3,14*2,00*2,00*2

4.736m2Deskowanie belek i podciągów o przekrojach pow.0,06 m2 do 0,15 m2 w
wykopach o ścianach pionowych umocnionych o głębokości  5-6 m

KNR-W 2-18
0507-06 + t.
9901/3 R*1,15
ST - 01

6.5.14

4.736m2{ DR-5 } (0,22*2+0,30)*3,20*2
2.858m3Betonowanie płyt dennych betonem C30/37 w wykopach o ścianach pionowych

umocnionych o głębokości 5-6 m
KNR-W 2-18
0508-01 + t.
9901/3 R*1,15
ST - 01

6.5.15

2.858m3{ DR-5 } (0,60*3,70+(3,70+3,00)*0,5*2,75)*0,25
12.728m3Betonowanie ścian prostych komór betonem C30/37 w wykopach o ścianach

pionowych umocnionych o głębokości 5-6 m
KNR-W 2-18
0508-02 + t.
9901/3 R*1,15
ST - 01

6.5.16

12.728m3{ DR-5 }
(3,53*(3,70+3,15+2,45+3,00+5,40)-1,95*2,90*2-0,25*3,14*2,00*2,00)*0,25+0,10*
2,25*3,20

0.422m3Betonowanie podciągów betonem C30/37 w wykopach o ścianach pionowych
umocnionych o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18
0508-04 + t.
9901/3 R*1,15
ST - 01

6.5.17

0.422m3{ DR-5 } 0,30*0,22*3,20*2
470.220kgDostarczenie i montaż podciągów z belek stalowych - dwuteowników 220

zabezpieczonych przed korozją przez ocynkowanie na gorąco
KNR 2-02 0125-05
ST - 01

6.5.18

470.220kg461,00*1,02
1.000sztMontaż w ścianie studni przejść szczelnych systemowych poliestrowych o śr.

2000 mm - łączników GRP typ A
KNR 9-18 0202-23
+ t. 9901/3 R*1,15,
żuraw*1,15
ST - 01

6.5.19

1.000szt1
14.000sztPrzekrycie komór płytami prefabrykowanymi typu PP-180x30KNR 2-20 0105-04

ST - 01
6.5.20

14.000szt14
2.000sztPrzekrycie komór płytami prefabrykowanymi typu PP-180x120/60KNR 2-20 0105-08

ST - 01
6.5.21
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2.000szt2

12.000sztPrzekrycie komór płytami prefabrykowanymi typu PP-210x30KNR 2-20 0105-05
ST - 01

6.5.22

12.000szt12
0.600mKominy włazowe z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm i wys. 30 cmKNR-W 2-18

0523-03
ST - 01

6.5.23

0.600m0,30*2
2.000kpl.Przekrycie kominów włazowych - pokrywa PP-1200 z włazem żeliwnym o śr. 600

mm kl. D400
KNR-W 2-18
0523-06
ST - 01

6.5.24

2.000kpl.2
24.000sztOsadzenie stopni złazowych w ścianach komór w wykopach o ścianach

pionowych umocnionych o głębokości 5-6 m
KNR-W 2-18
0529-04 + t.
9901/3 R*1,15
ST - 01

6.5.25

24.000szt12*2
32.995m2Powłoka izolacyjna zewnętrzna komór powierzchni betonowych poziomych z

dwóch warstw roztworu asfaltowego izolacyjnego wraz z zagruntowaniem w
wykopach o ścianach pionowych umocnionych  o głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18
0612-01 + 0612-03
+ 0612-04 + t.
9901/3 R*1,15
ST - 01

6.5.26

32.995m2{ DR-5 } (3,70*3,60+(3,70+3,00)*0,5*2,55)*2-3,70*2,90
46.027m2Powłoka izolacyjna zewnętrzna komór powierzchni betonowych pionowych z

dwóch warstw roztworu asfaltowego izolacyjnego wraz z zagruntowaniem o
głębokości 5-6 m

KNR-W 2-18
0613-01 + 0613-03
+ 0613-04 + t.
9901/3 R*1,15
ST - 01

6.5.27

46.027m2{ DR-5 }
(0,60*2+3,70+2,75+3,00+2,70)*0,25+3,69*(3,70+3,40+2,55+3,00+5,90)-1,95*2,9
0*2*2-0,25*3,14*2,00*2,00

14.200mIzolacje szczelin konstrukcyjnych pionowych taśmą bentonitowąKNR 2-02 0617-08
ST - 01

6.5.28

14.200m(2,90+2,10*2)*2
55.080kgDostarczenie i montaż elementów stalowych przegrody regulacyjnej odpływu -

elementów ze stali kwasoodpornej OH18 N9 C150
KNR 2-02 0125-05
ST - 01

6.5.29

55.080kg54,00*1,02
Kanał DN 200012156.6

23.519m3Podłoże pod rury kanalizacyjne z piasku zagęszczonego o gr. 5 cm w wykopach
o ścianach pionowych umocnionych o głębokości do 5m

KNR-W 2-18
0511-01
ST - 01

6.6.1

23.519m3{ d:2000 } 3,55*(140,00-1,70-2,00-2,30-3,00*0,5)*0,05
70.556m3Podłoże pod rury kanalizacyjne z kruszywa łamanego niesortowanego o frakcji

0/63 mm gr. 15 cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o
głębokości do 5m

KNR-W 2-18
0511-02
ST - 01

6.6.2

70.556m3{ d:2000 } 3,55*(140,00-1,70-2,00-2,30-3,00*0,5)*0,15
47.038m3Podłoże pod rury kanalizacyjne z kruszywa łamanego niesortowanego o frakcji

0/63 mm gr. 10 cm w wykopach o ścianach pionowych umocnionych o
głębokości do 5m

KNR-W 2-18
0511-01
ST - 01

6.6.3

47.038m3{ d:2000 } 3,55*(140,00-1,70-2,00-2,30-3,00*0,5)*0,10
1 696.000m2Owinięcie podłoża i obsypki rur geowłókniną igłowaną 250g/2KNR 2-02 0607-03

ST - 01
6.6.4

1 696.000m2{ d:2000 } 12,80*(140,00-1,70-2,00-2,30-3,00*0,5)
940.750m2Wzmocnienie podłoża pod rury georusztem  dwukierunkowym np. Tensar SS30KNR 2-020607-03

ST - 01
6.6.5

940.750m2{ d:2000 } 3,55*(140,00-1,70-2,00-2,30-3,00*0,5)*2
47.038m3Podłoże pod rury kanalizacyjne z piasku zagęszczonego o gr. 10 cm w

wykopach o ścianach pionowych umocnionych o głębokości do 5m
KNR-W 2-18
0511-01
ST - 01

6.6.6

47.038m3{ d:2000 } 3,55*(140,00-1,70-2,00-2,30-3,00*0,5)*0,10
133.200mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN 20 000 N/m2 łączonych na

nasuwki o śr. 2000 mm - montowane w wykopach o ścianach pionowych
umocnionych o głębokości do 5 m

KNR 9-18 0201-23
+ p. 1.7 R*1,93
żuraw*1,93
ST - 01

6.6.7

133.200m140,00-1,20-2,00-2,30-2,60*0,5
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1.000szt.Kształtki kanalizacyjne typu GRP o śr. 2000 mm - korekKNR 9-18 0202-23

+ p. 1.7 R*1,93
żuraw*1,93
ST - 01

6.6.8

1.000szt.1
140.000mPróba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 2000 mmKNR 2-18 0804-14

ST - 01
6.6.9

140.000m140,00
665.812m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 6 m

gruntem kat. II - szerokość wykopów 2,5 - 4,5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych
piaskiem 30 cm ponad rurę ( wraz z dostarczeniem piasku )

KNR 2-01 0320-07
+ piasek
ST - 01

6.6.10

665.812m3{ d:2000 } (3,55*2,30-0,25*3,14*2,00*2,00)*(140,00-1,70-2,00-2,30-3,00*0,5)
3.000mZabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wodociągowymi o śr. do

100mm skrzynką zbitą z desek gr. 42mm - wykonanie, ustawienie i rozebranie.
KNR 4-01 0101-11
+ 0101-12 analogia
ST - 01

6.6.11

3.000m3,00*1
45.000mZabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi lub energetycznymi rurą

polipropylenową dwudzielną np. AROT A 120 PS
KNR 5-10 0303-02
ST - 01

6.6.12

45.000m3,00*15
18.000kpl.Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kolidujących przewodów

podziemnych do belek drewnianych
KNR-W 2-18
0901-01 + 0901-06
ST - 01

6.6.13

18.000kpl.2+1+15
Renowacja nawierzchni drogowych12816.7

229.100m2Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat. II

KNR 2-31 0103-01
ST - 01

6.7.1

229.100m2229,10
229.100m2Podbudowa pod nawierzchnię  z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa o grubości

po zagęszczeniu 15 cm
KNR 2-31 0114-05
ST - 01

6.7.2

229.100m2229,10
229.100m2Podbudowa pod nawierzchnię  z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa o grubości

po zagęszczeniu 20 cm
KNR 2-31 0114-05
+ 5x0114-06
ST - 01

6.7.3

229.100m2229,10
229.100m2Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 50/70 -

grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm
KNR 2-31 0110-01
+ 3*0110-02
ST - 01

6.7.4

229.100m2229,10
263.900m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - pod

warstwę wiążącą
KNR 2-31 1004-06
ST - 01

6.7.5

263.900m24,55*(12,00+9,00+9,00+28,00)
263.900m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwę wiążącąKNR 2-31 1004-07

ST - 01
6.7.6

263.900m2263,90
263.900m2Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC

16 50/70 o grubości po zagęszczeniu 6 cm
KNR 2-31 0310-01
+ 2*0310-02
ST - 01

6.7.7

263.900m2263,90
263.900m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - pod

warstwę ścieralną
KNR 2-31 1004-06
ST - 01

6.7.8

263.900m2263,90
263.900m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwę ścieralnąKNR 2-31 1004-07

ST - 01
6.7.9

263.900m2263,90
263.900m2Nawierzchnia asfaltowa - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC

11 50/70 o grubości po zagęszczeniu 5 cm
KNR 2-31 0310-05
+ 2*0310-06
ST - 01

6.7.10

263.900m2263,90
3.600m3Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu B-10KNR 2-31 0402-04

ST - 01
6.7.11

3.600m3(0,40*0,15+0,20*0,15)*5,00*2*4
40.000mKrawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

( krawężniki z odzysku )
KNR 2-31 0403-04
minus krawężniki
ST - 01

6.7.12

40.000m5,00*2*4
RENOWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ7
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Kanał KD12007.1

0.082kmRoboty pomiarowe i inwentaryzacyjne (przepusty)  analogiaBCP
451.40.01.10.02
BCP_201503
M.01.01.01

7.1.1

0.082km0,0824
82.400mMechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys.,

średnica 1,50 i 1,6x2,4 m wraz z jednorazowym monitoringiem
KNR 4-05
2101-1100
BC_201503
D-03.02.01

7.1.2

82.400m82,4
2.500m2Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami wyrobów z żelaza tj

włazów, zwieńczeń, drabin analogia
TZKNBK cz. XV
0501-4510
BC_201503
M.24.01.04

7.1.3

2.500m22,5
2.500m2Pomalowanie minią  włazów, zwieńczeń, drabin analogiaTZKNBK cz. XV

0502-4610
BC_201503
M.24.01.05

7.1.4

2.500m22,5
6.200m2Oczyszczenie wystającego skorodowanego zbrojenia, zabezpieczenie

antykorozyjne analogia
TZKNBK cz. XV
0501-4510
BC_201503
M.24.01.02

7.1.5

6.200m26,2
930.000dm3Ręczna replofilacja ubytków zaprawą naprawczą-analogiaKNR-K 01

0106-0260
M.24.01.01

7.1.6

930.000dm39,3*0,1*1000
33.000otwó

r
Naprawa rysy metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o głębokości do 20 cm.
Iniekcja sklejająca, analogia.

ZKNR C-2.1
0817-0200
M.24.01.03

7.1.7

33.000otwó
r

11*3{śr. 3 otw/m}

27.900m2Przygotowanie powierzchni poziomych elementów mostów pod izolację.
Wyrównanie nierówności zaprawą PCC

BCD
M-27.01.01.12
BCD_201503
M.15.01.03

7.1.8

27.900m227,9
27.900m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z lepiku. Pierwsza warstwa z

zagruntowaniem
KNR 13-12
0701-0200
M.15.01.03

7.1.9

27.900m227,9
27.900m2Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa z lepiku. Każda następna warstwaKNR 13-12

0701-0300
M.15.01.03

7.1.10

27.900m227,9
1.600m3Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu

monolitycznego-analogia-wypełnienie szczelin na styku prefabrykatów,
zaslepienie przykanalików

KNR-W 4-01
0203-0100
M.24.01.02

7.1.11

1.600m31,6
6.000m2Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi

L/B/d=60/40/10cm analogia
KNNR 1
0514-0100
M.20.04.02

7.1.12

6.000m26
1.000szt.Zasuwy burzowe (klapy zwrotne)o średnicy 120 mm uszczelnione sznurem i

zaprawą cementową
KNNR 4
0223-0300
D.03.02.01

7.1.13

1.000szt.1
Kanał KD1600x2400 oraz 2x KD15007.2

370.000mMechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys.,
średnica 1,50 i 1,6x2,4 m

KNR 4-05
2101-1100
BC_201503
D-03.02.01

7.2.1

370.000m370
47.100m2Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami wyrobów z żelaza tj

włazów, zwieńczeń, drabin analogia
TZKNBK cz. XV
0501-4510
BC_201503
M.24.01.04

7.2.2
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47.100m247,1

47.100m2Pomalowanie minią  włazów, zwieńczeń, drabin analogiaTZKNBK cz. XV
0502-4610
BC_201503
M.24.01.05

7.2.3

47.100m247,1
77.300m2Oczyszczenie wystającego skorodowanego zbrojenia, zabezpieczenie

antykorozyjne analogia
TZKNBK cz. XV
0501-4510
BC_201503
M.24.01.02

7.2.4

77.300m277,3
12 880.000dm3Ręczna replofilacja ubytków zaprawą naprawczą-analogiaKNR-K 01

0106-0260
M.24.01.01

7.2.5

12 880.000dm3128,8*0,1*1000
165.000otwó

r
Naprawa rysy metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o głębokości do 20 cm.
Iniekcja sklejająca, analogia.

ZKNR C-2.1
0817-0200
M.24.01.03

7.2.6

165.000otwó
r

55*3{śr. 3 otw/m}

231.800m2Przygotowanie powierzchni poziomych elementów mostów pod izolację.
Wyrównanie nierówności zaprawą PCC

BCD
M-27.01.01.12
BCD_201503
M15.01.03

7.2.7

231.800m2231.8
231.800m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z lepiku. Pierwsza warstwa z

zagruntowaniem
KNR 13-12
0701-0200
M.15.01.03

7.2.8

231.800m2231,8
231.800m2Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa z lepiku. Każda następna warstwaKNR 13-12

0701-0300
M.15.01.03

7.2.9

231.800m2231,8
12.900m3Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu

monolitycznego-analogia-wypełnienie szczelin na styku prefabrykatów,
zaslepienie przykanalików

KNR-W 4-01
0203-0100
M.24.01.02

7.2.10

12.900m312,9
1.000szt.Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonemBCD

D-10.01.05.03
BCD_201503
D-03.02.01

7.2.11

1.000szt.1
8.000m2Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi

L/B/d=60/40/10cm analogia
KNNR 1
0514-0100
M.20.04.02

7.2.12

8.000m28
257.000mIzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych,pionowych,taśmą

dylatacyjnąkauczukowo-bentonitową szerokości 200 mm "3" (zabetonowaną).
KNR 2-02
0617-0800
M.13.06.11

7.2.13

257.000m257
PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ8

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby
szczelności dla kanału z rur kamionkowych DN1000

U.31.03.018.1

0.035kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie
równinnym dla kanłów z rur kamionkowych DN1000

KNNR 1 111-18.1.1

0.035km0,035
465.790m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV (wg tabeli
robót ziemnych)

KNNR 1 210-38.1.2

465.790m3465,79
87.780m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (wg tabeli robót ziemnych)KNR 2-28 501-98.1.3

87.780m387,78
15.170m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm - piasek (wg tabeli robót

ziemnych)
KNR 2-18 501-38.1.4

15.170m215,17
412.300m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (L*Hśr*2=35*5,89*2=412,30

KNR 2-01  322-28.1.5

412.300m2412,3
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136.470m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (Wykop-Zasyp)

KNR 2-01
WACETOB 201-6

8.1.6

136.470m3136,47
136.470m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01
WACETOB 210-4

8.1.7

136.470m3136,47
329.320m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej
warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabeli robót ziemnych)

KNNR 1 214-5
U.3.4.01.01

8.1.8

329.320m3329,32
35.000mRurociągi z rur kanalizacyjnych kamionkowych DN1000KNNR 11

0503-0900
analogia
kaukulacja własna

8.1.9

35.000m35,
30.000mwypelnienie betonem nieczynnej istniejącej kanalizacji sanitarnej żelbetowej

DN1000
KNR 4-05
0313-0600
analogia

8.1.10

30.000m30
1.000rycz

ałt
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 1000 mm RyczałtKNNR 4 1610-7

analogia
8.1.11

1.000rycz
ałt

1

1.000rycz
ałt

pompowanie wody z wykopu (Ryczałt)kaukulacja własna8.1.12

1.000rycz
ałt

1

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby
szczelności dla kanału z rur  kamionkowych DN600mm;

U.31.03.018.2

0.084kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie
równinnym

KNNR 1 111-18.2.1

0.084km0,084
691.480m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabeli
robót ziemnych)

KNNR 1 210-38.2.2

691.480m3691,48
122.570m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5 m (wg tabeli robót

ziemnych)
KNR 2-28 501-98.2.3

122.570m3122,57
26.090m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm (wg tabeli robót ziemnych)KNR 2-18 501-38.2.4

26.090m226,09
890.400m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (84*5,3*2=890,4

KNR 2-01  322-28.2.5

890.400m2890,4
514.020m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej
warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabeli robót ziemnych)

KNNR 1 214-58.2.6

514.020m3514,02
177.460m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu III (Wykop -Zasyp)

KNR 2-01  205-48.2.7

177.460m3177,46
177.460m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-48.2.8

177.460m3177,46
84.000mRurociągi z rur kanalizacyjnych kamionkowych DN600KNNR 11

0503-0900
analogia

8.2.9

84.000m84,
1.000rycz

ałt
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 600 mm RyczałtKNNR 4 1610-6

analogia
8.2.10

1.000rycz
ałt

1

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby
szczelności dla kanału z rur kamionkowych DN500mm;

U.31.03.018.3
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Ilość robótIlości
składoweJmOpisKodLp

654321
0.071kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie

równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Kanalizacyjne: o śr. 500mm,
KNNR 1 111-18.3.1

0.071km0,071
522.540m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel
robót ziemnych)

KNNR 1 210-38.3.2

522.540m3522,54
87.680m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piaskiem 0,5 m (wg tabel robót

ziemnych)
KNR 2-28 501-98.3.3

87.680m387,68
19.910m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasekKNR 2-18 501-38.3.4

19.910m219,91
710.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne 71*5*2=710

KNR 2-01  322-28.3.5

710.000m2710
398.040m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej
warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-58.3.6

398.040m3398,04
124.500m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (wykop-zasyp)

KNR 2-01
WACETOB 201-6

8.3.7

124.500m3124,5
124.500m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01
WACETOB 210-4

8.3.8

124.500m3124,5
71.000mRurociągi z rur kanalizacyjnych kamionkowych DN500KNNR 11

0503-0900
analogia

8.3.9

71.000m71,
66.000mwypełnienie betonem nieczynnej kanalizacji sanitarnej żelbetowej DN500KNR 4-05

0313-0600
analogia

8.3.10

66.000m66
1.000rycz

ałt
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 500 mm RyczałtKNNR 4 1610-5

analogia
8.3.11

1.000rycz
ałt

1

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby
szczelności dla kanału z rur kamionkowych DN400mm;

U.31.03.018.4

0.145kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie
równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Kanalizacyjne kamionkowe :
 o śr. 400mm,

KNNR 1 111-18.4.1

0.145km0,145
751.340m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel
robót ziemnych)

KNNR 1 210-38.4.2

751.340m3751,34
148.100m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5 m (wg tabel robót

ziemnych)
KNR 2-28 501-98.4.3

148.100m3148,1
36.220m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm (wg tabel robót ziemnych)KNR 2-18 501-38.4.4

36.220m236,22
1 184.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (L*Hśr*2=55*5,2*2=572)+(90*3,4*2=612)

KNR 2-01  322-28.4.5

1 184.000m21184
545.010m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej
warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-58.4.6

545.010m3545,01
206.330m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (wykop-zasyp) (78,04+128,29=206,33)
464,03+927,7+460,17=1851,9

KNR 2-01
WACETOB 201-6

8.4.7

206.330m3206,33
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Ilość robótIlości
składoweJmOpisKodLp

654321
206.330m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01
WACETOB 210-4

8.4.8

206.330m3206,33
145.000mRurociągi z rur kanalizacyjnych kamionkowych DN400KNNR 11

0503-0900
analogia

8.4.9

145.000m145
110.000mwypełnienie bet. nieczynnej kanalizacji sanitarnej żelbetowej DN200 L=20m +

GRP DN400 L=90m
KNR 4-05
0313-0600
analogia

8.4.10

110.000m110
1.000rycz

ałt
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 400 mm RyczałtKNNR 4 1610-4

analogia
8.4.11

1.000rycz
ałt

1

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby
szczelności dla kanału z rur kamionkowych DN300mm;

U.31.03.018.5

0.016kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie
równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Kanalizacyjne kamionkowe :
 o śr. 300mm,

KNNR 1 111-18.5.1

0.016km0,016
61.490m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel
robót ziemnych)

KNNR 1 210-38.5.2

61.490m361,49
13.630m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5m (wg tabel robót

ziemnych)
KNR 2-28 501-98.5.3

13.630m313,63
3.620m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasek (wg tabel robót zimnych)KNR 2-18 501-38.5.4

3.620m23,62
112.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (16*3,5*2=112)

KNR 2-01  322-28.5.5

112.000m2112
42.820m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej
warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-58.5.6

42.820m342,82
18.670m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (wykop-zasyp)

KNR 2-01
WACETOB 201-6

8.5.7

18.670m318,67
18.670m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01
WACETOB 210-4

8.5.8

18.670m318,67
16.000mRurociągi z rur kanalizacyjnych kamionkowych DN300KNNR 11

0503-0800
kaukulacja własna

8.5.9

16.000m16,
1.000rycz

ałt
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 300mm RyczałtKNNR 4 1610-1

analogia
8.5.10

1.000rycz
ałt

1

Komora kanalizacyjna 2,5mx2,5m z bet. głębkość do 6,0m (5,63m) Roboty
ziemne

U.31.03.018.6

214.250m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-38.6.1

214.250m3214,25
158.510m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cmKNR 2-18 501-38.6.2

158.510m2158,51
214.250m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-28.6.3

214.250m2214,25
214.250m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu III (Wykop-Zasyp)

KNR 2-01  205-48.6.4
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Ilość robótIlości
składoweJmOpisKodLp

654321
214.250m3214,25

214.250m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami
samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-48.6.5

214.250m3214,25
6.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna8.6.6

6.000szt.6
Studzienki prefabrykowane o śr.1,4m z bet. - C35/45  (B45) z płytą pokrywową,
głębkość do 6,0m

U.31.03.018.7

399.550m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-38.7.1

399.550m3399,55
319.490m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cmKNR 2-18 501-38.7.2

319.490m2319,49
766.260m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-28.7.3

766.260m2766,26
399.550m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu III (Wykop-Zasyp)

KNR 2-01  205-48.7.4

399.550m3399,55
399.550m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-48.7.5

399.550m3399,55
7.000stud

nia
Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1400 mm i
głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-5
analogia
kaukulacja własna

8.7.6

7.000stud
nia

7

7.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna8.7.7
7.000szt.7

7.0000.5
m

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1400 mm w gotowym
wykopie.Nakłady dodatkowe dla głębokości ponad 3 m za każde 0,5 m różnicy
głębokości

KNR 2-18
0613-0600
analogia

8.7.8

7.0000.5
m

7

7.700m3Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym
wykopie dla 7 szt studni

KNNR 4
1413-0800

8.7.9

7.700m31,1*7
Studzienki  prefabrykowane o śr.1,2m z bet.  - C35/45 (B45) z płytą pokrywową,
głębkość do 6,0m

U.31.03.018.8

280.260m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-38.8.1

280.260m3280,26
228.080m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasekKNR 2-18 501-38.8.2

228.080m2228,08
280.260m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu III

KNR 2-01  205-48.8.3

280.260m3280,26
280.260m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-48.8.4

280.260m3280,26
373.680m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-28.8.5

373.680m2373,68
8.000stud

nia
Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i
głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-38.8.6

8.000stud
nia

8

8.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna8.8.7
8.000szt.8

8.0000.5
m

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym
wykopie. Nakłady dodatkowe dla głębokości ponad 3 m za każde 0,5 m różnicy
głębokości

KNR 2-18
0613-0400

8.8.8
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Ilość robótIlości
składoweJmOpisKodLp

654321
8.0000.5

m
8

7.200m3Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym
wykopie dla 8 szt studni

KNNR 4
1413-0800

8.8.9

7.200m30,9*8
Studzienki prefabrykowane o śr.1,2m z bet.  - C35/45  (B45) z płytą pokrywową,
głębkość do 3,0m

U.31.03.018.9

51.120m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-38.9.1

51.120m351,12
41.790m2Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cmKNR 2-18 501-38.9.2

41.790m241,79
68.160m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-28.9.3

68.160m268,16
51.120m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu IV

KNR 2-01
WACETOB 201-6

8.9.4

51.120m351,12
51.120m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01
WACETOB 210-4

8.9.5

51.120m351,12
2.000stud

nia
Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i
głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-38.9.6

2.000stud
nia

2

2.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna8.9.7
2.000szt.2

1.800m3Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym
wykopie dla 2 szt studni

KNNR 4
1413-0800

8.9.8

1.800m30,9*2
- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, próby szczelności dla kanalizacji
deszczowej z rur żywicy poliestrowej GRP DN600

U.31.03.018.10

0.151kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie
równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Kanalizacyjne GRP:  o śr.
600mm

KNNR 1 111-18.10.1

0.151km0,151
831.380m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel
robót ziemnych)

KNNR 1 210-38.10.2

831.380m3831,38
219.520m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5mKNR 2-28 501-98.10.3

219.520m3219,52
46.730m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasekKNR 2-18 501-38.10.4

46.730m246,73
1 177.800m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne 151*3,9*2=1177,8

KNR 2-01  322-28.10.5

1 177.800m21177,8
513.470m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej
warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-58.10.6

513.470m3513,47
317.910m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (wykop-zasyp)

KNR 2-01
WACETOB 201-6

8.10.7

317.910m3317,91
317.910m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01
WACETOB 210-4

8.10.8

317.910m3317,91
151.000mKanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o średnicy nominalnej 600

mm
KNR-W 2-18
0406-0700

8.10.9

151.000m151
151.000mwypełnienie betonem nieczynnej  kanalizacji z rur GRP DN600KNR 4-05

0313-0600
analogia

8.10.10
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654321
151.000m151

1.000rycz
ałt

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 600mm RyczałtKNNR 4 1610-1
analogia

8.10.11

1.000rycz
ałt

1

Studzienki prefabrykowane o śr.1,4m z bet. - C35/45  (B45) z płytą pokrywową,
głębkość do 6,0m

U.31.03.018.11

198.200m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-38.11.1

198.200m3198,2
158.730m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cmKNR 2-18 501-38.11.2

158.730m2158,73
240.240m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne 4,55*13,2*4=240,24

KNR 2-01  322-28.11.3

240.240m2240,24
198.200m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu III (Wykop-Zasyp)

KNR 2-01  205-48.11.4

198.200m3198,2
198.200m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-48.11.5

198.200m3198,2
4.000stud

nia
Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1400 mm i
głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-5
analogia
kaukulacja wlasna

8.11.6

4.000stud
nia

4

4.000szt.Właz kanałowy DN600 typ C250kalkulacja własna8.11.7
4.000szt.4

4.0000.5
m

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1400 mm w gotowym
wykopie.Nakłady dodatkowe dla głębokości ponad 3 m za każde 0,5 m różnicy
głębokości

KNR 2-18
0613-0600
analogia

8.11.8

4.0000.5
m

4

4.400m3Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym
wykopie dla 4szt studni

KNNR 4
1413-0800

8.11.9

4.400m31,1*4
Studzienki prefabrykowane o śr.1,4m z bet. - C35/45  (B45) z płytą pokrywową,
głębkość do 3,0m

U.31.03.018.12

63.600m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-38.12.1

63.600m363,6
51.260m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cmKNR 2-18 501-38.12.2

51.260m251,26
77.090m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne 2,92*13,2*2=77,09

KNR 2-01  322-28.12.3

77.090m277,09
63.600m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu III (Wykop-Zasyp)

KNR 2-01  205-48.12.4

63.600m363,6
63.600m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-48.12.5

63.600m363,6
2.000stud

nia
Studnie w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1400 mm i
głębokości studni 3 m

KNR 2-18 613-5
analogia
kaukulacja wlasna

8.12.6

2.000stud
nia

2

2.000szt.Właz kanałowy DN600 typ B125kalkulacja własna8.12.7
2.000szt.2

7.200m3Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym
wykopie dla 8 szt studni

KNNR 4
1413-0800

8.12.8

7.200m30,9*8
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654321
5.000szt.pionowa regulacja studni na studniach istn.- pierścień wyrównawczy szt. (5szt.

60mm )
kaukulacja własna
U.31.03.01

8.13

5.000szt.5
4.000szt.pionowa regulacja studni na studniach istn.- pierścień wyrównawczy szt. (4szt.

1000mm )
kaukulacja własna
U.31.03.01

8.14

4.000szt.4
2.000szt.wykucie otworu wraz z osadzeniem przejścia szczelnego kanałem ND300kaukulacja własna

U.31.03.01
8.15

2.000szt.2
1.000szt.wykucie otworu wraz z osadzeniem przejścia szczelnego kanałem ND400kaukulacja własna

U.31.03.01
8.16

1.000szt.1
1.000szt.wykucie otworu wraz z osadzeniem przejścia szczelnego kanałem ND150kaukulacja własna

U.31.03.01
8.17

1.000szt.1
1.000szt.pompowanie ścieków - (Ryczałt)kaukulacja własna

U.31.03.01
8.18

1.000szt.1
2.000szt.wymiana włazu kanałowego na nowe w regulowanych studniachkaukulacja własna

U.31.03.01
8.19

2.000szt.2
2.000szt.wymiana płyty pokrywowej żelbetowej Dn1200mmmkaukulacja własna

U.31.03.01
8.20

2.000szt.2
Beton klasy <  C20/25 bez deskowania19

M.13.02.02
8.21

4.050m3Komory żelbetowe - podłoża betonowe  z betonu C8/10 o grubości 10 cmKNR 2-18 0504-028.21.1
4.050m33*3*0.15*3

Zbrojenie "miękkie"20
M.12.01.01

8.22

14.900tPrzygotowanie zbrojenia - konstrukcje żelbetowa komory KW i komory W 2.9KNR 2-18 0602-018.22.1
14.900t4.31+6.02+4.57

14.900tMontaż zbrojeniaKNR 2-18 0604-028.22.2
14.900t14.9

Beton ustroju niosącego układany w deskowaniu21
M.13.01.05

8.23

446.280m2Deskowanie komórKNR 2-18 0607-028.23.1
446.280m2(5.26+6.56+5.65)*3*4*2+3*3*3

58.400m3Betonowanie komór - beton C35/45KNR 2-18 0611-028.23.2
58.400m317.9+21.5+19

3.000szt.Montaż prefabrykatu pokrywy żelbetowejKNR 2-18 0613-058.23.3
3.000szt.3

Beton ustroju niosącego układany bez deskowania22
M.13.01.06

8.24

2.700m3Wykonanie warstw profilowych w komorach z betonu C20/25KNR 2-18 0611-028.24.1
2.700m33*3*3*0.1

Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno23
M.15.01.03

8.25

236.640m2Dwuwarstwowa powłoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego
(gruntowanie) poziomych powierzchni betonowych i żelbetowych

KNR 2-18 0720-028.25.1

236.640m2(5.26+6.56+5.65)*3*4+3*3*3
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa naturalnego łamanego o
uziarnieniu 0/31,5

25
D.04.04.02

8.26

241.600m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - warstwa w obrebie
georusztu

KNNR 6 0113-028.26.1

241.600m21.6*151
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/4526

D.04.02.03
8.27

241.600m2Fundament kruszywowy z mieszanki żwirowo-piaskowej gr. 20 cmKNNR 6 0112-018.27.1
241.600m21.6*151

241.600m2Fundament kruszywowy kanału D z mieszanki żwirowo-piaskowej gr. 20 cmKNNR 6 0112-018.27.2
241.600m2151*1.6

Wzmocnienie podłoża geosyntetykami38
D.02.04.01.12

8.28
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654321
241.600m2Wzmocnienie podłoża na torfach przy pomocy georusztu dwukierunkowegoKNNR-W 10

2404-09
8.28.1

241.600m21.6*151
241.600m2Ułożenie geotkaninyKNNR-W 10

2404-09
8.28.2

241.600m21.6*151
Wymiana gruntu27

D.02.04.01
8.29

265.760m3Obsypanie przewodu kanału D gruntem piaszczystym Is > 0.95KNNR 1 0321-018.29.1
265.760m3151*1.6*1.1

724.800m3Wykopy oraz przekopy z odwodnienie i zabezpieczeniem ścian wykopuKNNR 1 0209-028.29.2
724.800m31.6*151*3

966.400m3Mechaniczne zasypywanie wykopu kanaliłu D grunt kat.I-IIKNNR 1 0321-018.29.3
966.400m3151*1.6*4

Beton klasy <  C20/25 bez deskowania28
M.13.02.02

8.30

99.660m3Posadowienie rur kanalizacyjnych kanału D - podłoża betonowe  z betonu C8/10
o grubości 10 cm

KNR 2-18 0504-028.30.1

99.660m3151*3.3*0.2
106.817m3Posadowienie rur kanalizacyjnych kanału D - wypełnienie między rurami z

betonu C8/10 o grubości 30 cm
KNR 2-18 0504-028.30.2

106.817m3151*3.3*0.3-151*3.14*0.3*0.3
Zbrojenie "miękkie"34

M.12.01.01
8.31

12.043tPrzygotowanie zbrojenia - konstrukcja żelbetowa fundamentu kanału DKNR 2-18 0602-018.31.1
12.043t(33*149.5+1508*3.2)*2*0.000617

12.043tMontaż zbrojeniaKNR 2-18 0604-028.31.2
12.043t12.043

Beton klasy <  C20/25 bez deskowania19
M.13.02.02

8.32

6.993m3Komory żelbetowe - podłoża betonowe  z betonu C8/10 o grubości 10 cmKNR 2-18 0504-028.32.1
6.993m33.14*0.5*0.5*0.2+1.9*5*0.2+2.2*5*0.2+2.4*5.7*0.2

Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno23
M.15.01.03

8.33

156.347m2Dwuwarstwowa powłoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego
(gruntowanie) poziomych powierzchni betonowych i żelbetowych

KNR 2-18 0720-028.33.1

156.347m22*3.14*0.75*4.8*2+2*3.14*0.9*0.9*5.8*2+2*3.14*1*1*4.15*2
Wzmocnienie podłoża geosyntetykami24

D.02.04.01.12
8.34

4 121.600m2Wzmocnienie podłoża na torfach przy pomocy georusztu dwukierunkowegoKNNR-W 10
2404-09

8.34.1

4 121.600m2(443+385+297+98+222+109+112+111+24+65+211+603+171+93)*1.4
4 121.000m2Ułożenie geotkaninyKNNR-W 10

2404-09
8.34.2

4 121.000m24121
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa naturalnego łamanego o
uziarnieniu 0/31,5

25
D.04.04.02

8.35

4 121.000m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - warstwa w obrebie
georusztu

KNNR 6 0113-028.35.1

4 121.000m24121
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/4526

D.04.02.03
8.36

4 121.000m2Fundament kruszywowy z mieszanki żwirowo-piaskowej gr. 20 cmKNNR 6 0112-018.36.1
4 121.000m24121

Wymiana gruntu27
D.02.04.01

8.37

11 538.800m3Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys.
zasypania do 4 m; grunt kat.I-II

KNNR 1 0321-018.37.1

11 538.800m34121*1.4*2
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ9

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby
szczelności dla wodociagu z rur żeliwo sferoidalne Dz429x8,1mm

U.31.01.019.1

0.241kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie
równinnym dla kanłów z rur żeliwo sferoidalne Dz429x8,1mm

KNNR 1 111-19.1.1

0.241km0,241
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735.900m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabeli
robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.1.2

735.900m3735,9
267.260m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (wg tabeli robót ziemnych)KNR 2-28 501-99.1.3

267.260m3267,26
64.530m3Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - piasek (wg tabeli robót

ziemnych)
KNR 2-18 501-39.1.4

64.530m364,53
1 130.600m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne
(L*Hśr*2=22*2,8*2=123,2)+(219*2,3*2=1007,4)=1130,60

KNR 2-01  322-29.1.5

1 130.600m21130,6
369.660m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (Wykop- Zasyp=31,48+338,18=369,66)

KNR 2-01
WACETOB 201-6

9.1.6

369.660m3369,66
369.660m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01
WACETOB 210-4

9.1.7

369.660m3369,66
366.240m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej
warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabeli robót ziemnych)

KNNR 1 214-5
U.3.4.01.01

9.1.8

366.240m3366,24
241.000mRury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 400 mmKNNR 4

1001-0800
analogia

9.1.9

241.000m241
45.000mRury ochronne stalowe dz610x11,0KNR 2-19

0119-0700
analogia
kaukulacja własna

9.1.10

45.000m45
320.000mWypełnienie betonem nieczynnego wodociagu żeliwnego DN400KNR 4-05

0313-0600
analogia

9.1.11

320.000m320
1.000szt.Demontaż komory wodociagowejkalkulacja własna9.1.12

1.000szt.1
1.000rycz

ałt
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych,
rurociąg o średnicy 400 mm (Ryczałt)

KNNR 4
1601-0700

9.1.13

1.000rycz
ałt

1

1 288.000mOznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznegoKNR 2-19
0219-0100
analogia

9.1.14

1 288.000m1288
20.000kpl.Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami zamocowanymi na słupku betonowymKNR 2-28

0315-0200
kaukulacja własna

9.1.15

20.000kpl.20
241.000mDezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej 400 mm sieci wodociągowychKNR 2-18

0803-0500
9.1.16

241.000m241
241.000mJednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej 400

mm
KNR-W 2-18
0708-0600

9.1.17

241.000m241
1.000rycz

ałt
Pompowanie wody z wykopu (Ryczałt)kaukulacja własna9.1.18

1.000rycz
ałt

1

- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby
szczelności dla wodociagu z rur  żeliwo sferoidalne Dz326x7,2mm

U.31.03.019.2

0.806kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie
równinnym

KNNR 1 111-19.2.1

0.806km0,806
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201.090m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabeli
robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.2.2

201.090m3201,09
62.960m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5 m (wg tabeli robót

ziemnych)
KNR 2-28 501-99.2.3

62.960m362,96
16.840m3Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm (wg tabeli robót ziemnych)KNR 2-18 501-39.2.4

16.840m316,84
3 977.600m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (54*2,5*2)+(806*2,3*2)
=270+9707,6=3977,6

KNR 2-01  322-29.2.5

3 977.600m23977,6
115.310m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej
warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabeli robót ziemnych)

KNNR 1 214-59.2.6

115.310m3115,31
85.780m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu III (Wykop - Zasyp=25,37+60,41=85,78)

KNR 2-01  205-49.2.7

85.780m385,78
85.780m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-49.2.8

85.780m385,78
860.000mRury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 300 mmKNNR 4

1001-0600
analogia

9.2.9

860.000m860
53.000mRury ochronne stalowe dz508x11,0KNR 2-19

0119-0800
analogia
kaukulacja własna

9.2.10

53.000m53
1.000rycz

ałt
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych,
rurociąg o średnicy 300 mm (Ryczałt)

KNNR 4
1601-0500

9.2.11

1.000rycz
ałt

1

860.000mDezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej 300 mm sieci wodociągowychKNR 2-18
0803-0300

9.2.12

860.000m860
860.000mJednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej 300

mm
KNR-W 2-18
0708-0400

9.2.13

860.000m860
2.000szt.Demontaż komory wodociagowejkalkulacja własna9.2.14

2.000szt.2
3.000szt.Demontaż studzienki wodociagowejkalkulacja własna9.2.15

3.000szt.3
800.000mWypełnienie betonem nieczynnego wodociagu  z PE DN400- DN250KNR 4-05

0313-0100
analogia

9.2.16

800.000m800
70.000mWypełnienie betonem nieczynnego wodociagu  z PE DN110KNR 4-05

0313-0300
analogia

9.2.17

70.000m70
- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby
szczelności dla wodociagu z rur żeliwnych DN250mm

U.31.03.019.3

0.010kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie
równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Wodociagowe: o śr.
DN250mm

KNNR 1 111-19.3.1

0.010km0,010
28.670m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel
robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.3.2

28.670m328,67
7.150m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piaskiem 0,5 m (wg tabel robót

ziemnych)
KNR 2-28 501-99.3.3
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7.150m37,15

2.010m3Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm, piasek (wg tabel robót
ziemnych)

KNR 2-18 501-39.3.4

2.010m32,01
58.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne Hśr*L*2=2,9*10*2=58

KNR 2-01  322-29.3.5

58.000m258
18.990m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej
warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-59.3.6

18.990m318,99
9.680m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (wykop-zasyp=28,67-18.99=9,68)

KNR 2-01
WACETOB 201-6

9.3.7

9.680m39,68
9.680m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01
WACETOB 210-4

9.3.8

9.680m39,68
10.000mRury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 250 mmKNNR 4

1001-0500
analogia

9.3.9

10.000m10
1.000rycz

ałt
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych,
rurociąg o średnicy 250 mm (Ryczałt)

KNNR 4
1601-0300

9.3.10

1.000rycz
ałt

1

10.000mDezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej 200-250 mm sieci
wodociągowych

KNR 2-18
0803-0200

9.3.11

10.000m10
10.000mJednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 150

mm
KNR-W 2-18
0708-0100

9.3.12

10.000m10
- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby
szczelności dla wodociagu z rur DN160mmm

U.31.03.019.4

0.001kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie
równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Wodociagowe DN160mm

KNNR 1 111-19.4.1

0.001km0,001
2.720m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel
robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.4.2

2.720m32,72
0.520m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5 m (wg tabel robót

ziemnych)
KNR 2-28 501-99.4.3

0.520m30,52
0.170m3Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm (wg tabel robót ziemnych)KNR 2-18 501-39.4.4

0.170m30,17
4.200m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (L*Hśr*2=1*2,1*2=4,2

KNR 2-01  322-29.4.5

4.200m24,2
1.600m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej
warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-59.4.6

1.600m31,6
1.120m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (wykop-zasyp=2,72-1,6=1,12) (78,04+128,29=206,33)
464,03+927,7+460,17=1851,9

KNR 2-01
WACETOB 201-6

9.4.7

1.120m31,12
1.120m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01
WACETOB 210-4

9.4.8

1.120m31,12
1.000mRury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 160mmKNNR 4

1001-0300
analogia

9.4.9

1.000m1
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1.000rycz

ałt
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych,
rurociąg o średnicy 150 mm(Ryczałt)

KNNR 4
1601-0200

9.4.10

1.000rycz
ałt

1

1.000mDezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej do 150 mm, sieci wodociągowychKNR 2-18
0803-0100

9.4.11

1.000m1
1.000mJednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej 150

mm
KNR-W 2-18
0708-0100

9.4.12

1.000m1
- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby
szczelności dla wodociagu z rur zeliwnych DN100mm

U.31.03.019.5

0.001kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie
równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury żeliwne DN100mm

KNNR 1 111-19.5.1

0.001km0,001
1.760m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel
robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.5.2

1.760m31,76
0.520m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5m (wg tabel robót

ziemnych)
KNR 2-28 501-99.5.3

0.520m30,52
0.170m3Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasek (wg tabel robót zimnych)KNR 2-18 501-39.5.4

0.170m30,17
4.200m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (1*2,1*2=4,2

KNR 2-01  322-29.5.5

4.200m24,2
1.060m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej
warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-59.5.6

1.060m31,06
0.700m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (wykop-zasyp=1,76-1,06=0,7)

KNR 2-01
WACETOB 201-6

9.5.7

0.700m30,7
0.700m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01
WACETOB 210-4

9.5.8

0.700m30,7
1.000mRury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 100 mmKNNR 4

1001-0200
analogia

9.5.9

1.000m1
1.000rycz

ałt
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur stalowych, rurociąg o
średnicy do 100 mm (Ryczałt)

KNNR 4
1601-0101

9.5.10

1.000rycz
ałt

1

1.000mDezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej do 100 mm, sieci wodociągowychKNR 2-18
0803-0100analogia

9.5.11

1.000m1
1.000mJednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej 100

mm
KNR-W 2-18
0708-0100
analogia

9.5.12

1.000m1
- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby
szczelności dla wodociagu z rur PE100 RC DN500x45,5mm

U.31.03.019.6

0.070kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie
równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Wodociagowe DN500

KNNR 1 111-19.6.1

0.070km0,07
395.560m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel
robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.6.2

395.560m3395,56
85.100m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5m (wg tabel robót

ziemnych)
KNR 2-28 501-99.6.3

85.100m385,1
19.570m2Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm (wg tabel robót ziemnych)KNR 2-18 501-39.6.4

19.570m219,57
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518.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (70*3,7*2=518)

KNR 2-01  322-29.6.5

518.000m2518
275.800m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej
warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-59.6.6

275.800m3275,8
119.760m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu III (Wykop-Zasyp=395,56-275,8=119,76)

KNR 2-01  205-49.6.7

119.760m3119,76
119.760m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-49.6.8

119.760m3119,76
70.000mRurociągi z rur polietylenowych PE RC o średnicy zewnętrznej 500 mmKNNR 4

1009-1700
analogia

9.6.9

70.000m70
1.000rycz

ałt
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PE, rurociąg o
średnicy 500 mm

KNNR 4
1606-0700

9.6.10

1.000rycz
ałt

1

70.000mDezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej 500 mm sieci wodociągowychKNR 2-18
0803-0600

9.6.11

70.000m70
70.000mJednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej 500

mm
KNR-W 2-18
0708-0700

9.6.12

70.000m70
- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby
szczelności dla wodociagu z rur PE100 RC DN125x11,8mm

U.31.03.019.7

0.086kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie
równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Wodociagowe DN125

KNNR 1 111-19.7.1

0.086km0,086
169.950m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel
robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.7.2

169.950m3169,95
48.220m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5m (wg tabel robót

ziemnych)
KNR 2-28 501-99.7.3

48.220m348,22
15.740m3Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cmKNR 2-18 501-39.7.4

15.740m315,74
368.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (26*2*2=104)+(60*2,2*2=264)=368

KNR 2-01  322-29.7.5

368.000m2368
104.940m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej
warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-59.7.6

104.940m3104,94
65.010m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (Wykop- Zasyp=19,47+45,54=65,01)

KNR 2-01
WACETOB 201-6

9.7.7

65.010m365,01
65.010m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01
WACETOB 210-4

9.7.8

65.010m365,01
86.000mRurociągi z rur polietylenowych PE RC o średnicy zewnętrznej 125 mmKNNR 4

1009-0500
analogia

9.7.9

86.000m86
75.000mDemontaż rurociągu z azbestocementu. Rurociąg o średnicy nominalnej

DN120mm
KNR 4-05
0315-0100
analogia

9.7.10

75.000m75
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1.000rycz

ałt
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE RC rurociąg o
średnicy do 125mm

KNNR 4
1606-0100

9.7.11

1.000rycz
ałt

1

86.000mDezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej do 125mm, sieci wodociągowychKNR 2-18
0803-0100analogia

9.7.12

86.000m86
1.000mJednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej 125

mm
KNR-W 2-18
0708-0100analogia

9.7.13

1.000m1
- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby
szczelności dla wodociagu z rur PE100 RC DN80mm

U.31.03.019.8

0.014kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie
równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Wodociagowe o śr.
DN80mm

KNNR 1 111-19.8.1

0.014km0,014
27.390m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel
robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.8.2

27.390m327,39
2.410m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5mKNR 2-28 501-99.8.3

2.410m32,41
6.930m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cm, piasekKNR 2-18 501-39.8.4

6.930m26,93
64.400m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne L*Hśr*2=14*2,3*2=64,4

KNR 2-01  322-29.8.5

64.400m264,4
17.980m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów

obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej
warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (wg tabel robót ziemnych)

KNNR 1 214-59.8.6

17.980m317,98
9.410m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu IV (wykop-zasyp=27,39-17,98=9,41)

KNR 2-01
WACETOB 201-6

9.8.7

9.410m39,41
9.410m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01
WACETOB 210-4

9.8.8

9.410m39,41
14.000mRurociągi z rur polietylenowych PE RC o średnicy zewnętrznej 80 mmKNNR 4

1009-0300
9.8.9

14.000m14
1.000rycz

ałt
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE RC o średnicy do
80 (Ryczałt)

KNNR 4
1606-0100
analogia

9.8.10

1.000rycz
ałt

1

14.000mDezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej do 80 mm, sieci wodociągowychKNR 2-18
0803-0100analogia

9.8.11

14.000m14
14.000mJednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej 80 mmKNR-W 2-18

0708-0100analogia
9.8.12

14.000m14
- Wykopy liniowe, tyczynie, roboty montażowe, roboty demontaże, próby
szczelności dla wodociagu z rur PE100 RC DN63mm

U.31.03.019.9

0.005kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie
równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury Wodociagowe o śr.
DN63mm

KNNR 1 111-19.9.1

0.005km0,005
8.740m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (wg tabel
robót ziemnych)

KNNR 1 210-39.9.2

8.740m38,74
2.390m3Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 0,5mKNR 2-28 501-99.9.3

2.390m32,39
0.860m2Podłoża z materiałów sypkich o grugości 20 cmKNR 2-18 501-39.9.4

0.860m20,86

122 SeKo Prix 9.2.1.163



Ilość robótIlości
składoweJmOpisKodLp

654321
21.000m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne (L*Hśr*2=5*2,1*2=21)

KNR 2-01  322-29.9.5

21.000m221
3.270m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu III (Wykop-Zasyp=8,74-5,47=3,27)

KNR 2-01  205-49.9.6

3.270m33,27
3.270m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-49.9.7

3.270m33,27
5.000mRurociągi z rur polietylenowych PE RC o średnicy zewnętrznej 63 mmKNNR 4

1009-0100
analogia

9.9.8

5.000m5
1.000rycz

ałt
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE RC o średnicy do
63(Ryczałt)

KNNR 4
1606-0100
analogia

9.9.9

1.000rycz
ałt

1

5.000mDezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej 63 mm, sieci wodociągowychKNR 2-18
0803-0100analogia

9.9.10

5.000m5
5.000mJednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej 63mmKNR-W 2-18

0708-0100analogia
9.9.11

5.000m5
komora wodociagowa - 3,8x2,5m z bet. , do gł.6,0m (3,65m) + Studnia typowa
Dn1200 odwadnijąca (4,45m)

U.31.03.019.10

106.530m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-39.10.1

106.530m3106,53
57.680m2Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cmKNR 2-18 501-39.10.2

57.680m257,68
120.480m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne 2,92*13,2*2=77,09

KNR 2-01  322-29.10.3

120.480m2120,48
106.530m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu III (Wykop-Zasyp)

KNR 2-01  205-49.10.4

106.530m3106,53
106.530m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-49.10.5

106.530m3106,53
3.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna9.10.6

3.000szt.3
Studzienka wodociagowa - 2,0m z bet., gł. do 3,m (1,69m) +Studnia typowa
Dn1200 odwodnijąca (2,3m)

U.31.03.019.11

49.790m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-39.11.1

49.790m349,79
38.710m2Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm, piasekKNR 2-18 501-39.11.2

38.710m238,71
49.790m3Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu III

KNR 2-01  205-49.11.3

49.790m349,79
49.790m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami

samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01  214-49.11.4

49.790m349,79
59.300m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-29.11.5

59.300m259,3
2.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna9.11.6
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2.000szt.2

Komora wodciągowa kw -4,0x3,5m z bet. , do gł.6,0m (3,2m)+Studnia typowa
odwadniająca Dn1200 (4,2m)

U.31.03.019.12

116.100m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 6 m, kat.gruntu III-IV

KNNR 1 210-39.12.1

116.100m3116,1
51.100m3Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cmKNR 2-18 501-39.12.2

51.100m351,10
129.300m2Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 6m, szer.do 1
m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne

KNR 2-01  322-29.12.3

129.300m2129,3
116.100m3Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami

samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.25 m3,
kat.gruntu IV

KNR 2-01
WACETOB 201-6

9.12.4

116.100m3116,1
116.100m3Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 - przewóz

samochodami samowyładowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1
km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV, do 10 km

KNR 2-01
WACETOB 210-4

9.12.5

116.100m3116,1
3.000szt.Właz kanałowy DN600 typ D400kalkulacja własna9.12.6

3.000szt.3
Armatura wodociągowaU.31.03.019.13

2.000kpl.Zasuwy żeliwne klinowe,kołnierzowe  o średnicy 500 mmKNNR 4
1109-0300
analogia
kaukulacja własna

9.13.1

2.000kpl.2
3.000kpl.Zasuwy żeliwne klinowe,kołnierzowe o średnicy 400 mmKNNR 4

1109-0200
analogia
kaukulacja własna

9.13.2

3.000kpl.3
2.000kpl.Zasuwy żeliwne klinowe,kołnierzowe o średnicy 300 mmKNNR 4

1109-0200
analogia
kaukulacja własna

9.13.3

2.000kpl.2
1.000kpl.Zasuwy żeliwne klinowe,kołnierzowe o średnicy 250mmKNNR 4

1109-0100
analogia
kaukulacja własna

9.13.4

1.000kpl.1
9.000kpl.Zasuwy żeliwne klinowe,kołnierzowe o średnicy 150mmKNNR 4

1109-0100
analogia
kaukulacja własna

9.13.5

9.000kpl.9
7.000kpl.Zasuwy żeliwne klinowe,kołnierzowe o średnicy 80mmKNNR 4

1109-0100
analogia
kaukulacja własna

9.13.6

7.000kpl.7
7.000kpl.Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mmKNNR 4

1119-0300
9.13.7

7.000kpl.7
2.000kpl.Zasuwy żeliwne klinowe,kołnierzowe o średnicy 50mmKNNR 4

1109-0100
analogia
kaukulacja własna

9.13.8

2.000kpl.2
2.000szt.Trójnik kołnierzowy z odejśceim kołnierowym DN400/300kaukulacja własna9.13.9

2.000szt.2
124.000motulina styropianowa DN400 na dł=124mkaukulacja własna9.13.10

124.000m124
2.000szt.Zawór 2 - stopniowy od i napowietrzającykaukulacja własna9.13.11

2.000szt.2
13.000szt.Kolano  z żeliwa 90st./300kaukulacja własna9.13.12
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13.000szt.13

2.000szt.Kolano  z żeliwa 45st./300kaukulacja własna9.13.13
2.000szt.2

2.000szt.Kolano  z żeliwa 90st./400kaukulacja własna9.13.14
2.000szt.2

2.000szt.Kolano  z żeliwa 45st./400kaukulacja własna9.13.15
2.000szt.2

6.000szt.trójnik kielichowo-kołnierzowy 300/80 z żeliwakaukulacja własna9.13.16
6.000szt.6

2.000szt.łącznik rurowy z żeliwa Dn250kaukulacja własna9.13.17
2.000szt.2

3.000szt.łącznik rurowy z żeliwa Dn300kaukulacja własna9.13.18
3.000szt.3

2.000szt.Trójnik redukcyjny DN110/63 z PEkaukulacja własna9.13.19
2.000szt.2

1.000szt.Trójnik redukcyjny DN110/80 z PEkaukulacja własna9.13.20
1.000szt.1

2.000szt.Przedłużacz trzpienia do zasuwy w studzincekaukulacja własna9.13.21
2.000szt.2

1.000szt.Trójnik kołnierzowy z odejśceim kołnierowym DN500/500kaukulacja własna9.13.22
1.000szt.1

2.000szt.Trójnik kołnierzowy z odejśceim kołnierowym DN400/300kaukulacja własna9.13.23
2.000szt.2

1.000szt.Trójnik kołnierzowy z odejśceim kołnierowym DN150/150kaukulacja własna9.13.24
1.000szt.1

2.000szt.F Króciec jednokołnierzowy DN400kaukulacja własna9.13.25
2.000szt.2

2.000szt.F Króciec jednokołnierzowy DN300kaukulacja własna9.13.26
2.000szt.2

2.000szt.F Króciec jednokołnierzowy DN150kaukulacja własna9.13.27
2.000szt.2

14.000szt.Q Kolano dwukołnierzowe 90st. DN150kaukulacja własna9.13.28
14.000szt.14

4.000szt.Przejście szczelne GP-SR DN500kaukulacja własna9.13.29
4.000szt.4

7.000szt.Przejście szczelne GP-SR DN400kaukulacja własna9.13.30
7.000szt.7

2.000szt.Przejście szczelne GP-SR DN300kaukulacja własna9.13.31
2.000szt.2

4.000szt.Przejście szczelne GP-SR DN250kaukulacja własna9.13.32
4.000szt.4

5.000szt.Przejście szczelne GP-SR DN200kaukulacja własna9.13.33
5.000szt.5

11.000szt.Przejście szczelne GP-SR DN150kaukulacja własna9.13.34
11.000szt.11

2.000szt.odwadniak kołnierzowy TTO DN300kaukulacja własna9.13.35
2.000szt.2

3.000szt.złącze kompensacyjne DN400kaukulacja własna9.13.36
3.000szt.3

2.000szt.złącze kompensacyjne DN500kaukulacja własna9.13.37
2.000szt.2

4.000szt.złącze kompensacyjne DN300kaukulacja własna9.13.38
4.000szt.4

1.000szt.złącze kompensacyjne DN250kaukulacja własna9.13.39
1.000szt.1

1.000szt.tuleja kołnierzowa PE500 z kołnierzem stalowym (4616+800=5416)kaukulacja własna9.13.40
1.000szt.1

1.000szt.Zwęzka kołnierzowa 400/250kaukulacja własna9.13.41
1.000szt.1

2.000mrura wentylacyjnakaukulacja własna9.13.42
2.000m2

7.000szt.skrzynka ulicznakaukulacja własna9.13.43
7.000szt.7

7.000szt.rząpie 200x200kaukulacja własna9.13.44
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7.000szt.7

11.000szt.Przedłużacz trzpienia do zasuwy- istn. wodociag (wydłużenie , skrócenie).kaukulacja własna9.13.45
11.000szt.11

2.000szt.wymiana skrzynek ulicznych żeliwnychkaukulacja własna9.13.46
2.000szt.2

2.000szt.na istn. wodociagu pierścień wyrównawczy  (2szt. 20mm )kaukulacja własna9.13.47
2.000szt.2

Beton klasy < C20/25 bez deskowania17
M.13.02.02

9.14

9.670m3Bloki oporowe - podłoża betonowe  z betonu C8/10 o grubości 10 cmKNR 2-18 0504-029.14.1
9.670m30.32+0.3+0.4+0.3+0.2+0.2+0.5+0.5+0.7+0.7+0.4+0.2+0.2+0.6+0.2+0.2+0.2+0.3

+0.3+0.3+0.2+1.3+0.4+0.4+0.35
Betonowe elementy podpór o grubości > 60 cm18

M.13.01.03
9.15

73.200m2Deskowanie ścian prostych, bloków oporowychKNR 2-18 0607-029.15.1
73.200m20.6*(0.68+0.68+2*1.45+0.62)*25

20.600m3Układanie mieszanki betonowej  - bloki oporoweKNR 2-18 0611-019.15.2
20.600m30.5+0.9+0.7+0.7+0.4+0.4+2.8+1.8+1.2+1.2+0.8+0.4+0.4+0.9+0.4+0.4+0.4+0.9+

0.8+0.9+0.4+0.9+0.9+0.9+0.6
Beton klasy <  C20/25 bez deskowania19

M.13.02.02
9.16

11.078m3Komory żelbetowe - podłoża betonowe  z betonu C8/10 o grubości 10 cmKNR 2-18 0504-029.16.1
11.078m32.7*2.7*0.2+4.0*5.5*0.2+4.5*5.8*0.2

Zbrojenie "miękkie"20
M.12.01.01

9.17

7.020tPrzygotowanie zbrojenia - konstrukcje żelbetowa komory KW i komory W 2.9KNR 2-18 0602-019.17.1
7.020t3.55+3.47

7.020tMontaż zbrojeniaKNR 2-18 0604-029.17.2
7.020t7.02

Beton ustroju niosącego układany w deskowaniu21
M.13.01.05

9.18

252.530m2Deskowanie komórKNR 2-18 0607-029.18.1
252.530m23.45*(4*2+4.5*2)*2+3.5*4.5+3.65*(3*2+4.3*2)*2+4.3*3

38.800m3Betonowanie komór - beton C35/45KNR 2-18 0611-029.18.2
38.800m320.7+18.1

1.000stud.Montaż prefabrykatu studzienki wodociągowej W 2.2 wraz z pokrywą żelbetowąKNR 2-18 0613-059.18.3
1.000stud.1

Beton ustroju niosącego układany bez deskowania22
M.13.01.06

9.19

7.700m3Wykonanie warstw profilowych w komorach z betonu C20/25KNR 2-18 0611-029.19.1
7.700m31.3+6.4

Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno23
M.15.01.03

9.20

140.590m2Dwuwarstwowa powłoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego
(gruntowanie) poziomych powierzchni betonowych i żelbetowych

KNR 2-18 0720-029.20.1

140.590m23.45*(4*2+4.5*2)+3.5*4.5+3.65*(3*2+4.3*2)+4.3*3
Wzmocnienie podłoża geosyntetykami24

D.02.04.01.12
9.21

1 940.400m2Wzmocnienie podłoża na torfach przy pomocy georusztu dwukierunkowegoKNNR-W 10
2404-09

9.21.1

1 940.400m2(22+219+54+289+802)*1.4
1 940.000m2Ułożenie geotkaninyKNNR-W 10

2404-09
9.21.2

1 940.000m21940
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa naturalnego łamanego o
uziarnieniu 0/31,5

25
D.04.04.02

9.22

1 940.000m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - warstwa w obrebie
georusztu

KNNR 6 0113-029.22.1

1 940.000m21940
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/4526

D.04.02.03
9.23

1 940.000m2Fundament kruszywowy z mieszanki żwirowo-piaskowej gr. 20 cmKNNR 6 0112-019.23.1
1 940.000m21940

Wymiana gruntu27
D.02.04.01

9.24
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4 158.000m3Wykopy wraz odwodnieniem, umocnieniem ścian wykopu oraz odwozem gruntuKNNR 1 0201-019.24.1
4 158.000m3(22+219+54+289+802)*3

1 663.200m3Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys.
zasypania do 4 m; grunt kat.I-II

KNNR 1 0321-019.24.2

1 663.200m3(22+219+54+289+802)*1.2
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ10

G1J-G1IU.31.02.0110.1

Roboty przygotowawcze10.1.1

0.056kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychKNNR 1
0111-0100

10.1.1.1

0.056km0,056
Roboty ziemne10.1.2

32.000m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0
m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1
0307-0400
BC_201503

10.1.2.1

32.000m316,0*1,0*2,0
140.000m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 6,0

m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV
KNNR 1
0307-0600
BC_201503

10.1.2.2

140.000m340,0*3,50*1,0
64.000m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z

rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie
suchym kat. I-IV

KNNR 1
0313-0100
BC_201503

10.1.2.3

64.000m216*2*2
280.000m2Umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiórką pojedynczych ścian wykopów

pod komory i studzienki, głębokości do 6,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV
KNNR 1
0315-0200
BC_201503

10.1.2.4

280.000m240,0*3,50*2
44.800m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z

przygotowaniem kruszywa: piasku filtracyjnego
KNNR 1
0608-0101

10.1.2.5

44.800m356*0,80*1,0
127.200m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości

do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym
KNNR 1
0318-0100
BC_201503

10.1.2.6

127.200m3172-44,800
44.800tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami

samowyładowczymi o ładowności do 3,5t. Załadowanie ręczne.
N.Z. 9-10
0208-0379

10.1.2.7

44.800t44,80
Roboty montażowe10.1.3

56.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 80, SDR 17,5, PN 0,63 MPa,
średnica 160/9,1 mm

KNR-W 2-19
0301-1202
BC_201503

10.1.3.1

56.000m56
40.000mRury ochronne (osłonowe) z PP o średnicach nominalnych 225x12,8 mmKNR-W 2-19

0306-1202
10.1.3.2

40.000m40
1.000kpl.Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia o

średnicach nominalnych 150 mm
KNR-W 2-19
0207-0600

10.1.3.3

1.000kpl.1
1.000kpl.Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia o średnicy

nominalnej 150 mm
KNR 2-19
0209-0400

10.1.3.4

1.000kpl.1
56.000mPróby szczelności gazociągów o średnicach nominalnych do 150 mm na

ciśnienie do 0,6 MPa
KNR-W 2-19
0211-0200

10.1.3.5

56.000m56
56.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznegoKNR 2-19

0219-0100
BC_201503

10.1.3.6

56.000m56
3.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300
10.1.3.7

3.000kpl.3
1.000rycz

ałt
Prace przyłączeniowe do istniejącej sieci gazowejkalkulacja własna10.1.3.8

1.000rycz
ałt

1

Demontaż10.1.4
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74.250m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5

m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV
KNNR 1
0307-0200
BC_201503

10.1.4.1

74.250m355*0,90*1,5
55.000mRozbiórka rurociągu o średnicy 150 cm.Wydobycie rur mechanicznieKNR 15-01

0206-0800
10.1.4.2

55.000m55
G1L-G1łU.31.02.0110.2

Roboty przygotowawcze10.2.1

0.117kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychKNNR 1
0111-0100

10.2.1.1

0.117km0,117
Roboty ziemne10.2.2

257.400m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0
m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1
0307-0400
BC_201503

10.2.2.1

257.400m3117*2,20*1,0
514.800m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z

rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie
suchym kat. I-IV

KNNR 1
0313-0100
BC_201503

10.2.2.2

514.800m2117*2,20*2
117.000m3Podsypka  i obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z

przygotowaniem kruszywa: piasku filtracyjnego
KNNR 1
0608-0101

10.2.2.3

117.000m3117*1,0*1,0
62.010m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości

do 3,0 m, w gruncie kat. IV, z zagęszczeniem ręcznym
KNNR 1
0318-0400
BC_201503

10.2.2.4

62.010m3257,40-195,39
105.300tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami

samowyładowczymi o ładowności do 3,5t. Załadowanie ręczne.
N.Z. 9-10
0208-0379

10.2.2.5

105.300t105,30
Roboty montażowe10.2.3

117.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100, SDR 11, o średnicy 63/5,8 mmKNR-W 2-19
0301-0602
BC_201503

10.2.3.1

117.000m117
52.000mRury ochronne (osłonowe) z PE o średnicach nominalnych 110 mmKNR-W 2-19

0306-0500
10.2.3.2

52.000m52
3.000kpl.Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia o

średnicach nominalnych 50 mm
KNR-W 2-19
0207-0300

10.2.3.3

3.000kpl.3
2.000kpl.Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia o średnicy

nominalnej 50 mm
KNR 2-19
0209-0100

10.2.3.4

2.000kpl.2
117.000mPróby szczelności gazociągów o średnicach nominalnych do 65 mm na ciśnienie

do 0,6 MPa
KNR-W 2-19
0211-0100

10.2.3.5

117.000m117
117.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznegoKNR 2-19

0219-0100
BC_201503

10.2.3.6

117.000m117
3.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300
10.2.3.7

3.000kpl.3
1.000rycz

ałt
Prace przyłączeniowe do istniejącej sieci gazowejkalkulacja własna10.2.3.8

1.000rycz
ałt

1

Demontaż10.2.4

140.400m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5
m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1
0307-0200
BC_201503

10.2.4.1

140.400m3104,0*0,90*1,50
104.000mRozbiórka rurociągu o średnicy 60 cm.Wydobycie rur ręcznieKNR 15-01

0206-0400
10.2.4.2

104.000m104
G1K-G1NU.31.02.0110.3
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Roboty przygotowawcze10.3.1

0.077kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychKNNR 1
0111-0100

10.3.1.1

0.077km0,077
Roboty ziemne10.3.2

123.200m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0
m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1
0307-0400
BC_201503

10.3.2.1

123.200m377,0*1,0*1,60
246.400m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z

rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie
suchym kat. I-IV

KNNR 1
0313-0100
BC_201503

10.3.2.2

246.400m277,0*1,60*2
69.300m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z

przygotowaniem kruszywa: piasku filtracyjnego
KNNR 1
0608-0101

10.3.2.3

69.300m377,0*0,90*1,0
53.900m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości

do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym
KNNR 1
0318-0300
BC_201503

10.3.2.4

53.900m3123,20-69,30
69.300tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami

samowyładowczymi o ładowności 6,1-9t. Załadowanie ręczne.
N.Z. 9-10
0210-0379

10.3.2.5

69.300t69,30
Roboty montażowe10.3.3

77.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100, SDR 11, o średnicy 63/5,8 mmKNR-W 2-19
0301-0602
BC_201503

10.3.3.1

77.000m77
1.000kpl.Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia o

średnicach nominalnych 50 mm
KNR-W 2-19
0207-0300

10.3.3.2

1.000kpl.1
2.000kpl.Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia o średnicy

nominalnej 50 mm
KNR 2-19
0209-0100

10.3.3.3

2.000kpl.2
77.000mPróby szczelności gazociągów o średnicach nominalnych do 65 mm na ciśnienie

do 0,6 MPa
KNR-W 2-19
0211-0100

10.3.3.4

77.000m77
77.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznegoKNR 2-19

0219-0100
BC_201503

10.3.3.5

77.000m77
3.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300
10.3.3.6

3.000kpl.3
1.000rycz

ałt
Prace przyłączeniowe do istniejącej sieci gazowejkalkulacja własna10.3.3.7

1.000rycz
ałt

1

Demontaż10.3.4

102.600m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5
m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1
0307-0200
BC_201503

10.3.4.1

102.600m376,0*0,90*1,50
76.000mRozbiórka rurociągu o średnicy 60 cm.Wydobycie rur ręcznieKNR 15-01

0206-0400
10.3.4.2

76.000m76
G1.43-G1.43.1U.32.02.0110.4

Roboty przygotowawcze10.4.1

0.008kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychKNNR 1
0111-0100

10.4.1.1

0.008km0,008
Roboty ziemne10.4.2

8.640m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5
m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1
0307-0200
BC_201503

10.4.2.1

8.640m38*0,90*1,20
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19.200m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z

rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie
suchym kat. I-IV

KNNR 1
0313-0100
BC_201503

10.4.2.2

19.200m28,0*1,20*2
7.200m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z

przygotowaniem kruszywa: piasku filtracyjnego
KNNR 1
0608-0101

10.4.2.3

7.200m38,0*0,90*1,0
1.440m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości

do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym
KNNR 1
0318-0300
BC_201503

10.4.2.4

1.440m38,64-7,20
7.200tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami

samowyładowczymi o ładowności 6,1-9t. Załadowanie ręczne.
N.Z. 9-10
0210-0379

10.4.2.5

7.200t7,20
Roboty montażowe10.4.3

8.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100, SDR 11, o średnicy 25/3,0 mmKNR-W 2-19
0301-0202
BC_201503

10.4.3.1

8.000m8
8.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznegoKNR 2-19

0219-0100
BC_201503

10.4.3.2

8.000m8
1.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300
10.4.3.3

1.000kpl.1
1.000rycz

ałt
Prace przyłączeniowe do istniejącej sieci gazowejkalkulacja własna10.4.3.4

1.000rycz
ałt

1

G1.45-G1.45.1U.32.02.0110.5

Roboty przygotowawcze10.5.1

0.009kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychKNNR 1
0111-0100

10.5.1.1

0.009km0,009
Roboty ziemne10.5.2

10.800m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0
m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1
0307-0400
BC_201503

10.5.2.1

10.800m39,0*1,0*1,2
21.600m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z

rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie
suchym kat. I-IV

KNNR 1
0313-0100
BC_201503

10.5.2.2

21.600m29*2*1,2
7.200m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z

przygotowaniem kruszywa: piasku filtracyjnego
KNNR 1
0608-0101

10.5.2.3

7.200m39*0,80*1,0
3.600m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości

do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym
KNNR 1
0318-0100
BC_201503

10.5.2.4

3.600m310,80-7,20
7.200tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami

samowyładowczymi o ładowności do 3,5t. Załadowanie ręczne.
N.Z. 9-10
0208-0379

10.5.2.5

7.200t7,20
Roboty montażowe10.5.3

9.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100, SDR 11, o średnicy 25/3,0 mmKNR-W 2-19
0301-0202
BC_201503

10.5.3.1

9.000m9
9.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznegoKNR 2-19

0219-0100
BC_201503

10.5.3.2

9.000m9
1.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300
10.5.3.3

1.000kpl.1
1.000rycz

ałt
Prace przyłączeniowe do istniejącej sieci gazowejkalkulacja własna10.5.3.4

130 SeKo Prix 9.2.1.163



Ilość robótIlości
składoweJmOpisKodLp

654321
1.000rycz

ałt
1

G1,41-G1.41.1U.32.02.0110.6

Roboty przygotowawcze10.6.1

0.003kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychKNNR 1
0111-0100

10.6.1.1

0.003km0,003
Roboty ziemne10.6.2

3.240m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5
m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1
0307-0200
BC_201503

10.6.2.1

3.240m33*0,90*1,20
7.200m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z

rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie
suchym kat. I-IV

KNNR 1
0313-0100
BC_201503

10.6.2.2

7.200m23*2*1,2
2.400m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z

przygotowaniem kruszywa: piasku filtracyjnego
KNNR 1
0608-0101

10.6.2.3

2.400m33*0,80*1,0
0.840m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości

do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym
KNNR 1
0318-0100
BC_201503

10.6.2.4

0.840m33,24-2,40
2.400tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami

samowyładowczymi o ładowności do 3,5t. Załadowanie ręczne.
N.Z. 9-10
0208-0379

10.6.2.5

2.400t2,40
Roboty montażowe10.6.3

3.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100, SDR 11, o średnicy 25/3,0 mmKNR-W 2-19
0301-0202
BC_201503

10.6.3.1

3.000m3
3.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznegoKNR 2-19

0219-0100
BC_201503

10.6.3.2

3.000m3
1.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300
10.6.3.3

1.000kpl.1
3.000kpl.Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowymKNR 2-19

0134-0200
BC_201503

10.6.3.4

3.000kpl.3
1.000rycz

ałt
Prace przyłączeniowe do istniejącej sieci gazowejkalkulacja własna10.6.3.5

1.000rycz
ałt

1

G1.F-G1.EU.32.02.0110.7

Roboty przygotowawcze10.7.1

0.242kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychKNNR 1
0111-0100

10.7.1.1

0.242km0,242
Roboty ziemne10.7.2

326.700m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5
m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1
0307-0200
BC_201503

10.7.2.1

326.700m3242*0,90*1,50
726.000m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z

rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie
suchym kat. I-IV

KNNR 1
0313-0100
BC_201503

10.7.2.2

726.000m2242,0*1,50*2
217.800m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z

przygotowaniem kruszywa: piasku filtracyjnego
KNNR 1
0608-0101

10.7.2.3

217.800m3242,0*0,90*1,0
108.900m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości

do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym
KNNR 1
0318-0300
BC_201503

10.7.2.4

108.900m3326,70-217,80
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217.800tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami

samowyładowczymi o ładowności 6,1-9t. Załadowanie ręczne.
N.Z. 9-10
0210-0379

10.7.2.5

217.800t217,80
Roboty montażowe10.7.3

242.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 80, SDR 17,5, PN 0,63 MPa,
średnica 160/9,1 mm

KNR-W 2-19
0301-1202
BC_201503

10.7.3.1

242.000m242
45.000mRury ochronne (osłonowe) z PE o średnicach nominalnych 225 mmKNR-W 2-19

0306-1100
10.7.3.2

45.000m45
1.000kpl.Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia o

średnicach nominalnych 150 mm
KNR-W 2-19
0207-0600

10.7.3.3

1.000kpl.1
2.000kpl.Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia o średnicy

nominalnej 150 mm
KNR 2-19
0209-0400

10.7.3.4

2.000kpl.2
242.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznegoKNR 2-19

0219-0100
BC_201503

10.7.3.5

242.000m242
5.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300
10.7.3.6

5.000kpl.5
242.000mPróby szczelności gazociągów o średnicach nominalnych do 150 mm na

ciśnienie do 0,6 MPa
KNR-W 2-19
0211-0200

10.7.3.7

242.000m242
1.000rycz

ałt
Prace przyłączeniowe do istniejącej sieci gazowejkalkulacja własna10.7.3.8

1.000rycz
ałt

1

Demontaż10.7.4

224.100m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5
m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1
0307-0200
BC_201503

10.7.4.1

224.100m3166,0*0,90*1,50
166.000mRozbiórka rurociągu o średnicy 150 cm.Wydobycie rur mechanicznieKNR 15-01

0206-0800
10.7.4.2

166.000m166
G2C-G2DU.32.02.0110.8

Roboty przygotowawcze10.8.1

0.173kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychKNNR 1
0111-0100

10.8.1.1

0.173km0,173
Roboty ziemne10.8.2

202.410m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5
m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1
0307-0200
BC_201503

10.8.2.1

202.410m3173*0,90*1,30
519.000m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z

rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie
suchym kat. I-IV

KNNR 1
0313-0100
BC_201503

10.8.2.2

519.000m2173,0*1,50*2
155.700m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z

przygotowaniem kruszywa: piasku filtracyjnego
KNNR 1
0608-0101

10.8.2.3

155.700m3173,0*0,90*1,0
46.710m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości

do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym
KNNR 1
0318-0300
BC_201503

10.8.2.4

46.710m3202,41-155,70
155.700tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami

samowyładowczymi o ładowności 6,1-9t. Załadowanie ręczne.
N.Z. 9-10
0210-0379

10.8.2.5

155.700t155,70
Roboty montażowe10.8.3

173.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 80, SDR 17,5, PN 0,63 MPa,
średnica 160/9,1 mm

KNR-W 2-19
0301-1202
BC_201503

10.8.3.1
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Ilość robótIlości
składoweJmOpisKodLp

654321
173.000m173

27.000mRury ochronne (osłonowe) z PE o średnicach nominalnych 225 mmKNR-W 2-19
0306-1100

10.8.3.2

27.000m27
2.000kpl.Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia o średnicy

nominalnej 150 mm
KNR 2-19
0209-0400

10.8.3.3

2.000kpl.2
173.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznegoKNR 2-19

0219-0100
BC_201503

10.8.3.4

173.000m173
3.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300
10.8.3.5

3.000kpl.3
173.000mPróby szczelności gazociągów o średnicach nominalnych do 150 mm na

ciśnienie do 0,6 MPa
KNR-W 2-19
0211-0200

10.8.3.6

173.000m173
1.000rycz

ałt
Prace przyłączeniowe do istniejącej sieci gazowejkalkulacja własna10.8.3.7

1.000rycz
ałt

1

Demontaż10.8.4

163.800m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5
m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1
0307-0200
BC_201503

10.8.4.1

163.800m3140,0*0,90*1,30
140.000mRozbiórka rurociągu o średnicy 150 cm.Wydobycie rur mechanicznieKNR 15-01

0206-0800
10.8.4.2

140.000m140
G3G-G3HU.32.02.0110.9

Roboty przygotowawcze10.9.1

0.104kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychKNNR 1
0111-0100

10.9.1.1

0.104km0,104
Roboty ziemne10.9.2

121.680m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5
m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1
0307-0200
BC_201503

10.9.2.1

121.680m3104*0,90*1,30
270.400m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z

rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie
suchym kat. I-IV

KNNR 1
0313-0100
BC_201503

10.9.2.2

270.400m2104,0*1,30*2
93.600m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z

przygotowaniem kruszywa: piasku filtracyjnego
KNNR 1
0608-0101

10.9.2.3

93.600m3104,0*0,90*1,0
28.080m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości

do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym
KNNR 1
0318-0300
BC_201503

10.9.2.4

28.080m3121,68-93,600
93.600tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami

samowyładowczymi o ładowności 6,1-9t. Załadowanie ręczne.
N.Z. 9-10
0210-0379

10.9.2.5

93.600t93,600
Roboty montażowe10.9.3

104.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100, SDR 11, o średnicy 63/5,8 mmKNR-W 2-19
0301-0602
BC_201503

10.9.3.1

104.000m104
2.000kpl.Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia o średnicy

nominalnej 50 mm
KNR 2-19
0209-0100

10.9.3.2

2.000kpl.2
104.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznegoKNR 2-19

0219-0100
BC_201503

10.9.3.3

104.000m104
3.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300
10.9.3.4

3.000kpl.3
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Ilość robótIlości
składoweJmOpisKodLp

654321
104.000mPróby szczelności gazociągów o średnicach nominalnych do 150 mm na

ciśnienie do 0,6 MPa
KNR-W 2-19
0211-0200

10.9.3.5

104.000m104
1.000rycz

ałt
Prace przyłączeniowe do istniejącej sieci gazowejkalkulacja własna10.9.3.6

1.000rycz
ałt

1

Demontaż10.9.4

121.680m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5
m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1
0307-0200
BC_201503

10.9.4.1

121.680m3104,0*0,90*1,30
104.000mRozbiórka rurociągu o średnicy 60 cm.Wydobycie rur ręcznieKNR 15-01

0206-0400
10.9.4.2

104.000m104
G3.7-G7.1U.32.02.0110.10

Roboty przygotowawcze10.10.1

0.002kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychKNNR 1
0111-0100

10.10.1.
1

0.002km0,002
Roboty ziemne10.10.2

2.340m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5
m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1
0307-0200
BC_201503

10.10.2.
1

2.340m32*0,90*1,30
5.200m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z

rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie
suchym kat. I-IV

KNNR 1
0313-0100
BC_201503

10.10.2.
2

5.200m22,0*1,30*2
1.800m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z

przygotowaniem kruszywa: piasku filtracyjnego
KNNR 1
0608-0101

10.10.2.
3

1.800m32*0,90*1,0
0.540m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości

do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym
KNNR 1
0318-0300
BC_201503

10.10.2.
4

0.540m32,34-1,80
1.800tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami

samowyładowczymi o ładowności 6,1-9t. Załadowanie ręczne.
N.Z. 9-10
0210-0379

10.10.2.
5

1.800t1,80
Roboty montażowe10.10.3

2.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 100, SDR 11, o średnicy 25/3,0 mmKNR-W 2-19
0301-0202
BC_201503

10.10.3.
1

2.000m2
2.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznegoKNR 2-19

0219-0100
BC_201503

10.10.3.
2

2.000m2
1.000rycz

ałt
Prace przyłączeniowe do istniejącej sieci gazowejkalkulacja własna10.10.3.

3
1.000rycz

ałt
1

G1A-G1BU.32.02.0110.11

Roboty przygotowawcze10.11.1

0.958kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w
terenie równinnym

KNNR 1
0111-0100

10.11.1.
1

0.958km0,958
Roboty ziemne10.11.2

1 916.000m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0
m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1
0307-0400
BC_201503

10.11.2.
1

1 916.000m3958*1,0*2,0
3 832.000m2Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z

rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie
suchym kat. I-IV

KNNR 1
0313-0100
BC_201503

10.11.2.
2

3 832.000m2958*2*2
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Ilość robótIlości
składoweJmOpisKodLp

654321
862.200m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z

przygotowaniem kruszywa: piasku filtracyjnego
KNNR 1
0608-0101

10.11.2.
3

862.200m3958*0,90*1,0
1 054.000m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości

do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym
KNNR 1
0318-0100
BC_201503

10.11.2.
4

1 054.000m31916-862
852.000tOdwóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami

samowyładowczymi o ładowności do 3,5t. Załadowanie ręczne.
N.Z. 9-10
0208-0379

10.11.2.
5

852.000t852
Roboty montażowe10.11.3

958.000mMontaż rurociągów z polietylenu PE-HD typ 80, SDR 17,5, PN 0,63 MPa,
średnica 250/14,2 mm

KNR-W 2-19
0301-1602
BC_201503

10.11.3.
1

958.000m958
84.000mRury ochronne (osłonowe) z PE o średnicach nominalnych 355mmKNR-W 2-19

0306-1200
10.11.3.

2
84.000m84

1.000kpl.Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia dla
średnicy nominalnej 250 mm

KNR 2-19
0207-0600

10.11.3.
3

1.000kpl.1
2.000kpl.Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia o średnicy

nominalnej 250 mm
KNR 2-19
0209-0400

10.11.3.
4

2.000kpl.2
958.000mPróba szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 MPa, o średnicy 150-300 mmKNR 2-19

0211-0200
BC_201503

10.11.3.
5

958.000m958
958.000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznegoKNR 2-19

0219-0100
BC_201503

10.11.3.
6

958.000m958
19.000kpl.Oznakowanie na słupku betonowym trasy gazociąguKNR-W 2-19

0134-0300
10.11.3.

7
19.000kpl.19

1.000rycz
ałt

Prace przyłączeniowe do istniejącej sieci gazowejkalkulacja własna10.11.3.
8

1.000rycz
ałt

1

Demontaż10.11.4

1 485.000m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0
m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. III-IV

KNNR 1
0307-0400
BC_201503

10.11.4.
1

1 485.000m3900*1,5*1,10
900.000mRozbiórka rurociągu o średnicy 150 cm.Wydobycie rur mechanicznieKNR 15-01

0206-0800
10.11.4.

2
900.000m900

EKRANY AKUSTYCZNE11

Ekrany akustyczneD.07.08.0111.1

2 111.000m2Ekrany akustyczne dźwiękochłonne h=3.0m, kalkulacja własnaKNR 2-02
BCO_20111-931-1
-515-32
D.07.08.01

11.1.1

2 111.000m22111
1 170.000m2Ekrany akustyczne dźwiękochłonne h=4.0m, kalkulacja własnaKNR 2-02

BCO_20111-931-1
-515-32
D.07.08.01

11.1.2

1 170.000m21170
1 013.000m2Ekrany akustyczne dźwiękochłonne h=4.5m, kalkulacja własnaKNR 2-02

BCO_20111-931-1
-515-32
D.07.08.01

11.1.3

1 013.000m21013
98.000m2Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po

zagęszczeniu 30 cm
KNNR 6
0112-0300
D.07.08.01

11.1.4

98.000m298
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654321
298.000m2Ekrany akustyczne przeżroczyste (odbijające) h=3.5mBCO

2111-121-D-07.08.
02
BCO_201502
D.07.08.01

11.1.5

298.000m2298
917.000m2Ekrany akustyczne przeżroczyste (odbijające) h=4.0mBCO

2111-121-D-07.08.
02
BCO_201502
D.07.08.01

11.1.6

917.000m2917
534.000m2Ekrany akustyczne przeżroczyste (odbijające) h=5.5mBCO

2111-121-D-07.08.
02
BCO_201502
D.07.08.01

11.1.7

534.000m2534
1 365.000m2Ekrany akustyczne przeżroczyste (odbijające) h=7.0mBCO

2111-121-D-07.08.
02
BCO_201502
D.07.08.01

11.1.8

1 365.000m21365
49.000m2Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po

zagęszczeniu 30 cm
KNNR 6
0112-0300
D.07.08.01

11.1.9

49.000m249
schody skarpoweD.10.12.0111.2

31.000mSchody na skarpach nasypów z elementów betonowych prefabrykowanych ,
szer. schodów 0,8m

BCD_201503
D.10.02.01

11.2.1

31.000m31
Sadzenie pnączy11.3

1 369.000szt.Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia żyzna o średnicy i głęb.0,3 m
analogia pnącza

KNR 2-21
0301-0401
D.09.01.01

11.3.1

1 369.000szt.1369
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