
Załącznik nr 9 – Wzór umowy 

Umowa nr .............................

zawarta  w  dniu  …....…  2016  r. pomiędzy  Gminą  Lublin  reprezentowaną  na  podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez  Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu 
Dróg i  Mostów w Lublinie,  z  siedzibą:  ul  Krochmalna 13J,  20-401 Lublin,  NIP 946-26-28-619, 
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione 
do zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa  niniejsza  zawarta  została  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana 
jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  dla 
zadania pn. rozbudowa ul. Samsonowicza w Lublinie na odcinku od ul. Wapowskiego do 
ul.  Diamentowej  (do  wysokości  skrzyżowania  z ul. Energetyków)  oraz  od  wysokości 
budynku Samsonowicza 21 do skrzyżowania z ul.  Diamentową na wysokości  budynku 
Samsonowicza 1e oraz pełnienie nadzorów autorskich.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Wykonanie  koncepcji  –  propozycji  rozwiązań  geometrycznych  wraz  z zasadniczymi 

elementami stałej organizacji ruchu w ilości 4 egzemplarzy zawierającej: materiał opisowy 
(opis techniczny) z opracowaniami ruchowymi i wyznaczeniem kategorii obciążenia ruchem 
oraz  materiał  graficzny  (plan  orientacyjny,  plan  sytuacyjny,  profile  podłużne,  przekroje 
normalne, projektowane konstrukcje nawierzchni, lokalizację słupów oświetleniowych oraz 
wskazany  sposób  odwodnienia  pasa  drogowego  –  budowy,  przebudowy,  rozbudowy, 
remontu kanalizacji deszczowej). W trakcie opracowywania koncepcji Wykonawca zleci na 
własny  koszt  wykonanie  monitoringu  TV  istniejącej  sieci  kanalizacji  deszczowej  wraz 
z ewentualnym jej  podczyszczeniem i opracowaniem oceny stanu technicznego (2 egz.). 
Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  koncepcji  -  rozwiązań  geometrycznych 
przedmiotowej  ulicy,  zawierającej  ww.  materiały i  uzyskaniu pozytywnej  opinii,  wystąpi  o 
wydanie  warunków  branżowych,  na  zabezpieczenie  lub  usunięcie  kolizji  istniejącego 
uzbrojenia  terenu  kolidującego  z  budową  ulicy  do  stosownych  zarządców sieci  (wraz  z 
załącznikiem  graficznym  określającym  zakres  rozbudowy).  Koncepcję  rozwiązań 
geometrycznych ulicy i wykonany monitoring TV wraz oceną stanu technicznego istniejącej 
kanalizacji  deszczowej  Wykonawca  przedłoży  w  MPWiK  wraz  z  wnioskiem  o  wydanie 
warunków na odwodnienie ulicy.

2) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
a) numeryczna mapa sytuacyjno–wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 –2 

egz. 
b) w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych przewidujących wykonanie robót poza 

istniejącymi  pasami  drogowymi  ulic  należy  wykonać  dokumentacje  zawierającą 
materiały  opisowo-graficzne  podziału  nieruchomości  i  czasowego  korzystania  z 
nieruchomości (w ilości - 5 egz.) obejmujące: 
- mapę sytuacyjną,
- linie rozgraniczające (granice pasa drogowego),
- współrzędne punktów załamania linii rozgraniczających, punktów charakterystycznych 
ulic i obiektów inżynierskich, 
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- wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości.
W/w dokumentacja  powinna  posiadać  poświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3) Przygotowanie  materiałów  do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji 
przedsięwzięcia:  wypełniony  wniosek  (łącznie  z  wymaganymi  załącznikami)  o  wydanie 
decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgodnie  z wymogami  ustawy  z  dnia  3 
października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 
społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko 
(tj. Dz.U. Z 2016 r. poz. 353) wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu planowanego 
przedsięwzięcia  drogowego  na  środowisko,  jeżeli  organ  wydający  decyzję  o 
środowiskowych  uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek jego sporządzenia -5 
egz.

4) Wykonanie  badań  geotechnicznych  i  opinii  geotechnicznej  (w  zależności  od  przyjętej 
kategorii geotechnicznej wykonanie dodatkowo dokumentacji badań podłoża gruntowego i 
projektu geotechnicznego) – 3 egz.

5) Wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż:
a) drogowa - 8 egz.,
b) sanitarna  (odwodnienie  ulicy:  budowy,  przebudowy,  rozbudowy,  remontu  kanalizacji 

deszczowej) - 8 egz.,
c) elektryczna - 8 egz. (oświetlenie uliczne, drogowa sygnalizacja świetlna),
d) zabezpieczenia  lub  usunięcia  kolizji  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej  z 

projektowanym układem drogowym - po 8 egz.
6) W zależności od przyjętych rozwiązań projektowych przygotowanie materiałów niezbędnych 

do uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej bądź zgłoszenia robót budowlanych wraz z wypełnionym 
wnioskiem - po 5 egz. 

7) Wykonanie  projektu  branży  zieleń  zawierającego  m.in.  opracowanie  dokumentacji 
dendrologicznej  –  zakres  planowanej  wycinki  drzew  i  krzewów  oraz  projektu  nowych 
nasadzeń – po 8 egz. W projekcie branży zieleń Wykonawca uwzględni wymagania zawarte 
w  warunkach  do  opracowania  dokumentacji  w zakresie  branży  zieleń  wydanych  przez 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.

8) Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż:
a) drogowa - 8 egz.,
b) sanitarna  -  8  egz.  (odwodnienie  ulicy:  budowy,  przebudowy,  rozbudowy,  remontu 

kanalizacji deszczowej),
c) elektryczna - 8 egz. (oświetlenie uliczne, drogowa sygnalizacja świetlna),
d) zabezpieczenia  lub  usunięcia  kolizji  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej  z 

projektowanym układem drogowym - po 8 egz.
9) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanału technologicznego – po 8 egz. 
10)Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej z branż – po 

8 egz. 
11)Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – 8 egz.
12)Wykonanie projektu drogowej sygnalizacji świetlnej – 8 egz.
13)Wykonanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 

budowlanych (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz.
14)Wykonanie przedmiarów robót kosztorysów ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich 

branż) – po 6 egz.
a) W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie podstawa wyceny koniecznym 

jest  wypełnienie  kolumny  z  odpowiednim  numerem  szczegółowej  specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

b) Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
c) Kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia  18 maja 2004 r.  (Dz.U. 2004 r.,  Nr 130,  poz.  1389)  w sprawie 
określenia metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego,  obliczania planowanych robót 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno - użytkowym, tj. metodą kalkulacji uproszczonej.

15)Wykonanie  jednokrotnej  aktualizacji  wszystkich  kosztorysów  inwestorskich  (w oparciu  o 
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aktualny kwartalny poziom cen) na wniosek Zamawiającego przed przetargiem na roboty 
budowlane.

16)Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu 
zagospodarowania terenu objętego inwestycją.

17)Pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i projektów wykonawczych z 
użytkownikami  i  właścicielami  infrastruktury  technicznej,  wraz  z rozwiązaniem 
występujących  kolizji,  zaopiniowanie  usytuowanie  sieci  w  Referacie  ds.  Koordynacji 
Dokumentacji  Projektowej  Wydziału  Geodezji  Urzędu  Miasta  Lublin,  oraz  innych 
niezbędnych  uzgodnień  (w  zależności  od  przyjętych  rozwiązań  projektowych)  w  celu 
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej bądź zgłoszenia robót budowlanych.

18)Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, 
*.rtf,  *.xls,  *.doc,  *.odt,  jak  również  w  formacie  *.pdf  na  nośniku  CD.  Dokumentacja  w 
formacje *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży (w przypadku gdy 
rozmiar pliku przekracza 50 MB należy plik podzielić na części) ponadto dokumentacja w 
wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać 
zachowaną  kolejność  stron,  oraz  niezbędne  opinie  uzgodnienia.  Przedmiary  należy 
przedłożyć  w formie  pozwalającej  na  otwarcie  pliku  w  programie  NORMA  (format  *ath) 
- 2 egz.

19)Sprawowanie  kompleksowych  nadzorów  autorskich  nad  realizacją  robót  budowlanych 
prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia w 
zakresie obejmującym: 
a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.),
b) czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót 

budowlanych zgodności realizacji z projektem,
c) uzgadnianie  z  Zamawiającym  możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych  przez 

Wykonawcę  robót  zmian  w  dokumentacji  projektowej  lub  rozwiązań  zamiennych, 
uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 
zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany 
zatwierdzonego  projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowej  decyzji 
pozwolenia na budowę lub o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) bądź 
zgłoszenia robót budowlanych,

e) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane z 
dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 9, ust. 1 i  
2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

f) bieżące  monitorowanie  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren budowy  bądź  do 
miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem 
rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie),

g) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
i) przyjmuje się 10 pobytów w ramach nadzorów autorskich.

3. Planowany  zakres  prac  określa  załącznik  nr  1  do  niniejszej  umowy  –  opis  przedmiotu 
zamówienia.

§ 3 
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego 

i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz że prace będzie wykonywał ze szczególną 
starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac projektowych. 
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2) w trakcie wykonywania  prac  przez  Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje  prawo kontroli
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa,
Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego 
wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią 
uwag  i  wskazówek  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących  sposobu 
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej. 

3) opracowana  dokumentacja  będzie  wzajemnie  skoordynowana  technicznie  oraz  kompletna 
z punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć.  Ponadto  zawierać  będzie  wymagane  opinie, 
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań 
dokumentacji składający się na komplet przedmiotu umowy.

§ 4
Obowiązki stron

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 umowy,
2) terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 oraz w § 10 ust. 2 umowy, 
3) współpracy  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 

zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć 
na  wykonanie  umowy  i  w  tym  celu  ustanawia  osobę  odpowiedzialną  za  współpracę 
z Wykonawcą, …........................, tel. 81-466-57-45.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji 

dokumentacji  oraz  sygnalizowania  pojawiającego  się  zagrożenia,  przy  usunięciu  którego 
może być pomocne działanie Zamawiającego,

2) przedłożenia do zaopiniowania przez Zamawiającego koncepcji opisanej w § 2 ust. 2 pkt 1) 
niniejszej umowy, w czterech egzemplarzach, 

3) opracowania  i  uzgodnienia  projektów  budowlanych  i  wykonawczych  oraz  zatwierdzenia 
projektu stałej organizacji ruchu i drogowej sygnalizacji świetlnej opisanych w § 2 ust. 2 pkt. 
5), 7), 8), 9), 11) i 12) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego odnośnie koncepcji 
opisanej w punkcie 2) niniejszego ustępu,

4) opracowania  dokumentacji  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  warunkami  technicznymi, 
przepisami Prawa budowlanego, przepisami szczególnymi, w oparciu o normy, która będzie 
posiadać wszelkie uzgodnienia określone przepisami szczególnymi umożliwiające realizację 
inwestycji,

5) opracowania  dokumentacji,  która  będzie  szczegółowo  określać  przedmiot  zamówienia 
publicznego  w  sposób  zgodny  z  przepisami  prawa,  niezbędny  dla  przeprowadzenia 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  wykonanie  robót  budowlanych,  zgodnie 
z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,

6) przygotowywania  odpowiedzi  na  zapytania  Wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie 
zamówienia  lub  Zamawiającego,  kierowane  w  trakcie  trwania  procedury  udzielania 
zamówienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, w terminie 3 dni od 
dnia  powzięcia  wiadomości  o  treści  zapytania  bądź  w  innym  odpowiednim  terminie 
określonym przez Zamawiającego,

7) prowadzenia koordynacji prac projektowych przez osobę wyznaczoną na piśmie najpóźniej 
w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,

8) sporządzenia i złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że dokumentacja będąca 
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej,

9) poprawy  wykonanych  projektów,  bez  dodatkowego  wynagrodzenia,  w  przypadku  zmian 
przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie 
organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania zmierzającego do uzyskania decyzji 
pozwolenia na budowę lub zezwalającej na realizację inwestycji drogowej bądź zgłoszenia 
robót budowlanych.

3. Dokumentację  należy  wykonać  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa, 
w szczególności z przepisami:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016 r., poz. 290 z późn. zm.),
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2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. 
zm.)

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 
z późn. zm.),

4) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietni 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 462 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
2016 r., poz. 124 z późn.zm.).,

8) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 
2181 z późn.zm.),

10) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 
z późn. zm.),

11) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729). 

4. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania 
przepisów  ustawy  Pzp.  Przedmiotowa  dokumentacja  będzie  stanowiła  opis  przedmiotu 
zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na 
zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia 
nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, 
że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
Wykonawca  zobowiązany  jest,  więc  do  opisania  proponowanych  materiałów  i  urządzeń  za 
pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe 
i jedyną  możliwością  będzie  podanie  nazwy  materiału  lub  urządzenia,  to  Wykonawca 
zobowiązany  jest  do  podania  co  najmniej  dwóch  producentów  materiałów  lub  urządzeń 
i dopisania „lub równoważne”.

§ 5
Okres realizacji umowy 

1. Opracowanie koncepcji rozwiązania budowy układu drogowego nastąpi w terminie  20 dni od 
daty zawarcia umowy.

2. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej nastąpi w terminie  do dnia: 07 listopada 
2016 r.

3. Wykonawca sprawował będzie nadzór autorski, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 19) umowy 
od dnia  zawarcia  umowy  z  Wykonawcą  robót  budowlanych  realizowanych  w  oparciu 
o dokumentację  projektową  stanowiącą  przedmiot  niniejszej  umowy,  do  dnia  podpisania 
protokołu  odbioru  końcowego  robót  budowlanych,  nie  dłużej  niż do upływu 4 lat  od daty 
zawarcia niniejszej umowy. 
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§ 6
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe 
w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, w terminach określonych w § 5 
ust. 1 i 2 umowy.

2. Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego,  w  jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę 
u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiający  w  terminie  14  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji 
z zakresem umowy i  sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy,  w którym potwierdzi  dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych.

4. W  razie  stwierdzenia  w  przekazanej  dokumentacji  braku  dokumentów,  uzgodnień,  opinii 
i innych  elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub 
wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich 
uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. 

5. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 2 traktuje się jako datę 
wykonania  przedmiotu  umowy,  o  ile  prawidłowość  realizacji  przedmiotu  umowy  została 
potwierdzona  przez  Zamawiającego  postanowieniami  protokołu  zdawczo-odbiorczego, 
o którym mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, 
że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest 
kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna  z  obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

7. Brak  oświadczenia,  o  którym mowa w ust.  6  skutkować  będzie  nienależytym  wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

8. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 7
Nadzór autorski

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 19) umowy. 

2. Dowodami  realizacji  obowiązków,  o  których  mowa  w  §  2  ust.  2  pkt  19)  umowy  będą 
każdorazowe wpisy projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów (po uprzednim, pisemnym 
wezwaniu  przez  Zamawiającego)  do  dziennika  budowy  oraz  protokoły  i  notatki  spisane  z 
udziałem  zainteresowanych  stron  (przedstawicieli  wykonawcy  robót,  inwestora  i  autorów 
projektu) oraz sporządzone na ich podstawie  protokoły pobytu projektanta, bądź niezbędnej 
grupy projektantów. 

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 19) umowy (w tym do przyjazdu na 
budowę  w  terminie  2  dni  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon)  na  każde  wezwanie 
Zamawiającego. 

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, 
osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2) rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem projektu oraz naniesieniem 

zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem,
3) wpisy do dziennika budowy,
4) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dziennika budowy.

5. W  przypadku  konieczności  wykonana  opracowań  zamiennych  i  uzupełniających  na  skutek 
ujawnionych  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  nieprawidłowości  dokumentacji, 
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

6. W przypadku  nie  dostarczenia  opracowań  wymienionych  w  ust.  5,  w  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie 
trzeciej, na koszt Wykonawcy. 
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§ 8
Podwykonawcy

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
lub:
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy następujący zakres prac Podwykonawcom: 

1) .........................................................................................................................
3. Wykonawca  zobowiązany  jest  zawrzeć  z  Podwykonawcą  umowę,  której  zapisy  nie  będą 

naruszały postanowień niniejszej umowy.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje

przedmiot umowy, jak za własne działania.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy 

pomocy Podwykonawców.

§ 9
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie dokumentacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto
…............................. zł (słownie: …..........................................).

2. Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 składa się kwota netto …......................... zł 
(słownie:  ..............................…......)  i  podatek  VAT 23% …...........  zł  (słownie:  .....................
….......).

3. Wynagrodzenie  Wykonawcy  obejmuje  całość  kosztów  związanych  z  realizacją  zadania 
niezbędnych  do  jego  wykonania  z  uwzględnieniem  wszystkich  opłat  i  podatków,
a w szczególności:
1) koszty  wykonania  koncepcji  –  propozycji  rozwiązań  geometrycznych  rozbudowy  ulicy 

Samsonowicza  wraz  z  zasadniczymi  elementami  stałej  organizacji  ruchu  w  ilości  4 
egzemplarzy zawierającej: materiał opisowy (opis techniczny) z opracowaniami ruchowymi 
i  wyznaczeniem kategorii  obciążenia ruchem oraz materiał  graficzny (plan orientacyjny, 
plan  sytuacyjny,  profile  podłużne,  przekroje  normalne,  ocenę  stanu  technicznego 
istniejącej konstrukcji nawierzchni ulicy, projektowane konstrukcje nawierzchni, lokalizację 
słupów oświetleniowych oraz wskazany sposób odwodnienia pasa drogowego – budowy, 
przebudowy, rozbudowy, remontu kanalizacji deszczowej.

2) koszty  opracowania  odwodnienia  ulicy  (budowy,  przebudowy,  rozbudowy,  remontu 
kanalizacji  deszczowej)  wraz  z  przeliczeniem  aktualnych  zlewni  dla  istniejących  i 
projektowanych  kanałów kanalizacji  deszczowej  w  oparciu  o  wydane  przez  MPWiK w 
Lublinie Sp. z o.o. warunki techniczne odwodnienia drogi znak: KT/5004-448/2015 z dnia 
23.06.2015 r. oraz KT/5004-448-1/2015 z dnia 06.11.2015 r.

3) koszty  przygotowania  materiałów  do  wystąpienia  o  wydanie  warunków  branżowych 
zabezpieczenia bądź przełożenia uzbrojenia technicznego kolidującego z budową ulic – 
do stosownych  zarządców sieci  (wraz  z załącznikami  graficznymi  określającymi  zakres 
rozbudowy), oraz koszty pozyskania tych warunków,

4) koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym koszty opracowania 
numerycznej  mapy  sytuacyjno–wysokościowej  dla  celów  projektowych,  koszty 
opracowania operatów technicznych dotyczących podziału działek,

5) koszty przygotowania materiałów do decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na  realizację  przedsięwzięcia,  wraz  z  kosztami  opracowania  raportu  o  oddziaływaniu 
planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko, jeżeli organ wydający decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek jego sporządzenia,

6) koszty wykonania badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej, 
7) koszty wykonania projektów budowlanych wszystkich branż,
8) koszty wykonania projektu branży zieleń zawierającego m.in. opracowanie dokumentacji 

dendrologicznej  –  zakres  planowanej  wycinki  drzew i  krzewów oraz  projekt  nasadzeń 
(zgodny z warunkami  wydanymi  przez Zarząd Dróg i  Mostów w Lublinie  zawartymi  w 
piśmie  znak  IR-AP-1.5332.13.10.2015.1  z  dn.  12.06.2015 r.),  wraz  z  ewentualnym 
przygotowaniem  materiałów  dla  uzyskania  decyzji  zezwalającej  na  wycinkę  drzew  i 
krzewów, 

9) koszty wykonania projektów wykonawczych wszystkich branż, 
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10) koszty  wykonania  projektów  zabezpieczenia  lub  przebudowy  (w  przypadku  kolizji) 
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

11) koszty opracowania informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
12) koszty  wykonania  projektu  stałej  organizacji  ruchu,  wraz  z  wykonaniem  pomiarów 

natężenia ruchu drogowego i opracowaniem prognozy ruchu drogowego,
13) koszty wykonania projektu drogowej sygnalizacji świetlnej,
14) koszty  opracowania  Szczegółowych  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru 

Robót Budowlanych,
15) koszty wykonania projektu kanału technologicznego,
16) przygotowanie  materiałów  niezbędnych  do  uzyskania  przez  Zamawiającego  decyzji 

pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na  realizację  inwestycji  drogowej  bądź 
zgłoszenia robót budowlanych wraz z wypełnionym wnioskiem 

17) koszty  opracowania  przedmiarów  robót,  kosztorysów  inwestorskich,  kosztorysów 
ofertowych,  zbiorczych  kosztorysów inwestorskich,  z wyszczególnieniem  wartości  robót 
dla poszczególnych branż,

18) koszty  wykonania  jednokrotnej  aktualizacji  wszystkich  kosztorysów  inwestorskich  (w 
oparciu o aktualny kwartalny poziom cen) na wniosek Zamawiającego przed przetargiem 
na roboty budowlane

19) koszty związane z oczyszczeniem istniejących kanałów deszczowych, wraz z wykonaniem 
monitoringu sieci kd oraz opracowaniem oceny stanu technicznego,

20) koszty  opracowania  dokumentacji  fotograficznej  i  multimedialnej  (nagrania  video) 
istniejącego stanu zagospodarowania terenu objętego inwestycją,

21) koszty  pozyskania  niezbędnych  uzgodnień  projektów  budowlanych  i  projektów 
wykonawczych z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, w Referacie ds. 
Koordynacji  Dokumentacji  Projektowej  Wydziału  Geodezji  Urzędu  Miasta  Lublin  oraz 
innych  niezbędnych  uzgodnień  –  w  celu  uzyskania  przez  Zamawiającego  decyzji 
pozwolenia na budowę lub decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej bądź 
zgłoszenia robót budowlanych, 

22) koszty wykonania w/w opracowań w wersji elektronicznej edytowalnej,
23) koszty pełnienia kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych 

prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszego 
zamówienia,

24) podatek VAT w wysokości 23 %. 
4. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie …...... 

dni od daty doręczenia do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie,  ul.  Krochmalna 13J, 20-401 
Lublin, poprawnie wystawionej faktury na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym 
mowa w § 6 ust. 3 umowy. 

5. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 16 ust. 3 pkt 2) 
umowy nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

6. W  przypadku  opóźnienia  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  zażądać  odsetek 
ustawowych.

§ 10
Należność za pełnienie nadzoru autorskiego

1. Należność za pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 19) umowy płatna 
będzie  na  podstawie  faktur  wystawionych  przez  Wykonawcę  w  oparciu  o  protokół  pobytu 
projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie potwierdzony przez inspektora 
nadzoru.

2. Stawka za jednorazowy pobyt  projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na obiekcie
wynosi:  …..........  zł  netto  (słownie:  …....................)  plus  należny  podatek  VAT  (23%) 
…...................  zł  (słownie:  ….........),  tj.  …........  zł  brutto  (słownie:  ...................).  Kwota  ta 
obejmuje  wszystkie  koszty  Wykonawcy  związane  z  pobytem  na  budowie,  w  tym  koszty 
dojazdów.

3. Rozliczenie za pełnienie nadzoru autorskiego będzie następowało w cyklach dwumiesięcznych 
na podstawie faktycznej ilości nadzorów przeprowadzonych w cyklu rozliczeniowym.

4. Płatność wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi  w terminie ….....  dni od 
daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przelewem na wskazane konto Wykonawcy.
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5. Strony ustalają, że ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu pełnienia nadzoru 
autorskiego zależeć będzie od faktycznej ilości  pobytów projektanta, bądź niezbędnej grupy 
projektantów na budowie, ale nie może przekroczyć kwoty …...... zł netto (słownie: ..........….) 
plus  należny  podatek  VAT  (23%)  tj.  kwoty  ........…......  zł  brutto  (słownie:  ........................),  
tj. kwoty odpowiadającej 10 pobytom na budowie.

6. Należność za pełnienie nadzoru autorskiego płatna będzie na podstawie faktur wystawianych 
przez Wykonawcę w oparciu o protokół pobytu projektanta na budowie  potwierdzony przez 
inspektora nadzoru, o którym mowa w niniejszym paragrafie ust. 1.

§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł  zabezpieczenie należytego wykonania  umowy w wysokości  10 % sumy 
kwot brutto określonych w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 5 tj. w wysokości …........, w formie …..............

2. Strony  uzgadniają,  że  pełna  kwota  wniesionego  zabezpieczenia  służy  pokryciu  roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonany Zamawiający zwróci lub zwolni część zabezpieczenia (maksymalnie 70% 
wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi 
za wady oraz po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych w okresie 
rękojmi.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur za 
częściowo wykonane prace.

6. W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  uzasadniającej  zmianę  (przedłużenie)  terminu  realizacji
przedmiotu umowy w okolicznościach przewidzianych w § 16 ust. 3 pkt 2) umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 12
Autorskie prawa majątkowe

1. W  ramach  ustalonego  wynagrodzenia  Wykonawca  łącznie  z  przekazaną  dokumentacją 
przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania.

2. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru egzemplarzy dokumentacji, określonej w § 2 
ust. 2 umowy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji 
jako całości, jak i do poszczególnych jej elementów, co oznacza nabycie przez Zamawiającego 
pełnego  i  nieograniczonego  prawa  do  wykorzystywania  dokumentacji,  jej  kopiowania 
i rozpowszechniania  w całości  oraz  fragmentach,  w dowolny  sposób,  a także w dowolnym 
zakresie, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości,
3)  wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy,
4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
5) publiczne  udostępnianie  utworu  w taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym,
6) modyfikacja dokumentacji w ramach zależnego prawa autorskiego.

3. Zamawiający  może  wykonywać  autorskie  prawa  majątkowe  do  wyżej  wymienionej 
dokumentacji  projektowej  jako  całości,  jak  i  poszczególnych  jej  elementów,  przy  użyciu 
wszelkich nośników oraz technologii,  a  także  może  ją  przenosić  na  osoby  trzecie  oraz 
wykorzystywać  ją  w całości  lub fragmentach,  w kraju  i  zagranicą  -  bez obowiązku zapłaty 
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

4. Osobiste  prawa  autorskie,  jako niezbywalne,  pozostają  własnością  Projektantów – autorów
dokumentacji projektowej.

§ 13
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  naprawienie  szkody  wynikłej  z  niewykonania  lub 
nienależytego wykonania niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej.
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2. W przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  strony  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w § 9 
ust.1, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 umowy.

3. W przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  strony  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w § 9 ust. 1 
umowy.

4. W  przypadku  zwłoki  Wykonawcy  co  do  terminu  wykonania  koncepcji  rozwiązań 
geometrycznych rozbudowy ulicy Samsonowicza, o którym mowa w § 5 ust. 1 zapłaci on karę 
umowną w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

5. W przypadku zwłoki Wykonawcy co do terminu wykonania dokumentacji, o którym mowa w § 5 
ust. 2 umowy zapłaci on karę umowną w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 9 ust.1 umowy 
za każdy dzień zwłoki.

6. W przypadku  zwłoki  w usuwaniu  wad  przedmiotu  umowy,  o  których  mowa  w §  15  ust.  2 
niniejszej umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 15 ust. 6 pkt 1) umowy Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień 
zwłoki.

7. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 pkt 19) umowy 
w stosunku do terminów wskazanych w § 7 ust. 3 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 0,2% kwoty brutto określonej w § 10 ust. 5 niniejszej umowy za 
każdy dzień zwłoki.

8. W  przypadku  opóźnienia  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  zażądać  odsetek 
ustawowych.

9. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście  poniesionej  szkody w przypadku  poniesienia  szkody przewyższającej  wartość 
kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

10. Strony  mogą  dochodzić  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  wynikających  z  Kodeksu 
cywilnego, w tym odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 14
Odstąpienie od umowy

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy, tj. za prace wykonane do czasu odstąpienia od
umowy.

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.

3. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 
skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  umowa  pozostanie  w  mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie świadczeń składających się na przedmiot umowy, prawidłowo 
wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

§ 15
Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonaną dokumentację projektową o której mowa w § 2 Wykonawca udziela gwarancji na
okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa 
w § 6 ust. 3 umowy.

2. W ramach gwarancji  Wykonawca będzie  zobowiązany do bezpłatnego  usunięcia  wszelkich 
wad  w  przedmiocie  umowy,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancji  i  które  wynikną 
z nieprawidłowego  wykonania  jakiekolwiek  elementu  przedmiotu  umowy  lub  jakiegokolwiek 
działania lub zaniedbaniaWykonawcy.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.

4. Wykonawca  wystawi  i  wyda  Zamawiającemu  w  dniu  odbioru  końcowego  dokumentacji 
dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.
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5. Dokument  gwarancyjny  o  którym  mowa  w  ust.  4  powinien  obejmować  co  najmniej 
postanowienia określone w ust. 1, 2, 3, 6.

6. W  przypadku  otrzymania  wadliwej  dokumentacji  projektowej  lub  jej  części  Zamawiający 
wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji może:
1) żądać  usunięcia  wad  w  terminie  30  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy  przez 

Zamawiającego o zaistniałych wadach,
2) nie żądając usunięcia wad – żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji 

projektowej,
3) odstąpić od umowy, jeżeli wskazane istotne wady, nie zostaną usunięte.

7. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady opracowanej dokumentacji projektowej 
o której mowa w § 2. Termin rękojmi skończy się z dniem upływu udzielonej gwarancji.

8. Termin  rękojmi  na czynności  nadzoru  autorskiego oraz  dokumentację  projektową  powstałą 
w wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego skończy się z upływem dwóch lat od 
dnia zakończenia czynności nadzoru autorskiego.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad, Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym 
niż 10 dni. 

§ 16
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest  istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  o którym mowa w §  9  i  10, 

w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto 

ulegną  zmianie  odpowiednio  do  przepisów  prawa  wprowadzających  zmianę  stawki 
podatku VAT;

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 
2 ust.  3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.2008). Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do 
zmiany  wysokości  kosztów  pracy  ponoszonych  przez  Wykonawcę  w  związku 
z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany 
przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzenie 
przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
‐ udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę,
‐ wykaże  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów  pracy  przedstawionych  przez  Wykonawcę.  W  szczególności  Wykonawca 
będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów 
składających  się  na wynagrodzenie  wraz  z dowodami  potwierdzającymi  ponoszenie 
poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę;

c) zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
Wynagrodzenie  ulegnie  zmianie  odpowiednio  do  zmiany  wysokości  kosztów 
ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o 
ile zmiana tych kosztów  wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania 
ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki 
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składki  na ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne.  Wprowadzenie  przedmiotowych 
zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
‐ udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę,
‐ wykaże  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów  pracy  przedstawionych  przez  Wykonawcę.  W  szczególności  Wykonawca 
będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów 
składających  się  na wynagrodzenie  wraz  z dowodami  potwierdzającymi  ponoszenie 
poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej,  uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie 

terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania,

b) realizacji  w drodze odrębnej umowy prac projektowych powiązanych z przedmiotem 
niniejszej  umowy,  wymuszającej  konieczność  skoordynowania  prac  projektowych 
i uwzględniania  wzajemnych  powiązań  –  o  okres  niezbędny  do  wykonania  prac 
powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej  umowy,  realizowanych  w  drodze  odrębnej 
umowy,

c) gdy pozyskanie  warunków technicznych i  wszelkich  uzgodnień branżowych  projektu 
przez Zamawiającego, użytkowników i właścicieli infrastruktury technicznej wydłuży się 
ponad  okres  2  tygodni  liczony  od  daty  złożenia  wniosku  o  warunki  techniczne  do 
projektowania lub od daty złożenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia - o okres 
ponad 2 tygodnie liczony od daty złożenia wniosku o warunki techniczne lub od daty 
złożenia  dokumentacji  projektowej  do  uzgodnienia,  do  czasu  ich  otrzymania  lub 
uzgodnienia,

d) konieczności  wykonania  dodatkowych  badań  i  ekspertyz  -  o  czas  niezbędny  do 
wykonania dodatkowych badań i ekspertyz.
Zmiana terminu realizacji  umowy zobowiązuje  Wykonawcę do zachowania  ciągłości 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany umowy, 
zgodnie z § 11 umowy.

3) Powierzenia  Podwykonawcy  dodatkowego  zakresu  prac  po  uprzednim  zaakceptowaniu 
przez  Zamawiającego  podwykonawcy  wskazanego  przez  Wykonawcę  z  jednoczesną 
zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do niego stosownych 
zapisów dotyczących udziału Podwykonawcy.

4) zmiana podwykonawcy,  dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji  określonego 
zakresu zamówienia za pomocą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku 
stwierdzenia  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę,  że  podwykonawca  lub  dalszy 
podwykonawca  realizujący  prace  objęte  przedmiotem  zamówienia  wykonuje  je 
nienależycie.  Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy - 
podmiotu, na którego zasoby powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych 
w art.  26  ust.  2b  ustawy  Pzp,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału 
w postępowaniu,  to  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia. 
Podwykonawcą,  na  którego  zasoby  powoływał  się  Wykonawca  w  złożonej  ofercie,  na 
zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy  Pzp,  w  celu  wykazania  spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, jest: …………………

§ 17
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego,  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  i  innych  obowiązujących  w  tym  zakresie 
przepisów prawa.
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2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
sąd powszechny w Lublinie.

3. Umowę spisano  w czterech jednobrzmiących  egzemplarzach,  w tym jeden  egzemplarz  dla 
Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia

 Z A M A W I A J Ą C Y  W Y K O N A W C A
.............................................   .........................................

GŁÓWNY   KSIĘGOWY
           .............................................
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